

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 08PU-003715

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 156 0003

Název veřejné zakázky:

Silniční meteostanice v ÚK 2021_úprava VD-ZDS vč. IČ

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Chomutov

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: **ALMAPRO, s.r.o.**
Adresa: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha -
Strašnice

IČO: 241 50 134
DIČ: CZ24150134

Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedenou u Městského soudu
v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb

Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Objednáváme u Vás: Úpravu jedné projektové dokumentace VD-ZDS, vybrané lokality se společnou dodávkou SMS a ASD na samostatné dokumentace VD-ZDS, tedy SMS a ASD, vč. inženýrské činnosti týkající se 8 prodloužení platnosti vydaných povolení staveb SMS 2021.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Dokumentace VD-ZDS do 6-ti týdnů ode dne nabytí účinnosti objednávky. IČ průběžně do požadované realizace 8 SMS (max. 1 prodloužení na 1 lokalitu), předpoklad dokončení do 30. 06. 2025.

Fakturace: měsíční - na základě odsouhlaseného reportu o stavu provedených pracích a úkonech

Počet vyhotovení: úplná projektová dokumentace - 3 x v listinné podobě, 1x na datovém nosiči

1x měsíčně (vždy k poslednímu dni v měsíci - bude sloužit jako podklad pro fakturaci) report o stavu provedených pracích a úkonech spojených s předmětem díla

Záruční doba: 6 měsíců

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 168 150,00 / 203 461,50

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele XXXXXXXXXXXX. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády)

nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.



ALMAPRO, s.r.o.

Průběžná 1108/77
100 00 Praha - Strašnice
Česko
IČ: 24150134
DIČ: CZ24150134

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Na Pankráci 546/56
14000 Praha
Česko
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

Cenová nabídka N2024-041

Datum vystavení: 12.03.2024

Platební podmínky: Definovány v textu níže

Silniční meteo stanice v Ústeckém kraji - úprava VD-ZDS 2021

Na základě požadavku objednatele nabízíme práce spojené s těmito požadovanými změnami odevzdané dokumentace Silničních meteo stanic:

- prodloužení platnosti vydaných povolení staveb SMS 2021 (inženýrská činnost) , předpoklad max. do 6 prodloužení
- úprava projektové dokumentace VD-ZDS, vybrané lokality se společnou dodávkou SMS a ASD na samostatné dokumentace VD-ZDS, tedy SMS a ASD zvlášť (jedná se o 1 lokalitu SMS 2021)

Termíny plnění:

- inženýrská činnost průběžně (max 1 prodloužení na 1 lokalitu), předpoklad do 6 prodloužení, fakturace dílčí vždy po prodloužení 1 lokality
- Dokumentace VD-ZDS do 6 týdnů od objednání

Předmět	Počet	Dodávka/1	Hodinová sazba/1	Celkem bez DPH	DPH	CZK
Rozdělení VD-ZDS (SMS a ASD, 1 lokalita)					21%	CZK
- analýza a návrh technického řešení vazby mezi SMS a ASD	6	0,00			21%	CZK
- zpracování dokumentace VD-ZDS pro část SMS	8	0,00			21%	CZK
- zpracování dokumentace VD-ZDS pro část ASD	8	0,00			21%	CZK
- příprava a aktualizace rozpočtů pro část SMS	4	0,00			21%	CZK
- příprava a aktualizace rozpočtů pro část ASD	4	0,00			21%	CZK
Inženýrská činnost (prodloužení platnosti povolení, v rozsahu do 6 jednotlivých lokalit)					21%	CZK
- předjednání povolení se stavebními úřady	21	0,00			21%	CZK
- analýza a prověření nutnosti aktualizace vyjádření	16	0,00			21%	CZK
- příprava PD a žádostí k obeslání PD na správce IS a DOSS	16	0,00			21%	CZK
- zajištění obeslání správců sítí a DOSS	23	0,00			21%	CZK
- průběžné zajištění stanovisek	24	0,00			21%	CZK
- příprava a podání žádostí o prodloužení	25	0,00			21%	CZK
- zajištění pravomocných rozhodnutí	22	0,00			21%	CZK
Celkem				168 150,00		CZK

S účtou

Digitálně podepsal: |
Datum: 24.05.2024 14:15:47 +02:00

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 27. května 2024 10:10
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: Objednávka č. 08PU-003517_Silniční meteostanice v ÚK 2021_úprava VD-ZDS vč. IČ

Dobrý den,
Děkuji za objednávku, s kterou souhlasím a potvrzuji přijetí.



ALMAPRO, s.r.o.
Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 – Strašnice

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Obsah této zprávy nepředstavuje konečný návrh na uzavření, zrušení či změnu smlouvy ani přijetí takového návrhu. Má pouze nezávazný informativní charakter. K uzavření smlouvy může dojít pouze v listinné písemné formě a smlouva bude považována za uzavřenou až v případě, že se smluvní strany dohodnou na celém jejím obsahu, tedy na veškerých náležitostech, jež měly smluvní strany ve smlouvě ujednat, což oprávnění zástupci smluvních stran potvrdí tak, že ke smlouvě připojí svůj podpis.

From: [REDACTED]
Sent: Friday, May 24, 2024 3:56 PM
[REDACTED]
[REDACTED]
Subject: Objednávka č. 08PU-003517_Silniční meteostanice v ÚK 2021_úprava VD-ZDS vč. IČ
Importance: High

Vážený pane inženýre,

v příloze zasílám k akceptaci podepsanou objednávku č. 08PU-003517.
Prosím o zpětnou vazbu na tento mail, že s objednávkou souhlasíte a potvrzujete její přijetí. **OBJEDNÁVKU NEPODEPISUJTE!**

Děkuji.

S pozdravem



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Správa Chomutov – Kochova 3975/10, 430 01
Chomutov
www.rsd.cz