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I. RÁMCOVÁ DOHODA 

mezi 

objednatelem: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. 

se sídlem: Zborovská 11, 150 21  Praha 5 

zastoupeným: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem nebo dále zastoupená Ing. Janem 

Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci 

ze dne 28. 06. 2022 

IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

zhotovitelem: společností „KSUS-Dg-prohl-2023“, tvořenou společníky 

Pontex, spol. s r.o., vedoucí společník 

se sídlem v Praze 4, Bezová 1658/1, 147 00 

zastoupeným Ing. Petrem Součkem, jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem, 

Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem 

(každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně) 

bankovní spojení:                                                   

IČO: 40763439                                                     DIČ: CZ40763439 (plátci DPH) 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994 

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev 

Ing. Václav Hvízdal 

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, fax, e-mail, datová schránka 

adresa: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník, e-mail: pontex@pontex.cz, datová schránka: 

nrpt3sn 

a 

AFRY CZ, spol. s r. o., společník 

se sídlem v Praze 4, Magistrů 1275/13, 140 00 

zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Košanem, 

bankovní spojení:                                      
IČO: 453 06 605   DIČ: CZ45306605 (plátci DPH) 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073 

a 

Horský s.r.o., společník 

se sídlem v Praze 9, Klánovická 286/12, 198 00 

zastoupeným jednatelem Ing. Janem Horským, 

bankovní spojení:                                     
IČO: 256 31 900   DIČ: CZ25631900 (plátci DPH) 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56431 

a 

zhotovitelem: INSET – PRAGOPROJEKT – RD 2023 

josef.tesar
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INSET s.r.o. 

se sídlem v Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 

zastoupeným Ing. Pavlem Šuralem, obchodním manažerem, na základě plné moci, 

bankovní spojení:                                          

IČO: 03579727 DIČ: CZ03579727 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 

234236 

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev Ing. Pavla Bednaříková 

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, fax, e-mail, datová schránka INSET s.r.o., 

Vinohrady 40, 639 00 Brno, +420 541 246 692, obchod@inset.com, 6ccsnfh 

(Vedoucí společník INSET – PRAGOPROJEKT – RD 2023) 

a 

zhotovitelem: PRAGOPROJEKT, a.s. 

se sídlem v K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

zastoupeným Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva 

bankovní spojení:                                        
IČO: 45272387 DIČ: CZ45272387 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 

1434 

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev Ing. Pavla Bednaříková 

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, fax, e-mail, datová schránka INSET s.r.o., 

Vinohrady 40, 639 00 Brno, +420 541 246 692, obchod@inset.com, 6ccsnfh 

(Společník INSET – PRAGOPROJEKT – RD 2023) 

a 

zhotovitelem: Společnost „SSMD4 KSUS 2023“ 

SHP TS s.r.o. 

se sídlem Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno 

zastoupeným Ing. Filipem Hustým, MBA, jednatel 

bankovní spojení:                                           
IČO: 283 42 771 DIČ: CZ28342771 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512 

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev – Ing. Filip Hustý, MBA 

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno, 

ts@shp.eu, datová schránka – fsyz7du 

jako vedoucí společník společnosti „SSMD4 KSUS 2023“ na základě plné moci 

a 

Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno 

zastoupeným Ing. Ilja Hustý, jednatel 

bankovní spojení:                                               
IČO: 18827527 DIČ: CZ18827527 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558 
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a 

Mostní a silniční, s.r.o. 

se sídlem Havlíčkova 72, 602 00 Brno 

zastoupeným Ing. Igor Suza, jednatel 

bankovní spojení:                                  
IČO: 26274337 DIČ: CZ26274337 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41220 

a 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

zastoupeným Ing. Martin Vilč, předseda představenstva 

bankovní spojení:                                           

IČO: 42767377 DIČ: CZ4277377 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 

a 

4bridges s.r.o. 

se sídlem Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6 

zastoupeným Ing. Janem Semerádem, jednatel 

bankovní spojení:                                            
IČO: 07497032 DIČ: CZ07497032 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302031 

a 

zhotovitelem: VALBEK-MOTT-KLOKNERŮV ÚSTAV 

zastoupená vedoucím společníkem Valbek, spol. s r.o. 

se sídlem v Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 

zastoupeným Ing. Františkem Hanušem, ředitelem střediska Praha 

bankovní spojení:                                           
IČO: 48266230,  DIČ: CZ48266230 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ústí nad Labem, vložka C 4487 

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev Ing. Petra Kopková 

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev: 

adresa Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, e-mail info@valbek.cz, datová schránka bebs53h 

další společník Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 

se sídlem Praha 1, Národní 984/15, PSČ 110 00 

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 14051 

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733 

Další společník České vysoké učení technické v Praze 

se sídlem v Praze 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3, PSČ 160 00 

Součást Kloknerův ústav 



4 

Se sídlem v Praze 6, Šolínova 7, PSČ 166 08 

IČ: 684 07 700, DIČ: CZ68407700  

 

(dále jen „zhotovitelé“ či jednotlivě „zhotovitel“) na straně druhé. 

 

 

vzhledem k tomu, že  

A) objednatel vyhlásil otevřené řízení podle ustanovení § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, týkající se veřejné zakázky na služby s 

názvem „Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních 

prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové 

dokumentace“, a to za účelem výběru více účastníků pro uzavření rámcové dohody, 

B) na základě výsledků tohoto zadávacího řízení objednatel rozhodl o přidělení této veřejné 

zakázky zhotovitelům, 

C) objednatel je státní příspěvkovou organizací vykonávající činnosti odpovídající činnostem, 

jež jsou předmětem plnění této Rámcové dohody a na ni navazujících Prováděcích smluv, 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

Rámcovou dohodu na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, 

včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové 

dokumentace 

(dále jen „Rámcová dohoda“) 

 

Článek 1. 

Výkladová ustanovení 

V této Rámcové dohodě budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v 

Obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních 

komunikací, a dále rovněž takto: 

1.1. Prováděcí smlouva nebo také Smlouva o dílo – smlouva na plnění Veřejné zakázky na 

služby uzavřená na základě Rámcové dohody postupem dle čl. 4. Rámcové dohody. 

Prováděcí smlouvy budou mezi objednatelem a jednotlivými zhotoviteli uzavírány 

průběžně po celou dobu trvání Rámcové dohody.  

1.2. Mostní prohlídka – pro potřeby Rámcové dohody a Smluv o dílo se jimi rozumí též 

provádění zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek včetně 

přepočtů zatížitelnosti. 

1.3. Veřejná zakázka – veřejná zakázka na služby zadávaná na základě Rámcové dohody 

postupem dle čl. 4. Rámcové dohody.  

1.4. Písemná výzva – výzva učiněná objednatelem v souladu s ustanovením § 135 odst. 1 

Zákona o VZ všem zhotovitelům na základě Rámcové dohody. 

1.5. Zákon o VZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

1.6. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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1.7. Elektronický nástroj – elektronický nástroj stanovený objednatelem, prostřednictvím 

kterého budou podávány nabídky na plnění Veřejných zakázek. 

Článek 2. 

Úvodní ustanovení 

2.1. Účelem Rámcové dohody je zajištění diagnostického průzkumu mostů a propustků a 

hlavních, běžných a mimořádných prohlídek mostů na území České republiky a 

vypracování zjednodušené projektové dokumentace jednotlivými zhotoviteli, a to 

dle potřeb objednatele. 

2.2. Rámcovou dohodou jsou mezi objednatelem a zhotoviteli sjednány obchodní, platební 

a další podmínky poskytování výše uvedených služeb a postup při uzavírání Prováděcích 

smluv. 

2.3. Zhotovitelé budou povinni zajistit komplexní poskytnutí poptávaných služeb. Zhotovitelé 

budou též povinni na své náklady zajistit prostředky a vybavení potřebné pro poskytnutí 

těchto služeb. 

Článek 3. 

Základní ustanovení 

3.1. Zhotovitelé se Rámcovou dohodou zavazují provádět pro objednatele diagnostický 

průzkum mostů a propustků a hlavní, běžné a mimořádné prohlídky mostů na území České 

republiky a vypracování zjednodušené projektové dokumentace, a to v souladu 

s podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě a v Prováděcích smlouvách. 

3.2. Objednatel se Rámcovou dohodou zavazuje zaplatit zhotovitelům za provedení 

diagnostického průzkumu a hlavních, běžných a mimořádných prohlídek mostů a za 

vypracování zjednodušené projektové dokumentace úplatu, a to v souladu s podmínkami 

sjednanými v Rámcové dohodě a v Prováděcích smlouvách.   

Článek 4. 

Postup při uzavírání Prováděcích smluv 

4.1. Obecná ustanovení o uzavírání Prováděcích smluv:  

4.1.1. Prováděcí smlouvy budou uzavřeny na základě výsledků Písemných výzev 

k podání nabídek ve smyslu § 135 odst. 1 Zákona o VZ (dále jen „minitendry“), v 

rámci kterých objednatel vyzve všechny zhotovitele k předložení nabídky na plnění 

Veřejné zakázky. Minitendry slouží pro výběr konkrétního zhotovitele Veřejné 

zakázky (dílčího plnění), a to dle specifikací upřesněných objednatelem.  

4.2. Postup v rámci minitendru: 

4.2.1. Objednatel oznámí všem zhotovitelům úmysl zadat Veřejnou zakázku na základě 

Rámcové dohody v minitendru, a to formou Písemné výzvy k předložení nabídky. 

Výzva k předložení nabídky bude zhotovitelům rozesílána písemně prostřednictvím 

Elektronického nástroje a bude obsahovat údaje nezbytné pro podání nabídky na 

plnění Veřejné zakázky. V případě společné účasti dodavatelů, bude Písemná 

výzva určená Zhotoviteli, zaslána vedoucímu účastníkovi odpovědnému za 

zakázku podle čl. 5.5.2 Zadávací dokumentace. 

4.2.2. Každá Písemná výzva bude obsahovat: 

a. Číslo Písemné výzvy; 

b. Identifikační údaje objednatele; 

c. Identifikaci a kontaktní údaje oprávněné osoby objednatele; 
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d. Vymezení a popis požadovaného plnění, včetně konkrétního rozpisu 

služeb (soupisu prací);  

e. Místo plnění; 

f. Dobu plnění; 

g. Informaci o hodnotících kritériích; 

h. Návrh Prováděcí smlouvy dle vzoru, který tvoří součást Rámcové 

dohody, upravený dle podmínek konkrétní Veřejné zakázky; 

i. Lhůtu, způsob a místo podání nabídky; 

4.2.3. Při zadání Veřejné zakázky v těchto minitendrech bude ekonomická výhodnost 

nabídek hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru dvou kritérií, a to kritéria 

nabídková cena bez DPH a kritéria kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do 

realizace Veřejné zakázky. Objednatel může případně jako prostředek hodnocení 

nabídek využít též elektronickou aukci. V takovém případě bude Písemná výzva 

obsahovat rovněž bližší údaje o elektronické aukci. 

4.2.4. Smluvní strany se dohodly, že Písemná výzva se bude považovat za odeslanou 

okamžikem jejího odeslání prostřednictvím Elektronického nástroje zhotovitelů 

uvedeným v Rámcové dohodě. Zhotovitelé se zavazují aktualizovat své kontaktní 

údaje uvedené v Rámcové dohodě tak, aby objednatel měl vždy k dispozici 

aktuální údaje. Zhotovitelé se rovněž zavazují udržovat v řádném provozu své 

prostředky e-mailové a komunikace prostřednictvím Elektronického nástroje. 

4.2.5. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zhotovitelé souhlasí s tím, že nesou riziko 

spočívající v omezení času pro podání nabídky na plnění Veřejné zakázky, a to i 

včetně případného znemožnění podání nabídky, pokud dojde k pozdnímu příjmu či 

znemožnění příjmu Písemné výzvy na základě technických důvodů na straně 

zhotovitele nebo z důvodu, že zhotovitel řádně neinformoval objednatele o 

změnách svých kontaktních údajů.  

4.2.6. Zhotovitelé budou povinni (v případě jejich zájmu o konkrétní Veřejnou zakázku) 

doručit objednateli své nabídky v rámci těchto minitendrů prostřednictvím 

Elektronického. Při zpracování nabídek na plnění Veřejných zakázek nesmí 

zhotovitel uvést ceny za jednotlivá dílčí plnění vyšší, než jaké vyplývají  ze soupisu 

prací obsaženého v nabídce zhotovitele na uzavření Rámcové dohody a ze 

způsobu stanovení maximální ceny uvedeného v článku 6. Rámcové dohody (je 

však oprávněn nabídnout nižší ceny za tato jednotlivá dílčí plnění). 

4.2.7. Každá podaná nabídka musí obsahovat minimálně: 

a. Číslo Písemné výzvy, na jejímž základě je podávána; 

b. Identifikaci objednatele; 

c. Identifikaci zhotovitele, který podává nabídku; 

d. Dokumenty stanovené v Písemné výzvě, včetně podepsaného návrhu Prováděcí 

smlouvy;  

e. Podpis zhotovitele.  

4.2.8. Nabídky, které budou obsahovat ustanovení, která jsou v rozporu s Rámcovou 

dohodou a/nebo Písemnou výzvou a/nebo Zákonem o VZ budou z minitendru 

vyřazeny. Na nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako 

by nebyly podány. 

4.2.9. Objednatel je oprávněn zrušit vyhlášený minitendr, a to až do doby uzavření 

Prováděcí smlouvy. 

4.2.10. Zhotovitelé berou na vědomí a souhlasí, že vůči objednateli nemohou vynucovat 

uzavření jakékoli Prováděcí smlouvy ani požadovat zaplacení jakýchkoli plateb 
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vyjma těch za skutečně objednané a realizované služby na základě uzavřené 

Prováděcí smlouvy. 

4.2.11. Pokud nabídka zhotovitele nesplňuje požadavky stanovené v Písemné výzvě nebo 

Rámcové dohodě, je v rozporu s platnými právními předpisy nebo obsahuje 

mimořádně nízkou nabídkovou cenu, je Objednatel (resp. hodnotící komise) 

oprávněn vyžádat si od zhotovitele příslušné vysvětlení, zdůvodnění nebo doplnění 

nabídky, nebo zhotovitele vyloučit. V takovém případě objednatel odešle 

zhotoviteli oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním. 

4.3. Smluvní strany stanoví, že jednotlivé Prováděcí smlouvy se budou řídit smluvními 

podmínkami této Rámcové dohody. Pro účely interpretace bude priorita dokumentů podle 

následujícího pořadí: 

a) Prováděcí smlouva  

b) Nabídka na plnění Dílčí zakázky 

c)  Rámcová dohoda, a to v rozsahu a pořadí dokumentů uvedeném v čl. 8.7 

Rámcové dohody. 

Článek 5. 

Doba a místo plnění 

5.1. Plnění poskytovaná na základě Prováděcích smluv budou zhotovitelé realizovat 

v termínech sjednaných v Prováděcích smlouvách, resp. stanovených pokynem 

objednatele.  

5.2. Nebude-li v Prováděcí smlouvě sjednáno jiné místo předání písemných výstupů z plnění 

Prováděcí smlouvy, je místem předání písemných výstupů Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21  Praha 5. Další či jiná 

místa plnění budou vždy sjednána v Prováděcí smlouvě, resp. stanovena pokynem 

objednatele.  

Článek 6. 

Cena  

6.1. Cena za poskytnuté služby bude vždy stanovena jako součet cen za skutečně poskytnuté 

služby, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu konkrétních služeb 

a jednotkových cen těchto služeb (cen za 1 MJ v Kč bez DPH). Objednatel bude oprávněn 

v rámci Písemné výzvy k předložení nabídky stanovit i maximální cenu za plnění 

poptávané ve Veřejné zakázce. 

6.2. Cena za provedení Veřejné zakázky bude vždy uvedena v Prováděcí smlouvě. 

6.3. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem 

odsouhlasené služby. 

6.4. Jednotkové ceny předložené zhotoviteli v nabídce na uzavření Rámcové dohody (ceny za 

1 MJ v Kč bez DPH) jsou cenami maximálně přípustnými, tj. zahrnují veškeré maximálně 

možné náklady spojené s plněním 1 MJ dle Rámcové dohody. Při zpracování nabídek pro 

potřeby uzavření Prováděcí smlouvy mohou zhotovitelé uvést pouze ceny stejné nebo 

nižší, než tyto jednotkové ceny uvedené zhotovitelem v nabídce na uzavření Rámcové 

dohody. Zhotovitel tak není v souvislosti s plněním Rámcové dohody, resp. Prováděcích 

smluv, oprávněn účtovat a požadovat na objednateli úhradu jakýchkoliv jiných či dalších 

částek. Tyto jednotkové ceny nemohou být po dobu trvání Rámcové dohody překročeny 

(navýšeny), s výjimkou případů dle odst. 36.1. a 36.2. Všeobecných obchodních 

podmínek. Jednotkové ceny všech zhotovitelů jsou obsaženy v soupisu prací v části A 

Zvláštních obchodních podmínek. 
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6.5. Jednotkové ceny (za 1 MJ) uvedené v rozpisu služeb (soupisu prací) v části A Zvláštních 

obchodních podmínek jsou vyčísleny v Kč bez DPH. K cenám za plnění Prováděcích 

smluv bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Za 

den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu protokolu o převzetí prací 

(díla) bez vad a nedodělků ze strany objednatele. DPH se pro účely Rámcové dohody a 

Prováděcích smluv rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané 

hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Článek 7. 

Trvání Rámcové smlouvy 

7.1. Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření Rámcové dohody 

je den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dní, je dnem 

uzavření Rámcové dohody den z označených dnů nejpozdější. 

7.2. Rámcová dohoda je účinná dnem uveřejnění v registru smluv. 

7.3. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 4 let, která počíná běžet ode 

dne její účinnosti. Z rámcové dohody lze uzavřít prováděcí smlouvy v maximální celkové 

výši 94 984 250,00 Kč bez DPH. 

7.4. Rámcová dohoda může být zrušena dohodou všech smluvních stran v písemné formě, 

přičemž účinky zrušení Rámcové dohody nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto 

dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni 

uzavření takovéto dohody. 

7.5. Rámcová dohoda může být ve vztahu k jednotlivému zhotoviteli zrušena dohodou 

objednatele a takového zhotovitele. 

7.6. Objednatel je oprávněn ve vztahu s každým jednotlivým zhotovitelem od Rámcové 

dohody a/nebo Prováděcí smlouvy odstoupit v případě závažného nebo opakovaného 

porušení smluvní nebo zákonné povinnosti tímto zhotovitelem. Takové odstoupení bude 

účinné pouze ve vztahu objednatele s tímto konkrétním zhotovitelem, který závažným 

způsobem nebo opakovaně porušil smluvní nebo zákonné povinnosti, přičemž Rámcová 

dohoda zůstává v platnosti a účinnosti vůči ostatním zhotovitelům, na které se důvod 

odstoupení od Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy nevztahuje. 

7.7. Odstoupení od Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy musí být učiněno písemně a 

musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od Rámcové dohody a/nebo 

Prováděcí smlouvy je účinné dnem jeho prokazatelného doručení druhé smluvní straně. 

V důsledku odstoupení se Rámcová dohoda a/nebo prováděcí smlouva neruší od 

samotného počátku (ex tunc), ale ruší se ke dni účinnosti odstoupení (ex nunc). Smluvní 

strany vylučují aplikaci ust. § 2004 odst. 1 Občanského zákoníku. Odstoupením od 

Rámcové dohody není dotčena platnost a účinnost Prováděcích smluv uzavřených na 

základě Rámcové dohody před účinností odstoupení od Rámcové dohody.  

7.8. Po odstoupení od Rámcové dohody zůstávají v účinnosti ustanovení upravující náhradu 

škody, smluvní pokutu, volbu rozhodného práva, volbu příslušného soudu a uveřejňování 

v registru smluv. 

7.9. Další důvody předčasného ukončení Rámcové dohody a/nebo Prováděcí smlouvy upravují 

Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky. 

7.10. Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit v případě, že počet účastníků 

Rámcové dohody na straně zhotovitelů poklesne z jakéhokoliv důvodu pod dva 

(ustanovení § 133 odst. 3 Zákona o VZ), tzn.  že objednatel nebude nadále oprávněn 

Veřejné zakázky na základě Rámcové dohody zadávat. 
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7.11. Předčasné ukončení Rámcové dohody nemá vliv na platnost a účinnost dosud nesplněných 

Prováděcích smluv (a to i Prováděcích smluv uzavřených v průběhu výpovědní lhůty). 

Práva a povinnosti z takto uzavřených Prováděcích smluv se budou i nadále řídit 

Rámcovou dohodou a jejími přílohami. Tím není dotčeno oprávnění objednatele předčasně 

ukončit kteroukoliv Prováděcí smlouvu, pakliže pro to budou dány podmínky. 

Článek 8. 

Závěrečná ustanovení 

8.1. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 

Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy 

bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 

zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednateli nebo získaných pro Objednatele, 

je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 

zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních 

údajů, která tvoří přílohu této Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále 

Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně 

vyzve. 

8.2. Právní vztahy vzniklé na základě Rámcové dohody a/nebo jednotlivých Prováděcích 

smluv se řídí Občanským zákoníkem. Smluvní strany podpisem Rámcové dohody 

dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 557 a § 1805 Občanského zákoníku. 

8.3. Rámcová dohoda i každá Prováděcí smlouva se vyhotovují v elektronické podobě, 

přičemž smluvní strany obdrží jejich elektronický originál. 

8.4. Rámcovou dohodu a Prováděcí smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou 

smluvních stran ve formě číslovaných dodatků Rámcové dohody a Prováděcí smlouvy 

elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změny 

oprávněných osob, odborných osob, podzhotovitelů  nebo ve společné účasti dodavatelů, 

které se týkají objednatele a jednoho ze zhotovitelů je možné provést bez dodatků 

Rámcové dohody pouze za podmínek stanovených v přiložených obchodních podmínkách 

pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací. 

8.5. Pokud se stane jakékoli ustanovení Rámcové dohody nebo prováděcí smlouvy neplatným, 

nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost, nezákonnost a 

nevynutitelnost zbývajících ustanovení Rámcové dohody nebo Prováděcí smlouvy. 

Smluvní strany se tímto zavazují na základě jednání nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po 

doručení výzvy druhé smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo 

nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má 

stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam. Nové ustanovení Rámcové 

dohody nebo Prováděcí smlouvy bude přijato ve formě dodatku k Rámcové dohodě nebo 

Prováděcí smlouvě. 

8.6. Objednatel a každý ze zhotovitelů prohlašují, že Rámcovou dohodu uzavírají svobodně 

a vážně, že považují obsah Rámcové dohody za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy 

všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Rámcové dohody rozhodující. 

8.7. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové dohody a jako její součást budou 

čteny a vykládány v tomto pořadí: 

a)  Rámcová dohoda 

b) Dopis o přijetí nabídek 
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c) Dopisy nabídek a Zvláštní přílohy k nabídce všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní 

stranou Rámcové dohody 

d) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, včetně:  

 Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací) všech 

zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové dohody 

 Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem  

 Přílohy C – Platby a platební podmínky 

e) Vzor Prováděcí smlouvy 

f)  Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 

staveb pozemních komunikací  

g) Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář dle Přílohy č. 2 zadávací 

dokumentace) všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové dohody 

i)  Technické podmínky: 

I. Pro všechny činnosti jsou závazné právní a technické předpisy v platném znění, 

základním dokumentem (podle druhu činnosti musí být s tímto dokumentem použity i 

další související předpisy např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky MD), kterým se 

řídí plnění veřejné zakázky, je: 

1. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů. 

3. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních 

komunikací pod č.j. MD-38959/2022-930/2 ze dne 15.12. 2022 s účinností od 

1.1.2023.  

4. ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK včetně prohlídky podjezdu. 

5. ČSN 73 6220 Evidence mostů PK. 

6. ČSN 73 6200 Mostní názvosloví. 

7. ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících 

konstrukcí. 

8. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující 

ustanovení. 

II. Základní předpisy nutné k provádění diagnostických průzkumů mostů na pozemních 

komunikacích: 

1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních 

komunikací pod č.j. MD-38959/2022-930/2 ze dne 15.12.2022 s účinností od 

1.1.2023  

2. Metodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve 

Věstníku dopravy číslo 5/2013 z 27. února 2013. 

3. TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních 

komunikací. 

4. TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem. 
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5. TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek. 

6. TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích. 

7. TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí. 

8. Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací. 

9. TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací. 

10. TP 86 Mostní závěry. 

11. TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní 

objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací. 

12. TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce 

ocelových a ocelobetonových mostů pozemních komunikací. 

13. Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních 

komunikací ze dne 27. 6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-

IPK/1 s účinností od 1. července 2011. 

14. TP 262 - Ložiska mostů pozemních komunikací. 

15. 14. Metodický pokyn GŘ č. 1/2018 k provádění mimořádných prohlídek 

předpjatých mostů na základě úkolu ministra dopravy ze dne 30. srpna 2018. 

III. Základní předpisy nutné k výpočtům zatížitelnosti mostů na pozemních 

komunikacích: 

1. ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací.  

2. ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících 

konstrukcí. 

3. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí -Doplňující 

ustanovení.  

4. ČSN EN 1991 – Eurokód 1 – Zatížení konstrukcí (soubor norem). 

5. ČSN EN 1992 – Eurokód 2 – Navrhování betonových konstrukcí (soubor norem). 

6. ČSN EN 1993 – Eurokód 3 – Navrhování ocelových konstrukcí (soubor norem). 

7. ČSN EN 1994 – Eurokód 4 – Navrhování spřažených ocelobetonových 

konstrukcí (soubor norem). 

8. ČSN EN 1995 – Eurokód 5 – Navrhování dřevěných konstrukcí (soubor norem). 

9. ČSN EN 1996 – Eurokód 6 – Navrhování zděných konstrukcí (soubor norem). 

10. ČSN P 73 6213 – Navrhování zděných mostních konstrukcí. 

11. ČSN EN 1997 – Eurokód 7 – Navrhování geotechnických konstrukcí (soubor 

norem). 

12. ČSN EN 1337- Eurokód 10 - Stavební ložiska – Část 10: Prohlídka a údržba. 

IV. Základní předpisy nutné k zatěžovacím zkouškám mostů na pozemních 

komunikacích: 

 

1. ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostních objektů. 

2. ČSN 73 2030 Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí.  
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3. ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. 

 

V. Základní předpisy pro geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků: 

1. Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená 

Ministerstvem dopravy pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s 

účinností od 1. dubna 2018, v platném znění. 

2. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené MDS 

ČR-OPK dne 30.6.1998 pod č.j. 23298/98-120 s účinností od 1.8.1998 v platném 

znění. 

3. Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 

4. Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR – B2/C1, v platném 

znění. 

5. Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD 

ČR - C2, v platném znění.  

6. Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů 

a jejich čerpání v digitální podobě (Datový předpis XC4). 

7. Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí. 

8. Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví. 

9. Zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem, 

10. Směrnice GŘ ŘSD č. 8/2011 – Zásady pro zajištění kontroly geometrických 

parametrů s využitím technologií 3D měření při realizaci staveb ŘSD ČR. 

11. Příkaz PŘ 3/2014 – metodický pokyn pro sledování výškového přetvoření mostů. 

12. ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. 

13. ČSN ISO 4463-1 - Měřicí metody ve výstavbě. 

14. ČSN 73 0202 - Geometrická přesnost ve výstavbě. 

 

8.8. Objednatel a každý ze zhotovitelů prohlašují, že Rámcovou dohodu uzavírají svobodně 

a vážně, že považují obsah Rámcové dohody za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy 

všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Rámcové dohody rozhodující, na důkaz čehož 

připojují níže své podpisy. 

 

Přílohy Rámcové dohody:  

a) Dopis o přijetí nabídek 

b) Dopisy nabídek a Zvláštní přílohy k nabídce všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou 

Rámcové smlouvy 

c) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, včetně:  

Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací) všech 

zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové dohody 

Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem  

Přílohy C – Platby a platební podmínky 
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d) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 

pozemních komunikací  

e) Vzor Prováděcí smlouvy 

f) Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář dle Přílohy č. 2 zadávací 

dokumentace) všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové dohody 

g) Technické podmínky, jejichž výčet je uveden v čl. 8.7 Rámcové dohody 

h) Vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů. 

 

 

PODEPSÁN PODEPSÁN  

za objednatele: za zhotovitele:  

KSÚS Středočeského kraje, p.o. „KSUS-Dg-prohl-2023“ 

 Ing. Petr Souček, jednatel 

     

 

 

 

 PODEPSÁN  

 za zhotovitele:  

 INSET – PRAGOPROJEKT – RD 2023 

 Ing. Pavel Šural, na základě plné moci 

  

 

 

 

 PODEPSÁN  

 za zhotovitele:  

 SSMD4 KSUS 2023 

Ing. Filip Hustý, MBA, jednatel SHP TS 

s.r.o., na základě plné moci 

 

  

  

  

 PODEPSÁN 

 VALBEK-MOTT-KLOKNERŮV ÚSTAV 

 Ing. František Hanuš,  

 Ředitel střediska Praha 

 Valbek, spol. s r.o. 
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Příloha a) Dopis o přijetí nabídek 

  



 

 

 

          
  

č.j.: 364/24/KSUS/R/TES 

   

  

 

 

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE 
ve smyslu § 50 ve spojení s §§ 122 a 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 

Zadavatel: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace  

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČ: 00066001 

(dále jen „zadavatel“) 

Název veřejné zakázky: 

Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a 

mimořádných mostních prohlídek, včetně 

zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování 

zjednodušené projektové dokumentace 

Druh veřejné zakázky: otevřené řízení 

Druh zadávacího řízení: služby 

Datum zahájení zadávacího řízení: 30.10.2023 

Registrační číslo veřejné zakázky: vz-309/23 

 

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané dle zákona rozhodl na základě ustanovení 

§ 122 zákona o výběru dodavatelů. V souladu s ustanovením § 50 zákona Zadavatel oznamuje 

výběr následujících čtyř dodavatelů: 

 

 

KSUS-Dg-prohl-2023 

Název:    Pontex, spol. s r.o.  

Sídlo:   Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4  

IČO:    40763439  

(dále též „Vedoucí společník“ nebo „PONTEX“)  

a  

Název:   AFRY CZ s.r.o.  

Sídlo:   Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4  

IČO:    45306605  

a  

Název:   Horský s.r.o.  

Sídlo:   Klánovická 282/12, Hloubětín, 198 00 Praha 9  

IČO:    25631900   
  

uveřejněno na profilu zadavatele 

 



 

 

 

INSET – PRAGOPROJEKT – RD 2023 

INSET s.r.o. 

se sídlem v Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 

IČO: 03579727  

(Vedoucí společník INSET – PRAGOPROJEKT – RD 2023) 

a 

zhotovitelem: PRAGOPROJEKT, a.s. 

se sídlem v K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

IČO: 45272387  

  

Společnost „SSMD4 KSUS 2023“  

SHP TS s.r.o.  

se sídlem Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno  

IČO: 283 42 771  

jako vedoucí společník společnosti „SSMD4 KSUS 2023“ na 

základě plné moci  

a  

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.  

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno  

IČO: 18827527  

a 

Mostní a silniční, s.r.o.  

se sídlem Havlíčkova 72, 602 00 Brno  

IČO: 26274337  

a 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – 

Moravská Ostrava 

IČO: 42767377 

a 

4bridges s.r.o.  

se sídlem Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6  

IČO: 07497032  

  

VALBEK-MOTT-KLOKNERŮV ÚSTAV  

zastoupená vedoucím společníkem Valbek, spol. s r.o.  

se  sídlem v Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec  

IČO: 48266230 

další společník Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  

se sídlem Praha 1, Národní 984/15, PSČ 110 00  

IČO: 48588733 

Další společník České vysoké učení technické v Praze se 

sídlem v Praze 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3, PSČ 160 

00 Součást Kloknerův ústav 

Se sídlem v Praze 6, Šolínova 7, PSČ 166 08  

IČ: 684 07 700 



  

 

  
O d ů v o d n ě n í 

Zadavatel vybral výše uvedené dodavatele na základě výsledků jednání komise pro posouzení 

splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. 

 

P o u č e n í 

Námitky proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat podle ustanovení § 242 odst. 2 

zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů od jejich uveřejnění. 

 

Zadavatel nesmí podle ustanovení § 246 odst. 1 zákona před uplynutím lhůty pro podání 

námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka 

byla vybrána podle § 122 zákona. 

 

 

         Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,                  

                                                                          příspěvková organizace  

                                                                  

 

Příloha: 

Příloha č. 1 - Zpráva o hodnocení nabídek 

Příloha č. 2 – Tabulka Výsledek posouzení splnění podmínek účasti   



 

 

 

Příloha č. 1 

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK 
ve smyslu § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
 

1. Identifikace zadávacího řízení 
 

Zadavatel: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace  

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČ: 00066001 

(dále jen „zadavatel“) 

Název veřejné zakázky: 

Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a 

mimořádných mostních prohlídek, včetně 

zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování 

zjednodušené projektové dokumentace 

Druh veřejné zakázky: otevřené řízení 

Druh zadávacího řízení: služby 

Datum zahájení zadávacího řízení: 30.10.2023 

Registrační číslo veřejné zakázky: vz-309/23 

 

Na hodnocení se podíleli tito členové komise: 
 

Jméno a příjmení člena komise Vztah člena komise k zadavateli 

Bc. Josef Tesař zaměstnanec, předseda komise 

Bc. Miroslav Dostál zaměstnanec 

Ing. Milan Jeřábek zaměstnanec 

Petr Dusbaba zaměstnanec 

Bc. Lukáš Balog zaměstnanec 

 

Seznam nabídek: 
 

Nabídka/účastník s pořadovým č. 1 

Identifikační údaje účastníka: 

KSUS-Dg-prohl-2023 

Název:    Pontex, spol. s r.o.  

Sídlo:   Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4  

IČO:    40763439  

(dále též „Vedoucí společník“ nebo „PONTEX“)  

a  

Název:   AFRY CZ s.r.o.  

Sídlo:   Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4  

IČO:    45306605  

a  



  

 

Název:   Horský s.r.o.  

Sídlo:   Klánovická 282/12, Hloubětín, 198 00 Praha 9  

IČO:    25631900  

Nabídková cena uvedena bez DPH 88 672 750,00 Kč 

Nabídková cena uvedena s DPH 107 294 027,50 Kč 

   

Nabídka/účastník s pořadovým č. 2 

Identifikační údaje účastníka: 

INSET – PRAGOPROJEKT – RD 2023 

INSET s.r.o. 

se sídlem v Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 

IČO: 03579727  

(Vedoucí společník INSET – PRAGOPROJEKT – RD 2023) 

a 

zhotovitelem: PRAGOPROJEKT, a.s. 

se sídlem v K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

IČO: 45272387  

Nabídková cena uvedena bez DPH 90 177 880,00 Kč 

Nabídková cena uvedena s DPH 109 115 234,80 Kč 

   

Nabídka/účastník s pořadovým č. 3 

Identifikační údaje účastníka: 

Společnost „SSMD4 KSUS 2023“  

SHP TS s.r.o.  

se sídlem Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno  

IČO: 283 42 771  

jako vedoucí společník společnosti „SSMD4 KSUS 2023“ na 

základě plné moci  

a  

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.  

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno  

IČO: 18827527  

a 

Mostní a silniční, s.r.o.  

se sídlem Havlíčkova 72, 602 00 Brno  

IČO: 26274337  

a 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – 

Moravská Ostrava 

IČO: 42767377 

a 

4bridges s.r.o.  

se sídlem Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6  

IČO: 07497032  

Nabídková cena uvedena bez DPH 94 490 570,00 Kč 

Nabídková cena uvedena s DPH 114 333 589,70 Kč 



 

 

 

   

Nabídka/účastník s pořadovým č. 4 

Identifikační údaje účastníka: 

VALBEK-MOTT-KLOKNERŮV ÚSTAV  

zastoupená vedoucím společníkem Valbek, spol. s r.o.  

se  sídlem v Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec  

IČO: 48266230 

další společník Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  

se sídlem Praha 1, Národní 984/15, PSČ 110 00  

IČ: 48588733 

Další společník České vysoké učení technické v Praze se 

sídlem v Praze 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3, PSČ 160 

00 Součást Kloknerův ústav 

Se sídlem v Praze 6, Šolínova 7, PSČ 166 08  

IČ: 684 07 700 

Nabídková cena uvedena bez DPH 89 376 000,00 Kč 

Nabídková cena uvedena s DPH 108 144 960,00 Kč 

   
Dle zadávacích podmínek bude rámcová dohoda uzavřena až s 5 účastníky. Na základě 

Rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé veřejné zakázky na 

služby formou minitendrů. Za účelem snížení administrativní zátěže komise nebude 

určovat pořadí účastníků.  
 

Číslo 

nabídky 
Účastník 

Nabídková cena  

bez DPH 

Nabídková cena  

včetně DPH 

1 KSUS-Dg-prohl-2023 88 672 750,00 Kč 107 294 027,50 Kč 

2 
INSET – PRAGOPROJEKT – RD 

2023 
90 177 880,00 Kč 109 115 234,80 Kč 

3 Společnost „SSMD4 KSUS 2023“  94 490 570,00 Kč 114 333 589,70 Kč 

4 
VALBEK-MOTT-KLOKNERŮV 

ÚSTAV  
89 376 000,00 Kč 108 144 960,00 Kč 

 

 



KSUS-Dg-prohl-2023 (smlouva o společnosti ze dne 28.11.2023) INSET – PRAGOPROJEKT – RD 2023 (smlouva o společnosti ze dne 11.12.2023) Společnost „SSMD4 KSUS 2023“ (smlouva o společnosti ze dne) VALBEK-MOTT-KLOKNERŮV ÚSTAV (smlouva o společnosti ze dne 27.11.2023)

1) u osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce:

[PONTEX] Ing. Jan Bažil [PGP] Ing. Miroslav Seidl [SHP] Ing. Petr Čihák, autorizace Mosty a inženýrské konstrukce č. 28612 [Valbek] Ing. Jiří Jachan

Ing. Jan Bažil, Osvědčení o autorizaci Mosty a inženýrské konstrukce č. 38052 profesní životopis, ref.: D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu, akt. DÚR/IČ k ÚR SO 
204.2 Rekonstrukce mostu na D7 přes Ohři u Postoloprt ev. č. 7-045;
D6 Knínice – Bošov SO 204 Most na D6 přes údolí potoka Malá Trasovka a ČD v km 
5.358

profesní životopis + ref.: I/55 MÚK c ČD Přerov – Předmostí
SO 201 – Estakáda přes ČD v žkm 185,64; I/55 MÚK c ČD Přerov – Předmostí
SO 201 – Estakáda přes ČD v žkm 185,64; I/57 Semetín – Bystřička, 2. stavba
SO 201 – Most na silnici I/57 v km 5,136 přes Vsetínskou Bečvu a další

Osvědčení o autorizaci (autorizovaný inženýr v oboru Mosty a inženýrské 
konstrukce) č. 31375; prof. Životopis; ref.: I/13 Krásná Studánka - Dětřichov; I/9 
Obchvat Dubá

prof. životopis; Reference: Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E. 
Purkyně, Most dl. mostu 138m na dvoupruhové PK (mostní objekt z předpjatého 
betonu);

Rekonstrukce mostu ev.č. 1c-M1, Most dl. mostu 84m na dvoupruhové PK (mostní 
objekt z předpjatého betonu)

[PGP] Ing. Lukáš Baffi [Stráský]  Ing. Pavel Svoboda, Ph.D.; Osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 
Sb. - autorizovaný inženýr ČKAIT č. 1004496 v oboru mosty a inženýrské konstrukce

[Valbek] Ing. Ivan Belda

profesní životopis, ref.: R3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště-státní hranice, aktualizace 
ekvivalentu DSP SO 217 Most přes MK Dolní Dvořiště; R35 Úlibice - Hořice;

profesní životopis + ref.: Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Olšany, I. a II. úsek, SO 
203-00 Most na vetve "B" v km 0,7 križovatky Ľudmíkov Dvor nad vetvami křižovatky; 
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité, SO 242-00 Most "Vršok" na diaľnici v km 25,140; 
Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce
SO 209-02 Estakáda v km 5,310 – 7,062 a další

Osvědčení o autorizaci (autorizovaný inženýr v oboru Mosty a inženýrské 
konstrukce) č. 37299; prof. Životopis; ref.: D11 1109 Trutnov - státní hranice (SO 
213); D11 1109 Trutnov - státní hranice (SO 214)

[AFRY] Ing. Lukáš Zemek, Osvědčení o autorizaci Mosty a inženýrské konstrukce č. 
24810
+ profesní životopis (Rekonstrukce mostu 11/608 Veltrusy, most ev.č. 009
SO 03 Rekonstrukce mostu přes Vltavu; Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša 
SO 210-00 Most na R2 nad slatinou a žel. traťou v km 7,375-7,829; III/1095 Čerčany 
most ev.č. 1095-3
SO 201 Most ev.č. 1095-3; D6 Řevničov, obchvat - SO 2203 Most na D6 přes rokli v km 
40,760; SOKP 511 Dl - Běchovice, DSP/IČ SO 223 MÚK Uhříněves most na ul. Pod 
Jankovem přes DO)

[PONTEX] Ing. Jan Komanec, Osvědčení o autorizaci Mosty a inženýrské konstrukce č. 
27432
+ profesní životopis (ref.: II/229 Rakovník, obchvat, část B1, SO 202 Most přes údolí 
Rakovnického potoka DÚR (mostní objekt z předpjatého betonu dl. 334m na 
dvoupruhové PK); II/125 Kolín, most ev.č. 125-034 přes Labe DSP (mostní objekt z 
předpjatého betonu dl.464m na čtyřpruhové PK))

[PGP] Ing. Miroslav Teuchner
profesní životopis, ref.: Dálnice D47, stavba 4706 Hladké Životice - Bílovec SO 6210; 
D7 MÚK Aviatická, DSP/IČ k SP SO 201 Most na křižovatkové větvi V1

[Dopravoprojekt] Ing. Martina Papeschová; Osvědčení o autorizaci dle zákona č. 
360/1992 Sb. - autorizovaný inženýr ČKAIT č. 1102784 v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce
profesní životopis + ref.: Silnice III/4804 Košatka most 4804-2; I/11 Ostrava –
Vítkovice, mosty ev.č. 11-142A.1 a 11-142A.2, DÚR, DSP, VD-ZDS/IČ; Silnice II/480 – 
Rekonstrukce mostu ev. č. 480-002 přes trať a MK, Kopřivnice –Vlčovice – I. etapa a 
další

[Valbek] Ing. Vladimír Engler
Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů 
pozemních komunikací č. 142/2011;
Osvědčení o autorizaci (autorizovaný inženýr v oboru Mosty a inženýrské 
konstrukce) č. 23721; prof. Životopis; ref.: D1 Fričovice - Svinia; I/33 Náchod, 
obchvat;

2) u osoby zajištující odbornou způsobilost v oboru diagnostika mostů 
a propustků

[Horský] Ing. Jan Horský [INSET] Ing. Luděk Záleský [SHP] Ing. Jan Kryštof, Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací 
souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací č. 
494/2021

[Mott] Ing. Tomáš Vavřiník

Profesní životopis profesní životopis, profesní životopis + ref.: Základní diagnostický průzkum silničního mostu ev.č. 373-
024 přes tramvaj na ulici Bělohorské v Brně; Aktualizace diagnostického průzkumu 
silničníhoo mostu ev.č. 374-048 přes řeku Svitavu na sil. II/374, ul. Fryčajova v Brně-
Obřanech; Základní diagnostický průzkum silničního mostu ev.č. 373-023 přes 
železniční vlečku na ulici Bělohorské v Brně; Aktualizace diagnostického průzkumu 
silničníhoo mostu ev.č. 374-047 přes náhon (tovární odpad) řeky Svitavy na silnici 
II/374 v Brně - Obřanech a další

Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s 
výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací č. 476/2020; 
Osvědčení o autorizaci zkoušení a diagnostika staveb, č. 44017; prof. Životopis; ref.: 
V 021 Na Slovanský ostrov – provedení diagnostického
průzkumu; Diagnostický průzkum mostu ev.č. 16-011, most přes dálnici D8 za
obcí Nová Ves (předpjatý beton)

Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s 
výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací č. 499/2021, Ing. Jan 
Horský

[INSET] Ing. Luděk Záleský, Osvědčení o autorizaci Zkoušení a diagnostika staveb č. 
18898

[SHP] Ing. Aneta Malounková, Oprávnění k provádění průzkumných a 
diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou 
pozemních komunikací č. 522/2022

[ČVUT] prof. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. 

Reference Most ev. č. 6-052..1 a 6-052..2 [INSET] Ing. Luděk Záleský, Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických 
prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací 
č. 490/2021

profesní životopis + ref.: Diagnostický průzkum mostního objektu ev. č. 43-024; 
Diagnostický průzkum mostního objektu ev. č. 53-018; Diagnostický průzkum mostu 
ev. č. 55-069 a další

Osvědčení o autorizaci Zkoušení a diagnostika staveb č. 23097

Ing. Jan Horský, Osvědčení o autorizaci Zkoušení a diagnostika staveb č. 1889

[PONTEX] Ing. Tomáš Klier, Osvědčení o autorizaci Zkoušení a diagnostika staveb č. 
38158
Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s 
výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací č. 475/2020, Ing. 
Tomáš Klier
+ profesní životopis (Diagnostický průzkum mostu ev.č. 13-021 u Vernéřova mostní 
objekt z předpjatého betonu na stavbě dvoupruhové PK; Diagnostický průzkum 
mostu ev.č. 
D1-063 (Sedlický potok) mostní obj. z předpjatého betonu na stavbě čtyřpruhové PK)

ref.: D1 Doplňkový diagnostický průzkum mostu D1-235; Diagnostika mostů pro 
zpracování PD pro část 6: Most ev.č. 416-012 přes Litavu před Židlochovicemi 
(předpjatý beton)

Prof. Životopis; ref.: DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM MOSTNÍ KONSTRUKCE EV. Č. X-565..1, 
VÍDEŇSKÁ; DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM MOSTNÍ KONSTRUKCE EV. Č. X-565..2, 
VÍDEŇSKÁ (předpjatý beton)

3) u osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. 
hlavních a mimořádných mostních prohlídek:

[PONTEX] Ing. Lucie Baziková (roz. Čapková) [INSET] Ing. Roman Stoček [SHP] Ing. Květuše Kuncová, oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů 
pozemních komunikací, č. 18/1998

[Mott] Ing. Michal Drahorád

Profesní životopis profesní životopis, profesní životopis + ref.: 
A – Hlavní prohlídky mostů na území JmK – 2018 – 2020 HPM byla provedena mj. na 
mostech: Otakara Ševčíka přes Ostravskou, ČD, tramvaj - základní most ev. č. 42-
011..1, most převádí pravý pás čtyřpruhové směrově rozdělené PK, HPM provedena v 
10/2018 Provazníkova přes Svitavu ev.č. 42-006, most převádí čtyřpruhovou PK;
B – Most přes zátopové území před městem Veselí nad Moravou
HPM ev. č. 54-024, dvoupruhá komunikace;
C–I/50 - provedení mimořádné prohlídky a diagnostiky mostů Slavkov
MPM byla provedena mj. na mostech:
Most přes potok Prostředníček ve Slavkově u Brna ev. č. 50-009, most převádí 
dvoupruhovou PK, MPM provedena v 11/2015
Most přes místní komunikaci-výhledovou ve Slavkově u Brna ev. č. 50-011, most 
převádí dvoupruhovou PK

Osvědčení o autorizaci Mosty a inženýrské konstrukce č. 35430; Oprávnění k výkonu 
prohlídek mostních objektů pozemních komunikací, č. 161/2013; prof. Životopis; 
ref.: Most D5-014.2 - Větev dálniční křižovatky Loděnice; Provedení a
vypracování hlavních prohlídek mostů vč. mostních listů na silnicích II. a III. tříd ve 
správě Moravskoslezského kraje v roce 2017 (Části A, B, D, E); Provedení hlavních a 
mimořádných mostních prohlídek předzáručních a reklamačních na
dálnici D3

Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních 
komunikací č. 108/2006, Ing. Lucie Baziková

Ing. Roman Stoček, Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních 
objektů pozemních komunikací č. 199/2017

[SHP] Ing. Filip Hustý, MBA; oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek 
mostních objektů pozemních komunikací, č. 129/2009

[Mott] Ing. Vít Havlíček

Reference: Provedení HPM s návrhem údržby, oprav a stanovení zatížitelnosti – na 
území Libereckého kraje v průběhu let 2020-2023; 

Česká Lípa – Sosnová, most ev.č. 9-049 – oprava mostu přes trať ČD; 

Mimořádná prohlídka jako součást diagnostického průzkumu mostů 35- 034..1,2 

profesní životopis + ref.: 
A - Hlavní prohlídky mostů na území JmK – 2018 – 2020 HPM byla provedena mj. na 
mostech: Most přes řeku Svitavu ve městě Letovice ev. č. 43-033, most převádí 
dvoupruhovou PK, HPM provedena v 11/2018 Most přes potok Kyjovka za městem 
Hodonín ev. č. 55-069, most převádí dvoupruhovou PK;
B - Provedení prvních hlavních prohlídek mostů na stavbě I/11 Mokré Lazce - hr. 
okresů Opava, Ostrava I. HMP byla provedena mj. na mostech: Most přes silnici 
III/46613 u obce Velká Polom (ev.č. 11-134k.1,2), most převádí čtyřpruhovou PK, 
provedena 08/2015 Most přes polní cestu u obce Krásné pole (ev.č. 11-134m.1,2) 
most převádí čtyřpruhovou PK;
C - Diagnostický průzkum předpjatých mostů 3. etapa Závod Brno MPM byla 
provedena na mostě Zvonařka přes Ponávku ev. č. 42-015, most převádí 
čtyřpruhovou PK;

Osvědčení o autorizaci Mosty a inženýrské konstrukce č. 22256; Oprávnění k výkonu 
prohlídek mostních objektů pozemních komunikací, č. 123/2013; prof. Životopis, 
ref.: D11-025..1 - Dálniční most přes Šemberu v km 26.750; Provedení hlavních a 
mimořádných mostních prohlídek předzáručních a reklamačních na
dálnici D3; Provedení a vypracování hlavních prohlídek mostů vč. mostních listů na 
silnicích II. a III. tříd ve správě Moravskoslezského kraje v roce 2017 (Části A, B, D, E)

[PONTEX] Ing. Petr Doležal;  Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek 
mostních objektů pozemních komunikací č. 117/2007, 
+ profesní životopis (reference Most ev.č. 7-055d.3 přes údolí potoka Hačka; Most 
ev.č. 14-0034 přes potok Zabylý; Most ev.č. 9-053 Estakáda Česká Lípa)

[PONTEX] Ing. František Kiml;  Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných 
prohlídek mostních objektů pozemních komunikací č. 087/2003, 
+ profesní životopis (reference Oprava mostu I/9 Svor, most ev. č. 9-058 
–rekonstrukce mostu přes trať ČD provedení 1. hlavní mostní prohlídky na 
dvoupruhové PK; Provedení HPM s návrhem údržby, oprav a stanovení zatížitelnosti - 
na území Středočeského kraje v průběhu roku 2016 na dvoupruhové PK; D5-Oprava 
mostů D5-001 a D5-002 - Diagnostika mostů na vícepruhové PK) 

ref.: Hlavní prohídky mostů v majetkové správě OSDM za rok 2021 - SSÚD 5, 20, 21 a 
22 - 1.etapa; Stará Ves nad Ondřejnicí, Most přes Ondřejnici na ulici K Mostu - 1. 
hlavní prohlídka; Most na ul. Rudné přes řeku Lučinu a sil. III/4703 Most 11-146A.1

[INSET] Pavel Vecheta
profesní životopis, ref. D1 Doplňkový diagnostický průzkum mostu D1-235

[SHP] Ing. Petr Fryčák, oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních 
komunikací, č. 30/1998
profesní životopis + ref.: 
A - Hlavní prohlídky mostů ve správě ŘSD ČR na úseku SSÚD 4, 5 a 6 HPM byla 
provedena mj. na mostech: Dálniční most přes silnici III/3947 ev. č. D1-220..1, most 
převádí polovinu čtyřpruhové PK, HPM provedena v 11/2017 Dálniční most přes 
místní komunikaci ev.č. D1-221..1, most převádí polovinu čtyřpruhové PK;
B - Dálnice D1 0137 Přerova - Lipník nad Bečvou I. HPM byla provedena mj. na 
mostech: Most na D1 přes pěší a cyklistickou stezku (ev.č. D1-347..3), most převádí 
čtyřpruhovou PK, provedena 11/2019 Podjezd D1 pod účelovou komunikací (ev.č. D1-
350..1, 2), most převádí čtyřpruhovou PK;
C - Záruční prohlídky a navazující činnosti na objektech v majetkové správě 
provozního úseku Závodu Brno; MPM byla provedena mj. na mostě Hradecká, 
estakáda přes Hapalovu ev.č. 43-005..2, most převádí polovinu čtyřpruhové PK;
1 - Prohlídky mostů, lávek a podchodů ve správě TSMO a.s.;
[Dopravoprojekt] Ing. Martin Vilč; Oprávnění MD k výkonu hlavních a mimořádných 
prohlídek mostů pozemních komunikací dle Metodického pokynu Systém jakosti v 
oboru Pozemních komunikací č. 058/1999
profesní životopis + ref.: Hlavní prohlídky mostů v roce 2021 –
cestmistrovství Znojmo a Lechovice a další; Hlavní prohlídky mostů v roce 2020 – 
cestmistrovství Blansko a Tišnov; 19006 – Hlavní prohlídky mostů v MSK - 2019; 
Hlavní prohlídka mostu a lávky v Obci Hrabyně; Hlavní prohlídky mostů v roce 2017 – 
cestmistrovství Lechovice

[Mott] Ing. Milan Petřík
Osvědčení o autorizaci Mosty a inženýrské konstrukce č. 44891; Oprávnění k výkonu 
prohlídek mostních objektů pozemních komunikací, č. 186/2016; prof. Životopis, 
ref.: D11-025..2 - Dálniční most přes Šemberu v km 26.750; D1-030..1 - Most přes 
údolí Šmejkalky; D3-156..2 – Dálniční most v inundačním
území Lužice ve Veselí nad Lužnicí

4) u osoby zajišťující odbornou způsobilost v oblasti statické 
zatěžovací zkoušky

[PONTEX] Ing. Tomáš Míčka [INSET] Ing. Martin Krejcar, CSc. [Stráský] Ing. Petr Štefan; Oprávnění Ministerstva dopravy, odbor pozemních 
komunikací, k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s 
výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací č. 526/2022 na 
provádění statických zatěžovacích zkoušek mostů 

[ČVUT] Doc. Ing. Petr Bouška

Profesní životopis profesní životopis, profesní životopis + ref.: Silnice I/11 Ostrava, Prodloužená Rudná – hranice okresů 
Opava SO 226 Nadjezd silnice III/4692 v km 14,398 - provedení statické zatěžovací 
zkoušky na čtyřpruhové pozemní komunikaci; Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice 
okresů Opava, Ostrava SO 201 Most přes údolí potoka Ohrozima v km 1,343 - 
provedení statické zatěžovací zkoušky na čtyřpruhové pozemní komunikaci

Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s 
výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací č. 498/2021

Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s 
výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací č. 461/2020, Ing. 
Tomáš Míčka + Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací 
souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací č. 
581/2023, Ing. Tomáš Míčka

Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s 
výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací č. 491/2021

[Stráský]  Ing. Petr Kocourek; oprávnění Ministerstva dopravy, odbor pozemních 
komunikací, k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s 
výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací č. 525/2022 na 
provádění statických zatěžovacích zkoušek mostů

Prof. Životopis; ref.: Statická zatěžovací zkouška mostu SO 213 na D35 přes údolí 
Loučné; Statická zatěžovací zkouška mostu SO 235 Mostní estakády most na akci 
Nová komunikace u města Chomutov; Statická zatěžovavcí zkouška Estakády přes 
inundační území řeky Mže

Reference Slánská, most X - levý 039, SO 201, levý most profesní životopis + ref.: Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava, Ostrava SO 
211 Most v km 3,981 - provedení statické zatěžovací zkoušky na čtyřpruhové 
pozemní komunikaci

[ČVUT] Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

[PONTEX] Ing. Petr Komanec ; Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických 
prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací 
č. 582/2023, 
+ profesní životopis (D8, stavba 0805 SO A210 – estakáda Prackovice – statická 
zatěžovací zkouška)

ref. Palacký most (V-024) Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s 
výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací č. 495/2021;
Prof. Životopis; ref.: Statická zatěžovací zkouška estakády přes inundační území Labe 
(km 4,480-5,927 D35); Tenzometrické měření při statické zatěžovací zkoušce mostu 
na stavbě I/61 Trenčín - most SO 202 Most na obchvatu přes Biskupský kanál

5) u osoby provádějící diagnostický průzkum PKO [PONTEX] Ing. Marie Lebedová (roz. Zemanová) [INSET] RNDr. Petr Nevěčný [SHP] Ing. Petr Graeber, certifikát FROSIO Inspektor č. 762, level III, platný do 
22.01.2027

[poddodavatelsky] Ing. René Siostrzonek, Ph.D. Jednatel ViaKont s.r.o.

profesní životopis profesní životopis profesní životopis + ref.: D1 modernizace, úsek 18, EXIT 134 Měřín - EXIT 141 Velké 
Meziříčí, Kontrolní a poradenská činnost v protikorozní ochraně; D1 modernizace, 
úsek 20, EXIT 146 Velké Meziříčí - Exit 153 Lhotka, Kontrolní a poradenská činnost v 
protikorozní ochraně; stavba Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, 
včetně mostů Mikulášská, Kontrola a dozor při provádění prací PKO a SVI na OK

prof. Životopis

[PONTEX] Certifikát v oboru koroze a protikorozní ochrany č. 401 - 0176, Ing. Marie 
Lebedová

Certifikát v oboru koroze a protikorozní ochrany č. 401 - 0067, RNDr. Petr Nevěčný Certifikát FROSIO - Schéma povrchové úpravy č. 11845

Reference I/19 Žďákov, most ev.č. 19-028 - rekonstrukce, diagnostický průzkum PKO 
na dvoupruhové PK

ref.: Most přes Lochkovské údolí diagnostický průzkum na stavbě čtyřpruhové 
pozemní komunikace

ref.: Diagnostika mostního objektu ev.č. 479-003.1 a ev.č. 479-003.2
nad kolejištěm žel. Stanice na ul. Opavská

6) u osoby provádějící zeměměřické činnosti: [AFRY] Ing. Jiří Fulín [INSET] Ing. Miroslav Brtna [poddodavatel SHP - GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřičská a projekční kancelář] 
Ing. Tomáš Maciček, úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských 
činností, č.j. 14628/2010-12, pro ověřování dle písmena c)

[Valbek] Ing. Ladislav Jarůšek

Profesní životopis profesní životopis profesní životopis + ref.: Prof. Životopis

Ing. Jiří Fulín, úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností, č.j. 
6570/2009-12, pro ověřování dle písmena c)

Ing. Miroslav Brtna, úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských 
činností, č.j. 2000/2001, pro ověřování dle písmena a), c)

stavba Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů 
Mikulášská, Kontrola a dozor při provádění prací PKO a SVI na OK; I/55 MUK s ČD 
Přerov - Předmostí; I/44 Bludov - obchvat; D48 Frýdek-Místek, obchvat – II. Etapa

úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností, č.j. 3214/2002-
12, pro ověřování dle písmena c)

ref.: Komplexní hydrogeomonitoring a geomonitoring na stavbu V.A (Dejvická - 
Motol), Geodetické práce na stavbě pozemní komunikace

ref.: Dálnice D11, úsek 1109, Trutnov – státní hranice ČR/Polsko; I/33 Jaroměř - 
obchvat

Reference I/13 Kladrubská spojka, akt. DSP/IČ
7) u osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru diagnostika mostů 
a propustků:

[PONTEX] Ing. Jan Borový [INSET] Ing. Petr Tkadleček [MS] Ing. Igor Suza; Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací 
souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, 
vydané Ministerstvem dopravy ČR podle Metodického pokynu Systém jakosti v 
oboru pozemních komunikací (SJ-PK), a to k provádění diagnostických průzkumů 
silničních objektů č. 493/2021

Ing. Josef Machač, Zaměstnanec Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Profesní životopis profesní životopis profesní životopis + ref.: D48 Frýdek-Místek, obchvat – II. Etapa; Diagnostický 
průzkum mostů ev.č. D2-002..1 a D2-002..2 přes řeku Svitavu v Brně v km 1,333 
dálnice D2; Diagnostický průzkum mostu ev.č. D1-266.2 přes dálnici D1 na větvi 
křižovatky u Vyškova v km 226,98 dálnice D1; Diagnostický průzkum mostu ev.č. 55-
033 přes řeku Moravu před obcí Napajedla; Diagnostický průzkum mostu ev.č. 351-
026 přes místní komunikaci s železniční tratí ČD v Třebíči

Osvědčení o autorizaci Zkoušení a diagnostika staveb č. 38335

Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s 
výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací č. 477/2020, Ing. Jan 
Borový

Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s 
výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací č. 560/2023

[MS] Ing. Ondřej Sedláček; Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických 
prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních 
komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ČR podle Metodického pokynu Systém 
jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK), a to k provádění diagnostických 
průzkumů silničních objektů č. 561/2023

Prof. Životopis; ref.: D4708.2 – Geotechnický a diagnostický průzkum
D1 - 433..1 (délka mostu 587,9 m)

Barrandovský most celková rekonstrukce, Praha 4 a 5 Diagnostika mostu, v průběhu 
rekonstrukce, stavba 1 - Diagnostický průzkum mostu z předpjatého betonu s 
rozpětím polí 34+61+71+72+66+45m na vícepruhové PK, kde byl ověřován stav 
předpínací výztuže

ref.: D1 Doplňkový diagnostický průzkum mostu D1-235, diagnostický průzkum mostu 
z předpjatého betonu s rozpětím pole min. 30 m na stavbě alespoň dvoupruhové 
pozemní komunikace, kde byl ověřován stav předpínací výztuže

profesní životopis + ref.: Diagnostický průzkum mostu ev.č. D1-266.2 přes dálnici D1 
na větvi křižovatky u Vyškova v km 226,98 dálnice D1; Diagnostický
průzkum mostu ev.č. 55-033 přes řeku Moravu před obcí Napajedla; Diagnostický 
průzkum podjezdu ev. č. D2-047..1 aD2-047..2 u obce Krostice (Tvdonice); 
Diagnostický průzkum mostů ev. č. D2-058..1, ..2 přes řeku Moravu
a silnici II/425 za městem Lanžhot; Diagnostický průzkum dálničního mostu
ev. č. D1-260 přes silnici III/0502 u Rousínova

Ing. Milan Rydval, Zaměstnanec Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

[PONTEX] Ing. Vladimír Junek , Osvědčení o autorizaci Zkoušení a diagnostika staveb 
č. 38297
Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s 
výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací č. 474/2020, Ing. 
Vladimír Junek
+ profesní životopis (reference D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu – diagnostický 
průzkum mostů na stavbě dvoupruhové PK); D7 Slaný – hranice Středočeského kraje)

Prof. Životopis; ref.: Diagnostický průzkum spodní stavby a nosné
konstrukce mostu ev. č. 23627-2 (Nové Strašecí, přes D6) v rámci
projektu: „403718 – III/23627 Nové Strašecí, oprava mostu ev. č. 23627-
2 přes D6“

K zajištění dostatečného technického vybavení pro poskytnutí služeb

1) je dodavatel povinen disponovat níže uvedeným minimálním 
množstvím jiných zařízení o následující typové specifikaci a 
parametrech:

[Horský] ČP o technickém vybavení [INSET] ČP o technickém vybavení [poddodavatel Institut technologie a testování betonu, s.r.o.] ČP o technickém 
vybavení

[Horský] Osvědčení o akreditaci č. 670/2021 pro zkušební laboratoř č. 1207 (Zkoušení 
vlastností stavebních materiálů, hmot, betonových konstrukcí, izolací a zemin) ČSN 
EN ISO/IEC 17025:2018

[INSET] Osvědčení o akreditaci č. 659/2022 pro zkušební laboratoř č. 1242 (Statické a 
dynamické zkoušky konstrukcí, mostů, zemin, experimentální ověřování stavebních 
objektů, měření, geodetická, konvergenční, deformometrická, měření hluku a vibrací 
a dalších fyzikálních veličin vymezené přílohou tohoto osvědčení) podle ČSN EN 
ISO/IEC 17025:2018

[poddodavatel Institut technologie a testování betonu, s.r.o.] Osvědčení o akreditaci 
č. 460/2023 pro zkušební laboratoř č. 1778 (Zkoušení čerstvých betonů, betonových 
výrobků, kameniva a přirodního kamene, cementů, povrchových úprav betonových 
konstrucí, nátěrů a potěrových materiálů)

[poddodavatelsky AZ GEO, s.r.o.] Čestné prohlášení o technickém vybavení, form. 
2.5

2) je dodavatel povinen disponovat níže uvedeným minimálním 
množstvím základního zařízení pro zajištění diagnostických průzkumů:

[Horský] ČP o technickém vybavení [INSET] ČP o technickém vybavení [poddodavatel Institut technologie a testování betonu, s.r.o.] ČP o technickém 
vybavení

[poddodavatelsky AZ GEO, s.r.o.] Čestné prohlášení o technickém vybavení, form. 
2.5

 •1 akreditovaná laboratoř 

(i) minimálně 10 let praxe v oboru mosty a inženýrské konstrukce,
(ii) prokazatelnou praxi ve výkonu funkce zodpovědného projektanta 

při realizaci alespoň dvou zakázek spočívající ve zpracování projektové 
dokumentace ve stupni DÚR nebo DÚR+ nebo DSP nebo DUSP nebo 

DSP včetně ZDS/PDPS/VD-ZDS mostního objektu nebo mostní estakády 
délky 80 m na stavbě alespoň dvoupruhové pozemní komunikace, 
přičemž alespoň jedna zakázka spočívala ve zpracování projektové 

dokumentace mostního objektu z předpjatého betonu,
(iii) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele,

(iv) autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce jako 
autorizovaný inženýr nebo technik nebo Obdobnou autorizaci.

(i) prokazatelnou praxi při realizaci alespoň dvou zakázek na realizaci 
diagnostického průzkumu mostu na stavbě minimálně dvoupruhové 

pozemní komunikace, přičemž alespoň jedna zakázka spočívala v 
realizaci diagnostického průzkumu na mostním objektu z předpjatého 

betonu,
(ii) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele,

(iii) Oprávnění SJ-PK k provádění průzkumných a diagnostických prací 
souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních 
komunikací, a to k provádění diagnostických průzkumů silničních 
objektů a autorizaci v oboru zkoušení a diagnostika staveb nebo 

Obdobnou autorizaci.

(i) minimálně 5 let praxe v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných 
mostních prohlídek,

(ii) prokazatelnou praxi při realizaci jedné zakázky na vyhotovení 
hlavních mostních prohlídek a prokazatelnou praxi při realizaci jedné 

zakázky na vyhotovení 1. hlavních mostních prohlídek a prokazatelnou 
praxi při realizaci jedné zakázky na vyhotovení mimořádných mostních 

prohlídek na stavbě alespoň dvoupruhové pozemní komunikace,
(iii) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele,
(iv) Oprávnění SJ-PK k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek 

mostů pozemních komunikací.

 (i)minimálně 7 let praxe při provádění zatěžovacích zkoušek mostů 
staveb pozemních komunikací,

 (ii) prokazatelnou praxi při provádění staecké zatěžovací zkoušky na 
stavbě minimálně dvoupruhové pozemní komunikace,

(iii) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, příp. 
poddodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou podnikající, smluvního 

vztahu s dodavatelem,
(iv) Oprávnění SJ-PK k provádění průzkumných a diagnostických prací 
souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou PK, které se 

vztahuje i na provádění zatěžovacích zkoušek mostů.

(i) minimálně 5 let prokazatelné praxe v činnosti PKO,
(ii) prokazatelnou praxi při provádění diagnostického průzkumu PKO 

na jedné stavbě dvoupruhové pozemní komunikace,
(iii) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, příp. 

poddodavatele, nebo, je-li fyzickou osobou podnikající, smluvního 
vztahu s dodavatelem,

(iv) doklad/certifikát o způsobilosti pracovníka pro protikorozní 
ochranu dle tab. 1 čl. 19. B.1.6 TKP 19 „a ostatní TP, TKP a normy 
související s předmětem plnění“ - Inspektor protikorozní ochrany.

 (i)prokazatelnou praxi při realizaci alespoň jedné zakázky spočívající v 
geodetických pracích při přípravě stavby  pozemní komunikace (v 

minimálním finančním objemu předpokládaných celkových stavebních 
nákladů této stavby ve výši 20.000.000,- Kč bez DPH;

 (ii)existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, nebo, 
je-li fyzickou osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem

(iii) osvědčení o autorizaci podle § 16f odst. 1 písm. c) zákona č. 
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, pro 
osobu, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou 

(i) minimálně 5 let praxe v oboru diagnostiky mostů a propustků,
(ii) prokazatelnou praxi při realizaci jedné zakázky na diagnostického 
průzkumu mostu z předpjatého betonu s rozpětím pole min. 30 m na 
stavbě alespoň dvoupruhové pozemní komunikace, kde byl ověřován 

stav předpínací výztuže,
(iii) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele,

Výsledek posouzení splnění podmínek účasti - část Technické kvalifikace
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Příloha b) Dopisy nabídek a Zvláštní přílohy k nabídce všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní 

stranou Rámcové smlouvy 

  



 

 

DOPIS NABÍDKY 
 
NÁZEV ZAKÁZKY: „Rámcová smlouva na diagnostiku mostů a propustků, 

zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních 
prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a 
vypracování zjednodušené projektové dokumentace“ 

 
PRO:  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21  PRAHA 5 
 
Pokud bude s účastníkem jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, 
poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž 
bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv 
bude vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném 
formátu a rovněž metadata smlouvy. 

Účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci smlouvy nebudou uveřejněny informace 
stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené poskytovatelem před podpisem 
smlouvy. 

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky na 
služby, včetně podmínek Rámcové dohody a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů, 
připojené Zvláštní přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, 2, 3 a 4.  
 
Tímto nabízíme poskytování služeb v rozsahu stanoveném pro nacenění v souladu s 
touto nabídkou za následující cenu:  
 

 
 

Nabídková cena 
služeb bez DPH 

DPH Celková nabídková cena 
včetně DPH 

Rámcová dohoda na 
diagnostiku mostů a 

propustků, 
zpracování hlavních, 

běžných a 
mimořádných 

mostních prohlídek, 
včetně zpracování 

přepočtu 
zatížitelnosti a 
vypracování 

zjednodušené 
projektové 

dokumentace 

(a) 
 

88 672 750 Kč 

(b) 
 

18 621 278 Kč 

(c) = (a) + (b) 
 

107 294 028 Kč  

 



 

Součástí této nabídky je oceněný Rozpis služeb obsahující dílčí ceny za poskytnutí 
jednotlivých služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto 
dílčí ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny služby 
poskytované v rámci zakázky bez ohledu na jejich rozsah. 
 
Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:  
 

Dílčí hodnotící kritérium 
Váha kritéria v 

celkovém 
hodnocení 

Hodnota 

Nabídková cena služeb bez DPH 60 % 88 672 750 Kč bez DPH 

Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné 
zakázky 

40 % 

Kvalifikace a zkušenosti, 
uvedené v Příloze pro 

hodnocení kvalifikace a 
zkušenosti osob 

 
Zavazujeme se po celou dobu plnění Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech 
osob, které byly (i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým 
klíčových expertů/specialistů) nebo (ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím 
řízení zakázky (osoby uvedené v Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob, která 
tvoří součást Dopisu nabídky). Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení 
nabídek předkládáme v prosté kopii dokumenty k Příloze pro hodnocení kvalifikace a 
zkušenosti osob stanovené, nezbytné k prokázání relevantních skutečností (příslušné 
autorizace, osvědčení, a/nebo oprávnění, smlouvy s poddodavatelem v případě, že je některá 
referovaná osoba dokládána prostřednictvím poddodavatele, profesní životopisy apod.). 
Konkrétní plnění veřejné zakázky však bude v souladu s Rámcovou dohodou poskytováno 
pouze osobami v počtu skutečně potřebném pro řádné plnění konkrétní Prováděcí smlouvy. 
Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze za podmínek 
stanovených Rámcovou dohodou, resp. Obchodními podmínkami.  
 
Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky. 
 
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové dohody: 
(a) Dopis o přijetí nabídek; 
(b) Dopis nabídky a Zvláštní příloha k nabídce; 
(c) Rámcová dohoda; 
(d) Vzor Prováděcí smlouvy;  
(e) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro 

stavby pozemních komunikací; 
(f) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 

pozemních komunikací, včetně:  

  Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb; 

 Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované 
objednatelem;  

  Přílohy C – Platby a platební podmínky; 
(g) Seznam poddodavatelů a jiných osob; 
(h) Technické podmínky. 

 



 

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda dle vzorového znění uvedeného v příloze 
č. 3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele 
(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou smlouvu na plnění 
veřejné zakázky.  
 
Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu dle příslušné Prováděcí 
smlouvy. 
 
Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo 
odstoupit od Rámcové dohody v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.  
 
 
 
Jméno: Ing. Petr Souček  
funkce jednatel 
 
 
 
Podpis: ________________________________ 
 
řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení společnosti  
„KSUS-Dg-prohl-2023“ 
Adresa Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 
Datum dle el. podpisu  



 
 

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE  
 
Název zakázky: „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování 

hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně 
zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené 
projektové dokumentace“ 

 
Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky na 
služby, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu 
realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:  
 

1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku 
vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž 
objem uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky, v 
případech, kdy příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné 
zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři přílohy č. 3 zadávací dokumentace), jíž je 
tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace 
o poddodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené 
době před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení 
zadavatelem nejsme oprávněni takového poddodavatele na plnění veřejné zakázky 
využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením 
zadavatele se schválením poddodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné 
zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení poddodavatelů a jejich 
zamýšlených podílů na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nemáme právní 
nárok. 

2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů 
minimálně následující části veřejné zakázky, tj. zavazujeme se zpracovat vlastními 
kapacitami části plnění věcně odpovídající níže uvedenému: 
(i) Výpočet zatížitelnosti, 
(ii) První hlavní, hlavní a mimořádné prohlídky mostů, 
(iii) Diagnostické průzkumy 

 
to vše v rozsahu definovaném Rámcovou dohodou včetně soupisu prací a v rozsahu 
stanoveném v technických předpisech uvedených v článku 2 zadávací dokumentace. 
Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré 
smluvní a technické podmínky dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace 
 

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní 
a technické podmínky dle zadávací dokumentace. 
 
V Praze dne dle el. podpisu 
 
  
Ing. Petr Souček, jednatel 
Pontex, spol. s r.o. 
řádně oprávněn podepsat nabídku za společnost  
„KSUS-Dg-prohl-2023“ na základě čl. 6 odst. 6.2, bod 6.2.2 Smlouvy o společnosti  
            
  



 
 

DOPIS NABÍDKY 
 
NÁZEV ZAKÁZKY: „Rámcová smlouva na diagnostiku mostů a propustků, 

zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních 
prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a 
vypracování zjednodušené projektové dokumentace“ 

 
PRO:  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
 
Pokud bude s účastníkem jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, 
poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž 
bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv 
bude vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném 
formátu a rovněž metadata smlouvy. 

Účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci smlouvy nebudou uveřejněny informace 
stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené poskytovatelem před podpisem 
smlouvy. 

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky na 
služby, včetně podmínek Rámcové dohody a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů, 
připojené Zvláštní přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.  
 
Tímto nabízíme poskytování služeb v rozsahu stanoveném pro nacenění v souladu s 
touto nabídkou za následující cenu:  
 

 
 

Nabídková cena 
služeb bez DPH 

DPH Celková nabídková cena 
včetně DPH 

Rámcová dohoda na 
diagnostiku mostů a 

propustků, 
zpracování hlavních, 

běžných a 
mimořádných 

mostních prohlídek, 
včetně zpracování 

přepočtu 
zatížitelnosti a 
vypracování 

zjednodušené 
projektové 

dokumentace 

(a) 
 

90 177 880,00 
Kč 

(b) 
 

18 937 355,00 
Kč 

(c) = (a) + (b) 
 

109 115 235,00 Kč  

 
Součástí této nabídky je oceněný Rozpis služeb obsahující dílčí ceny za poskytnutí 
jednotlivých služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto 



 

dílčí ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny služby 
poskytované v rámci zakázky bez ohledu na jejich rozsah. 
 
Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:  
 

Dílčí hodnotící kritérium 
Váha kritéria v 

celkovém 
hodnocení 

Hodnota 

Nabídková cena služeb bez DPH 60 % 90 177 880,00 Kč bez DPH 

Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné 
zakázky 

40 % 

Kvalifikace a zkušenosti, 
uvedené v Příloze pro 

hodnocení kvalifikace a 
zkušenosti osob 

 
Zavazujeme se po celou dobu plnění Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech 
osob, které byly (i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým 
klíčových expertů/specialistů) nebo (ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím 
řízení zakázky (osoby uvedené v Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob, která 
tvoří součást Dopisu nabídky). Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení 
nabídek předkládáme v prosté kopii dokumenty k Příloze pro hodnocení kvalifikace a 
zkušenosti osob stanovené, nezbytné k prokázání relevantních skutečností (příslušné 
autorizace, osvědčení, a/nebo oprávnění, smlouvy s poddodavatelem v případě, že je některá 
referovaná osoba dokládána prostřednictvím poddodavatele, profesní životopisy apod.). 
Konkrétní plnění veřejné zakázky však bude v souladu s Rámcovou dohodou poskytováno 
pouze osobami v počtu skutečně potřebném pro řádné plnění konkrétní Prováděcí smlouvy. 
Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze za podmínek 
stanovených Rámcovou dohodou, resp. Obchodními podmínkami.  
 
Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky. 
 
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové dohody: 
 
 
(a) Dopis o přijetí nabídek; 
(b) Dopis nabídky a Zvláštní příloha k nabídce; 
(c) Rámcová dohoda; 
(d) Vzor Prováděcí smlouvy;  
(e) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro 

stavby pozemních komunikací; 
(f) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 

pozemních komunikací, včetně:  

  Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb; 

 Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované 
objednatelem;  

  Přílohy C – Platby a platební podmínky; 
(g) Seznam poddodavatelů a jiných osob; 
(h) Technické podmínky. 

 



 

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda dle vzorového znění uvedeného v příloze 
č. 3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele 
(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou smlouvu na plnění 
veřejné zakázky.  
 
Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu dle příslušné Prováděcí 
smlouvy. 
 
Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími 
podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo 
odstoupit od Rámcové dohody v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.  
 
 
 
Jméno: Ing. Pavel Šural,  
funkce obchodní manažer společnosti INSET s.r.o., na základě plné moci 
 
 
 
Podpis: ________________________________ 
 
řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení  
INSET – PRAGOPROJEKT – RD 2023 
Adresa Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 
Datum  
 



 
 

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE  
 
Název zakázky: „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování 

hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně 
zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené 
projektové dokumentace“ 

 
Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky na 
služby, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu 
realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:  
 

1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku 
vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž 
objem uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky, v 
případech, kdy příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné 
zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři přílohy č. 3 zadávací dokumentace), jíž je 
tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace 
o poddodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené 
době před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení 
zadavatelem nejsme oprávněni takového poddodavatele na plnění veřejné zakázky 
využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením 
zadavatele se schválením poddodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné 
zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení poddodavatelů a jejich 
zamýšlených podílů na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nemáme právní 
nárok. 

2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů 
minimálně následující části veřejné zakázky, tj. zavazujeme se zpracovat vlastními 
kapacitami části plnění věcně odpovídající níže uvedenému: 
(i) Výpočet zatížitelnosti, 
(ii) První hlavní, hlavní a mimořádné prohlídky mostů, 
(iii) Diagnostické průzkumy 

 
to vše v rozsahu definovaném Rámcovou dohodou včetně soupisu prací a v rozsahu 
stanoveném v technických předpisech uvedených v článku 2 zadávací dokumentace. 
Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré 
smluvní a technické podmínky dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace 
 

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní 
a technické podmínky dle zadávací dokumentace. 
 

 
V Praze dne  
  
 
            
      ____________________________  
       INSET – PRAGOPROJEKT – RD 2023, 

 Ing. Pavel Šural, na základě plné moci 
 obchodní manažer společnosti INSET s.r.o. 



 

 

DOPIS NABÍDKY 
 

NÁZEV ZAKÁZKY: „Rámcová smlouva na diagnostiku mostů a propustků, 

zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních 

prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a 

vypracování zjednodušené projektové dokumentace“ 

 

PRO:  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21  PRAHA 5 

 

Pokud bude s účastníkem jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, 

poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), 

přičemž bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do 

registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a 

strojově čitelném formátu a rovněž metadata smlouvy. 

Účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv 

bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 

stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci smlouvy nebudou uveřejněny informace 

stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené poskytovatelem před 

podpisem smlouvy. 

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky na 

služby, včetně podmínek Rámcové dohody a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů, 

připojené Zvláštní přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.  

 

Tímto nabízíme poskytování služeb v rozsahu stanoveném pro nacenění v souladu s 

touto nabídkou za následující cenu:  

 

 

 

Nabídková cena 

služeb bez DPH 

DPH Celková nabídková cena 

včetně DPH 

Rámcová dohoda na 

diagnostiku mostů a 

propustků, 

zpracování hlavních, 

běžných a 

mimořádných 

mostních prohlídek, 

včetně zpracování 

přepočtu 

zatížitelnosti a 

vypracování 

zjednodušené 

projektové 

dokumentace 

(a) 

 

94.490.570,00 

(b) 

 

19.843.020,00 

(c) = (a) + (b) 

 

114.333.590,00  

 

Součástí této nabídky je oceněný Rozpis služeb obsahující dílčí ceny za poskytnutí 

jednotlivých služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto 



 

 

 

dílčí ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny služby 

poskytované v rámci zakázky bez ohledu na jejich rozsah. 

 

Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:  

 

Dílčí hodnotící kritérium 

Váha kritéria v 

celkovém 

hodnocení 

Hodnota 

Nabídková cena služeb bez DPH 60 % 94.490.570,00 Kč bez DPH 

Kvalifikace a zkušenosti osob 

zapojených do realizace veřejné 

zakázky 

40 % 

Kvalifikace a zkušenosti, 

uvedené v Příloze pro 

hodnocení kvalifikace a 

zkušenosti osob 

 

Zavazujeme se po celou dobu plnění Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech 

osob, které byly (i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým 

klíčových expertů/specialistů) nebo (ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím 

řízení zakázky (osoby uvedené v Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob, která 

tvoří součást Dopisu nabídky). Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení 

nabídek předkládáme v prosté kopii dokumenty k Příloze pro hodnocení kvalifikace a 

zkušenosti osob stanovené, nezbytné k prokázání relevantních skutečností (příslušné 

autorizace, osvědčení, a/nebo oprávnění, smlouvy s poddodavatelem v případě, že je některá 

referovaná osoba dokládána prostřednictvím poddodavatele, profesní životopisy apod.). 

Konkrétní plnění veřejné zakázky však bude v souladu s Rámcovou dohodou poskytováno 

pouze osobami v počtu skutečně potřebném pro řádné plnění konkrétní Prováděcí smlouvy. 

Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze za podmínek 

stanovených Rámcovou dohodou, resp. Obchodními podmínkami.  

 

Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky. 

 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové dohody: 

 

 

(a) Dopis o přijetí nabídek; 

(b) Dopis nabídky a Zvláštní příloha k nabídce; 

(c) Rámcová dohoda; 

(d) Vzor Prováděcí smlouvy;  

(e) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro 

stavby pozemních komunikací; 

(f) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro 

stavby pozemních komunikací, včetně:  

  Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb; 

 Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované 

objednatelem;  

  Přílohy C – Platby a platební podmínky; 

(g) Seznam poddodavatelů a jiných osob; 

(h) Technické podmínky. 

 



 

 

 

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda dle vzorového znění uvedeného v příloze 

č. 3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru 

dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou smlouvu na 

plnění veřejné zakázky.  

 

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu dle příslušné 

Prováděcí smlouvy. 

 

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími 

podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo 

odstoupit od Rámcové dohody v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, 

které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.  

 

 

 

Jméno:  Ing. Filip Hustý, MBA 

Funkce : jednatel 

 

 

Podpis: ________________________________ 

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení společnosti SHP TS s.r.o., jako 

vedoucí společník společnosti pod názvem „SSMD4 KSUS 2023“ na základě plné moci 

Adresa: Šumavská 524/31, 602 00 Brno 

Datum  

 



 

 

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE  
 

Název zakázky: „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování 

hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně 

zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené 

projektové dokumentace“ 

 

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky na 

služby, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu 

realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:  

 

1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku 

vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž 

objem uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky, v 

případech, kdy příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné 

zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři přílohy č. 3 zadávací dokumentace), jíž 

je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit 

informace o poddodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky 

v přiměřené době před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich 

schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového poddodavatele na plnění veřejné 

zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným 

prodlením zadavatele se schválením poddodavatele a jeho zamýšleného podílu na 

plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení 

poddodavatelů a jejich zamýšlených podílů na plnění veřejné zakázky ze strany 

zadavatele nemáme právní nárok. 

2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů 

minimálně následující části veřejné zakázky, tj. zavazujeme se zpracovat vlastními 

kapacitami části plnění věcně odpovídající níže uvedenému: 

(i) Výpočet zatížitelnosti, 

(ii) První hlavní, hlavní a mimořádné prohlídky mostů, 

(iii) Diagnostické průzkumy 

 

to vše v rozsahu definovaném Rámcovou dohodou včetně soupisu prací a v rozsahu 

stanoveném v technických předpisech uvedených v článku 2 zadávací dokumentace. 

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat 

veškeré smluvní a technické podmínky dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace 

 

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré 

smluvní a technické podmínky dle zadávací dokumentace. 

 

 

V Brně dne  

  

Ing. Filip Hustý MBA, jednatel, _______________________________ 

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem společnosti SHP TS s.r.o. jako vedoucí společník 

společnosti pod názvem: „SSMD4 KSUS 2023“ na základě plné moci 

 

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 

SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 
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DOPIS NABÍDKY 
 

NÁZEV ZAKÁZKY: „Rámcová smlouva na diagnostiku mostů a propustků, zpracování hlavních, 

běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu 

zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace“ 

 

PRO:  Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 

organizace, Zborovská 11, 150 21  PRAHA 5 

 

Pokud bude s účastníkem jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, poskytuje 

tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na 

vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen 

elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž 

metadata smlouvy. 

Účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez 

ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou 

v zákoně o registru smluv. V rámci smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 

odst. 1 zákona o registru smluv označené poskytovatelem před podpisem smlouvy. 

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky na služby, včetně podmínek 

Rámcové dohody a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a vysvětlení 

zadávací dokumentace č.1, 2, 3, 4 a 5.  

 

Tímto nabízíme poskytování služeb v rozsahu stanoveném pro nacenění v souladu s touto nabídkou za 

následující cenu:  

 

 

 

Nabídková cena služeb 

bez DPH 

DPH Celková nabídková cena 

včetně DPH 

Rámcová dohoda na 

diagnostiku mostů a 

propustků, zpracování 

hlavních, běžných a 

mimořádných mostních 

prohlídek, včetně 

zpracování přepočtu 

zatížitelnosti a 

vypracování 

zjednodušené projektové 

dokumentace 

(a) 

 

89 376 000,- Kč 

(b) 

 

18 768 960,- Kč 

(c) = (a) + (b) 

 

108 144 960,- Kč 

 

Součástí této nabídky je oceněný Rozpis služeb obsahující dílčí ceny za poskytnutí jednotlivých 

služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto dílčí ceny jsou 

závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny služby poskytované v rámci 

zakázky bez ohledu na jejich rozsah. 
 

Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:  

 

Dílčí hodnotící kritérium 
Váha kritéria v 

celkovém hodnocení 
Hodnota 

Nabídková cena služeb bez DPH 60 % 89 376 000 Kč bez DPH 
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Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených 

do realizace veřejné zakázky 
40 % 

Kvalifikace a zkušenosti, uvedené 

v Příloze pro hodnocení kvalifikace 

a zkušenosti osob 

 

Zavazujeme se po celou dobu plnění Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech osob, které byly (i) 

nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových expertů/specialistů) nebo (ii) doloženy 

za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky (osoby uvedené v Příloze pro hodnocení kvalifikace a 

zkušenosti osob, která tvoří součást Dopisu nabídky). Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení 

nabídek předkládáme v prosté kopii dokumenty k Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob stanovené, 

nezbytné k prokázání relevantních skutečností (příslušné autorizace, osvědčení, a/nebo oprávnění, smlouvy s 

poddodavatelem v případě, že je některá referovaná osoba dokládána prostřednictvím poddodavatele, profesní 

životopisy apod.). Konkrétní plnění veřejné zakázky však bude v souladu s Rámcovou dohodou poskytováno pouze 

osobami v počtu skutečně potřebném pro řádné plnění konkrétní Prováděcí smlouvy. Změna v těchto osobách 

v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze za podmínek stanovených Rámcovou dohodou, resp. Obchodními 

podmínkami.  

 
Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky. 

 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové dohody: 

 

(a) Dopis o přijetí nabídek; 

(b) Dopis nabídky a Zvláštní příloha k nabídce; 

(c) Rámcová dohoda; 

(d) Vzor Prováděcí smlouvy;  

(e) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních 

komunikací; 

(f) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních 

komunikací, včetně:  

  Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb; 

 Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované objednatelem;  

  Přílohy C – Platby a platební podmínky; 

(g) Seznam poddodavatelů a jiných osob; 

(h) Technické podmínky. 

 

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda dle vzorového znění uvedeného v příloze č. 3 

zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele 

(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou smlouvu na plnění veřejné 

zakázky.  

 

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu dle příslušné Prováděcí 

smlouvy. 

 

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami 

shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové 

dohody v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.  

 

Jméno: Ing. Petra Kopková  

Funkce. Jednatelka Valbek, spol. s r.o. 

 

 

Podpis: ________________________________ 

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení  

VALBEK-MOTT-KLOKNERŮV ÚSTAV 
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ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE  
 

Název zakázky: „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování hlavních, běžných a 

mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a 

vypracování zjednodušené projektové dokumentace“ 

 

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby, jakož i následky 

jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme 

řídit následujícími pravidly:  

 

1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude plnit zakázku vlastními kapacitami, je 

zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 5 % 

z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění 

veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři přílohy č. 3 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní 

příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o poddodavatelích a jejich 

zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené době před jejich zamýšleným využitím a 

uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového poddodavatele na plnění 

veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením 

zadavatele se schválením poddodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet 

jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení poddodavatelů a jejich zamýšlených podílů na plnění veřejné 

zakázky ze strany zadavatele nemáme právní nárok. 

2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů minimálně následující 

části veřejné zakázky, tj. zavazujeme se zpracovat vlastními kapacitami části plnění věcně odpovídající níže 

uvedenému: 

(i) Výpočet zatížitelnosti, 

(ii) První hlavní, hlavní a mimořádné prohlídky mostů, 

(iii) Diagnostické průzkumy 

 

to vše v rozsahu definovaném Rámcovou dohodou včetně soupisu prací a v rozsahu stanoveném 

v technických předpisech uvedených v článku 2 zadávací dokumentace. Současně se zavazujeme, že v 

průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dle přílohy č. 3 

zadávací dokumentace 

 

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky 

dle zadávací dokumentace. 

 

 

V Praze dne 

 

 

 

____________________________ 

Za VALBEK-MOTT-KLOKNERŮV ÚSTAV 

Valbek, spol. s r.o. 

Ing. Petra Kopková, jednatelka 
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Příloha c) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a 

dokumentaci staveb pozemních komunikací, včetně:  

Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací) všech 

zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové dohody 

Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem  

Přílohy C – Platby a platební podmínky 

 

Příloha d) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a 

dokumentaci staveb pozemních komunikací   
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PŘEDMLUVA 

Obchodní podmínky vycházejí z „Obchodních podmínek pro zeměměřičské a průzkumné práce a 

dokumentaci staveb pozemních komunikací“, schváleno MD-OPK č.j. 11/2015-120-TN/1ze dne 

5. února 2015, s účinností od 6. února 2015, , které jsou doplněny a upraveny tak, aby odpovídaly 

charakteru Rámcové dohody a předmětu plnění. 

Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních 

komunikací se skládají ze dvou částí. 

První základní část tvoří „Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 

a dokumentaci staveb PK“ – (dále též „tyto Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP-D“), 

které lze všeobecně použít pro každou zakázku tohoto typu.  

Druhá, doplňující část – „Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 

a dokumentaci staveb PK“ (ZOP-D) – obsahuje konkrétní údaje, na něž se odkazují články VOP-

D a ostatní specifické podmínky, vztahující se k příslušné zakázce. Zvláštní obchodní podmínky 

umožňují články všeobecných obchodních podmínek dle potřeby změnit či doplnit anebo vypustit 

ty jejich články, které se předmětu díla netýkají. Přílohy A, B a C Zvláštních obchodních 

podmínek přehledně shrnují: 

– rozsah služeb (Příloha A), včetně jejich ocenění, 

– personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem (Příloha B), 
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– platby a platební podmínky (Příloha C). 

Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, 

které jsou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a určují práva a povinnosti smluvních 

stran pro zhotovení příslušné zakázky. 

Všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány v takové formě, aby je bylo možné v běžných 

případech zahrnout přímo do zadávací dokumentace veřejné zakázky a do Smlouvy o dílo, 

případně je použít jako přílohu ke Smlouvě o dílo, kde spolu s dalšími dokumenty definují dílo.  

Všeobecné obchodní podmínky jsou propojeny se Zvláštními obchodními podmínkami stejným 

označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců.  

Jako pomůcka je připojen Vzor Smlouvy o dílo. 
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I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 

DEFINICE 

Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje 

jiný výklad: 

1.1 „Zakázka“ znamená zakázku nebo její část, určenou ve Zvláštních obchodních 

podmínkách, pro kterou mají být služby poskytnuty. 

1.2 „Služby“ znamená služby, které má provést zhotovitel v souladu se Smlouvou 

o dílo. Obsahují běžné služby, dodatečné služby a mimořádné služby. Výsledkem 

těchto služeb je hmotně zachycený výsledek činnosti – předmět díla. 

1.3 „Objednatel“ znamená stranu uvedenou v Rámcové dohodě a ve Smlouvě o dílo, 

která přijala nabídku nebo objednala zhotovení díla, popřípadě její právní nástupce. 

Ve fázi zadání veřejné zakázky je objednatel zadavatelem ve smyslu zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). 

1.4 „Zhotovitel“ je totožný termín, jako „Dodavatel“ ve smyslu zákona ve všech 

mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako 

zhotovitel v Dopise nabídky přijaté objednatelem, v Rámcové dohodě, případně 

Smlouvě o dílo, popřípadě právní nástupce této osoby nebo osob, mající 

k činnostem uvedeným v Rámcové dohodě a ve Smlouvě o dílo oprávnění podle 

zvláštních předpisů. Vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými 

osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních 

předpisů. 

1.5. „Rámcová dohoda“ je vícestranný právní úkon, který musí mít náležitosti podle 

občanského zákoníku. Rámcovou dohodu tvoří Souhrn smluvních dohod, Dopis o 

přijetí nabídek (Oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek), Dopisy nabídek a 

Zvláštní přílohy k nabídce, Zvláštní obchodní podmínky, včetně Přílohy A (Rozsah 

služeb), Přílohy B (Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté 

objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky), vzor Prováděcí smlouvy, 

tyto Všeobecné obchodní podmínky, Zvláštní technické podmínky a Technické 

podmínky (pokud pro zhotovení díla existují) a další související dokumenty 

specifikované ve Zvláštních obchodních podmínkách nebo Souhrnu smluvních 

dohod. 

1.6 „Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „Poddodavatel“ případně „Subdodavatel“ 

ve všech mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou 

osobu uvedenou v Rámcové dohodě nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, 

která má oprávnění k činnostem podle zvláštních právních předpisů a je pověřena 

zhotovitelem provedením části prací, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi 

zadání veřejné zakázky je podzhotovitel poddodavatelem ve smyslu zákona. 

Vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly 

oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních právních předpisů. 

1.7 „Strana“ a „Strany“ znamená objednatele a zhotovitele a „třetí strana“ – 

znamená jakoukoliv jinou fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá 

z kontextu.  

1.8 „Smlouva o dílo“ nebo také „Prováděcí smlouva“ je dvoustranný právní úkon, 

který musí mít náležitosti podle občanského zákoníku. Smlouvou o dílo se ve 

smyslu Rámcové dohody rozumí smlouva na plnění Veřejné zakázky, uzavřená na 

základě Rámcové dohody. 
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1.9 „Den“ je období mezi dvěma za sebou následujícími půlnocemi. 

1.10 „Expertiza“ znamená odborné posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou 

určenou objednatelem. 

1.11 „Dopis o přijetí nabídky“ znamená oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek 

za účelem uzavření Rámcové dohody. Smlouva o dílo vznikne až podepsáním 

Prováděcí smlouvy oběma stranami. 

1.12 „Dopis nabídky“ znamená dokument, který byl sestaven každým jednotlivým 

zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na uzavření Rámcové 

dohody včetně příslušných dokumentů podle zákona. 

1.13 „Nabídka“ znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty každého 

jednotlivého zhotovitele, které účastník (dodavatel) v souladu se zákonem 

o veřejných zakázkách předal spolu s Dopisem nabídky za účelem uzavřené 

Rámcové dohody. 

1.14„Nabídka na plnění dílčí zakázky“znamená nabídku, kterou konkrétní 

zhotovitel podal za účelem uzavření Prováděcí smlouvy. 

1.15 „Zvláštní příloha k nabídce“ znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní 

příloha k nabídce, které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást“. 

1.16 „Souhrn smluvních dohod“znamená Rámcovou dohodu jako smluvní 

dokument, který smluvní strany uzavřou do 30 dnů poté, co zhotovitelé obdrží 

Dopis o přijetí nabídek (pokud nebyly podány námitky ve smyslu zákona - v tomto 

případě platí lhůty podle tohoto zákona). 

 

VÝKLAD POJMŮ 

2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.  

2.2 Slova uvedená v jednotném čísle se použijí v množném čísle, nebo opačně, pokud 

to kontext vyžaduje. 

2.3 Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo budou pokládány za vzájemně se doplňující. 

Pro účely interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí: 

a) Prováděcí Smlouva (Smlouva o dílo) 

b) Nabídka na plnění dílčí zakázky 

c) Rámcová dohoda - Souhrn smluvních dohod 

d) Dopis o přijetí nabídek  

e) Dopisy nabídek a Zvláštní přílohy k nabídce 

f) Zvláštní obchodní podmínky včetně Přílohy A, B a C 

g) Vzor prováděcí smlouvy 

h) Všeobecné obchodní podmínky 

i) Vybrané části nabídek zhotovitelů, specifikované v Rámcové dohodě - 

souhrnu smluvních dohod 

j) Zvláštní technické podmínky (pokud pro konkrétní zakázku existují) 

k) Technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují) x) 

l) Související dokumenty tvořící součást Rámcové dohody a/nebo Smlouvy 

o dílo. 

 Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení 

dokumentu s vyšší prioritou. 
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x) pro dokumentaci staveb „Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci 

staveb PK“ – TKP-D. Technické podmínky ve smyslu těchto obchodních 

podmínek nejsou totožné s Technickými podmínkami, vydávanými v číslované 

řadě Ministerstvem dopravy. 

POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

ROZSAH SLUŽEB 

3.1 Zhotovitel poskytne služby, které tvoří předmět díla, samostatně na vlastní 

náklady a nebezpečí. Zhotovitel uplatní potřebnou odbornou péči a úsilí ke splnění 

svých závazků sjednaných ve Smlouvě o dílo, a to v souladu s platnými předpisy, 

které se vztahují ke zpracovávanému dílu, a dokumenty a podmínkami, které jsou 

součástí Rámcové dohody a / nebo Smlouvy o dílo. Obsah a rozsah služeb 

je stanoven v Příloze A, konkrétní obsah služeb bude stanoven ve Smlouvě o dílo. 

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 

3.2 Zhotovitel předloží bezodkladně po uzavření Rámcové dohody doklad 

o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém 

jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat 

jakostní požadavky Rámcové dohody, resp. Smlouvy o dílo. Systém bude 

odpovídat podrobnostem uvedeným v Rámcové dohodě. Objednatel je oprávněn 

podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému. 

BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY 

4.1 Běžné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A. 

4.2 Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A nebo takové, 

které jsou dohodou obou stran označeny jako dodatečné k běžným službám.  

4.3 Mimořádné služby jsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, které však 

zhotovitel musí poskytnout v souladu s ustanovením článku 28. 

POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE 

5.1 Zhotovitel uplatní potřebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy o dílo. 

5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících 

z podmínek smlouvy mezi objednatelem a třetí stranou, zhotovitel: 

– bude-li pověřen ověřováním nebo provedením posudku, bude jednat jako 

nestranný odborník podle svého úsudku; na nedostatky v činnosti třetí strany 

upozorní neprodleně objednatele, 

5.3 Zhotovitel bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o postupu při 

poskytování služeb. Způsob informování je stanoven ve Zvláštních obchodních 

podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo. 

VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE 

6.1 Cokoliv je dodáno nebo placeno objednatelem k použití zhotovitelem zůstane ve 

vlastnictví objednatele, a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo 

předčasném ukončení poskytování služeb zhotovitel provede inventuru toho, co 

nespotřeboval a předá to objednateli dle jeho pokynů. Činnost spojená s předáním 

se považuje za dodatečné služby, pokud se nejedná o věci uvedené v článku 10. 
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DOSTATEČNOST NABÍDKY 

6.2 Předpokládá se, že se zhotovitel před odevzdáním své Nabídky a/nebo Nabídky na 

plnění dílčí zakázky přesvědčil o její správnosti a dostatečnosti, včetně rozsahu 

a ceny. Ceny, případně způsob stanovení cen, uvedené v Nabídce, resp. v Nabídce 

na plnění dílčí zakázky, pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti 

a věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb, pokud není v Rámcové dohodě 

stanoveno jinak. 

DŮVĚRNOST 

6.3 Veškeré informace týkající se služeb, jakož i celé stavby, pro niž jsou služby 

poskytovány, jsou důvěrné. Zhotovitel není oprávněn použít či zpřístupnit tyto 

informace k jiným účelům, než k plnění Smlouvy o dílo, není-li dále ve Zvláštních 

obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak. 

6.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby služby poskytovaly pouze osoby, které jsou 

zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace. Zhotovitel odpovídá za škody 

způsobené porušením této povinnosti svojí vinou. 

POVINNOSTI OBJEDNATELE 

INFORMACE 

7.1 Aby nedošlo ke zdržování poskytování služeb, objednatel předá zhotoviteli po 

podpisu Smlouvy o dílo v nezbytně nutné době bezplatně všechny informace, které 

získal a které se mohou služeb týkat.  

ROZHODOVÁNÍ 

8.1 Na písemné dotazy zhotovitele objednatel vydá stanovisko písemnou formou 

v nezbytně nutné době, aby nedošlo ke zdržování poskytování služeb. 

POSKYTNUTÍ POMOCI 

9.1 Objednatel bude zhotoviteli nápomocen při: 

– zajištění přístupu všude tam, kde je to zapotřebí k poskytování služeb, 

– zajištění přístupu k jiným osobám za účelem získání potřebných informací 

k poskytování služeb.  

PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA 

10.1 Objednatel dá po podpisu Smlouvy o dílo zhotoviteli bezplatně k disposici 

podklady k provedení díla, uvedené v Příloze B a/nebo ve Smlouvě o dílo. 

Dokumentaci nad rozsah dokumentace poskytované bezplatně objednatelem 

zhotoviteli, a veškerá další nezbytná povolení, ohlášení a souhlasy dotčených 

subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady 

a riziko. 

POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE 

11.1 V dohodě se zhotovitelem objednatel po podpisu Smlouvy o dílo poskytne 

zhotoviteli na své náklady vlastní zaměstnance v souladu s Přílohou B. Tito 

zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami pouze instrukcemi zhotovitele. 

11.2 Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být přijatelný 

pro zhotovitele. 
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SLUŽBY TŘETÍCH STRAN  

12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B 

a/nebo ve Smlouvě o dílo a zhotovitel bude spolupracovat s takovými poskytovateli 

služeb, ale nebude odpovědný za ně ani za jejich činnost. 

12.2 Jestliže závazky objednatele podle čl. 11.1 nebo 12.1 nemohou být splněny a je 

stranami odsouhlaseno, že jsou nezbytné pro poskytování služeb, zajistí zhotovitel 

jejich provedení jako dodatečné služby, pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které 

bez zbytečného odkladu sdělí objednateli. 

PERSONÁL 

PERSONÁL ZHOTOVITELE 

13.1 Personál určený zhotovitelem k poskytování služeb musí být způsobilý pro 

poskytování těchto služeb a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele. 

POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI 

14.1 Každá strana určí svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn k jednání 

ve věcech Rámcové dohody a Smlouvy o dílo. 

ZMĚNY PERSONÁLU  

15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle čl. 13.1, zhotovitel 

zařídí ihned náhradu jinou osobou s odpovídající kvalifikací.  

15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle čl. 13.1 ponese zhotovitel. 

V případě, že náhrada je požadována objednatelem 

(i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění, 

(ii) objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané 

nesprávné chování nebo neschopnost poskytovat uspokojivě služby. 

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 

16.1 Strana je odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně 

prokazatelným porušením povinností určených Rámcovou dohodou a/nebo 

Smlouvou o dílo.  

NÁHRADA ŠKODY 

16.2 Jestliže dojde k poskytnutí náhrady za škody jedné strany vůči druhé, platby se 

uskuteční podle následujících podmínek: 

a) náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod 

vzniklých neplněním povinností,  

b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada škody omezena 

na podíl odpovídající podílu zavinění. 

16.3 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči straně druhé, avšak škoda 

nebude prokázána, žadatel musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, 

které vznikly jako obrana proti uplatněnému nároku na náhradu škody. 

DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI 

17.1 Objednatel ani zhotovitel nebude odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající 

z jakékoliv události, pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené 
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příslušným právním předpisem, nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních 

podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo. 

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

18.1Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání 

objednateli. Za vady zjištěné po předání a převzetí odpovídá jen tehdy, když byly 

způsobeny porušením jeho povinností. 

18.2 Zhotovitel poskytne objednateli, pokud si to objednatel přeje, záruku na 

odstranění vad. Forma a výše záruky bude uvedena ve Zvláštních obchodních 

podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo. 

18.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů 

převzatých od objednatele nebo informací a závazných pokynů daných mu 

objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich 

nevhodnost, nebo když na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na použití 

podkladů a informací nebo plnění svých pokynů trval. 

18.4 Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla a její 

délka je stanovena v příslušném právním předpisu nebo Smlouvě o dílo.  

18.5 Zhotovitel je povinen vady na své náklady odstranit.  

18.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení vad: 

– dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad, 

– přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady na 

odstranění vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 

sporu. 

18.7 Nebudou-li vady zhotovitelem odstraněny v dohodnutém termínu, nebo 

nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad v souladu s čl. 18.6 má objednatel 

právo zadat odstranění vad na náklady zhotovitele jinému subjektu. 

18.8 V případě sporu o kvalitu (o uznání vady) díla se smluvní strany zavazují 

stanovit nezávislou osobu, která spor posoudí a doporučí jeho řešení. V případě, že 

strany neakceptují toto doporučení, bude se spor dále řešit dle článku 42.1. 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY 

19.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních 

podmínkách, na své náklady sjednat pojištění  

– odpovědnosti za škody, 

– odpovědnosti vůči třetím stranám, 

– případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo 

ve Smlouvě o dílo. 

Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistných 

smluv ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě 

o dílo. 

 

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE 

20.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních 

podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo uzavřít pojištění proti ztrátám a škodám na 

věcech ve vlastnictví objednatele dle článku 6 (včetně odpovědnosti za škody 

vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do návrhu ceny jako 
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samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli 

ověřenou kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních 

podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo. 

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY 

A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO 

PLATNOST SMLOUVY 

21.1Rámcová dohoda, resp. Smlouva o dílo je platná od data posledního podpisu, 

potřebného k jejímu uzavření. 

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ 

22.1Poskytování služeb bude zahájeno a dokončeno v termínech nebo lhůtách 

stanovených ve Smlouvě o dílo. 

22.2Služby nebo jejich část jsou dokončeny předáním a převzetím díla nebo jeho části 

sjednané ve Smlouvě o dílo k samostatnému předání a převzetí. 

22.3Nebude-li ve Smlouvě o dílo sjednáno jiné místo předání, je místem předání 

písemných výstupů dle pokynu objednatele místo poskytování služeb nebo 

Další či jiná místa plnění budou vždy sjednána ve Smlouvě o dílo, 

resp. stanovena pokynem objednatele. 

22.4Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách (Příloze A) a/nebo Smlouvě o dílo 

stanoveno jinak, jsou písemné výstupy plnění Smlouvy o dílo předány vždy 

i v digitální formě, umožňující jejich využití v dalších stupních přípravy nebo 

realizace stavby. 

ZMĚNY 

23.1Rámcová dohoda a/nebo Smlouva o dílo může být změněna na žádost kterékoli ze 

smluvních stran pouze písemnou dohodou (dodatkem smlouvy). Veškeré změny 

budou respektovat zadávací podmínky zakázky a zákon o veřejných zakázkách. 

23.2 Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb. Zhotovitel je povinen na 

základě tohoto požadavku snížit rozsah služeb, a pokud mu v tom nebrání 

skutečnosti, které bez zbytečného odkladu sdělí objednateli, zvýšit rozsah služeb 

s tím, že: 

a) při snížení rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží, 

b) při zvýšení rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné, 

c) termín dokončení poskytování služeb se přiměřeně upraví dohodou 

smluvních stran. 

DALŠÍ NÁVRHY 

24.1 Jestliže o to objednatel písemně požádá, předloží zhotovitel návrhy na změnu 

služeb. Příprava a předložení těchto návrhů bude dodatečnými službami. 

ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB 

25.1 Dojde-li ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení 

poskytování služeb zhotovitele s následným zvětšením jejich rozsahu nebo 

prodloužením doby jejich poskytování: 

a) zhotovitel bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných 

důsledcích, 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 11, Praha  
5, 150 21.
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b) zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby,  

c) termín pro dokončení poskytování služeb se patřičně upraví. 

SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ ZHOTOVITELE 

25.2 Jestliže zhotovitel nedokončí poskytování služeb v termínech (lhůtách) podle 

článku 22.1, resp. podle Smlouvy o dílo, zaplatí objednateli na základě jeho 

vyúčtování za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž denní sazba a maximální 

výše se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách procentní sazbou z ceny díla 

nebo ve Smlouvě o dílo.  

25.3 Jestliže zhotovitel nesplní dohodnutý termín odstranění vady díla, zaplatí 

objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu za každý den prodlení 

a každou vadu. Výše pokuty se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách 

pevnou denní sazbou nebo ve Smlouvě o dílo. 

25.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit 

poskytování služeb ani jiných povinností, závazků nebo odpovědností plynoucích z 

Rámcové dohody a/nebo ze Smlouvy o dílo a z  platných právních předpisů.  

ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI 

26.1 Vzniknou-li okolnosti, za které není zhotovitel odpovědný a které mu zabraňují 

pokračovat v poskytování služeb v souladu se Smlouvou o dílo, zašle o tom 

oznámení objednateli. 

26.2 V případě, kdy následkem okolností uvedených v čl. 26.1 musí být poskytování 

služeb přerušeno, termín dokončení se prodlouží o dobu trvání nepříznivých 

okolností zvětšenou o přiměřenou dobu nepřesahující 42 dní. 

 Jestliže poskytování určitých služeb musí být zpožděno, termín jejich dokončení se 

prodlouží o dobu vynucenou příslušnými okolnostmi.  

VYŠŠÍ MOC 

26.3 Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti: 

– které se vymykají kontrole smluvní strany,  

– před níž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy 

o dílo, 

- které se (vznikla-li) nemůže strana účelně vyhnout nebo ji překonat či 

odvrátit, 

- kterou nemohla přičíst druhé straně. 

 Pokud tyto okolnosti brání dočasně nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze 

Smlouvy o dílo, dohodnou smluvní strany dodatkem ke Smlouvě o dílo příslušnou 

úpravu smluvních vztahů.  

PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO 

OZNÁMENÍM OBJEDNATELE 

27.1 Objednatel může přerušit poskytování všech nebo části služeb, nebo odstoupit od 

Smlouvy o dílo písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná 

opatření k dočasnému přerušení poskytování služeb do 14 dnů od obdržení tohoto 

oznámení. 

27.1.1 Usoudí-li objednatel, že zhotovitel bez vážných důvodů neplní své 

povinnosti, oznámí zhotoviteli své připomínky k jeho činnosti. Nedostane-li 
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uspokojivou odpověď do 14 dnů, objednatel může dalším oznámením 

odstoupit od Smlouvy o dílo za předpokladu, že druhé oznámení zašle do 35 

dnů od prvního oznámení. 

27.1.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli 

částku odpovídající poskytnutým službám v rozsahu dokladovaném 

zhotovitelem a odsouhlaseném objednatelem.  

OZNÁMENÍM ZHOTOVITELE 

27.2 Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může zhotovitel dalším 

oznámením se 42 denní lhůtou odstoupit od Smlouvy o dílo, nebo podle svého 

uvážení, aniž by porušil svá práva na odstoupení, může zastavit poskytování 

služeb, nebo jejich části: 

a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za část služeb, 

které do té doby nebyly písemně odmítnuty, nebo 

b) jestliže poskytování služeb bylo přerušeno podle čl. 26 nebo čl. 27.1 a doba 

přerušení přesáhla 182 dní. 

27.2.1 Odstoupí-li zhotovitel od Smlouvy o dílo podle čl. 27.2, platí ustanovení čl. 

27.1.2 obdobně s tím, že objednatel uhradí zhotoviteli kromě částky 

odpovídající poskytnutým službám také další prokazatelně účelně vynaložené 

náklady.  

MIMOŘÁDNÉ PRÁCE 

28.1 V případě popsaném v čl. 26 nebo při zastavení, dočasném přerušení a opětném 

zahájení poskytování služeb nebo při odstoupení od Smlouvy o dílo jiným 

způsobem, než podle ustanovení čl. 27.1.1, každá nezbytná činnost nebo náklady 

zhotovitele nad běžné a dodatečné služby se považují za mimořádné služby. 

28.2 Prokazatelně nezbytné mimořádné služby opravňují zhotovitele k čerpání času 

a platbám za poskytnutí těchto služeb.  

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

29.1 Odstoupení od Rámcové dohody a/nebo Smlouvy o dílo neomezuje nebo 

neovlivňuje vzniklá práva, nároky a odpovědnosti smluvních stran. Po odstoupení 

od Rámcové dohody a/nebo  Smlouvy o dílo zůstává v účinnosti ustanovení čl. 

16.1 až 16.3 a 17.1. 

PLATBY 

PLATBY ZHOTOVITELI 

30.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za běžné služby v souladu s obchodními 

podmínkami způsobem uvedeným v Příloze C a/nebo ve Smlouvě o dílo. 

30.2 Dodatečné služby zaplatí zhotoviteli cenami a sazbami, které jsou uvedeny 

v Příloze A a/nebo ve Smlouvě o dílo, nebo z nich odvozeny, pokud jsou 

použitelné anebo jinými, pokud jsou dohodnuty v souladu s článkem 23.2.  

30.3 Jestliže není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, zaplatí objednatel zhotoviteli za 

mimořádné služby: 

a) stejně jako za dodatečné služby, cena (honorář) se určí na základě potřebné 

doby zhotovitele na provedení mimořádných služeb, a dále 
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b) skutečná vydání odsouhlasená objednatelem, která musel zhotovitel vynaložit 

při mimořádných službách.  

TERMÍNY PLATEB 

31.1 Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, vystavená zhotovitelem po 

splnění předmětu Smlouvy o dílo. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu 

a obchodní listiny podle příslušných právních předpisů, další náležitosti faktury 

mohou být stanoveny ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o 

dílo. Přílohou faktury musí být kopie dokladu o předání díla. Případné podmínky 

dílčí fakturace stanoví Zvláštní obchodní podmínky a/nebo o Smlouva o dílo. 

Platby, nebo dílčí platby, na které má zhotovitel nárok, musí být uhrazeny 

v termínech podle Zvláštních obchodních podmínek nebo Smlouvy o dílo.  

31.2 Peněžitý závazek objednatele placený prostřednictvím banky bude splněn 

odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

31.3 Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v termínu uvedeném ve Zvláštních 

obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo, zaplatí objednatel zhotoviteli 

smluvní pokutu, stanovenou procentní sazbou z nezaplacené platby za každý den 

prodlení (včetně limitu celkové výše smluvní pokuty), která je uvedena ve 

Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo, počítanou od data 

splatnosti faktury. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele práv uvedených 

v čl. 27.1.2. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného objednatelem 

nebude smluvní pokuta uplatňována. 

MĚNA PLATEB 

32.1 Měna plateb je koruna česká.  

SPORNÉ PLATBY 

33.1 Jestliže bude jakákoliv položka faktury zhotovitele objednatelem zpochybněna, 

objednatel vydá neprodleně oznámení s  odůvodněním, nezdrží však proplacení 

nezpochybněných položek faktury. Na všechny zpochybněné položky, které po 

konečném rozhodnutí mají být zhotoviteli proplaceny, se vztahuje ustanovení čl. 

31.3. 

33.2 Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních 

předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je 

objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen 

podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je 

běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová lhůta začne běžet doručením řádně 

opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.  

KONTROLA OBJEDNATELE 

34.1 Zhotovitel povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje. 

 Je-li cena za služby účtována podle skutečně odpracovaného času, je zhotovitel 

povinen vést pracovní výkaz a záznam o svých výdajích, jsou-li samostatně 

fakturovány. Objednatel může v tomto případě do dvanácti měsíců po dokončení 

nebo zastavení poskytování služeb oznámením se sedmidenní lhůtou požadovat, 

aby on nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. 
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VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY 

35.1 Jazykem Rámcové dohody a Smlouvy o dílo je jazyk český, není-li ve Zvláštních 

obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo stanoveno jinak.  

35.2Rámcová dohoda a Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni 

Občanský zákoník s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních 

podmínkách upravena odchylně.  

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  

36.1 Jednotkové ceny uvedené v soupise prací části A Zvláštních obchodních 

podmínek, stanovené objednatelem jako maximální, se mohou zvýšit o procento 

odpovídající míře inflace, avšak pouze v případě, že míra inflace překročí 3 % 

podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. Míra inflace bude pro účely 

Rámcové dohody vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen, který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny 

za poslední kalendářní rok oproti průměru za předchozí kalendářní rok. K navýšení 

může poprvé dojít druhý rok po uzavření Rámcové dohody, a to o míru inflace za 

předchozí kalendářní rok. V případě, že míra inflace bude záporná (deflace), budou 

jednotkové ceny sníženy oproti cenám uvedeným v nabídce zhotovitele (nabídce 

předložené za účelem uzavření Rámcové dohody). 

36.2 Jednotkové ceny uvedené zhotovitelem v soupise prací části A Zvláštních 

obchodních podmínek se mohou zvýšit též v případě, že dojde ke změně daňových 

právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši jednotkových cen, a 

to zejména v případě zvýšení sazby DPH. V případě, že dojde ke snížení sazby 

DPH, budou jednotkové ceny sníženy oproti cenám uvedeným v nabídce 

zhotovitele (nabídce předložené za účelem uzavření Rámcové dohody). 

PŘEVEDENÍ A PODZHOTOVITEL 

37.1 Objednatel ani zhotovitel nepřevedou závazky plynoucí z Rámcové dohody 

a/nebo ze Smlouvy o dílo bez písemného souhlasu druhé strany. 

37.2 Zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele neuzavře smlouvu 

s podzhotovitelem na provedení části služeb, přesahující limit stanovený ve 

Zvláštních obchodních podmínkách. Za souhlas objednatele s uzavřením smlouvy 

s podzhotovitelem se považuje přijetí nabídky zhotovitele, v níž jsou 

podzhotovitelé jmenovitě uvedeni. 

37.3 Zhotovitel bude odpovídat objednateli za služby podzhotovitelů, stejně jakoby je 

poskytoval sám. 

VLASTNICKÁ PRÁVA 

38.1 Vlastnické právo přejde na objednatele převzetím díla, nebo jeho části 

objednatelem. 

38.2 Strany prohlašují, že žádné z plnění zhotovitele či podzhotovitele na základě 

Smlouvy o dílo nenaplňuje definici autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 

Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů, (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY 

39.1 Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti zhotoviteli podle 

právních předpisů, objednatel bude oprávněn odstoupit od Rámcové dohody a/nebo 

Smlouvy o dílo v souladu s článkem 27.1 a bude se mít za to, že zhotovitel porušil 

ustanovení článku 5.1, jestliže je prokázáno, že zhotovitel se dopustil nesprávného 

jednání: 

(i) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty 

s cílem ovlivnit chování nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo 

někoho jiného, přímo nebo nepřímo, ve výběrovém řízení nebo při provádění 

Smlouvy o dílo; nebo 

(ii) zkreslováním skutečností za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo 

provádění Smlouvy o dílo ke škodě objednatele, včetně užití podvodných 

praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.  

OZNÁMENÍ 

40.1 Všechna oznámení v rámci Rámcové dohody a/nebo Smlouvy o dílo musí být 

podána písemně a jejich účinnost se počítá ode dne doručení na adresu uvedenou 

ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě. Doručení může být 

osobně, faxem se zpětným potvrzením o příjmu, doporučeným dopisem na 

doručenku nebo e-mailem s následným potvrzením dopisem. 

PUBLIKACE  

41.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách a/nebo ve Smlouvě o dílo 

stanoveno jinak, může zhotovitel sám nebo ve spojení s jiným publikovat materiál 

vztahující se ke službám pouze po předchozím souhlasu objednatele.  

ŘEŠENÍ SPORŮ 

SMÍRNÉ ŘEŠENÍ 

42.1 Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod 

vznikajících mezi nimi vzhledem k jakékoliv věci související s Rámcovou dohodou 

a/nebo se Smlouvou o dílo. Za tím účelem mohou stanovit nezávislou osobu, která 

posoudí, zda došlo k provedení díla v požadované kvalitě podle Rámcové dohody, 

resp. Smlouvy o dílo či nikoliv. Jestliže strany nevyřeší nějaký takový spor nebo 

neshodu do 28 dnů nebo takové doby, na které se strany dohodnou, potom každá ze 

stran je oprávněna předložit spor k rozhodnutí obecnému soudu České republiky 

v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky. 
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II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text: 

Název zakázky:  

„Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, 

včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové 

dokumentace“ 

 

 

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní: 

„Technickými podmínkami jsou: 

I. Pro všechny činnosti jsou závazné právní a technické předpisy v platném znění, základním 

dokumentem (podle druhu činnosti musí být s tímto dokumentem použity i další související 

předpisy např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky MD), kterým se řídí plnění veřejné 

zakázky, je: 

1. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních 

komunikací pod č.j. MD-38959/2022-930/2 ze dne 15.12.2022 s účinností od 1.1.2023 

ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK. 

4. ČSN 73 6220 Evidence mostů PK. 

5. ČSN 73 6200 Mostní názvosloví. 

6. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí. 

7. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení. 

 

II. Základní předpisy nutné k provádění diagnostických průzkumů mostů na pozemních 

komunikacích: 

1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních 

komunikací pod č.j. MD-38959/2022-930/2 ze dne 15.12.2022 s účinností od 1.1.2023  

2. Metodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku 

dopravy číslo 5/2013 z 27. února 2013. 

3. TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací. 

4. TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem. 

5. TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek. 

6. TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích. 

7. TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí. 

8. Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací. 
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9. TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací. 

10. TP 86 Mostní závěry. 

11. TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní 

objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací. 

12. TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 

ocelobetonových mostů pozemních komunikací. 

13. Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze 

dne 27. 6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/1 s účinností od 1. 

července 2011. 

14. TP 262 - Ložiska mostů pozemních komunikací 

15. Metodický pokyn GŘ č. 1/2018 k provádění mimořádných prohlídek předpjatých mostů 

na základě úkolu ministra dopravy ze dne 30. srpna 2018. 

 

III. Základní předpisy nutné k výpočtům zatížitelnosti mostů na pozemních komunikacích: 

 

1. ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací.  

2. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí. 

3. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení. 

4. ČSN EN 1991 – Eurokód 1 – Zatížení konstrukcí (soubor norem). 

5. ČSN EN 1992 – Eurokód 2 – Navrhování betonových konstrukcí (soubor norem). 

6. ČSN EN 1993 – Eurokód 3 – Navrhování ocelových konstrukcí (soubor norem). 

7. ČSN EN 1994 – Eurokód 4 – Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí 

(soubor norem). 

8. ČSN EN 1995 – Eurokód 5 – Navrhování dřevěných konstrukcí (soubor norem). 

9. ČSN EN 1996 – Eurokód 6 – Navrhování zděných konstrukcí (soubor norem). 

10. ČSN 73 6213 – Navrhování zděných mostních konstrukcí. 

11. ČSN EN 1997 – Eurokód 7 – Navrhování geotechnických konstrukcí (soubor norem). 

12. ČSN EN 1337- Eurokód10 - Stavební ložiska - Část 10: Prohlídka a údržba 

 

IV. Základní předpisy nutné k zatěžovacím zkouškám mostů na pozemních komunikacích: 

 

1. ČSN 73 6209  Zatěžovací zkoušky mostů.  

2. ČSN 73 2030  Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení. 

3. ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí.  

 

V. Základní předpisy pro geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků 
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1. Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 

dopravy pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, 

v platném znění. 

2. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené MDS ČR-

OPK dne 30.6.1998 pod č.j. 23298/98-120 s účinností od 1.8.1998 v platném znění. 

3. Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 

4. Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR – B2/C1, v platném znění. 

5. Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2, 

v platném znění.  

6. Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich 

čerpání v digitální podobě (Datový předpis XC4). 

7. Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí. 

8. Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví. 

9. Zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, 

10. Směrnice GŘ ŘSD č. 8/2011 – Zásady pro zajištění kontroly geometrických parametrů 

s využitím technologií 3D měření při realizaci staveb ŘSD ČR. 

11. Příkaz PŘ 3/2014 – metodický pokyn pro sledování výškového přetvoření mostů. 

12. ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. 

13. ČSN ISO 4463-1 - Měřicí metody ve výstavbě. 

14. ČSN 73 0202 - Geometrická přesnost ve výstavbě. 

  

Doplňuje se nový článek 3.3 VOP, který zní: 

„Zhotovitel nejpozději před podpisem Rámcové dohody a následně pak před podpisem každé 

Smlouvy o dílo se zhotovitelem objednateli doloží, že disponuje platnými doklady o kvalitě 

poskytovaného plnění pro průzkumné a diagnostické práce mostů v následujícím rozsahu: 

 

Požadovaný rozsah  Činnost 

Doklad o certifikaci systému managementu kvality - 

certifikát dle ČSN EN ISO 9001 ed.2:2010 v platném 

znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu 

Metodického pokynu Systém jakosti v oboru 

pozemních komunikací (SJ-PK) 

- projektová činnost ve výstavbě 

 

Dokladu o certifikaci systému environmentálního 

managementu - certifikát dle ČSN EN ISO 

14001:2005 v platném znění nebo jiný rovnocenný 

doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém 

jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) 

- projektová činnost ve výstavbě 
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Dokladu o certifikaci systému managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - certifikát dle 

ČSN OHSAS 18001:2008 v platném znění nebo jiný 

rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu 

Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-

PK)] 

- projektová činnost ve výstavbě 

 

Zhotovitel je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora uvedeném 

rozsahu po celou dobu trvání Rámcové dohody, resp. s ním uzavřených Smluv o dílo, a tuto 

skutečnost na vyžádání objednateli bezodkladně doložit předložením příslušných dokladů. 

Pakliže zhotovitel v souvislosti s uzavřením Rámcové dohody nebo Smlouvy o dílo nebo kdykoli 

v průběhu jejich trvání předloží objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční 

doklady či doklady vydané pro jiné než stanovené činnosti) a objednatel tyto neakceptuje 

z důvodu jejich nerovnocennosti se shora uvedenými doklady, je zhotovitel povinen objednateli 

bezodkladně předložit jiné doklady o kvalitě poskytovaného plnění, odpovídající Rámcové 

dohodě. Zhotovitel je rovněž povinen před ukončením platnosti dříve předloženého dokladu 

doložit objednateli nový platný doklad o kvalitě poskytovaného plnění odpovídající Rámcové 

dohodě. 

V případě, že zhotovitel nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku 3.2 

a 3.3 VOP, nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této 

povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání 

prodlení delším než 3 dny 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení 

se splněním povinnosti.“ 

 

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně: 

„Způsob informování o průběhu plnění díla - Průzkumné a diagnostické práce mostů:  

Ode dne zahájení poskytování služeb budou konány řádné kontrolní dny (minimálně jednou za 4 

týdny, nestanoví-li objednatel jinak), v jejichž průběhu dojde k ověření postupu provádění díla 

a jeho kvality. Kontrolní dny budou svolávány zhotovitelem. Kontrolních dnů se zúčastní 

zhotovitel, objednatel (nepovinně) a jím pověřené osoby, případně objednatelem nebo 

zhotovitelem určení subdodavatelé a příp. další pozvané osoby nebo dotčené orgány státní správy. 

Zápis z kontrolního dne zajistí zhotovitel. Závěry z kontrolního dne mají pouze informační 

charakter a nemohou měnit nebo doplňovat ustanovení Smlouvy o dílo. První kontrolní den svolá 

zhotovitel do 2 týdnů po zahájení prací. 

     

Objednatel a jeho zástupce jsou oprávněni provádět namátkové kontroly poskytování služeb nebo 

pověřit externí subjekt, který bude provádět namátkové nebo pravidelné kontroly provádění 

poskytování služeb dle právních předpisů.  

 

Za účelem provádění kontroly jsou zástupci objednatele kdykoliv oprávněni svolat mimořádný 

kontrolní den, který se uskuteční nejpozději do 3 dnů ode dne jeho svolání. 

 

Zástupce objednatele je oprávněn při zjištění vad v průběhu provádění prací požadovat, aby 

zhotovitel vady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je 

zhotovitel povinen zajistit na své náklady v dohodnuté nebo objednatelem stanovené přiměřené 
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lhůtě. Pokud zhotovitel v určené lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn nechat vady 

odstranit na náklady zhotovitele. Nevytknutí vady či nedodělku objednatelem nezbavuje 

zhotovitele povinnosti k jejich neprodlenému bezplatnému odstranění. Zhotovitel je povinen v 

rámci provádění kontroly poskytovat objednateli veškerou potřebnou součinnost, sdělit mu 

veškeré informace a předložit veškeré související doklady, které může objednatel vyžadovat pro 

kvalifikované provádění kontroly. Každá smluvní strana nese vlastní náklady na provádění 

kontrol.“ 

 

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:  

„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou 

všeobecně známé a běžně dostupné.“ 

 

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní: 

„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel 

odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho 

písemný souhlas. V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli 

výskyt těchto okolností a výsledky jednání. 

 

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost 

jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto 

pokynů. V případě, že je pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými 

technickými normami, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel 

na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit.“ 

 

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text za větu první: 

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném 

ukončení poskytování služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od 

objednatele řádně uchovávat, stejně tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat 

objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen 

zaplatit vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými v originále nebo duplikátech, 

řádně ověřenými příslušnými úřady.“ 

 

Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:  

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen 

zhotovitelem.“ 

 

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní: 

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 

řízení zakázky (tým klíčových expertů) a/nebo osoby, které byly doloženy za účelem hodnocení 

nabídek v zadávacím řízení veřejné zakázky (osoby uvedené v Příloze pro hodnocení kvalifikace 

a zkušenosti osob), podílely na plnění každé s ním uzavřené Smlouvy o dílo. Pokud byla pro 

takové osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou 

způsobilostí osoby disponovat po celou dobu trvání Rámcové dohody a plnění každé s ním 

uzavřené Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka 
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dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny 

v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro 

prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně 

oznámit objednateli, nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto 

oznámením zhotovitel objednateli předloží životopis a potřebné doklady náhradního klíčového 

experta, které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích 

podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového experta. Porušení povinnosti zhotovitele 

plnit s ním uzavřenou Smlouvu o dílo osobami splňujícími kvalifikaci (tým klíčových expertů) 

a/nebo osobami, které byly doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky 

(osoby uvedené v Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob) a/nebo oznámit 

objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení náhradního klíčového experta, 

představuje podstatné porušení Rámcové dohody a Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.“ 

 

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:  

Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu 

pro právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy 

o dílo tak, že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve 

lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo 

je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.  

 

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, 

byť se projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel 

způsobil porušením své povinnosti. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 

Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla 

u zhotovitele nejpozději do 1 roku ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem.“ 

 

Článek 18.2 VOP se upřesňuje následovně: 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na odstranění vad, její délka se stanovuje na 2 roky ode 

dne protokolárního odevzdání a protokolárního převzetí díla podle čl. 22. 

 

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text: 

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž 

popsání vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí.“ 

 

Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně: 

„Zhotovitel je povinen sjednat pojištění: 

 

Druh pojištění 
Minimální hranice 

pojistného plnění 

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. 

Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech 

podnikatelských činností, které mají být součástí plnění Rámcové 

dohody, resp. každé Smlouvy o dílo 

pro každou jednu škodnou 

událost minimálně 

15.000.000,- Kč 
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Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: nejpozději před podpisem Rámcové dohody a 

následně pak před podpisem každé Smlouvy o dílo se zhotovitelem. Pokud je Rámcová dohoda 

uzavřena na straně zhotovitele s více zhotoviteli současně (tj. zhotovitel podal nabídku na plnění 

veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí 

osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv platí povinnosti 

uvedené v tomto článku pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu (tj. minimální hranice 

pojistného plnění, lhůta pro předložení objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta 

atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání Rámcové dohody 

a každé s ním uzavřené Smlouvy o dílo, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím 

stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva 

byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou formu. V takovém 

případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a 

zároveň musí být nová pojistná smlouva v této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově 

sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. 

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny 

(tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným 

ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České 

republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné 

smlouvy pojišťovacímu makléři určenému objednatelem. 

V případě porušení některé z těchto povinností uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 

výši 1% z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě o dílo) za každý případ 

porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a 

v případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH (cena sjednaná v příslušné Smlouvě o 

dílo) za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.“ 

 

Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:  

„Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění na základě uzavřené Smlouvy o dílo a po 

písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze (i) 

generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo (ii) ředitel úseku výstavby 

objednatele, a to pouze při současné kontrasignaci takového pokynu ze strany generálního ředitele 

(osoby pověřené řízením objednatele) nebo ze strany ředitele úseku správního objednatele. 

Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu 

ze strany objednatele ve lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo je však důvodem pro 

odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. 

Termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení budou uvedeny ve 

Smlouvě o dílo.“ 

 

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním: 

„c) termín pro dokončení poskytování sužeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu 

takového ztížení nebo zdržení nezbytná pro řádné dokončení poskytování sužeb.“  
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Článek 25.2VOP se upřesňuje následovně: 

„Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení poskytování sužeb nebo jejich části podle čl. 

22.2: 0,3% z odpovídající ceny nedokončených služeb bez DPH, a to za každý započatý den 

prodlení.“ 

 

Článek 25.3VOP se upřesňuje následovně:  

„Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 0,1 % z celkové ceny bez 

DPH, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu.“ 

 

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní: 

„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 

porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu 

převyšujícím částku smluvní pokuty.“ 

 

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní: 

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut 

uhrazených zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením 

díla) nepřesáhne částku 30 % z celkové ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty za  

porušení zákazu realizovat některé části díla prostřednictvím subdodavatele dle článku 37.5 

obchodních podmínek. Na uvedenou smluvní pokutu se maximální celková výše součtu 

smluvních pokut uvedená v první větě neuplatní.“  

 

Článek 27.1VOP se na konci doplňuje tímto textem: 

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Rámcové dohody a/nebo jakékoli 

Smlouvy o dílo kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a 

to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od jakékoli Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát 

pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude 

zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky státu 

v rámci investorské přípravy silnic a dálnic v ČR, ke změně strategie přípravy vybraných silnic 

a dálnic v ČR Ministerstvem dopravy nebo objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr 

stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné 

akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost 

projednání či vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě 

budou strany postupovat dle čl. 27.1.2.  Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření 

k zamezení vzniku škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu 

objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Rámcové dohody a/nebo jakékoli 

Smlouvy o dílo. Odstoupením od Rámcové dohody současně nedochází k odstoupení od 

uzavřených Smluv o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo současně nedochází k odstoupení od 

Rámcové dohody. Odstoupením od jakékoli smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní 

strany na zaplacení smluvní pokuty.“ 

 

Článek 31.3VOP se doplňuje: 
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„Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,01% z neuhrazené částky za každý den prodlení, 

maximálně však 1% z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok 

zhotovitele na úhradu zákonného úroku z opožděné platby.“ 

 

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně: 

„Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními 

dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas 

s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy 

o dílo musí být v českém jazyce. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným 

podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že 

objednatel zhotovitele upozorni na využití nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem pro 

jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této Smlouvy o dílo. 

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné 

výstupy v českém jazyce) činí 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení 

povinnosti.“ 

 

Doplňuje se nový článek 35.3 VOP, který zní: 

 „Zhotovitel je při realizaci Smlouvy o dílo povinen respektovat veškeré aktuální právní předpisy 

upravující zákaz výkonu nelegální práce. V době zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky to 

jsou zejména příslušná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále 

jen „Zákon o zaměstnanosti“) a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen 

„Zákoník práce“), určující jako nelegální práci: 

1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo 

2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání 

nebo bez tohoto povolení, je-li podle Zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu se 

zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo v 

rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) 

Zákoníku práce, 

3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného 

povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu 

vyžadováno. 

Zhotovitel prohlašuje, že si je uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost dodržovat 

po celou dobu plnění této Smlouvy o dílo. 

Zhotovitel je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy o dílo:  

(i) nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o dílo, a 

(ii) nejpozději do 5 pracovních dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do realizačního týmu, 

v případě změny v osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy o dílo, 

předložit objednateli příslušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující že tato fyzická 

osoba-cizinec v rámci Smlouvy o dílo nevykonává nelegální práci. 

Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních 

dnů od písemné výzvy objednatele předložit objednateli k jakékoli fyzické osobě podílející se na 

plnění Smlouvy o dílo dokumenty prokazující, že se nejedná o výkon nelegální práce, včetně 

závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah. 
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Porušení povinnosti zhotovitele dodržet v rámci plnění Smlouvy o dílo zákaz výkonu nelegální 

práce a/nebo předložit objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je v rámci plnění 

Smlouvy o dílo dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným porušením povinností ze 

strany zhotovitele. Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 

celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového 

porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení s doložením potřebných 

dokladů 0,05 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této 

povinnosti. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není 

dotčen nárok objednatele na náhradu škody ani na odstoupení od této Smlouvy o dílo. 

Odstoupením od Smlouvy o dílo nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká.“ 

 

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:  

„Limit pro získání souhlasu objednatele s podzhotovitelem: více než 5 % z celkového objemu 

konkrétní Dílčí zakázky (Smlouvy o dílo)“. 

 

Doplňuje se nový článek 37.4 VOP, který zní: 

„Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti uvedené ve Zvláštní příloze k nabídce, která byla 

součástí nabídky a je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. V případě kolize ustanovení 

obchodních podmínek a závazku zhotovitele, obsaženého ve Zvláštní příloze k nabídce, se 

přednostně použije znění Zvláštní přílohy k nabídce. Podzhotovitelé uvedení v nabídce 

zhotovitele a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného 

písemného souhlasu objednatele udělovaného na žádost zhotovitele pro každý konkrétní případ 

takovéto změny. Uvedené platí rovněž pro podzhotovitele schválené objednatelem dle tohoto 

článku a jejich procentuální podíl na poskytování sužeb. Objednatel je oprávněn udělení takového 

souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů. 

Doplňuje se nový článek 37.5 VOP, který zní:  

„Významné činnosti realizované při plnění veřejné zakázky vlastními kapacitami zhotovitele, tj. 

nikoliv prostřednictvím poddodavatelů, tj. aby níže uvedené věcně odpovídající části projektové 

dokumentace byly zpracovány vlastními kapacitami dodavatele:  

(i) Výpočet zatížitelnosti, 

(ii) Hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů, 

(iii) Diagnostické průzkumy, 

to vše v rozsahu definovaném v Souhrnu smluvních dohod včetně soupisu prací a v rozsahu 

stanoveném v technických předpisech uvedených v článku 2.4 ZOP. V případě porušení této 

povinnosti zhotovitele má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové nabídkové 

ceny bez DPH (ceny sjednané v příslušné Smlouvě) za každý jednotlivý případ.“ 

 

Článek 40.1VOP se upřesňuje následovně: 

 

název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

sídlo: Zborovská 11, 150 21  Praha 5 

tel: +420 778 532 514 

e-mail: miroslav.dostal@ksus.cz 

 

Adresa jednotlivých zhotovitelů je uvedena v Rámcové dohodě – souhrnu smluvních dohod.  
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PŘÍLOHA A. 

ROZSAH SLUŽEB 

 

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v rozpisu služeb 

(soupisu prací) sloužícím k nacenění (oceněném soupisu prací) tvořícím nedílnou součást přílohy 

A. Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný soupis prací) doplňuje níže uvedený popis rozsahu 

služeb, přičemž v případě věcného rozporu mezi níže uvedeným popisem a soupisem prací 

sloužícím k nacenění (oceněným soupisem prací) má přednost soupis prací sloužící k nacenění 

(oceněný soupis prací). 

 

Na základě Rámcové dohody bude objednatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé Veřejné 

zakázky na služby spočívající v provedení diagnostických průzkumů mostů a/nebo hlavních, 

běžných či mimořádných prohlídek mostů včetně přepočtů zatížitelnosti a vypracování související 

zjednodušené projektové dokumentace dle aktuálních potřeb objednatele. 

Zhotovitel bude povinen zajistit si na své náklady vydání veškerých nezbytných povolení, 

oznámení a souhlasů dotčených subjektů, nezbytných pro řádnou realizaci díla dle příslušných 

právních předpisů. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat v souladu se závaznými 

právními předpisy tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

znečišťování nebo poškozování životního prostředí nebo ohrožení či poškození historicky 

cenných prvků. Případné postihy ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů 

při provádění díla jdou k tíži a na náklady zhotovitele. 

 

Zhotovitel je povinen řídit se následujícími technickými předpisy: 

I. Pro všechny činnosti jsou závazné právní a technické předpisy v platném znění, základním 

dokumentem (podle druhu činnosti musí být s tímto dokumentem použity i další související 

předpisy např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky MD), kterým se řídí plnění veřejné 

zakázky, je: 

1. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů. 

3. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních 

komunikací pod č.j. MD-38959/2022-930/2 ze dne 15.12.2022 s účinností od 1.1.2023  

4. ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK. 

5. ČSN 73 6220 Evidence mostů PK. 

6. ČSN 73 6200 Mostní názvosloví. 

7. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí. 

8. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení. 

 

II. Základní předpisy nutné k provádění diagnostických průzkumů mostů na pozemních 

komunikacích: 

1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních 

komunikací pod č.j. MD-38959/2022-930/2 ze dne 15.12.2022 s účinností od 1.1.2023  
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2. Metodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku 

dopravy číslo 5/2013 z 27. února 2013. 

3. TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací. 

4. TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem. 

5. TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek. 

6. TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích. 

7. TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí. 

8. Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací. 

9. TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací. 

10. TP 86 Mostní závěry. 

11. TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní 

objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací. 

12. TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 

ocelobetonových mostů pozemních komunikací. 

13. Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze 

dne 27. 6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/1 s účinností od 1. 

července 2011. 

14. TP 262 - Ložiska mostů pozemních komunikací 

15. Metodický pokyn GŘ č. 1/2018 k provádění mimořádných prohlídek předpjatých mostů 

na základě úkolu ministra dopravy ze dne 30. srpna 2018. 

 

III. Základní předpisy nutné k výpočtům zatížitelnosti mostů na pozemních komunikacích: 

 

1. ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací.  

2. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí. 

3. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení. 

4. ČSN EN 1991 – Eurokód 1 – Zatížení konstrukcí (soubor norem). 

5. ČSN EN 1992 – Eurokód 2 – Navrhování betonových konstrukcí (soubor norem). 

6. ČSN EN 1993 – Eurokód 3 – Navrhování ocelových konstrukcí (soubor norem). 

7. ČSN EN 1994 – Eurokód 4 – Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí 

(soubor norem). 

8. ČSN EN 1995 – Eurokód 5 – Navrhování dřevěných konstrukcí (soubor norem). 

9. ČSN EN 1996 – Eurokód 6 – Navrhování zděných konstrukcí (soubor norem). 

10. ČSN 73 6213 – Navrhování zděných mostních konstrukcí. 

11. ČSN EN 1997 – Eurokód 7 – Navrhování geotechnických konstrukcí (soubor norem). 

12. ČSN EN 1337- Eurokód10 - Stavební ložiska - Část 10: Prohlídka a údržba 
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IV. Základní předpisy nutné k zatěžovacím zkouškám mostů na pozemních komunikacích: 

 

1. ČSN 73 6209  Zatěžovací zkoušky mostů.  

2. ČSN 73 2030  Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení. 

3. ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí.  

 

V. Základní předpisy pro geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků 

 

1. Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 

dopravy pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018, 

v platném znění. 

2. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené MDS ČR-

OPK dne 30.6.1998 pod č.j. 23298/98-120 s účinností od 1.8.1998 v platném znění. 

3. Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 

4. Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR – B2/C1, v platném znění. 

5. Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2, 

v platném znění.  

6. Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich 

čerpání v digitální podobě (Datový předpis XC4). 

7. Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí. 

8. Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví. 

9. Zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, 

10. Směrnice GŘ ŘSD č. 8/2011 – Zásady pro zajištění kontroly geometrických parametrů 

s využitím technologií 3D měření při realizaci staveb ŘSD ČR. 

11. Příkaz PŘ 3/2014 – metodický pokyn pro sledování výškového přetvoření mostů. 

12. ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů. 

13. ČSN ISO 4463-1 - Měřicí metody ve výstavbě. 

14. ČSN 73 0202 - Geometrická přesnost ve výstavbě. 

 

Bližší popis Služeb - požadavky na rozsah a provádění hlavních, běžných a mimořádných 

mostních prohlídek na objektech objednatele a vypracování zjednodušené projektové 

dokumentace 

 

1. Popis zakázky – úvodní část 

 

Hlavní prohlídky mostů (dále jen HPM) budou provedeny v  souladu s  ustanovením § 8 Vyhlášky 

č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle ČSN 73 

6221, v souladu s  Metodickým pokynem oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů 

pozemních komunikací MD – OPK č. j. 130/2016-120-TN/8, ze dne 22. 11. 2016 s účinností od 

24. 11. 2016 

Forma předávaného výstupu: 
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a) Mostní prohlídky budou kompletně i s fotodokumentací vloženy a zpracovány v Systému 

hospodaření s mosty (dále jen BMS), vč. opatření na odstranění závad a po projednání 

(podrobnosti viz dále) v BMS autorizovány, tj. uzamčeny.  

b) Protokoly budou dále po projednání objednateli předány ve 2 vytištěných a zhotovitelem 

podepsaných originálech. Do souboru pro tisk originálu protokolu HMP budou identické 

barevné fotografie vloženy v plném rozlišení min. 2000 x 1000 bodů, bez ztrátové 

komprimace *.jpg, (podrobnosti viz dále). 

c) Všechny protokoly HMP budou po projednání konceptů, opravách a doplnění, zrušení 

možnosti převzít odpovědnost za prohlídku jiným uživatelem a autorizaci (uzamčení) 

vyexportovány z on-line aplikace BMS do formátu *.doc, nebo *.docx a včetně originální 

fotodokumentace v původním rozlišení (min. 2000 x 1000 bodů na snímek) uloženy na 

CD/DVD a předány 2x spolu s tištěnou verzí. 

d) HMP budou před uzamčením projednány dle oddílu F (ČSN 73 6221) u majetkového 

správce, v části závady a opatření, za účasti objednatele/majetkového správce, vedoucího 

příslušného SSÚD a mostních techniků, zápis z projednání bude uložen jako dokument 

v oddílu BMS (podrobnosti viz dále). 

 

2. Zpřístupnění konstrukcí 

a) Prohlížecí plošiny, lešení, výškové práce apod. ke zpřístupnění konstrukcí zajistí 

zhotovitel. Náklady na pořízení nebo nájem mobilních plošin, revizních lávek (nebo jiných 

prostředků a služeb) pro zpřístupnění objektu při prohlídce jsou započteny do nabídkové 

ceny služeb HMP a vyčísleny v samostatné položce oceněného soupisu prací. V případě, 

kdy tyto prostředky poskytne objednatel (např. Středisko správy a údržby dálnice), nebude 

zhotovitel služby příslušnou položkou soupisu prací u konkrétního objektu fakturovat. 

V případě, že objednatel nabídne zhotoviteli k využití tyto vlastní prostředky pro 

zpřístupnění mostů (prostředky v majetku objednatele), zhotovitel je přednostně využije. 

 

b) Nezbytné DIO např. pro dočasné omezení jednoho jízdního pruhu případně zpevněné 

krajnice na omezenou dobu, případně zajištění pohyblivého pracoviště, ve smyslu 

podmínek ročního stanovení MD pro údržbu, měření a opravy, zajistí při prohlídkách na 

dálnicích SSÚD správce dálnice. Podmínky ročního stanovení MD pro údržbu, měření a 

opravy, tj. pro částečné uzavírky na dálnici, při níž dojde ke snížení počtu jízdních pruhů 

či omezení šířky vozidel v některých pruzích jsou tyto: 

- doba trvání jednotlivých uzavírek nepřesáhne 24 hodin, ve výjimečných a 

odůvodněných případech po předchozím projednání mezi objednatelem anebo MD 

OPK (e-mailem, v případě nouze telefonicky) až 48 hodin, 

- délka jednotlivých uzavírek nepřesáhne 5 km,  

- jednotlivé uzavírky nebudou prováděny v poslední pracovní den před sobotou nebo 

dnem pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin a v poslední den pracovního 

klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin, 

- Prohlídky budou prováděny tak, aby nedocházelo k odklonu dopravy z částečně 

uzavřené pozemní komunikace. V případě, že si plánované činnosti vyžádají úplné 

uzavření dotčené pozemní komunikace a vyznačení objížďky nebo přemístění zastávky 

linkové osobní dopravy, požádá zhotovitel o vydání samostatného rozhodnutí o 

uzavírce, 

- Prováděnými prohlídkami nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na dálnici. 

Dopravní prostředky, strojní zařízení a osoby provádějící práce související s těmito 

uzavírkami se budou po pozemní komunikaci pohybovat v maximální možné míře 

v prostoru vymezeném uzavírkou 
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3. Do poznámek na začátku protokolu o HMP bude (mimo požadavky ČSN 73 6221) 

uvedeno: 

 

a) Klimatické a světelné podmínky (den, jasno, zataženo, šero, mlha, větrno, deštivo, 

sucho). 

b) Měření teploty NK a vzduchu (způsob, místo, hodnota). 

c) Které části NK (vč. ložisek) byly prohlédnuty, příp. s pomocí zpřístupnění a jakým 

prohlížecím mechanizmem (plošina, prohlížečka, revizní lávka, žebřík a.j.), které 

z revizních lávek (byly nebo nebyly použity) a které konstrukce nebo konstrukční díly 

nebyly zblízka prohlédnuty. 

d) Pokud některé úseky nebyly z blízka prohlédnuty (t.j. ze vzdálenosti max. 1m), musí to 

být v protokolu zapsáno, tj. čísla a označení nebo staničení neprohlédnutých mostních 

polí, nosníků, pilířů, opěr, ložisek, části vozovek atd. a v kapitole o projednání 

výsledků prohlídky navrženo řešení, jak a kdy bude úsek doprohlédnut. Pokud nebude 

možno takové části mostů z objektivních příčin doprohlédnout v rámci dané Smlouvy 

o dílo a příčiny budou zhotovitelem sděleny objednateli, projednány s objednatelem a 

objednatelem schváleny, nebude zhotovitel příslušné položky soupisu prací fakturovat. 

e) Zvlášť budou vypsány části konstrukcí, prohlédnuté pouze optickými prostředky (např. 

dalekohledem). Odsouhlasení takto výjimečně provedených prohlídek, a to jen částí 

konstrukcí, bude potvrzeno zápisem při projednání prohlídky s majetkovým správcem.  

 

4. Oddíl  B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU ze schválené dokumentace:  

 

a) Bude správně a v dostatečném rozsahu popsán popis mostní konstrukce, budou však 

zaznamenány i všechny změny (např. z důvodu oprav, rekonstrukcí, přestaveb atd.).  

b) Bude popsán výrobce a typ MZ, ložisek, vizuálně rozeznatelné materiály 

odvodňovacích systémů, systému předpětí, PHS, typy záchytných systémů, a dalšího 

příslušenství, vč. popisu osazených výrobních štítků nosníků, MZ a ložisek 

(jednoznačná identifikace výrobce) a jejich fotografie. 

 

5. Oddíl C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU. Při vlastní prohlídce objektu bude 

provedeno:  

 

a) Zaznamenány budou všechny vady a poruchy konstrukce podle ustanovení ČSN 73 

6221. 

b) U vizuálně zjištěných vad a poruch, případně odchylek od archivní PD (objednatele, 

DSPS), musí být uvedena jejich poloha a rozsah s použitím názvosloví a označení 

mostních polí, podpěr, trámů, příp. uvedením kótovaných rozměrů a poloh, staničení 

atd. podle archivní dokumentace. 

c) Pro popis a zatřídění závad mostních vozovek, mostních konstrukcí, příslušenství 

apod. bude použito názvosloví a specifikace dle příslušných katalogů závad a poruch a 

TP, vydaných/schválených MD ČR:  

TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem, 

TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek, 

TP 197 Mosty a konstrukce PK z patinujících ocelí, 

TP 201  Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích, 
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TP 216   Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce 

ocelových a ocelobetonových mostů PK, 

Katalog závad mostních objektů PK, 

TKP 18 Beton pro konstrukce vč. přílohy P10 – Betonové mosty a 

konstrukce, 

TKP 31 Opravy betonových konstrukcí, 

a dále dle návrhových a výrobkových norem, pokud vady a poruchy popisují. 

d) U trhlin v konstrukčních materiálech a vrstvách budou uvedeny odhady šířky a 

délky. Uvede se jejich poloha s takovou přesností, aby byly následně dohledatelné. 

 

6.  Fotodokumentace 

 

Při provádění HMP musí být provedena fotodokumentace pomocí datovaných snímků v 

následujícím minimálním rozsahu (zpřesnění čl. 7.1.2 ČSN 73 6221: 03/2011) a snímky 

musí být v protokolu o HMP řazeny v tomto pořadí: 

 

a) prostorové uspořádání na mostě, pohled ve směru staničení, ev. č. mostu je v záběru, 

dále snímek proti směru staničení, 

b) boční pohled na celý most, a to z obou stran (pokud je to možné), 

c) čelní pohledy na jednotlivé podpěry (pokud možno ve směru staničení), 

d) pohledy na jednotlivá křídla opěr (pouze u mostů s křídly větších rozměrů), 

e) podhled nosné konstrukce v každém poli mostu, pokud možno po směru staničení, 

f) boční pohledy na jednotlivá mostní ložiska, u ložisek s měřítkem posunu detail měřítka 

a detail štítku (s čitelným popisem), v případě, že nejsou osazeny – detail ložiska 

v místě chybějící stupnice či štítku a napsat do závad, 

g) pohled shora na mostní dilatační závěr ve směru podélné osy závěru, čitelný detail 

identifikačního štítku osazeného na závěru (pokud je osazen, v případě, že štítek chybí, 

napsat do závad), 

h) pohled na čela nosné konstrukce na opěrách a pohled na mostní dilatační závěr zdola 

(pokud to umožní rozměr a tvar opěry), 

 

Pozn.: Předchozích 8 bodů představuje standardní dokumentaci stavu mostu dle 

ČSN 73 6221 v den prohlídky, a to i v případě, že se na snímcích resp. na konstrukcích 

žádné závady nenacházejí. 

 

i) další fotodokumentace závad a nedodělků dle výsledků prohlídky, s identifikací 

polohy fotografického záběru na konstrukci, 

j) datování snímků bude provedeno datovým razítkem v originálním nezmenšeném 

snímku, datum musí být čitelné i po zmenšení snímku do protokolu o HMP v tištěné i 

elektronické verzi. 

k) fotografické snímky musí být v ostrém podání, při nedostatku osvětlení je povinnost 

použít dostatečně výkonný fotoblesk, 

l) u detailních záběrů vad a poruch bude použito příložné poměrové měřítko s alespoň 

centimetrovou stupnicí, 

m) u mostních ložisek se fotodokumentace pořizuje po odkrytí (přizvednutí) ochranných 

krytů (zástěrek), pokud by odkrytí vyžadovalo zásah do ložiska, je nutné předchozí 

projednání se zadavatelem prohlídky, 
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n) popisy vad u fotografií v protokolu o HMP budou identické s popisy vad v seznamu  

závad v tomto protokolu. 

 

7. Ložiska 

 

a) Prohlídka mostního ložiska bude provedena podle ČSN EN 1337-10, čl. 5. V případě 

viditelných závad nebo poškození, která by mohla ovlivnit funkci ložiska, se provede 

prohlídka podle čl. 6. Pokud je tento požadavek uveden v objednávce HMP, je nutno k 

protokolu z HMP dodat i přílohy - vyplněné formuláře Zprávy o prohlídce ložisek 

(podle vzorového formuláře) dle ČSN EN 1337-10 – Část 10: Prohlídka a údržba. 

b) Tam, kde je osazeno zařízení na měření posunu ložisek, se při hlavní prohlídce mostu 

zaznamená hodnota posunu z měrky osazené na ložisku. Bude doložena 

fotodokumentace všech přístupných ložisek 

c) Pokud nejsou ložiska, štítek nebo měrka přístupná, nebo jsou zcizeny, bude to 

hodnoceno jako závada a navrženo opatření. 

d) Při odečtu posunu ložisek bude současně provedeno měření teploty nosné konstrukce 

mostu a to:  

- v navrtaném otvoru dle TP 86 (příp. dle návrhu projektanta v projektu sledování a 

údržby), pokud je na konstrukci zřízen,  

- pokud otvor pro měření teploty není zřízen a projekt sledování neexistuje, bude 

měření teploty provedeno dotykově, 

- zároveň bude zaznamenaná teplota vzduchu a NK v době měření. 

e) V doporučení pro správu a údržbu mostu budou v HPM správci stanoveny lhůty pro 

provádění odečtu posunu ložisek v mezidobí do další předpokládané HPM. 

f) Zjištěná hodnota posunu ložisek a MZ bude porovnána s hodnotou uvedenou v RDS 

(DSPS) pro příslušnou teplotu NK. 

g) U ostatních ložisek (bez vybavení k měření posunu) se konstatují pouze zjištěné 

závady, doplněné potřebnou fotodokumentací.  

h) Zhotovitel v případě pochybností ev. stanoví jako opatření diagnostický průzkum a 

měření na konkrétních ložiskách. 

i) Tyto činnosti u ložisek dle čl. 9. budou provedeny u všech objektů, u kterých to je 

uvedeno v seznamu prohlížených mostů (uvedeném ve Smlouvě o dílo). 

j) Zjištěné hodnoty posunů ložisek (a vyplněné formuláře o prohlídce ložisek dle ČSN 

EN 1337-10 – Část 10: Prohlídka a údržba) se uvedou v textu HPM jako příloha a 

vloží se do „Dokladů“ BMS jako textová nebo tabulková příloha (samostatný soubor). 

 

8. Mostní dilatační závěry (MDZ) 

 

Měření hodnoty posunu (rozevření dilat. spáry) se týká všech typů povrchových závěrů. 

Měření se provádí dle TP 86: 

 

a) Hodnoty šířky jednotlivých dilatačních spár MDZ a hodnota celkového rozevření se 

zjišťují v místech předepsaných v RDS případně v TP 86, minimálně však ve třech 

místech po délce závěru, spolu s uvedením data, hodiny a teploty nosné konstrukce. 

b) Pokud nejsou místa měření předepsaná v RDS, zvolí se pro měření místa u obou 

obrubníků a ve středu vozovky, s tím, že bude v záznamu o měření přesně definována 

poloha tohoto měření. 
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c) U vícelamelových mostních závěrů se měří jednotlivé šířky spár mezi lamelami MZ 

vždy po směru staničení. Dále se měří celková šířka mezi krajovými profily – mezi 

důlky, jsou-li provedeny, a nebo jako světlá vzdálenost mezi krajovými profily.  

d) Měření teploty se provádí stejně jako při zjištění posunu ložisek. 

e) V doporučení pro správu a údržbu budou odpovědnému správci stanoveny lhůty pro 

měření šířek spár MZ v mezidobí do další předpokládané HPM, obvykle však v rámci 

běžných prohlídek. 

f) Zjištěné hodnoty šířky dilatačních spár se uvedou v textu HMP jako příloha a vloží se 

do „Dokladů“ BMS jako textová nebo tabulková příloha (samostatný soubor). 

Dále bude do protokolu o HMP u MDZ zaznamenáno: 

g) Porovnání stavu MDZ se záznamy v protokolu o výrobě a montáži MDZ, je-li 

k dispozici, rozdíly se uvedou v protokolu. 

h) Výsledek vizuálního hodnocení stavu MDZ, vozovky kolem MDZ a zálivek mezi 

vozovkou a MDZ, shoda s TP 86.  

i) Výsledek kontroly povolených montážních a funkčních odchylek dle TP 86, dále údaje 

dle TP 86 čl. 10.4.2.  

j) Záznamy o měření MDZ jsou provedeny buď jako samostatná příloha v rozsahu 

uvedeném v TP 86, příloha B, část B.3 – vzor tiskopisu, anebo v jiném formálním 

provedení, avšak s údaji uvedenými v B.3 v bodech 1 – 35 (dle typu prohlídky). 

k) Informace o předchozích poruchách a opravách MDZ, sdělené majetkovým 

správcem/střediskem údržby při projednání konceptu protokolu HMP. 

 

Tyto činnosti u MDZ dle čl. 8. budou provedeny u všech objektů, u kterých to je uvedeno 

v seznamu prohlížených mostů (uvedeném ve Smlouvě o dílo). 

 

9. Organizace HPM 

 

a) Zhotovitel po uzavření Smlouvy o dílo na provedení HMP bez odkladů projedná 

s majetkovým správcem objektu provedení/doplnění technických opatření potřebných 

ke zpřístupnění objektů pro HMP (příjezdové trasy pod/nad objekt, parkování vozidel, 

vydávání a vracení klíčů od vstupů do objektů, termíny zprovoznění revizních lávek a 

zařízení vč. potřebných elektroinstalací, zprůchodnění přístupů (dveří, poklopů, mříží 

apod.), polohy a provedení jistících bodů, termíny výluk, omezení provozu a prací 

apod.). Zhotovitel dále včas projedná potřebná omezení provozu na komunikacích se 

správcem komunikace.  

b) Zhotovitel nejpozději do 14 dní po podpisu Smlouvy o dílo předloží objednateli časový 

harmonogram provádění všech prohlídek (časový harmonogram musí obsahovat 

alespoň: ev. číslo mostu, datum prohlídky, datum projednání), který je následně 

zhotovitel povinen pravidelně aktualizovat. 

c) Zhotovitel oznámí nejdéle 14 kalendářních dnů předem datum a hodinu zahájení 

prohlídky každého mostu majetkovému správci (e-poštou). 

d) Zhotovitel umožní majetkovému správci a zástupcům objednatele dle dohody účast při 

prohlídce vč. přístupu pomocí plošin, žebříků, lávek a prohlížeček. 

e) Zhotovitel bude používat pouze zařízení v řádném technickém stavu, způsobilá 

z hlediska bezpečnosti práce a provozu na komunikaci, podléhající řádné evidenci 

majetku, pravidelným revizím a kontrolám. 

 

10. Vkládání protokolů do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System - 

BMS) 
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a) Protokoly o provedených HMP se vkládají v režimu ON-LINE do systému BMS  

b) Po projednání konceptu protokolu s majetkovým správcem mostu, opravách a 

doplnění prohlídek a údajů autor HMP každý protokol v systému BMS uloží, zruší 

možnost převzít odpovědnost za prohlídku jiným uživatelům, protokol vytiskne, ručně 

doplní datum tisku protokolu, vlastnoručně podepíše, kompletní protokol naskenuje a 

v uzamčeném formátu *.pdf (nebo jiném předem dohodnutém) vloží do „Příloh“ 

v inspekčním modulu BMS. 

c) Všemi účastníky projednávání podepsaný zápis o projednání konceptu protokolu 

HMP mezi autorem HMP a objednatelem/majetkovým správcem naskenuje autor 

HMP a vloží do „Příloh“ v inspekčním modulu BMS. 

d) Součástí zápisu o projednání protokolu HMP je i dohoda o datu, do kterého 

objednatel/majetkový správce prohlídku autorizuje a definitivně uzamkne. Uzamčení 

protokolu v BMS však musí být provedeno nejdéle do 1 měsíce po projednání HMP. 

e) Případné pozdější nezbytné opravy a změny protokolu v BMS, které vznikly z důvodů 

na straně autora HMP, provádí autor HMP ve formě nových protokolů o HMP 

s dovětkem „Oprava“ nebo „Změna“, na vlastní náklady. Projednání těchto oprav a 

změn se řídí stejnými výše uvedenými zásadami. 

 

11. Odpovědnost osob provádějících HMP 

 

Zhotovitel (právnická osoba i jeho jednotlivé fyzické osoby vykonávající HPM) výše 

uvedených služeb podpisem Smlouvy o dílo potvrzuje, že si je plně vědom všech důsledků, 

které by mohly nastat v případě nedbalého nebo úmyslně či neúmyslně chybného provedení 

služby – HPM, MPM, a to jak v oblasti působnosti Občanského zákoníku a Stavebního 

zákona, tak i v oblasti Trestního zákoníku. 

 

Zhotovitel se podpisem Smlouvy o dílo zavazuje, že: 

- bude v rozsahu povinností vyplývajících z ČSN 73 6221 a Metodického pokynu oprávnění 

k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací odpovídat za ochranu veřejných zájmů 

- hlavní a mimořádné prohlídky mostů provede se znalostí a odbornou péčí, která je s jeho 

praxí a vzděláním spojena 

- každá osoba vykonávající pro zhotovitele hlavní a mimořádné prohlídky mostů byla 

seznámena s tím, že nese osobní (individuální) odpovědnost za provedení prohlídky jako 

fyzická osoba. 

 

Zjednodušená projektová dokumentace bude zpracována s ohledem na rozsah provedení 

požadovaných oprav buď jako: 

a) Dokumentace pro stavební povolení zpracovaná v rozsahu přílohy č. 

8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb“) ve 

smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v 

souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v 

souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a požadavků 

Objednatele. Součástí předmětu této části služeb je i vypracování 

případné dokumentace bouracích prací, která bude realizována v 

rozsahu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
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staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o 

dokumentaci staveb“). 

Součástí poskytování služeb je rovněž: 

- vyhotovení záborového elaborátu (dále jen „ZE“). Po odsouhlasení ZE 

Objednatelem vyhotoví Zhotovitel návrh geometrických plánu (dále jen „GP“); 

- zajištění povolení kácení dřevin dotčených stavbou. 

DSP bude Zhotovitelem zpracována tak, aby stavba zůstala v současném záboru pozemků 

doplněná o soupis prací a výkaz výměr zpracovaný v souladu s vyhláškou  č. 169/2016 

Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 

rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „DSP/PDPS“) nebo 

b) Projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“) 

vypracována tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci pro 

zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí 

splňovat požadavky stanovené zákonem č. 134/2016  Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „zákon o ZZVZ“) a vyhláškou  č. 

169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 

veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „vyhláška o předmětu stavebních prací“). Dokumentace 

musí dále splňovat požadavky dle přílohy č. 9 vyhlášky o projektové 

dokumentaci dopravních staveb a musí být v souladu s obecně 

závaznými právními a technickými předpisy,  podmínkami 

stanovenými zadávací dokumentací a požadavky Objednatele. 

DSP/PDPS musí dodržet návrh určený DSP ověřenou ve stavebním řízení a zohlednit 

požadavky povolení k odstranění stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu a 

vodoprávního rozhodnutí.  

DSP/PDPS anebo PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro 

jednoznačné vymezení realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat 

technické specifikace, které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které 

mají být použity při provádění stavby. Tyto musí být popsané objektivním způsobem, 

který zajišťuje užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace 

nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo 

vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.  

Technické specifikace budou stanoveny odkazem na:  

a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické 

normy přejímající evropské normy, 

b) evropská technická schválení, 

c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými 

státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 

d) mezinárodní normy, nebo 

e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními 

orgány. 

  

DSP/PDPS anebo PDPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, 

názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro 

určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, 

užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

Zhotovitel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet. Soupis prací bude 

vyhotoven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 
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komunikací (OTSKP-SPK) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu plnění. Soupis 

prací bude Objednateli předán ve formátu SML, XLS a PDF. Výkaz výměr a soupis prací 

musí být rozpracován podrobně do jednotlivých položek. U jednotlivých položek bude 

uvedena jednotková cena příslušné položky, počet jednotek v položce, množství a celková 

cena za položku. 

Zhotovitel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr a 

položkového rozpočtu jak stanovuje zákon o ZZVZ a vyhláška o předmětu stavebních 

prací. 

Výkaz výměr a soupis prací bude zpracován v tabulkovém editoru. 

Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Zhotovitele při zpracování dodatečných 

informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a zpracování konsolidovaných 

znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na zhotovitele opravovány. 

ROZPIS SLUŽEB (SOUPIS PRACÍ) 

Rozpis služeb (soupis prací) sloužící k nacenění (oceněný soupis prací) tvoří nedílnou 

součást přílohy A. Rozsahu služeb.                                              

Rozpis služeb (Soupis prací) obsahuje veškeré činnosti, které budou poptávány v průběhu 

trvání Rámcové dohody a skládá se ze dvou částí, a to z (i)  listu „I. Celkový součet“ 

(sloužícího ke stanovení nabídkové ceny) a z (ii) listu „II. Soupis prací RD“ (sloužícího 

k nacenění jednotlivých služeb, poptávaných v rámci Rámcové dohody). Rozpis služeb 

(Soupis prací) je vyplněn v souladu s čl. 7 zadávací dokumentace veřejné zakázky na uzavření 

Rámcové dohody. 

Ceny jednotlivých položek (Kč bez DPH za 1 MJ) uvedené v tomto Rozpisu služeb jsou pro 

zhotovitele závazné po celou dobu trvání Rámcové dohody a pro všechny služby poskytované na 

základě Smluv o dílo. Při uzavírání Smluv o dílo nebudou zhotovitelé oprávněni nabídnout 

objednateli vyšší jednotkové ceny (Kč bez DPH za 1 MJ), než jaké uvedli v Rozpisu služeb 

předloženém ve své nabídce na uzavření Rámcové dohody, který je součástí Rámcové dohody, 

budou však oprávněni nabídnout objednateli jednotkové ceny nižší. Ceny jednotlivých položek 

uvedené v nabídce musí pokrývat všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné 

k řádnému poskytování služeb podle Rámcové dohody, resp. Smlouvy o dílo. 

Údaje týkající se odhadovaného rozsahu Služeb dle Rámcové dohody jsou stanoveny pouze pro 

potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za 

poskytované plnění pouze dle skutečného rozsahu poskytnutého a objednatelem odsouhlaseného 

plnění a na základě a za podmínek uzavřené Smlouvy o dílo. 

Ceny jednotlivých položek jsou stanoveny v Kč bez DPH. 
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Soupis prací „KSUS-Dg-prohl-2023“  

  



Příloha A

NÁZEV AKCE:

Kč bez DPH

A 26 085 000

A.1 14 940 000

A.2 1 270 000

A.3 9 875 000

B 1 760 000

C 5 750 000

D 5 207 750

E 37 775 000

F 3 595 000

G 1 000 000

D 7 500 000

88 672 750

18 621 278

107 294 028

 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování hlavních, běžných a 

mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování 

zjednodušené projektové dokumentace

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách

Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření 

Dopravně inženýrské opatření

Poznámky:
Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je 

součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní 

deska apod.). 

Cena celkem bez DPH

DPH (21%)

Cena celkem vč. DPH

Zaměření

Zatížitelnost

Zpracování vstupů a výstupů

Zjednodušená PD - výkon TP

Hlavní, 1. hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů 

Diagnostický průzkum

Diagnostický průzkum - část betonové konstrukce

Diagnostický průzkum - část ocelové konstrukce

Diagnostický průzkum - část ostatní konstrukce



A

A.1

Číslo 

položky
Název položky Počet

Měrná 

jednotka
Cena za MJ Cena celkem

A.1.01

Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 500 

mm, vč. odborná reprofilace otvoru po vyjmutí 

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a 

TL výrobce hmoty

Poznámka:

Lze použít i menší průměr vývrtů pro omezení 

poškození kosntrukce

400 ks 3 500 1 400 000

A.1.02
Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, 

obj. hmotnost, nasákavost) v AZL
400 sada 3 750 1 500 000

A.1.03

Kvalita betonu - odběr vývrtů DN150, délka od 200 

do 300 mm  vč. odborná reprofilace otvoru po 

vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami 

dle TP a TL výrobce hmoty

150 ks 4 000 600 000

A.1.04

Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu 

- Laboratoř vývrty DN150 (CHRL, metoda "C" 

ČSN 73 1326) v AZL

150 sada 8 000 1 200 000

A.1.05

Nedestruktivní stanovení kvality betonu 

tvrdoměrnou metodou - s upřesněním kalibračním 

vztahem na vývrtech v AZL

1000 zk. m. 350 350 000

A.1.06

Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní 

malty analytickou metodou (pH elektrodou na 

výluhu) na čerstvém vzorku

20 zk.m. 500 10 000

A.1.07
Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah 

síranů atd.), ověření přítomnosti ASR
30 zk.m. 7 500 225 000

A.1.08 Orientační zjištění obsahu chloridů 1000 vzorek 500 500 000

A.1.09 Analytické zjištění obsahu chloridů v AZL 300 vzorek 750 225 000

A.1.10

Karbonatace-stanovení hloubky karbonatace 

fenolftaleinovou nebo jinou zkouškou na čerstvé 

lomové ploše betonu in-situ

1000 zk. m. 300 300 000

A.1.11
Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy 

(odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 73 6242
500 zk. m. 800 400 000

A.1.12

Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové 

konstrukce včetně akustického trasování a 

grafického výstupu.

500 hod 1 250 625 000

A.1.13

Měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu podle 

TP 201 (šířka konstrukčních trhlin nad 0,2 mm, 

nekonstrukčních nad 0,1 mm a trhliny staticky 

významné)

300 hod 1 250 375 000

A.1.14

Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní 

stavby nebo NK v ploše 0,6 x 0,6 m nedestruktivně 

elektromagnetickou nebo radarovou metodou

Poznámka:

Jiná plocha se pro ocenění stanoví lineární 

interpolací nebo extrapolací

500 zk. m. 1 250 625 000

A.1.15

Destruktivní ověření stavu bet.výztuže spodní 

stavby a/nebo NK - měření průměru a velikosti 

oslabení profilu a porovnání s dokumentací v ploše 

0,6 x 0,6 m, vč. odborné sanace sanačními 

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

Poznámka:

Jiná plocha se pro ocenění stanoví lineární 

interpolací nebo extrapolací

250 sonda 2 500 625 000

A.1.16

 Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže 

spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a 

velikosti oslabení profilu a porovnání s 

dokumentací  vč. , bez poškození výztuže, Odborné 

sanace sanačními originálními hmotami dle TP a 

TL výrobce hmoty

1000 sonda 4 500 4 500 000

A.1.17

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s 

fotodokumentací, korozním specialistou, v 

destruktivní sondě + stav injektážní malty, bez 

poškození výztuže

100 zk. m. 5 000 500 000

A.1.18
Korozní potenciálová mapa betonářské i předpínací 

výztuže výztuže podle ASTM C 876-09 
300 hod 1 250 375 000

A.1.19

Ověření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní 

stavby a/nebo NK měřením v destruktivní sondě, 

bez oškození výztuže, vč. sanace sanačními 

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

200 zk. m. 2 500 500 000

A.1.20

Stanovení pevnostních charakteristik oceli  

betonářské výztuže destruktivní vč. odběru vzorku a  

reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními 

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

10 kus 6 500 65 000 Celkem

A.1.21

Stanovení pevnosti betonářské výztuže nepřímými 

metodavi (Vickers, Brinell atd.) včetně destruktivní 

sondy a odborné sanace sanačními originálními 

hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

20 ks 2 000 40 000 14 940 000

A.2

Číslo 

položky
Název položky Počet

Měrná 

jednotka
Cena za MJ Cena celkem

A.2.01

Oslabení průřezů ocelové NK a/nebo nosných spojů 

korozí, provozním poškozením – zjištění stávajícího 

stavu vč. porovnání s DSPS, měření tloušťkoměry a 

ultrazvukem, porovnání s dokumentací - posudek 

osobou s kvalifikací IWE, EWE dle TKP 19

400 hod 1 250 500 000

A.2.02

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle 

ČSN EN 1337-10, čl. 6, s fotodokumentací každého 

ložiska vč. měření teploty NK a případné 

demontáže  prachovky

400 hod 1 250 500 000 Celkem

A.3.03

Stanovení pevnostních charakteristik konstrukční 

oceli tj. odběru vzorků oceli a laboratorní zkoušky 

pro ověření základních materiálových charakteristik  

20 ks 6 000 120 000

A.3.04
Osazení nové prachovky ložisek  v případě 

poškození při prohlídce  
20 ks 7 500 150 000 1 270 000

A.3

Číslo 

položky
Název položky Počet

Měrná 

jednotka
Cena za MJ Cena celkem

Diagnostický průzkum - část betonové konstrukce

Rozpis služeb:

Diagnostický průzkum - část ocelové konstrukce

Diagnostický průzkum - část ostatní konstrukce

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování hlavních, 

běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu 

zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace

Diagnostický průzkum



A.3.01

Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 

1337-10, čl. 5, s fotodokumentací každého ložiska 

vč. základního měření teploty NK

300 ks 1 800 540 000

A.3.02

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle 

ČSN EN 1337-10, čl. 6, s fotodokumentací každého 

ložiska vč. měření teploty NK a případné montáže a 

zpětné demontáže prachovky

150 ks 5 000 750 000

A.3.03

Diagnostický průzkum povrchového mostního 

závěru na mostě vč. základního měření teploty NK, 

s měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů 

spár a odchylek tvaru, se stanovením rozsahu  a 

příčin poruch, do protokolu dle TP 86 s 

fotodokumentací

50 ks 12 500 625 000

A.3.04
Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně 

vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 30 kN
10 kus 4 000 40 000

A.3.05
Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně 

vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 200 kN
10 kus 4 000 40 000

A.3.07

Stanovení síly v  předpínacích lanech, drátech, 

volných kabelech metodou magnetoelastickou, 

včetně obnažení předpínacího kabelu, vč. opravy 

zkušebního místa

20 kus 50 000 1 000 000

A.3.10
Stanovení délky ocelových kotev v betonu UZ 

metodou
20 kus 500 10 000

A.3.11

Nedestruktivní stanovení skladby vrstev 

vozovkového souvrství na mostě - např. radarem v 

podélném řezu délky 20 m, cena jiné délky řezu se 

stanoví lineární extrapolací

50 řez 1 500 75 000

A.3.12

Destruktivní stanovení skladby vozovkového 

souvrství na vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky 

od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy sondy 

včetně tlouštěk vyrovnávacích a spádových vrstev 

na povrchu NK, popisu jádra formou protokolu s 

fotodokumentací, opravy vozovkových vrstev, příp.  

izolace ve smyslu ČSN 73 6242

40 vývrt 3 000 120 000

A.3.13
Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost 

nebezpečných látek (dehet atd.)
10 zk.m. 2 000 20 000

A.3.14

Destruktivní sonda v mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m 

pro stanovení příčin a rozsahu poruch mostní 

vozovky, izolace, vyrovnávacího betonu, desky 

mostovky, odvodnění atd. vč. opravy vozovkových 

vrstev ve smyslu ČSN 73 6242

20 sonda 15 000 300 000

A.3.15
Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu 

poruch dle TP82 a TP87 v ploše 200 m
2 20 zk.m. 1 000 20 000

A.3.16

Stanovení ploch delaminace vrstev vozovkového 

souvrství vč. izolačního systému a ev. i betonové 

mostovky termovizní metodou v ploše 200 m2 

(např. poruchové místo v okolí mostního závěru a 

pod.)

10 zk.m. 3 500 35 000

A.3.17

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení 

pevnosti v tlaku (cihly, kámen, malta)  vč. odborné 

reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními 

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

100 ks 3 000 300 000

A.3.18

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení 

nasákavosti a odolnosti prvků zdiva vůči vlivu vody 

a mrazu dle ČSN EN 771-1 (cihly, kámen, malta)  

vč. odborné reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku 

sanačními originálními hmotami dle TP a TL 

výrobce hmoty.

100 ks 3 500 350 000

A.3.19

Kamerové zkoušky propustku do průměru 1,0 m, 

délky 30 m, archivace a předání na DVD s 

kompletní videodokumentací a s vyhodnocením 

závad 

100 ks 7 500 750 000

A.3.20

Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v 

dutinách předpjatých nosníků vč. vrtaného prostupu 

pro kameru malého průměru

250 vstup 2 500 625 000

A.3.21

Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v dutinách 

předpjatých nosníků tvaru I-73 a podobných., délky 

do 20 m, vč. vybourání prostupu pro vstup 

pracovníka

60
dutina v 

jednom poli
35 000 2 100 000

A.3.22

Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v dutinách 

předpjatých nosníků tvaru I-73 a podobných., délky 

nad  20 m, vč. vybourání prostupu pro vstup 

pracovníka

40
dutina v 

jednom poli
35 000 1 400 000

A.3.23

Podrobná endoskopická nebo kamerová prohlídka 

nepřístupných dutin ocelových konstrukcí, 

trapézových výztuh atd.

100 hod 1 500 150 000 Celkem

A.3.24
Ostatní zkoušky, pro činnosti neobsažené v 

předchozích položkách
500 hod 1 250 625 000 9 875 000

B
Číslo 

položky
Název položky Počet

Měrná 

jednotka
Cena za MJ Cena celkem

B.1

Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, 

přesné rozměry tvaru, Zpracování protokolu z 

měření, Vypracování přehledných výkresů ze 

zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy 

na křídla)

1000 hod 1 250 1 250 000

B.2

Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části 

železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 50 - 

100 mm, délky  do 1000 mm, vč. zaměření polohy 

sondy, popisu jádra formou protokolu + 

fotodokumentace, vč. odborné reprofilace otvoru po 

vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami 

dle TP a TL výrobce hmoty

40 vývrt 5 000 200 000

B.3
Příplatek za každých dalších i započatých 1000 mm 

délky vrtu
20 m 3 000 60 000 Celkem

B.4
Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí mostu 

(např. kopané sondy pro odhalení táhel atd.).
200 hod 1 250 250 000 1 760 000

C
Číslo 

položky
Název položky Počet

Měrná 

jednotka
Cena za MJ Cena celkem

C.1

Statická zatěžovací zkouška 1 pole (cena zahrnuje 

organizační zajištění včetně zatížení, podklady a 

vlastní provedení)

10 ks 75 000 750 000 Celkem

C.2

Přepočet zatížitelnosti dle diagnostického 

průzkumu autorizovaným inženýrem, archivní 

dokumentace

4000 hod 1 250 5 000 000 5 750 000

D
Číslo 

položky
Název položky Počet

Měrná 

jednotka
Cena za MJ Cena celkem

D.1
Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) 

dokumentace mostu, ověření aktuálnosti
400 hod 1 250 500 000

Zaměření

Zpracování vstupů a výstupů

Zatížitelnost



D.2

Vyhodnocení průzkumu, studium archivní 

dokumentace pokud není součástí zakázky i 

prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, 

průsaků atd.), stanovení příčin závad včetně všech 

závad z prohlídky

10% z části 

A
% --- 2 608 500

Poz. pro uchazeče: Nenaceňované 

řádky, vyjde dle procentuálního podílu 

z části A

D.3
Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti 

autorizovaným inženýrem

5% z části 

A
% --- 1 304 250

Pozn. pro uchazeče: Nenaceňované 

řádky, vyjde dle procentuálního podílu 

z části A

D.4

Studie pro dosažení potřebné zatížitelnosti, zesílení, 

rozšíření mostu, včetně výkresové dokumentace, 

nákladů, harmonogramu atd.autorizovaným 

inženýrem

300 hod 1 250 375 000

D.5
Vypracování mostního listu (doplnění evidenčních 

údajů v CEV-mosty)
200 hod 1 250 250 000

D.6 Fotodokumentace 100 sada 700 70 000 Celkem

D.7 Reprografie 100 ks 1 000 100 000 5 207 750

E
Číslo 

položky
Název položky Počet

Měrná 

jednotka
Cena za MJ Cena celkem

Hlavní a mimořádná prohlídka mostu

E.1 Most s délkou přemostění < 10 m 400 ks 7 000 2 800 000

E.2 Most s délkou přemostění 10 až 20 m 60 ks 10 000 600 000

E.3 Most s délkou přemostění 20 až 50 m 40 ks 15 000 600 000

E.4 Most s délkou přemostění 50 až 90 m 30 ks 25 000 750 000

E.5 Most s délkou přemostění 90 až 150 m 10 ks 40 000 400 000

E.6 Most s délkou přemostění 150 až 250 m 5 ks 50 000 250 000

E.7 Most s délkou přemostění 250 až 400 m 4 ks 75 000 300 000

E.8 Mosty velké nad 400 m a atypická řešení 350 hod 1 250 437 500

E.9

Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z 

ustanovení MP oprávnění k výkonu prohlídek 

mostních objektů PK a z článku 6.3 ČSN 736221, 

nad rámec periodické HPM dle čl. 6.2 ČSN 736221.

200 hod 1 250 250 000

Např. první vypracování popisu 

konstrukcí mostu, studium RDS, 

DSPS, VTD, dokumentace o kvalitě 

provedení prací, hodnocení kvality 

provedení mostu, kontrola údajů v 

mostním listu, dokumentaci 

skutečného provedení  apod.

E.10

Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z 

různého stupně dokončenosti objektu a z 

opakovaných úkonů nutných pro dokončení jedné 1. 

HPM, nad rámec periodické HPM, vč. případného 

opakovaného zpřístupnění objektu a vypracování 

dodatků k protokolu HPM

200 hod 1 250 250 000

Např. opakování prohlídky z důvodů:  

na straně objednatele prohlídky, 

odstraňování poruch, vad a nedodělků 

na straně zhotovitele stavebních prací, 

provozních vlivů na PK apod. Počet 

m.j. nelze předem zadat, nutno 

fakturovat skutečně provedené 

množství.

E.11
Součinnost Objednateli při projednání MPM před 

koncem záruky se Zhotovitelem.
200 hod 1 250 250 000

E.12

Patologický průzkum - přítomnost diagnostika při 

provádění demoličních prací+psaná dokumentace 

stavu systému předpětí, korozní projevy, oslabení, 

fotodokumentace

250 hod 1 250 312 500

Běžná prohlídka mostu

E.13 most s délkou přemostění < 10 m 6000 ks 3 000 18 000 000

E.14 most s délkou přemostění 10 až 20 m 850 ks 4 000 3 400 000

E.15 most s délkou přemostění 20 až 50 m 600 ks 5 000 3 000 000

E.16 most s délkou přemostění 50 až 90 m 400 ks 7 500 3 000 000

E.17 most s délkou přemostění 90 až 150 m 120 ks 10 000 1 200 000

E.18 most s délkou přemostění 150 až 250 m 100 ks 12 500 1 250 000

E.19 most s délkou přemostění 250 až 400 m 15 ks 15 000 225 000 Celkem

E.20 velké mosty nad 400 a atypická řešení 400 hod 1 250 500 000 37 775 000

F
Číslo 

položky
Název položky Počet

Měrná 

jednotka
Cena za MJ Cena celkem

F.1 Lešení 300 hod 1 250 375 000

F.2
Metody technického lezení ve výškách a nad volnou 

hloubkou
60 hod 1 500 90 000

F.3
Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým 

mostem
100 den 15 000 1 500 000

F.4
Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém 

mostě
40 den 35 000 1 400 000

F.5
Asistence plavidla pro prohlížení nad vodní 

plochou
10 den 15 000 150 000 Celkem

F.6 Potapěčský průzkum do 10 m hloubky vody 40 hod 2 000 80 000 3 595 000 94

G
Číslo 

položky
Název položky Počet

Měrná 

jednotka
Cena za MJ Cena celkem Celkem

H.1 DIO vč. projektu a projednání 100 den 10 000 1 000 000 1 000 000

H Zjednodušená PD - výkon TP

Název

odhadova

ná četnost 

jednotek
m.j. cena za m.j. CENA celkem

hodinová sazba za vypracování zjednodušené 

PD (TZ, přehledný výkres, soupis prací, 

rozpočet) pro opravu 1 mostu  Kč/hod, 

předpoklad 80 hod/most 6 000 hod

1 250

7 500 000

Celkem

Celkem bez DPH (část D) - zjednodušená 

PD
7 500 000 7 500 000

Celkem 88 672 750

Hlavní, 1. hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů 

Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření 

Dopravně inženýrské opatření

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je součástí 

ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska apod.). 

Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Poznámky:
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Příloha A
NÁZEV AKCE:

Kč bez DPH
A 22 129 200

A.1 12 260 000
A.2 900 000
A.3 8 969 200
B 1 554 800
C 4 830 000
D 4 416 380
E 46 717 500
F 4 410 000
G 1 800 000
D 4 320 000

90 177 880
18 937 355

109 115 235

 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování hlavních, běžných a 
mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování 

zjednodušené projektové dokumentace

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách

Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření 
Dopravně inženýrské opatření

Poznámky:
Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.
Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.
Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je 
součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska 
apod.). 

Cena celkem bez DPH
DPH (21%)
Cena celkem vč. DPH

Zaměření
Zatížitelnost
Zpracování vstupů a výstupů

Zjednodušená PD - výkon TP

Hlavní, 1. hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů 

Diagnostický průzkum
Diagnostický průzkum - část betonové konstrukce
Diagnostický průzkum - část ocelové konstrukce
Diagnostický průzkum - část ostatní konstrukce



A
A.1
Číslo 

položky Název položky Počet Měrná 
jednotka Cena za MJ Cena celkem

A.1.01

Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 500 
mm, vč. odborná reprofilace otvoru po vyjmutí 
vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL 
výrobce hmoty
Poznámka:
Lze použít i menší průměr vývrtů pro omezení 
poškození kosntrukce

400 ks 2 750 1 100 000

A.1.02 Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, 
obj. hmotnost, nasákavost) v AZL 400 sada 2 850 1 140 000

A.1.03

Kvalita betonu - odběr vývrtů DN150, délka od 200 
do 300 mm  vč. odborná reprofilace otvoru po 
vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle 
TP a TL výrobce hmoty

150 ks 3 150 472 500

A.1.04
Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - 
Laboratoř vývrty DN150 (CHRL, metoda "C" ČSN 
73 1326) v AZL

150 sada 6 700 1 005 000

A.1.05
Nedestruktivní stanovení kvality betonu 
tvrdoměrnou metodou - s upřesněním kalibračním 
vztahem na vývrtech v AZL

1000 zk. m. 290 290 000

A.1.06
Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní 
malty analytickou metodou (pH elektrodou na 
výluhu) na čerstvém vzorku

20 zk.m. 700 14 000

A.1.07 Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah 
síranů atd.), ověření přítomnosti ASR 30 zk.m. 9 100 273 000

A.1.08 Orientační zjištění obsahu chloridů 1000 vzorek 570 570 000
A.1.09 Analytické zjištění obsahu chloridů v AZL 300 vzorek 680 204 000

A.1.10
Karbonatace-stanovení hloubky karbonatace 
fenolftaleinovou nebo jinou zkouškou na čerstvé 
lomové ploše betonu in-situ

1000 zk. m. 240 240 000

A.1.11 Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy 
(odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 73 6242 500 zk. m. 940 470 000

A.1.12
Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové 
konstrukce včetně akustického trasování a 
grafického výstupu.

500 hod 970 485 000

A.1.13

Měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu podle 
TP 201 (šířka konstrukčních trhlin nad 0,2 mm, 
nekonstrukčních nad 0,1 mm a trhliny staticky 
významné)

300 hod 1 230 369 000

A.1.14

Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní 
stavby nebo NK v ploše 0,6 x 0,6 m nedestruktivně 
elektromagnetickou nebo radarovou metodou
Poznámka:
Jiná plocha se pro ocenění stanoví lineární 
interpolací nebo extrapolací

500 zk. m. 1 250 625 000

A.1.15

Destruktivní ověření stavu bet.výztuže spodní stavby 
a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení 
profilu a porovnání s dokumentací v ploše 0,6 x 0,6 
m, vč. odborné sanace sanačními originálními 
hmotami dle TP a TL výrobce hmoty
Poznámka:
Jiná plocha se pro ocenění stanoví lineární 
interpolací nebo extrapolací

250 sonda 2 800 700 000

A.1.16

 Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže 
spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a 
velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací  
vč. , bez poškození výztuže, Odborné sanace 
sanačními originálními hmotami dle TP a TL 
výrobce hmoty

1000 sonda 2 950 2 950 000

A.1.17

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s 
fotodokumentací, korozním specialistou, v 
destruktivní sondě + stav injektážní malty, bez 
poškození výztuže

100 zk. m. 2 795 279 500

Diagnostický průzkum - část betonové konstrukce

Rozpis služeb:

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování hlavních, 
běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu 

zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace

Diagnostický průzkum



A.1.18 Korozní potenciálová mapa betonářské i předpínací 
výztuže výztuže podle ASTM C 876-09 300 hod 1 700 510 000

A.1.19

Ověření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní 
stavby a/nebo NK měřením v destruktivní sondě, 
bez oškození výztuže, vč. sanace sanačními 
originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

200 zk. m. 1 850 370 000

A.1.20

Stanovení pevnostních charakteristik oceli  
betonářské výztuže destruktivní vč. odběru vzorku a  
reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními 
originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

10 kus 11 700 117 000 Celkem

A.1.21

Stanovení pevnosti betonářské výztuže nepřímými 
metodavi (Vickers, Brinell atd.) včetně destruktivní 
sondy a odborné sanace sanačními originálními 
hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

20 ks 3 800 76 000 12 260 000

A.2
Číslo 

položky Název položky Počet Měrná 
jednotka Cena za MJ Cena celkem

A.2.01

Oslabení průřezů ocelové NK a/nebo nosných spojů 
korozí, provozním poškozením – zjištění stávajícího 
stavu vč. porovnání s DSPS, měření tloušťkoměry a 
ultrazvukem, porovnání s dokumentací - posudek 
osobou s kvalifikací IWE, EWE dle TKP 19

400 hod 850 340 000

A.2.02

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle 
ČSN EN 1337-10, čl. 6, s fotodokumentací každého 
ložiska vč. měření teploty NK a případné demontáže  
prachovky

400 hod 850 340 000 Celkem

A.3.03
Stanovení pevnostních charakteristik konstrukční 
oceli tj. odběru vzorků oceli a laboratorní zkoušky 
pro ověření základních materiálových charakteristik  

20 ks 8 500 170 000

A.3.04 Osazení nové prachovky ložisek  v případě 
poškození při prohlídce  20 ks 2 500 50 000 900 000

A.3
Číslo 

položky Název položky Počet Měrná 
jednotka Cena za MJ Cena celkem

A.3.01
Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 
1337-10, čl. 5, s fotodokumentací každého ložiska 
vč. základního měření teploty NK

300 ks 1 250 375 000

A.3.02

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle 
ČSN EN 1337-10, čl. 6, s fotodokumentací každého 
ložiska vč. měření teploty NK a případné montáže a 
zpětné demontáže prachovky

150 ks 1 950 292 500

A.3.03

Diagnostický průzkum povrchového mostního 
závěru na mostě vč. základního měření teploty NK, s 
měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů 
spár a odchylek tvaru, se stanovením rozsahu  a 
příčin poruch, do protokolu dle TP 86 s 
fotodokumentací

50 ks 9 350 467 500

A.3.04 Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně 
vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 30 kN 10 kus 5 100 51 000

A.3.05 Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně 
vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 200 kN 10 kus 5 400 54 000

A.3.07

Stanovení síly v  předpínacích lanech, drátech, 
volných kabelech metodou magnetoelastickou, 
včetně obnažení předpínacího kabelu, vč. opravy 
zkušebního místa

20 kus 47 775 955 500

A.3.10 Stanovení délky ocelových kotev v betonu UZ 
metodou 20 kus 610 12 200

A.3.11

Nedestruktivní stanovení skladby vrstev 
vozovkového souvrství na mostě - např. radarem v 
podélném řezu délky 20 m, cena jiné délky řezu se 
stanoví lineární extrapolací

50 řez 3 300 165 000

Diagnostický průzkum - část ocelové konstrukce

Diagnostický průzkum - část ostatní konstrukce



A.3.12

Destruktivní stanovení skladby vozovkového 
souvrství na vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky 
od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy sondy včetně 
tlouštěk vyrovnávacích a spádových vrstev na 
povrchu NK, popisu jádra formou protokolu s 
fotodokumentací, opravy vozovkových vrstev, příp.  
izolace ve smyslu ČSN 73 6242

40 vývrt 3 640 145 600

A.3.13 Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost 
nebezpečných látek (dehet atd.) 10 zk.m. 6 450 64 500

A.3.14

Destruktivní sonda v mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m 
pro stanovení příčin a rozsahu poruch mostní 
vozovky, izolace, vyrovnávacího betonu, desky 
mostovky, odvodnění atd. vč. opravy vozovkových 
vrstev ve smyslu ČSN 73 6242

20 sonda 14 820 296 400

A.3.15
Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu 
poruch dle TP82 a TP87 v ploše 200 m2 20 zk.m. 4 200 84 000

A.3.16

Stanovení ploch delaminace vrstev vozovkového 
souvrství vč. izolačního systému a ev. i betonové 
mostovky termovizní metodou v ploše 200 m2 
(např. poruchové místo v okolí mostního závěru a 
pod.)

10 zk.m. 11 350 113 500

A.3.17

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení pevnosti 
v tlaku (cihly, kámen, malta)  vč. odborné 
reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními 
originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

100 ks 3 700 370 000

A.3.18

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení 
nasákavosti a odolnosti prvků zdiva vůči vlivu vody 
a mrazu dle ČSN EN 771-1 (cihly, kámen, malta)  
vč. odborné reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku 
sanačními originálními hmotami dle TP a TL 
výrobce hmoty.

100 ks 5 800 580 000

A.3.19

Kamerové zkoušky propustku do průměru 1,0 m, 
délky 30 m, archivace a předání na DVD s 
kompletní videodokumentací a s vyhodnocením 
závad 

100 ks 12 120 1 212 000

A.3.20
Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v 
dutinách předpjatých nosníků vč. vrtaného prostupu 
pro kameru malého průměru

250 vstup 2 830 707 500

A.3.21

Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v dutinách 
předpjatých nosníků tvaru I-73 a podobných., délky 
do 20 m, vč. vybourání prostupu pro vstup 
pracovníka

60 dutina v 
jednom poli 22 100 1 326 000

A.3.22

Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v dutinách 
předpjatých nosníků tvaru I-73 a podobných., délky 
nad  20 m, vč. vybourání prostupu pro vstup 
pracovníka

40 dutina v 
jednom poli 22 800 912 000

A.3.23
Podrobná endoskopická nebo kamerová prohlídka 
nepřístupných dutin ocelových konstrukcí, 
trapézových výztuh atd.

100 hod 2 350 235 000 Celkem

A.3.24 Ostatní zkoušky, pro činnosti neobsažené v 
předchozích položkách 500 hod 1 100 550 000 8 969 200

B
Číslo 

položky Název položky Počet Měrná 
jednotka Cena za MJ Cena celkem

B.1

Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, 
přesné rozměry tvaru, Zpracování protokolu z 
měření, Vypracování přehledných výkresů ze 
zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy 
na křídla)

1000 hod 910 910 000

B.2

Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části 
železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 50 - 
100 mm, délky  do 1000 mm, vč. zaměření polohy 
sondy, popisu jádra formou protokolu + 
fotodokumentace, vč. odborné reprofilace otvoru po 
vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle 
TP a TL výrobce hmoty

40 vývrt 6 900 276 000

B.3 Příplatek za každých dalších i započatých 1000 mm 
délky vrtu 20 m 5 940 118 800 Celkem

B.4 Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí mostu 
(např. kopané sondy pro odhalení táhel atd.). 200 hod 1 250 250 000 1 554 800

Zaměření



C
Číslo 

položky Název položky Počet Měrná 
jednotka Cena za MJ Cena celkem

C.1
Statická zatěžovací zkouška 1 pole (cena zahrnuje 
organizační zajištění včetně zatížení, podklady a 
vlastní provedení)

10 ks 83 000 830 000 Celkem

C.2 Přepočet zatížitelnosti dle diagnostického průzkumu 
autorizovaným inženýrem, archivní dokumentace 4000 hod 1 000 4 000 000 4 830 000

D
Číslo 

položky Název položky Počet Měrná 
jednotka Cena za MJ Cena celkem

D.1 Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) 
dokumentace mostu, ověření aktuálnosti 400 hod 970 388 000

D.2

Vyhodnocení průzkumu, studium archivní 
dokumentace pokud není součástí zakázky i 
prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, 
průsaků atd.), stanovení příčin závad včetně všech 
závad z prohlídky

10% z části 
A % --- 2 212 920

Poz. pro uchazeče: Nenaceňované 
řádky, vyjde dle procentuálního podílu 
z části A

D.3 Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti 
autorizovaným inženýrem

5% z části 
A % --- 1 106 460

Pozn. pro uchazeče: Nenaceňované 
řádky, vyjde dle procentuálního podílu 
z části A

D.4

Studie pro dosažení potřebné zatížitelnosti, zesílení, 
rozšíření mostu, včetně výkresové dokumentace, 
nákladů, harmonogramu atd.autorizovaným 
inženýrem

300 hod 1 000 300 000

D.5 Vypracování mostního listu (doplnění evidenčních 
údajů v CEV-mosty) 200 hod 920 184 000

D.6 Fotodokumentace 100 sada 800 80 000 Celkem
D.7 Reprografie 100 ks 1 450 145 000 4 416 380

E
Číslo 

položky Název položky Počet Měrná 
jednotka Cena za MJ Cena celkem

Hlavní a mimořádná prohlídka mostu
E.1 Most s délkou přemostění < 10 m 400 ks 7 700 3 080 000
E.2 Most s délkou přemostění 10 až 20 m 60 ks 9 690 581 400
E.3 Most s délkou přemostění 20 až 50 m 40 ks 15 400 616 000
E.4 Most s délkou přemostění 50 až 90 m 30 ks 19 900 597 000
E.5 Most s délkou přemostění 90 až 150 m 10 ks 27 800 278 000
E.6 Most s délkou přemostění 150 až 250 m 5 ks 49 500 247 500
E.7 Most s délkou přemostění 250 až 400 m 4 ks 69 150 276 600
E.8 Mosty velké nad 400 m a atypická řešení 350 hod 1 150 402 500

E.9

Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z 
ustanovení MP oprávnění k výkonu prohlídek 
mostních objektů PK a z článku 6.3 ČSN 736221, 
nad rámec periodické HPM dle čl. 6.2 ČSN 736221.

200 hod 1 150 230 000

Např. první vypracování popisu 
konstrukcí mostu, studium RDS, 
DSPS, VTD, dokumentace o kvalitě 
provedení prací, hodnocení kvality 
provedení mostu, kontrola údajů v 
mostním listu, dokumentaci 
skutečného provedení  apod.

E.10

Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z 
různého stupně dokončenosti objektu a z 
opakovaných úkonů nutných pro dokončení jedné 1. 
HPM, nad rámec periodické HPM, vč. případného 
opakovaného zpřístupnění objektu a vypracování 
dodatků k protokolu HPM

200 hod 1 100 220 000

Např. opakování prohlídky z důvodů:  
na straně objednatele prohlídky, 
odstraňování poruch, vad a nedodělků 
na straně zhotovitele stavebních prací, 
provozních vlivů na PK apod. Počet 
m.j. nelze předem zadat, nutno 
fakturovat skutečně provedené 
množství.

E.11 Součinnost Objednateli při projednání MPM před 
koncem záruky se Zhotovitelem. 200 hod 1 100 220 000

E.12

Patologický průzkum - přítomnost diagnostika při 
provádění demoličních prací+psaná dokumentace 
stavu systému předpětí, korozní projevy, oslabení, 
fotodokumentace

250 hod 1 100 275 000

Běžná prohlídka mostu
E.13 most s délkou přemostění < 10 m 6000 ks 4 200 25 200 000
E.14 most s délkou přemostění 10 až 20 m 850 ks 4 700 3 995 000
E.15 most s délkou přemostění 20 až 50 m 600 ks 5 600 3 360 000
E.16 most s délkou přemostění 50 až 90 m 400 ks 8 250 3 300 000
E.17 most s délkou přemostění 90 až 150 m 120 ks 12 700 1 524 000
E.18 most s délkou přemostění 150 až 250 m 100 ks 15 800 1 580 000
E.19 most s délkou přemostění 250 až 400 m 15 ks 18 300 274 500 Celkem

Hlavní, 1. hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů 

Zpracování vstupů a výstupů

Zatížitelnost



E.20 velké mosty nad 400 a atypická řešení 400 hod 1 150 460 000 46 717 500

F
Číslo 

položky Název položky Počet Měrná 
jednotka Cena za MJ Cena celkem

F.1 Lešení 300 hod 1 200 360 000

F.2 Metody technického lezení ve výškách a nad volnou 
hloubkou 60 hod 2 400 144 000

F.3 Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým 
mostem 100 den 18 800 1 880 000

F.4 Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém 
mostě 40 den 42 600 1 704 000

F.5 Asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou 10 den 15 400 154 000 Celkem

F.6 Potapěčský průzkum do 10 m hloubky vody 40 hod 4 200 168 000 4 410 000

G
Číslo 

položky Název položky Počet Měrná 
jednotka Cena za MJ Cena celkem Celkem

H.1 DIO vč. projektu a projednání 100 den 18 000 1 800 000 1 800 000

H Zjednodušená PD - výkon TP

Název

odhadova
ná 

četnost 
jednotek m.j.

cena za 
m.j. CENA celkem

hodinová sazba za vypracování zjednodušené 
PD (TZ, přehledný výkres, soupis prací, 
rozpočet) pro opravu 1 mostu  Kč/hod, 
předpoklad 80 hod/most 6 000 hod

720

4 320 000

Celkem

Celkem bez DPH (část D) - zjednodušená PD 4 320 000 4 320 000

Celkem 90 177 880

Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření 

Dopravně inženýrské opatření

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je součástí 
ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska apod.). 

Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.
Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.
Poznámky:



59 

Soupis prací „SSMD4 KSUS 2023“ 

  



Příloha A

NÁZEV AKCE:

Kč bez DPH

A 25 427 000

A.1 15 596 600

A.2 1 477 600

A.3 8 352 800

B 1 828 200

C 4 886 100

D 4 762 050

E 47 504 820

F 2 933 400

G 1 449 000

D 5 700 000

94 490 570

19 843 020

114 333 590

Zjednodušená PD - výkon TP

Hlavní, 1. hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů 

Diagnostický průzkum

Diagnostický průzkum - část betonové konstrukce

Diagnostický průzkum - část ocelové konstrukce

Diagnostický průzkum - část ostatní konstrukce

 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování hlavních, běžných a 

mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování 

zjednodušené projektové dokumentace

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách

Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření 

Dopravně inženýrské opatření

Poznámky:

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je 

součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska 

apod.). 

Cena celkem bez DPH

DPH (21%)

Cena celkem vč. DPH

Zaměření

Zatížitelnost

Zpracování vstupů a výstupů



A

A.1

Číslo 

položky
Název položky Počet

Měrná 

jednotka
Cena za MJ Cena celkem

A.1.01

Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 500 

mm, vč. odborná reprofilace otvoru po vyjmutí 

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL 

výrobce hmoty

Poznámka:

Lze použít i menší průměr vývrtů pro omezení 

poškození kosntrukce

400 ks 3 260 1 304 000

A.1.02
Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, 

obj. hmotnost, nasákavost) v AZL
400 sada 3 620 1 448 000

A.1.03

Kvalita betonu - odběr vývrtů DN150, délka od 200 

do 300 mm  vč. odborná reprofilace otvoru po 

vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle 

TP a TL výrobce hmoty

150 ks 2 540 381 000

A.1.04

Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - 

Laboratoř vývrty DN150 (CHRL, metoda "C" ČSN 

73 1326) v AZL

150 sada 3 050 457 500

A.1.05

Nedestruktivní stanovení kvality betonu 

tvrdoměrnou metodou - s upřesněním kalibračním 

vztahem na vývrtech v AZL

1000 zk. m. 430 430 000

A.1.06

Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní 

malty analytickou metodou (pH elektrodou na 

výluhu) na čerstvém vzorku

20 zk.m. 1 450 29 000

A.1.07
Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah 

síranů atd.), ověření přítomnosti ASR
30 zk.m. 4 640 139 200

A.1.08 Orientační zjištění obsahu chloridů 1000 vzorek 1 090 1 090 000

A.1.09 Analytické zjištění obsahu chloridů v AZL 300 vzorek 3 620 1 086 000

A.1.10

Karbonatace-stanovení hloubky karbonatace 

fenolftaleinovou nebo jinou zkouškou na čerstvé 

lomové ploše betonu in-situ

1000 zk. m. 430 430 000

A.1.11
Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy 

(odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 73 6242
500 zk. m. 1 450 725 000

A.1.12

Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové 

konstrukce včetně akustického trasování a 

grafického výstupu.

500 hod 720 360 000

A.1.13

Měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu podle 

TP 201 (šířka konstrukčních trhlin nad 0,2 mm, 

nekonstrukčních nad 0,1 mm a trhliny staticky 

významné)

300 hod 720 216 000

A.1.14

Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní 

stavby nebo NK v ploše 0,6 x 0,6 m nedestruktivně 

elektromagnetickou nebo radarovou metodou

Poznámka:

Jiná plocha se pro ocenění stanoví lineární 

interpolací nebo extrapolací

500 zk. m. 3 260 1 630 000

A.1.15

Destruktivní ověření stavu bet.výztuže spodní stavby 

a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení 

profilu a porovnání s dokumentací v ploše 0,6 x 0,6 

m, vč. odborné sanace sanačními originálními 

hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

Poznámka:

Jiná plocha se pro ocenění stanoví lineární 

interpolací nebo extrapolací

250 sonda 3 620 905 000

A.1.16

 Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže 

spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a 

velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací  

vč. , bez poškození výztuže, Odborné sanace 

sanačními originálními hmotami dle TP a TL 

výrobce hmoty

1000 sonda 3 620 3 620 000

Rozpis služeb:

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování hlavních, 

běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu 

zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace

Diagnostický průzkum

Diagnostický průzkum - část betonové konstrukce



A.1.17

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s 

fotodokumentací, korozním specialistou, v 

destruktivní sondě + stav injektážní malty, bez 

poškození výztuže

100 zk. m. 2 900 290 000

A.1.18
Korozní potenciálová mapa betonářské i předpínací 

výztuže výztuže podle ASTM C 876-09 
300 hod 720 216 000

A.1.19

Ověření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní 

stavby a/nebo NK měřením v destruktivní sondě, 

bez oškození výztuže, vč. sanace sanačními 

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

200 zk. m. 3 620 724 000

A.1.20

Stanovení pevnostních charakteristik oceli  

betonářské výztuže destruktivní vč. odběru vzorku a  

reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními 

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

10 kus 4 350 43 500 Celkem

A.1.21

Stanovení pevnosti betonářské výztuže nepřímými 

metodavi (Vickers, Brinell atd.) včetně destruktivní 

sondy a odborné sanace sanačními originálními 

hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

20 ks 3 620 72 400 15 596 600

A.2

Číslo 

položky
Název položky Počet

Měrná 

jednotka
Cena za MJ Cena celkem

A.2.01

Oslabení průřezů ocelové NK a/nebo nosných spojů 

korozí, provozním poškozením – zjištění stávajícího 

stavu vč. porovnání s DSPS, měření tloušťkoměry a 

ultrazvukem, porovnání s dokumentací - posudek 

osobou s kvalifikací IWE, EWE dle TKP 19

400 hod 1 090 436 000

A.2.02

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle 

ČSN EN 1337-10, čl. 6, s fotodokumentací každého 

ložiska vč. měření teploty NK a případné demontáže  

prachovky

400 hod 2 170 868 000 Celkem

A.3.03

Stanovení pevnostních charakteristik konstrukční 

oceli tj. odběru vzorků oceli a laboratorní zkoušky 

pro ověření základních materiálových charakteristik  

20 ks 5 060 101 200

A.3.04
Osazení nové prachovky ložisek  v případě 

poškození při prohlídce  
20 ks 3 620 72 400 1 477 600

A.3

Číslo 

položky
Název položky Počet

Měrná 

jednotka
Cena za MJ Cena celkem

A.3.01

Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 

1337-10, čl. 5, s fotodokumentací každého ložiska 

vč. základního měření teploty NK

300 ks 2 540 762 000

A.3.02

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle 

ČSN EN 1337-10, čl. 6, s fotodokumentací každého 

ložiska vč. měření teploty NK a případné montáže a 

zpětné demontáže prachovky

150 ks 4 350 652 500

A.3.03

Diagnostický průzkum povrchového mostního 

závěru na mostě vč. základního měření teploty NK, s 

měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů 

spár a odchylek tvaru, se stanovením rozsahu  a 

příčin poruch, do protokolu dle TP 86 s 

fotodokumentací

50 ks 10 860 543 000

A.3.04
Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně 

vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 30 kN
10 kus 1 450 14 500

A.3.05
Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně 

vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 200 kN
10 kus 2 900 29 000

A.3.07

Stanovení síly v  předpínacích lanech, drátech, 

volných kabelech metodou magnetoelastickou, 

včetně obnažení předpínacího kabelu, vč. opravy 

zkušebního místa

20 kus 15 220 304 400

A.3.10
Stanovení délky ocelových kotev v betonu UZ 

metodou
20 kus 720 14 400

Diagnostický průzkum - část ocelové konstrukce

Diagnostický průzkum - část ostatní konstrukce



A.3.11

Nedestruktivní stanovení skladby vrstev 

vozovkového souvrství na mostě - např. radarem v 

podélném řezu délky 20 m, cena jiné délky řezu se 

stanoví lineární extrapolací

50 řez 3 620 181 000

A.3.12

Destruktivní stanovení skladby vozovkového 

souvrství na vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky 

od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy sondy včetně 

tlouštěk vyrovnávacích a spádových vrstev na 

povrchu NK, popisu jádra formou protokolu s 

fotodokumentací, opravy vozovkových vrstev, příp.  

izolace ve smyslu ČSN 73 6242

40 vývrt 5 060 202 400

A.3.13
Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost 

nebezpečných látek (dehet atd.)
10 zk.m. 2 900 29 000

A.3.14

Destruktivní sonda v mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m 

pro stanovení příčin a rozsahu poruch mostní 

vozovky, izolace, vyrovnávacího betonu, desky 

mostovky, odvodnění atd. vč. opravy vozovkových 

vrstev ve smyslu ČSN 73 6242

20 sonda 5 790 115 800

A.3.15
Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu 

poruch dle TP82 a TP87 v ploše 200 m
2 20 zk.m. 5 790 115 800

A.3.16

Stanovení ploch delaminace vrstev vozovkového 

souvrství vč. izolačního systému a ev. i betonové 

mostovky termovizní metodou v ploše 200 m2 

(např. poruchové místo v okolí mostního závěru a 

pod.)

10 zk.m. 5 080 50 800

A.3.17

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení pevnosti 

v tlaku (cihly, kámen, malta)  vč. odborné 

reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními 

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

100 ks 2 900 290 000

A.3.18

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení 

nasákavosti a odolnosti prvků zdiva vůči vlivu vody 

a mrazu dle ČSN EN 771-1 (cihly, kámen, malta)  

vč. odborné reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku 

sanačními originálními hmotami dle TP a TL 

výrobce hmoty.

100 ks 2 170 217 000

A.3.19

Kamerové zkoušky propustku do průměru 1,0 m, 

délky 30 m, archivace a předání na DVD s 

kompletní videodokumentací a s vyhodnocením 

závad 

100 ks 20 270 2 027 000

A.3.20

Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v 

dutinách předpjatých nosníků vč. vrtaného prostupu 

pro kameru malého průměru

250 vstup 3 620 905 000

A.3.21

Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v dutinách 

předpjatých nosníků tvaru I-73 a podobných., délky 

do 20 m, vč. vybourání prostupu pro vstup 

pracovníka

60
dutina v 

jednom poli
5 080 304 800

A.3.22

Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v dutinách 

předpjatých nosníků tvaru I-73 a podobných., délky 

nad  20 m, vč. vybourání prostupu pro vstup 

pracovníka

40
dutina v 

jednom poli
7 610 304 400

A.3.23

Podrobná endoskopická nebo kamerová prohlídka 

nepřístupných dutin ocelových konstrukcí, 

trapézových výztuh atd.

100 hod 1 300 130 000 Celkem

A.3.24
Ostatní zkoušky, pro činnosti neobsažené v 

předchozích položkách
500 hod 2 320 1 160 000 8 352 800

B
Číslo 

položky
Název položky Počet

Měrná 

jednotka
Cena za MJ Cena celkem

B.1

Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, 

přesné rozměry tvaru, Zpracování protokolu z 

měření, Vypracování přehledných výkresů ze 

zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy 

na křídla)

1000 hod 1 090 1 090 000

Zaměření



B.2

Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části 

železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 50 - 

100 mm, délky  do 1000 mm, vč. zaměření polohy 

sondy, popisu jádra formou protokolu + 

fotodokumentace, vč. odborné reprofilace otvoru po 

vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle 

TP a TL výrobce hmoty

40 vývrt 5 430 217 200

B.3
Příplatek za každých dalších i započatých 1000 mm 

délky vrtu
20 m 4 350 87 000 Celkem

B.4
Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí mostu 

(např. kopané sondy pro odhalení táhel atd.).
200 hod 2 170 434 000 1 828 200

C
Číslo 

položky
Název položky Počet

Měrná 

jednotka
Cena za MJ Cena celkem

C.1

Statická zatěžovací zkouška 1 pole (cena zahrnuje 

organizační zajištění včetně zatížení, podklady a 

vlastní provedení)

10 ks 108 610 1 086 100 Celkem

C.2
Přepočet zatížitelnosti dle diagnostického průzkumu 

autorizovaným inženýrem, archivní dokumentace
4000 hod 950 3 800 000 4 886 100

D
Číslo 

položky
Název položky Počet

Měrná 

jednotka
Cena za MJ Cena celkem

D.1
Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) 

dokumentace mostu, ověření aktuálnosti
400 hod 610 244 000

D.2

Vyhodnocení průzkumu, studium archivní 

dokumentace pokud není součástí zakázky i 

prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, 

průsaků atd.), stanovení příčin závad včetně všech 

závad z prohlídky

10% z části 

A
% --- 2 542 700

Poz. pro uchazeče: Nenaceňované 

řádky, vyjde dle procentuálního podílu 

z části A

D.3
Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti 

autorizovaným inženýrem

5% z části 

A
% --- 1 271 350

Pozn. pro uchazeče: Nenaceňované 

řádky, vyjde dle procentuálního podílu 

z části A

D.4

Studie pro dosažení potřebné zatížitelnosti, zesílení, 

rozšíření mostu, včetně výkresové dokumentace, 

nákladů, harmonogramu atd.autorizovaným 

inženýrem

300 hod 1 090 327 000

D.5
Vypracování mostního listu (doplnění evidenčních 

údajů v CEV-mosty)
200 hod 1 090 218 000

D.6 Fotodokumentace 100 sada 720 72 000 Celkem

D.7 Reprografie 100 ks 870 87 000 4 762 050

E
Číslo 

položky
Název položky Počet

Měrná 

jednotka
Cena za MJ Cena celkem

Hlavní a mimořádná prohlídka mostu

E.1 Most s délkou přemostění < 10 m 400 ks 9 410 3 764 000

E.2 Most s délkou přemostění 10 až 20 m 60 ks 13 040 782 400

E.3 Most s délkou přemostění 20 až 50 m 40 ks 15 920 636 800

E.4 Most s délkou přemostění 50 až 90 m 30 ks 21 720 651 600

E.5 Most s délkou přemostění 90 až 150 m 10 ks 27 510 275 100

E.6 Most s délkou přemostění 150 až 250 m 5 ks 39 820 199 100

E.7 Most s délkou přemostění 250 až 400 m 4 ks 50 680 202 720

E.8 Mosty velké nad 400 m a atypická řešení 350 hod 870 304 500

E.9

Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z 

ustanovení MP oprávnění k výkonu prohlídek 

mostních objektů PK a z článku 6.3 ČSN 736221, 

nad rámec periodické HPM dle čl. 6.2 ČSN 736221.

200 hod 1 090 218 000

Např. první vypracování popisu 

konstrukcí mostu, studium RDS, 

DSPS, VTD, dokumentace o kvalitě 

provedení prací, hodnocení kvality 

provedení mostu, kontrola údajů v 

mostním listu, dokumentaci 

skutečného provedení  apod.

Zatížitelnost

Hlavní, 1. hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů 

Zpracování vstupů a výstupů



E.10

Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z 

různého stupně dokončenosti objektu a z 

opakovaných úkonů nutných pro dokončení jedné 1. 

HPM, nad rámec periodické HPM, vč. případného 

opakovaného zpřístupnění objektu a vypracování 

dodatků k protokolu HPM

200 hod 1 090 218 000

Např. opakování prohlídky z důvodů:  

na straně objednatele prohlídky, 

odstraňování poruch, vad a nedodělků 

na straně zhotovitele stavebních prací, 

provozních vlivů na PK apod. Počet 

m.j. nelze předem zadat, nutno 

fakturovat skutečně provedené 

množství.

E.11
Součinnost Objednateli při projednání MPM před 

koncem záruky se Zhotovitelem.
200 hod 1 090 218 000

E.12

Patologický průzkum - přítomnost diagnostika při 

provádění demoličních prací+psaná dokumentace 

stavu systému předpětí, korozní projevy, oslabení, 

fotodokumentace

250 hod 1 090 272 500

Běžná prohlídka mostu

E.13 most s délkou přemostění < 10 m 6000 ks 3 770 22 620 000

E.14 most s délkou přemostění 10 až 20 m 850 ks 4 570 3 884 500

E.15 most s délkou přemostění 20 až 50 m 600 ks 8 540 5 124 000

E.16 most s délkou přemostění 50 až 90 m 400 ks 10 860 4 344 000

E.17 most s délkou přemostění 90 až 150 m 120 ks 12 670 1 520 400

E.18 most s délkou přemostění 150 až 250 m 100 ks 17 010 1 701 000

E.19 most s délkou přemostění 250 až 400 m 15 ks 19 480 292 200 Celkem

E.20 velké mosty nad 400 a atypická řešení 400 hod 690 276 000 47 504 820

F
Číslo 

položky
Název položky Počet

Měrná 

jednotka
Cena za MJ Cena celkem

F.1 Lešení 300 hod 1 450 435 000

F.2
Metody technického lezení ve výškách a nad volnou 

hloubkou
60 hod 2 170 130 200

F.3
Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým 

mostem
100 den 13 040 1 304 000

F.4
Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém 

mostě
40 den 21 720 868 800

F.5 Asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou 10 den 10 860 108 600 Celkem

F.6 Potapěčský průzkum do 10 m hloubky vody 40 hod 2 170 86 800 2 933 400

G
Číslo 

položky
Název položky Počet

Měrná 

jednotka
Cena za MJ Cena celkem Celkem

H.1 DIO vč. projektu a projednání 100 den 14 490 1 449 000 1 449 000

H Zjednodušená PD - výkon TP

Název

odhadova

ná 

četnost 

jednotek m.j. cena za m.j. CENA celkem

hodinová sazba za vypracování zjednodušené 

PD (TZ, přehledný výkres, soupis prací, 

rozpočet) pro opravu 1 mostu  Kč/hod, 

předpoklad 80 hod/most 6 000 hod

950

5 700 000

Celkem

Celkem bez DPH (část D) - zjednodušená 

PD
5 700 000 5 700 000

Celkem 94 490 570

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je součástí 

ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska apod.). 

Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Poznámky:

Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření 

Dopravně inženýrské opatření
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Příloha A

NÁZEV AKCE:

Kč bez DPH

A 26 240 000

A.1 15 425 000

A.2 1 400 000

A.3 9 415 000

B 2 080 000

C 6 550 000

D 6 106 000

E 34 920 000

F 5 480 000

G 800 000

D 7 200 000

89 376 000

18 768 960

108 144 960

Zjednodušená PD - výkon TP

Hlavní, 1. hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů 

Diagnostický průzkum
Diagnostický průzkum - část betonové konstrukce

Diagnostický průzkum - část ocelové konstrukce

Diagnostický průzkum - část ostatní konstrukce

 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování hlavních, běžných a 

mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a 

vypracování zjednodušené projektové dokumentace

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách

Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření 

Dopravně inženýrské opatření

Poznámky:
Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je 

součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní 

deska apod.). 

Cena celkem bez DPH

DPH (21%)

Cena celkem vč. DPH

Zaměření

Zatížitelnost

Zpracování vstupů a výstupů



A
A.1
Číslo 

položky
Název položky Počet

Měrná 

jednotka
Cena za MJ Cena celkem

A.1.01

Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 500 

mm, vč. odborná reprofilace otvoru po vyjmutí 

vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL 

výrobce hmoty

Poznámka:

Lze použít i menší průměr vývrtů pro omezení 

poškození kosntrukce

400 ks 3 500 1 400 000

A.1.02
Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, 

obj. hmotnost, nasákavost) v AZL
400 sada 3 250 1 300 000

A.1.03

Kvalita betonu - odběr vývrtů DN150, délka od 200 

do 300 mm  vč. odborná reprofilace otvoru po 

vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle 

TP a TL výrobce hmoty

150 ks 3 750 562 500

A.1.04

Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - 

Laboratoř vývrty DN150 (CHRL, metoda "C" ČSN 

73 1326) v AZL

150 sada 5 000 750 000

A.1.05

Nedestruktivní stanovení kvality betonu 

tvrdoměrnou metodou - s upřesněním kalibračním 

vztahem na vývrtech v AZL

1000 zk. m. 1 000 1 000 000

A.1.06

Stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní 

malty analytickou metodou (pH elektrodou na 

výluhu) na čerstvém vzorku

20 zk.m. 500 10 000

A.1.07
Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah 

síranů atd.), ověření přítomnosti ASR
30 zk.m. 6 500 195 000

A.1.08 Orientační zjištění obsahu chloridů 1000 vzorek 1 000 1 000 000

A.1.09 Analytické zjištění obsahu chloridů v AZL 300 vzorek 1 500 450 000

A.1.10

Karbonatace-stanovení hloubky karbonatace 

fenolftaleinovou nebo jinou zkouškou na čerstvé 

lomové ploše betonu in-situ

1000 zk. m. 500 500 000

A.1.11
Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy 

(odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 73 6242
500 zk. m. 750 375 000

A.1.12

Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové 

konstrukce včetně akustického trasování a 

grafického výstupu.

500 hod 1 200 600 000

A.1.13

Měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu podle 

TP 201 (šířka konstrukčních trhlin nad 0,2 mm, 

nekonstrukčních nad 0,1 mm a trhliny staticky 

významné)

300 hod 1 200 360 000

A.1.14

Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní 

stavby nebo NK v ploše 0,6 x 0,6 m nedestruktivně 

elektromagnetickou nebo radarovou metodou

Poznámka:

Jiná plocha se pro ocenění stanoví lineární 

interpolací nebo extrapolací

500 zk. m. 1 500 750 000

A.1.15

Destruktivní ověření stavu bet.výztuže spodní 

stavby a/nebo NK - měření průměru a velikosti 

oslabení profilu a porovnání s dokumentací v ploše 

0,6 x 0,6 m, vč. odborné sanace sanačními 

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

Poznámka:

Jiná plocha se pro ocenění stanoví lineární 

interpolací nebo extrapolací

250 sonda 3 250 812 500

A.1.16

 Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže 

spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a 

velikosti oslabení profilu a porovnání s dokumentací  

vč. , bez poškození výztuže, Odborné sanace 

sanačními originálními hmotami dle TP a TL 

výrobce hmoty

1000 sonda 4 000 4 000 000

A.1.17

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s 

fotodokumentací, korozním specialistou, v 

destruktivní sondě + stav injektážní malty, bez 

poškození výztuže

100 zk. m. 4 000 400 000

Rozpis služeb:

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování hlavních, 

běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu 

zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace

Diagnostický průzkum
Diagnostický průzkum - část betonové konstrukce



A.1.18
Korozní potenciálová mapa betonářské i předpínací 

výztuže výztuže podle ASTM C 876-09 
300 hod 1 200 360 000

A.1.19

Ověření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní 

stavby a/nebo NK měřením v destruktivní sondě, 

bez oškození výztuže, vč. sanace sanačními 

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

200 zk. m. 2 500 500 000

A.1.20

Stanovení pevnostních charakteristik oceli  

betonářské výztuže destruktivní vč. odběru vzorku a  

reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními 

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

10 kus 5 000 50 000 Celkem

A.1.21

Stanovení pevnosti betonářské výztuže nepřímými 

metodavi (Vickers, Brinell atd.) včetně destruktivní 

sondy a odborné sanace sanačními originálními 

hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

20 ks 2 500 50 000 15 425 000

A.2
Číslo 

položky
Název položky Počet

Měrná 

jednotka
Cena za MJ Cena celkem

A.2.01

Oslabení průřezů ocelové NK a/nebo nosných spojů 

korozí, provozním poškozením – zjištění stávajícího 

stavu vč. porovnání s DSPS, měření tloušťkoměry a 

ultrazvukem, porovnání s dokumentací - posudek 

osobou s kvalifikací IWE, EWE dle TKP 19

400 hod 1 500 600 000

A.2.02

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle 

ČSN EN 1337-10, čl. 6, s fotodokumentací každého 

ložiska vč. měření teploty NK a případné demontáže  

prachovky

400 hod 1 500 600 000 Celkem

A.3.03

Stanovení pevnostních charakteristik konstrukční 

oceli tj. odběru vzorků oceli a laboratorní zkoušky 

pro ověření základních materiálových charakteristik  

20 ks 5 000 100 000

A.3.04
Osazení nové prachovky ložisek  v případě 

poškození při prohlídce  
20 ks 5 000 100 000 1 400 000

A.3
Číslo 

položky
Název položky Počet

Měrná 

jednotka
Cena za MJ Cena celkem

A.3.01

Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 

1337-10, čl. 5, s fotodokumentací každého ložiska 

vč. základního měření teploty NK

300 ks 1 500 450 000

A.3.02

Popis a stav ložisek - s měřením parametrů podle 

ČSN EN 1337-10, čl. 6, s fotodokumentací každého 

ložiska vč. měření teploty NK a případné montáže a 

zpětné demontáže prachovky

150 ks 1 500 225 000

A.3.03

Diagnostický průzkum povrchového mostního 

závěru na mostě vč. základního měření teploty NK, s 

měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů 

spár a odchylek tvaru, se stanovením rozsahu  a 

příčin poruch, do protokolu dle TP 86 s 

fotodokumentací

50 ks 8 000 400 000

A.3.04
Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně 

vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 30 kN
10 kus 3 000 30 000

A.3.05
Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně 

vytrhávací zkouškou na konstrukci, do 200 kN
10 kus 4 000 40 000

A.3.07

Stanovení síly v  předpínacích lanech, drátech, 

volných kabelech metodou magnetoelastickou, 

včetně obnažení předpínacího kabelu, vč. opravy 

zkušebního místa

20 kus 8 000 160 000

A.3.10
Stanovení délky ocelových kotev v betonu UZ 

metodou
20 kus 50 000 1 000 000

A.3.11

Nedestruktivní stanovení skladby vrstev 

vozovkového souvrství na mostě - např. radarem v 

podélném řezu délky 20 m, cena jiné délky řezu se 

stanoví lineární extrapolací

50 řez 4 500 225 000

Diagnostický průzkum - část ocelové konstrukce

Diagnostický průzkum - část ostatní konstrukce



A.3.12

Destruktivní stanovení skladby vozovkového 

souvrství na vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky 

od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy sondy včetně 

tlouštěk vyrovnávacích a spádových vrstev na 

povrchu NK, popisu jádra formou protokolu s 

fotodokumentací, opravy vozovkových vrstev, příp.  

izolace ve smyslu ČSN 73 6242

40 vývrt 7 500 300 000

A.3.13
Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost 

nebezpečných látek (dehet atd.)
10 zk.m. 4 000 40 000

A.3.14

Destruktivní sonda v mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m 

pro stanovení příčin a rozsahu poruch mostní 

vozovky, izolace, vyrovnávacího betonu, desky 

mostovky, odvodnění atd. vč. opravy vozovkových 

vrstev ve smyslu ČSN 73 6242

20 sonda 15 000 300 000

A.3.15
Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu 

poruch dle TP82 a TP87 v ploše 200 m
2 20 zk.m. 5 000 100 000

A.3.16

Stanovení ploch delaminace vrstev vozovkového 

souvrství vč. izolačního systému a ev. i betonové 

mostovky termovizní metodou v ploše 200 m2 

(např. poruchové místo v okolí mostního závěru a 

pod.)

10 zk.m. 7 000 70 000

A.3.17

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení pevnosti 

v tlaku (cihly, kámen, malta)  vč. odborné 

reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními 

originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

100 ks 3 000 300 000

A.3.18

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení 

nasákavosti a odolnosti prvků zdiva vůči vlivu vody 

a mrazu dle ČSN EN 771-1 (cihly, kámen, malta)  

vč. odborné reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku 

sanačními originálními hmotami dle TP a TL 

výrobce hmoty.

100 ks 5 500 550 000

A.3.19

Kamerové zkoušky propustku do průměru 1,0 m, 

délky 30 m, archivace a předání na DVD s 

kompletní videodokumentací a s vyhodnocením 

závad 

100 ks 10 000 1 000 000

A.3.20

Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v 

dutinách předpjatých nosníků vč. vrtaného prostupu 

pro kameru malého průměru

250 vstup 2 500 625 000

A.3.21

Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v dutinách 

předpjatých nosníků tvaru I-73 a podobných., délky 

do 20 m, vč. vybourání prostupu pro vstup 

pracovníka

60
dutina v 

jednom poli
25 000 1 500 000

A.3.22

Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v dutinách 

předpjatých nosníků tvaru I-73 a podobných., délky 

nad  20 m, vč. vybourání prostupu pro vstup 

pracovníka

40
dutina v 

jednom poli
30 000 1 200 000

A.3.23

Podrobná endoskopická nebo kamerová prohlídka 

nepřístupných dutin ocelových konstrukcí, 

trapézových výztuh atd.

100 hod 1 500 150 000 Celkem

A.3.24
Ostatní zkoušky, pro činnosti neobsažené v 

předchozích položkách
500 hod 1 500 750 000 9 415 000

B
Číslo 

položky
Název položky Počet

Měrná 

jednotka
Cena za MJ Cena celkem

B.1

Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, 

přesné rozměry tvaru, Zpracování protokolu z 

měření, Vypracování přehledných výkresů ze 

zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy 

na křídla)

1000 hod 1 200 1 200 000

B.2

Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části 

železobetonové konstrukce na vývrtech průměru 50 - 

100 mm, délky  do 1000 mm, vč. zaměření polohy 

sondy, popisu jádra formou protokolu + 

fotodokumentace, vč. odborné reprofilace otvoru po 

vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami dle 

TP a TL výrobce hmoty

40 vývrt 7 500 300 000

B.3
Příplatek za každých dalších i započatých 1000 mm 

délky vrtu
20 m 4 000 80 000 Celkem

B.4
Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí mostu 

(např. kopané sondy pro odhalení táhel atd.).
200 hod 2 500 500 000 2 080 000

Zaměření



C
Číslo 

položky
Název položky Počet

Měrná 

jednotka
Cena za MJ Cena celkem

C.1

Statická zatěžovací zkouška 1 pole (cena zahrnuje 

organizační zajištění včetně zatížení, podklady a 

vlastní provedení)

10 ks 55 000 550 000 Celkem

C.2
Přepočet zatížitelnosti dle diagnostického průzkumu 

autorizovaným inženýrem, archivní dokumentace
4000 hod 1 500 6 000 000 6 550 000

D
Číslo 

položky
Název položky Počet

Měrná 

jednotka
Cena za MJ Cena celkem

D.1
Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) 

dokumentace mostu, ověření aktuálnosti
400 hod 1 200 480 000

D.2

Vyhodnocení průzkumu, studium archivní 

dokumentace pokud není součástí zakázky i 

prohlídka, zákres do výkresů (schéma poškození, 

průsaků atd.), stanovení příčin závad včetně všech 

závad z prohlídky

10% z části 

A
% --- 2 624 000

Poz. pro uchazeče: Nenaceňované 

řádky, vyjde dle procentuálního podílu 

z části A

D.3
Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti 

autorizovaným inženýrem

5% z části 

A
% --- 1 312 000

Pozn. pro uchazeče: Nenaceňované 

řádky, vyjde dle procentuálního podílu 

z části A

D.4

Studie pro dosažení potřebné zatížitelnosti, zesílení, 

rozšíření mostu, včetně výkresové dokumentace, 

nákladů, harmonogramu atd.autorizovaným 

inženýrem

300 hod 1 500 450 000

D.5
Vypracování mostního listu (doplnění evidenčních 

údajů v CEV-mosty)
200 hod 1 200 240 000

D.6 Fotodokumentace 100 sada 5 000 500 000 Celkem

D.7 Reprografie 100 ks 5 000 500 000 6 106 000

E
Číslo 

položky
Název položky Počet

Měrná 

jednotka
Cena za MJ Cena celkem

Hlavní a mimořádná prohlídka mostu

E.1 Most s délkou přemostění < 10 m 400 ks 12 000 4 800 000

E.2 Most s délkou přemostění 10 až 20 m 60 ks 16 000 960 000

E.3 Most s délkou přemostění 20 až 50 m 40 ks 20 000 800 000

E.4 Most s délkou přemostění 50 až 90 m 30 ks 26 000 780 000

E.5 Most s délkou přemostění 90 až 150 m 10 ks 35 000 350 000

E.6 Most s délkou přemostění 150 až 250 m 5 ks 42 000 210 000

E.7 Most s délkou přemostění 250 až 400 m 4 ks 50 000 200 000

E.8 Mosty velké nad 400 m a atypická řešení 350 hod 1 200 420 000

E.9

Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z 

ustanovení MP oprávnění k výkonu prohlídek 

mostních objektů PK a z článku 6.3 ČSN 736221, 

nad rámec periodické HPM dle čl. 6.2 ČSN 736221.

200 hod 1 200 240 000

Např. první vypracování popisu 

konstrukcí mostu, studium RDS, 

DSPS, VTD, dokumentace o kvalitě 

provedení prací, hodnocení kvality 

provedení mostu, kontrola údajů v 

mostním listu, dokumentaci 

skutečného provedení  apod.

E.10

Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z 

různého stupně dokončenosti objektu a z 

opakovaných úkonů nutných pro dokončení jedné 1. 

HPM, nad rámec periodické HPM, vč. případného 

opakovaného zpřístupnění objektu a vypracování 

dodatků k protokolu HPM

200 hod 1 200 240 000

Např. opakování prohlídky z důvodů:  

na straně objednatele prohlídky, 

odstraňování poruch, vad a nedodělků 

na straně zhotovitele stavebních prací, 

provozních vlivů na PK apod. Počet 

m.j. nelze předem zadat, nutno 

fakturovat skutečně provedené 

množství.

E.11
Součinnost Objednateli při projednání MPM před 

koncem záruky se Zhotovitelem.
200 hod 1 200 240 000

E.12

Patologický průzkum - přítomnost diagnostika při 

provádění demoličních prací+psaná dokumentace 

stavu systému předpětí, korozní projevy, oslabení, 

fotodokumentace

250 hod 1 200 300 000

Běžná prohlídka mostu
E.13 most s délkou přemostění < 10 m 6000 ks 2 000 12 000 000

E.14 most s délkou přemostění 10 až 20 m 850 ks 4 000 3 400 000

E.15 most s délkou přemostění 20 až 50 m 600 ks 6 000 3 600 000

E.16 most s délkou přemostění 50 až 90 m 400 ks 8 000 3 200 000

E.17 most s délkou přemostění 90 až 150 m 120 ks 10 000 1 200 000

E.18 most s délkou přemostění 150 až 250 m 100 ks 12 000 1 200 000

E.19 most s délkou přemostění 250 až 400 m 15 ks 20 000 300 000 Celkem

E.20 velké mosty nad 400 a atypická řešení 400 hod 1 200 480 000 34 920 000

Zatížitelnost

Hlavní, 1. hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů 

Zpracování vstupů a výstupů



F
Číslo 

položky
Název položky Počet

Měrná 

jednotka
Cena za MJ Cena celkem

F.1 Lešení 300 hod 1 500 450 000

F.2
Metody technického lezení ve výškách a nad volnou 

hloubkou
60 hod 3 000 180 000

F.3
Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým 

mostem
100 den 25 000 2 500 000

F.4
Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém 

mostě
40 den 45 000 1 800 000

F.5 Asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou 10 den 35 000 350 000 Celkem

F.6 Potapěčský průzkum do 10 m hloubky vody 40 hod 5 000 200 000 5 480 000

G
Číslo 

položky
Název položky Počet

Měrná 

jednotka
Cena za MJ Cena celkem Celkem

H.1 DIO vč. projektu a projednání 100 den 8 000 800 000 800 000

H Zjednodušená PD - výkon TP

Název

odhadova

ná 

četnost 

jednotek m.j. cena za m.j. CENA celkem

hodinová sazba za vypracování zjednodušené 

PD (TZ, přehledný výkres, soupis prací, 

rozpočet) pro opravu 1 mostu  Kč/hod, 

předpoklad 80 hod/most 6 000 hod

1 200

7 200 000

Celkem

Celkem bez DPH (část D) - zjednodušená 
PD 7 200 000 7 200 000

Celkem 89 376 000

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je součástí 

ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska apod.). 

Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Poznámky:

Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření 

Dopravně inženýrské opatření
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PŘÍLOHA B. 

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN  

POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM 

 

 

1.  Personál 

1.1 Personál zhotovitele 

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (poskytování služeb) musí splňovat veškeré 

požadavky kladené Rámcovou dohodou a/nebo Smlouvou o dílo.  

1.2 Personál objednatele 

Objednatel na své náklady poskytne personál v souvislosti se zpřístupněním konstrukcí, 

bude-li to kapacitně možné (např. obsluha plošin a prohlížeček). Pokud objednatel projeví zájem o 

využití vlastního personálu, zhotovitel toto využití umožní. V takovém případě zhotovitel a 

objednatel uzavřou dodatek ke Smlouvě o dílo a příslušné položky rozpisu služeb (za 

zpřístupnění) se nevyužijí a nebudou zhotovitelem fakturovány. 

2.  Podklady, vybavení a zařízení 

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem 

Bude specifikována v konkrétní Smlouvě o dílo. 

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem 

Objednatel na své náklady poskytne zhotoviteli vybavení a zařízení, např. mostní plošiny a 

prohlížečky v souvislosti se zpřístupněním konstrukcí, bude-li to kapacitně možné. Pokud 

objednatel projeví zájem o využití vlastního zařízení, zhotovitel toto využití umožní. V takovém 

případě zhotovitel a objednatel uzavřou dodatek ke Smlouvě o dílo a příslušné položky Rozpisu 

služeb prací se nevyužijí a nebudou zhotovitelem fakturovány. 

  

3. Služby od třetích stran  

Nejsou uvažovány. 

 

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli 

 Nejsou. 
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PŘÍLOHA C 

 

Platby a platební podmínky 

 

1) Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského 

zákoníku. 

2) Cena a sazby 

Cena za provedení díla bude odpovídat jednotkovým cenám (Kč bez DPH za 1 MJ), 

uvedeným ve Smlouvě o dílo, a vynásobeným objednatelem odsouhlaseným rozsahem 

skutečně poskytnutého plnění. Změna ceny je možná pouze za podmínek uvedených 

v Rámcové dohodě. Cena zahrnuje veškeré nutné režijní náklady, souvisící výdaje, daně a 

další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné, náklady na kanceláře, zázemí 

zhotovitele na stavbě apod.  

3) Termíny a způsob plateb 

Cena za plnění Smlouvy o dílo bude hrazena vždy po dokončení příslušné Smlouvy o dílo, 

resp. po dokončení příslušné ucelené dílčí části předmětu díla stanovené ve Smlouvě o dílo. 

Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí předmětu Smlouvy o dílo 

bez vad a nedodělků objednatelem. Fakturovaná cena bude odpovídat jednotkovým cenám 

(Kč bez DPH za 1 MJ), uvedeným ve Smlouvě o dílo, a vynásobeným objednatelem 

odsouhlaseným rozsahem skutečně poskytnutého plnění. Rozsah poskytnutého plnění eviduje 

zhotovitel a tato evidence, schválená objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i 

součástí faktury zhotovitele. Průběžnou evidenci rozsahu poskytovaného plnění předá 

zhotovitel objednateli vždy do 5 dnů od ukončení každého měsíce, ve kterém bylo plnění 

realizováno, spolu se (i) zprávou o postupu plnění a o jeho programu na příští období, a (ii) 

seznamem dokumentů předaných objednateli. Objednatel (kontaktní osoba objednatele ve 

věcech technických, která bude určena ve Smlouvě o dílo) tuto průběžnou evidenci 

poskytovaného plnění bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. 

 

Veškeré objednatelem schválené evidence poskytnutého plnění jsou přílohou faktury – 

daňového dokladu. 

 

4) Společné ustanovení k fakturám 

Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena 

nejpozději 25 dní před její splatností na adresu objednatele dle čl. 40 ZOP-D.  

Faktura – daňový doklad – vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN. Pakliže 

se konkrétní uzavřená Smlouva o dílo bude vztahovat k více stavbám současně, bude 

fakturace pro tyto jednotlivé stavby probíhat odděleně. Zhotovitel bude vystavovat pro 

jednotlivé stavby samostatné faktury, obsahující příslušné číslo ISPROFIN. Bližší údaje 

budou případně uvedeny ve Smlouvě o dílo. 

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy. 

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch 

účtu zhotovitele. 

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 

neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje 

o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem schválené evidence 
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odpracované doby). Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo 

nově vyhotovit.  

 

5) Úprava ceny a sazeb bude prováděna pouze v rozsahu stanoveném Rámcovou 

dohodou. 

 

6) DPH bude fakturováno podle platných předpisů. 
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Příloha e) Vzor Prováděcí smlouvy 
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VZOR PROVÁDĚCÍ SMLOUVY (SMLOUVY O DÍLO) 

mezi 

 

objednatelem: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: Zborovská 11, 150 21  Praha 5 

zastoupeným: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem nebo dále zastoupená Ing. Janem 

Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci  

ze dne 28. 06. 2022 

IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

zhotovitelem: [účastník doplní svoji obchodní firmu] 

se sídlem v [doplní účastník] 

zastoupeným [doplní účastník] 

bankovní spojení: [doplní účastník] 

IČO: [doplní účastník] DIČ: [doplní účastník] 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: [doplní účastník] 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo) 

(č. smlouvy objednatele: [bude doplněno], č. smlouvy zhotovitele: [doplní účastník]) 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 

poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto 

rozsahu a členění: 

 - [bude doplněno]; 

 - [bude doplněno]. 

 Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami: 

 - [bude doplněno]; 

 - [bude doplněno]. 

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 

podle této smlouvy. 

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 

dohodou uzavřenou dne [bude doplněno] (dále jen „Rámcová dohoda“). 
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Článek II. 

Cena za dílo 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 

skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 

plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.: 

bez DPH: [doplní účastník] Kč 

DPH: [doplní účastník] Kč 

včetně DPH: [doplní účastník] Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 

objednatelem odsouhlasené plnění. 

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 

k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 

Rámcové dohody) je [bude doplněno]. 

Článek III. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: [bude doplněno] 

dokončení prací: [bude doplněno] 

specifikace případných etap: [bude doplněno] 

lhůta pro předání a převzetí díla: [bude doplněno] 

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: [bude doplněno] 

Článek IV. 

Podmínky provádění díla 

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 

Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,  

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky 

ode dne odevzdání a převzetí díla.  

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 

dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: [bude doplněno]. Dokumentaci nad rozsah 

dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a 

souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní 

náklady a riziko. 

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 

následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti 

ustanovením Rámcové dohody [bude doplněno]. 
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5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a 

postup při kontrole prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 

následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele [bude doplněno]. 

6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro 

podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele. 

7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele [bude 

doplněno], které zhotovitel objednateli předá v termínu [bude doplněno]. 

8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující [bude doplněno] 

(podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě). 

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě Smlouvy vztahuje 

GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel 

povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel 

v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů 

poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost 

objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s 

ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové 

dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít 

vždy, když jej k tomu objednatel vyzve. 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 

3. Přílohu této smlouvy tvoří:  

1. Podrobná specifikace předmětu plnění, 

2. Technické podmínky plnění smlouvy, tj.: [bude doplněno], 

3. Podrobná specifikace ceny. 

4. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich 

elektronický originál. 

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 

určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

 

V Říčanech dne [bude doplněno]  V [•] dne [•] 

 

PODEPSÁN PODEPSÁN  

za objednatele: za zhotovitele: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. 
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Jméno:     Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA    Jméno: [doplní účastník] 

Funkce:      ředitel        Funkce:[doplní účastník] 

Datum:        Datum: [doplní účastník] 
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Příloha f) Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář dle Přílohy č. 2 zadávací 

dokumentace) všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové dohody 



 
 

FORMULÁŘ 3.1 
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB 

 
Společnost  KSUS-Dg-prohl-2023 
zastoupená vedoucím společníkem, Společností  
Pontex, spol. s r.o. 
se sídlem:  Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 
IČO:   407 63 439 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994, 

 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby s názvem „Rámcová dohoda na diagnostiku 
mostů a propustků, zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, 
včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové 
dokumentace“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2023-049169 (dále jen „dodavatel“), 
 

 
I. 

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit 
prostřednictvím poddodavatelů:  
 
a 
 
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli 
známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit 

 

Obchodní firma 
nebo název nebo 
jméno a příjmení 

poddodavatele 

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo 

poddodavatele 

Část veřejné 
zakázky, kterou 

bude poddodavatel 
plnit 

Hodnota/proc
entuální 

vyjádření 
části veřejné 

zakázky, 
kterou bude 

plnit 
poddodavatel 

    

    

    

    

    
 

 
II. 

V souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazoval kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění 



 
 

určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná 
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 
 

Obchodní firma 
nebo název nebo 
jméno a příjmení 

poddodavatele 

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo 

poddodavatele 

Část veřejné 
zakázky, kterou 

bude poddodavatel 
plnit 

Hodnota/proc
entuální 

vyjádření 
části veřejné 

zakázky, 
kterou bude 

plnit 
poddodavatel 

    

    

    

    

    
 
Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce a/nebo 
osoby, které byly doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky (osoby 
uvedené v Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob), je dodavatel povinen za 
podmínek stanovených Rámcovou dohodou využívat při plnění dle Prováděcí smlouvy 
uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze 
s předchozím písemným souhlasem zadavatele, za podmínek stanovených Rámcovou 
dohodou. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen 
poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující 
plnění na jeho straně. 

 
„NETÝKÁ SE“ – nepředpokládáme využití poddodavatelů! 

 
 
V Praze dne dle el. podpisu 
   
 

 
____________________________ 
Ing. Petr Souček, jednatel 
Pontex, spol. s r.o. 
řádně oprávněn podepsat nabídku za společnost  
„KSUS-Dg-prohl-2023“ na základě čl. 6 odst. 6.2, bod 6.2.2 Smlouvy o společnosti 



 
 

FORMULÁŘ 3.1 
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB 

 
Společnost INSET s.r.o., 
se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 
IČO: 03579727 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234236 

 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby s názvem „Rámcová dohoda na diagnostiku 
mostů a propustků, zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, 
včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové 
dokumentace“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2023-049169 (dále jen „dodavatel“), 
 

 
I. 

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit 
prostřednictvím poddodavatelů: 
 
Provádění akreditovaných laboratorních zkoušek stavebních materiálů a betonových 
konstrukcí 
 
a 
 
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli 
známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit 

 

Obchodní firma 
nebo název nebo 
jméno a příjmení 

poddodavatele 

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo 

poddodavatele 

Část veřejné 
zakázky, kterou 

bude poddodavatel 
plnit 

Hodnota/proc
entuální 

vyjádření 
části veřejné 

zakázky, 
kterou bude 

plnit 
poddodavatel 

Centrum dopravního  
výzkumu, v. v. i. 

IČO: 44994575 
Líšeňská 33a 
636 00 Brno 

Provádění 
akreditovaných  

laboratorních zkoušek  
stavebních materiálů a  
betonových konstrukcí 

5 % 

 
II. 

V souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazoval kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná 
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 



 

Obchodní firma 
nebo název nebo 
jméno a příjmení 

poddodavatele 

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo 

poddodavatele 

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit 

Hodnota/proc
entuální 

vyjádření 
části veřejné 

zakázky, 
kterou bude 

plnit 
poddodavatel 

Centrum dopravního  
výzkumu, v. v. i. 

IČO: 44994575 
Líšeňská 33a 
636 00 Brno 

Provádění akreditovaných  
laboratorních zkoušek  
stavebních materiálů a  
betonových konstrukcí 

5 % 

 
Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce a/nebo 
osoby, které byly doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky (osoby 
uvedené v Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob), je dodavatel povinen za 
podmínek stanovených Rámcovou dohodou využívat při plnění dle Prováděcí smlouvy 
uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze 
s předchozím písemným souhlasem zadavatele, za podmínek stanovených Rámcovou 
dohodou. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen 
poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující 
plnění na jeho straně. 

 
V Praze  
   

 
____________________________ 

     INSET s.r.o., 
                                                                 Ing. Pavel Šural, na základě plné moci 
                                                                                  obchodní manažer 



 

 

FORMULÁŘ 3.1 

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB 

 

Společnost SHP TS  s.r.o.,  

se sídlem: Šumavská 524/31, Veveří, 602 00  Brno, 

IČ: 28342771, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512, 

 

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby s názvem „Rámcová dohoda na diagnostiku 

mostů a propustků, zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, 

včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové 

dokumentace“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2023-041364 (dále jen 

„dodavatel“), 

 

I. 

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit 

prostřednictvím poddodavatelů: 

- Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru zeměměřické činnosti 

- Akreditovaná laboratoř 

- Osoba zajištující odbornou způsobilost v oboru diagnostika mostů a propustků 

 

a 

 

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli 

známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit 

 

Obchodní firma 

nebo název nebo 

jméno a příjmení 

poddodavatele 

IČO (pokud bylo 

přiděleno) a sídlo 

poddodavatele 

Část veřejné 

zakázky, kterou 

bude poddodavatel 

plnit 

Hodnota/proc

entuální 

vyjádření 

části veřejné 

zakázky, 

kterou bude 

plnit 

poddodavatel 

GEOCENTRUM, 

spol. s r.o. 

tř. Kosmonautů 1143/8b, 

Hodolany,  

779 00 Olomouc 

IČ: 479 74 460 

Osoba zajišťující 

odbornou způsobilost 

v oboru zeměměřické 

činnosti 

1,93 % 

Institut technologie 

a testování betonu, 

s.r.o. 

K Babě 609/9 

621 00 Brno 

IČ: 140 98 920 

Akreditovaná 

laboratoř 
5,25 % 

 

II. 

V souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 

prokazoval kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění 

určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 

oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná 

osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

 



 

 

 

Obchodní firma 

nebo název nebo 

jméno a příjmení 

poddodavatele 

IČO (pokud bylo 

přiděleno) a sídlo 

poddodavatele 

Část veřejné 

zakázky, kterou 

bude poddodavatel 

plnit 

Hodnota/proc

entuální 

vyjádření 

části veřejné 

zakázky, 

kterou bude 

plnit 

poddodavatel 

GEOCENTRUM, 

spol. s r.o. 

tř. Kosmonautů 1143/8b, 

Hodolany,  

779 00 Olomouc 

IČ: 479 74 460 

Osoba zajišťující 

odbornou způsobilost 

v oboru zeměměřické 

činnosti 

1,93 % 

Institut technologie 

a testování betonu, 

s.r.o. 

K Babě 609/9 

621 00 Brno 

IČ: 140 98 920 

Akreditovaná 

laboratoř 5,25 % 

 

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce a/nebo 

osoby, které byly doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky 

(osoby uvedené v Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob), je dodavatel 

povinen za podmínek stanovených Rámcovou dohodou využívat při plnění dle Prováděcí 

smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je 

vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, za podmínek stanovených 

Rámcovou dohodou. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je 

povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby 

poskytující plnění na jeho straně. 

 

V Brně dne: 

 

 

Ing. Filip Hustý, MBA, jednatel, SHP TS s.r.o. _______________________________ 
 

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 

SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ  
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FORMULÁŘ 3.1 

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB 

 
Společnost Valbek, spol. s r.o. 

se sídlem:  Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, 

IČO:48266230, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487, 

 

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby s názvem „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a 

propustků, zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování 

přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace“, ev. č. dle Věstníku 

veřejných zakázek Z2023-049169 (dále jen „dodavatel“), 

 

I. 

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů: 

- činnosti inspektora PKO 

- dodatečné technické vybavení 

 

a 

 

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, 

kterou část bude každý z poddodavatelů plnit 
 

Obchodní firma 

nebo název nebo 

jméno a příjmení 

poddodavatele 

IČO (pokud bylo 

přiděleno) a sídlo 

poddodavatele 

Část veřejné 

zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit 

Hodnota/proc

entuální 

vyjádření 

části veřejné 

zakázky, 

kterou bude 

plnit 

poddodavatel 

ViaKont s.r.o. IČO: 05843944 

Starobělská 1063/13, 

Zábřeh, 700 30 Ostrava 

Inspektor PKO 7% 

AZ GEO, s.r.o. IČO: 25358944 

Chittussiho 1186/14, 

710 00 Ostrava – Slezská 

Ostrava 

Technické vybavení 5% 

 

 

II. 

V souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazoval kvalifikaci a u 

nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k 

poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a 

to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 
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Obchodní firma nebo 

název nebo jméno a 

příjmení 

poddodavatele 

IČO (pokud bylo přiděleno) 

a sídlo poddodavatele 

Část veřejné zakázky, 

kterou bude 

poddodavatel plnit 

Hodnota/procent

uální vyjádření 

části veřejné 

zakázky, kterou 

bude plnit 

poddodavatel 

ViaKont s.r.o. IČO: 05843944 

Starobělská 1063/13, 

Zábřeh, 700 30 Ostrava 

Inspektor PKO 7% 

AZ GEO, s.r.o. IČO: 25358944 

Chittussiho 1186/14, 710 00 

Ostrava – Slezská Ostrava 

Technické vybavení 5% 

 

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce a/nebo osoby, které 

byly doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím řízení zakázky (osoby uvedené v Příloze pro 

hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob), je dodavatel povinen za podmínek stanovených Rámcovou 

dohodou využívat při plnění dle Prováděcí smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu 

jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, za podmínek 

stanovených Rámcovou dohodou. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je 

povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění 

na jeho straně. 

 

V Praze dne  

   

 

____________________________ 

Valbek, spol. s r.o. 

Ing. Petra Kopková, jednatelka 
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Příloha h) Vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů 
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Příloha Rámcové dohody: Vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů 

 

[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění předmětu veřejné 

zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná] 

 

Smlouva o zpracování osobních údajů 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5,  

IČO:  00066001 

DIČ:  CZ00066001 

právní forma:  příspěvková organizace 

bankovní spojení:  [bude doplněno] 

zastoupeno: [bude doplněna osoba, která bude podepisovat smlouvu] 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [bude doplněno] 

e-mail: [bude doplněno] 

tel: [bude doplněno] 

kontaktní osoba ve věcech technických: Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)/ [bude doplněno] 

e-mail: [bude doplněno] 

tel: [bude doplněno] 

 

(dále jen „Správce”) 

 

a  

 

[zpracovatel doplní svůj název] 

se sídlem [doplní zpracovatel] 

IČO: [doplní zpracovatel] 

DIČ: [doplní zpracovatel] 

zápis v obchodním rejstříku: [doplní zpracovatel] 

právní forma: [doplní zpracovatel] 

bankovní spojení: [doplní zpracovatel] 

zastoupen: [doplní zpracovatel] 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [doplní zpracovatel] 

e-mail: [doplní zpracovatel] 

tel: [doplní zpracovatel] 

kontaktní osoba ve věcech technických: [doplní zpracovatel] 

e-mail: [doplní zpracovatel] 

tel: [doplní zpracovatel] 

(dále jen „Zpracovatel“ nebo „Prvotní Zpracovatel“) 

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
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Preambule 

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může zpracovávat Osobní 

údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká 

úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování 

bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní 

strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „Smlouva“). 

1 Definice 

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:  

„EHP“ se rozumí Evropský hospodářský prostor. 

 „GDPR“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie 

L 119 ze dne 4. května 2016. 

„Hlavní smlouvou“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a Zpracovatelem na základě 

uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této Smlouvy.  

„Osobními údaji Správce“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další osobní údaje 

zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní smlouvou. 

„Podzpracovatelem“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený 

Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou 

je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení 

podzpracovatelů). 

„Pokynem“ se rozumí jakýkoliv pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce. 

Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu. 

„Porušením zabezpečení osobních údajů“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo 

může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě 

osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak 

zpracovávaným Osobním údajům Správce. 

„Produkty“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy. 

„Předpisy o ochraně osobních údajů“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné 

v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu 

osobních údajů. 

„Schválenými Podzpracovateli“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované 

předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v 

souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. 

„Službami“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy. 

„Standardními smluvními doložkami“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů 

zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 

2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje. 

„Třetí zemí“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a 

účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích. 

„Vymazáním“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo 

rekonstruovány. 

„Zásadami zpracování osobních údajů“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového 

omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity  

a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této 

Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na 

internetových stránkách Správce. 

„Zpracování“, „správce“, „zpracovatel“, „subjekt údajů“, „osobní údaje“, „zvláštní kategorie osobních údajů“ a 

jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR. 
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2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce 
2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn 

zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů 

Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající 

se ochrany Osobních údajů Správce. 

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a 

uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce 

včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy. 

2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této 

Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech 

okolností tyto zásady dodržovat. 

2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech porušení 

zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, 

pověřily Smluvní strany tyto osoby: 

2.4.1 osoba pověřená Správcem: : [doplní správce], e-mail: : [doplní správce],  
tel: : [doplní správce]; 

2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplní zpracovatel], e-mail: [doplní zpracovatel], tel: [doplní 
zpracovatel]. 

3 Zpracování Osobních údajů Správce 
3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění 

poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, 

předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů 

Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové 

zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v 

rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením 

zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění. 

3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy 

podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o 

ochraně osobních údajů. 

3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a 

pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce. 

3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje 

Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předávání 

Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této 

Smlouvy. 

4 Spolehlivost Zpracovatele 
4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo 

dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen 

výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel 

vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům 

přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce. 

4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce: 

4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností 
Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných 
Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, 
zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a 
to i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli; 

4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů nebo 
dle Pokynů Správce; 

4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat 
mlčenlivost; 

4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání 
výpočetní techniky; 

4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům 
Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy 
o ochraně osobních údajů; 
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4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů 
Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily 
takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od 
vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě 
uvedené v kapitole 2 této Smlouvy. 

5 Zabezpečení osobních údajů 
5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k 

různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel 

vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení 

odpovídající danému riziku, případně včetně: 

5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů; 
5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb 

zpracování; 
5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či 

technických incidentů; 
5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a 

organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování. 
5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné 

nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak 

zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim. 

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje 

odděleně. 

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech. 

6 Další Podzpracovatelé 
6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele uvedené 

v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do zpracování pouze 

s předchozím písemným povolením Správce.  

6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele: 

6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel; 
6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro 

provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, 
Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů; 

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, které 
jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení pochybností si Smluvní 
strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování 
osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy.  
Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli a 
v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli; 

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem 
a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který 
předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů 
Správce; 

6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za 
každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se 
zpracováním Osobních údajů Správce. 

7 Plnění práv subjektů údajů 
7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování 

svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů 

či žádat jejich výmaz. 

7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a 

organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů. 

7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného 

příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o 

Osobní údaje Správce. 
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7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli výkon práv 

subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyhověl 

jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této 

Smlouvy, což zahrnuje: 

7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období 
specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií 
stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu 
k subjektu údajů zpracovává; 

7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět 
příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů; 

7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně 
požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti. 

8 Porušení zabezpečení osobních údajů 
8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin informovat 

Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření 

z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které 

mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních 

údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším: 

8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených subjektů 
údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích; 

8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného 
příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací; 

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních údajů;  
8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů. 

8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby 

napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů. 

8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího 

písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na 

Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, 

informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré 

připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí. 

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace 
9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních 

údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým 

úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání 

Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel 

k dispozici. 

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce 
10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) ukončení 

zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce 

(tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď: 

10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových 
souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně 
vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo 
jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo 

10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných 
Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytněte 
Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy. 

10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy Unie nebo 

členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie nebo členského státu a za 

předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní 

údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, 

které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel. 
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11 Právo na audit 
11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s platnými a 

účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále umožní audity a inspekce ze 

strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování 

Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem 

kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že 

zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, 

touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne 

Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, 

pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. 

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech Podzpracovatelů. 

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce 
12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele ve třetí zemi, s 

výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy 

(autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně schváleno Správcem. 

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí 

Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou 

vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve 

třetí zemi. 

13 Kodexy chování a certifikace 
13.1 Na žádost Správce je Zpracovatel povinen dodržovat relevantní kodex chování schválený podle čl. 40 GDPR a 

získat relevantní osvědčení podle čl. 42 GDPR, pokud se týká zpracování Osobních údajů Správce a bez 

zbytečného odkladu zajistit dodržování takového kodexu nebo jeho příslušných částí u Podzpracovatelů a dále 

zajistit získání takových osvědčení Podzpracovateli. 

14 Všeobecné podmínky 
14.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou 

dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku. 

14.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy. 

14.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě existence více 

smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo zpracování Osobních údajů Správce. 

14.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi Smluvními 

stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této Smlouvy přednost před 

povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů. 

14.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části 

Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní 

strany zavazují, že je  buď (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a 

vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není 

možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část 

nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena. 

14.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení  

a Zpracovatel 2 vyhotovení. 

14.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků 

podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že 

tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato 

Smlouva předvídá.  

14.8 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. 

 

_____________________(„Správce“)   _____________________(„Zpracovatel“) 

 

V _________________ dne ________  V _________________ dne ________ 

 

 

______________________________   ______________________________ 

[bude doplněno] [jméno a funkce doplní zpracovatel] 
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PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

SPRÁVCE 

 

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.  

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel] 

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce 

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie: 

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů – např. adresní a identifikační údaje; popisné (výška, váha, 

atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)] 

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení 

Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.  

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce 

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:  prosím zaškrtněte Vás týkající se 

☐ Zpracování  

☐ Automatizované zpracování  

☐ Profilování nebo automatizované rozhodování  

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:  

[Popište zde, např. příprava stavby,…] 

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány 

Druh osobních údajů (zaškrtněte): 

☐ Osobní údaje (viz výše odst. 1) 

☐ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů] 

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce 

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů – např. vlastníci pozemků, zaměstnanci…] 

 

 

 

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text vymažte.  
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PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ 

 

1. Organizační bezpečnostní opatření 

1.1. Správa zabezpečení 

a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se 

zpracování osobních údajů. 

b. Role a odpovědnosti: 

i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny 

v souladu s bezpečnostní politikou; 

ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými 

postupy jasně definováno zrušení práv a povinností. 

c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická 

práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know." 

d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů 

(hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci 

tohoto registru (např. manažer IT). 

e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány 

konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování 

tohoto procesu. 

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu 

a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů: 

i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná 

reakce na incidenty týkající se osobních údajů; 

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním 

incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů. 

b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění 

požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / 

porušení osobních údajů). 

1.3. Lidské zdroje 

a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem 

a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasně komunikovány 

během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku; 

b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních 

opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na 

zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně informováni o příslušných požadavcích na ochranu 

osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní. 

 

2. Technická bezpečnostní opatření 

2.1. Kontrola přístupu a autentizace 

a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT 

systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty. 

b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že 

všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti. 

c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", 

aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro 

naplnění procesních cílů zpracovatele. 

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo 

alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a 

neopakovatelnosti. 

e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť. 

2.2. Logování a monitorování 

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log 

soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění). 

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu 

a. Bezpečnost serveru / databáze 

i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného 

účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce. 
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ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů 

zpracování skutečně nezbytné. 

b. Zabezpečení pracovní stanice 

i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení. 

ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury. 

iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací. 

iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu 

aktivní. 

v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního 

systému. 

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace 

a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů. 

b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection 

Systems). 

2.5. Zálohování 

a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a 

povinnostmi. 

b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí. 

c. Je monitorována úplnost prováděních záloh. 

2.6. Mobilní / přenosná zařízení 

a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena 

jasná pravidla pro jejich správné používání. 

b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu 

systému. 

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace 

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších postupy a uznávané 

postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy. 

2.8. Vymazání / odstranění údajů 

a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není 

možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce. 

b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.  

2.9. Fyzická bezpečnost 

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být 

zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo 

organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových 

míst proti vstupu neoprávněných osob.  
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PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

SPRÁVCE 

 

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii)  činnosti zpracování; (iii) 

umístění středisek služeb. 

 

Č. Schválený podzpracovatel Činnost zpracování Umístění středisek služeb 

1. [doplní zpracovatel]   
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