

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 Občanského zákoníku a jeho následných ustanovení, a dle § 11 Zákona o zadávání veřejných zakázek

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje,
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina Petr Pejchal, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel.:	+420 564602419, +420 564302225
IČO:	70890749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	217827703/0300
Zhotovitel:	Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
se sídlem	Masarykovo náměstí 55, 586 01 Jihlava
zastoupený:	RNDr. Karlem Malým, Ph.D., ředitelem Muzea Vysočiny Jihlava, p.o.
zástupce pro věci technické:	Mgr. Aleš Hoch
tel.:	567573890
email:	hoch@mvji.cz
IČO:	00090735
Neplátce DPH	
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s. Jihlava
číslo účtu:	1466060309/0800
Organizace je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 1292 (dále jen zhotovitel)	

2. Předmět díla

2. 1. Předmětem díla je provedení archeologického průzkumu na stavbě:

„Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava“

Místo stavby: Masarykovo náměstí 57-58, Jihlava

Parcelní čísla pozemků: 2766, 2767/1, 2767/2 k.ú. Jihlava

Č.p.: 1317/57 a 1318/58

Archeologický průzkum bude realizován formou dohledu, exkavace a dokumentace všech archeologických objektů, situací a movitých nálezů a to v místech stavby, kde dojde ke stavebním zásahům, kterými budou výše uvedené archeologické objekty, situace a movité nálezy ohroženy. Účelem průzkumu je identifikace a záchrana ohrožených archeologických

památek. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

Archeologický průzkum proběhne v jedné etapě, která bude realizována po celou dobu rekonstrukce objektu.

Jedná se o všechny řešené stavební objekty včetně nádvoří, kde jsou plánovány stavební zásahy pod povrch nebo vyklízení klenebních zásypů a zásypů podlah. V místech zemních prací na stavbě lze předpokládat výskyt následujících skupin archeologických památek:

- pozůstatky sídlištních objektů
- pozůstatky výrobních objektů
- stopy po komunikacích
- archeologicky významné uložení a jiné stopy po činnosti člověka v období od pravěku do novověku
- nálezy movitých artefaktů a ekofaktů spojených s činností člověka v období od pravěku do novověku

Stavební akce zahrnuje čtyři stavební objekty (dva z nich jsou památkově chráněné) a přilehlé nádvoří.

Dům č. p. 1317 v Jihlavě, Masarykovo nám. 57, je součástí městské památkové rezervace Jihlava. V Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek je veden pod rejstřík. číslem 22064/7 – 4877/A44. Jeho počátky spadají do druhé poloviny 13. století. Z raně gotické fáze je zachována zadní část suterénu a části obvodového zdiva přední části přízemí.

Dům č. p. 1318 v Jihlavě, Masarykovo nám. 58 je součástí městské památkové rezervace Jihlava. V Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek je veden pod rejstřík. číslem 24705/7 – 4877/A45. Patří k nejhonosnějším ukázkám jihlavských renesančních měšťanských domů. Jeho počátky spadají do poslední třetiny 13. stol., kdy se původní dřevěné sídliště začalo měnit v kamenné město. Z raně gotické fáze je zachován především dvoulodní sklep pod přední částí domu a obvodové zdivo dnešního přízemí.

2.2. Archeologický průzkum (dále jen dílo) je tvořen:

I. terénní částí archeologického průzkumu

II. zpracováním terénní části průzkumu, zhodnocením archeologických objektů, situací a movitých nálezů a vyhotovením zprávy o archeologické akci a zpracováním komplexního výstupu archeologického průzkumu

2.3. Prvním výsledkem díla bude **expertní list**, ve kterém budou sumarizovány výsledky terénní části archeologického průzkumu (bod 2.2.I. této smlouvy). Expertní list slouží jako potvrzení o provedeném archeologickém průzkumu pro orgány činné ve stavebním řízení a pro potřeby objednatelovy další dokumentace.

2.4. Druhým výsledkem díla bude zpracování a zhodnocení pořízené dokumentace a nalezených archeologických objektů, situací a movitých nálezů (bod 2.2.II. této smlouvy). Výstupem výsledků podle bodu 2.2.I. a 2.2.II. smlouvy bude **zpráva o archeologické akci**, která bude zpracována na podkladě výše uvedených činností a komplexní výstup archeologického průzkumu.

3. Termín plnění

3.1. Průzkum bude zahájen neprodleně po podpisu této smlouvy a bude probíhat po celou dobu stavebních prací, tedy do předpokládaného ukončení stavby **04/2026**. Do termínu **12/2026** bude ze strany zhotovitele odevzdána nálezová zpráva (dokumentace archeologických nálezů).

3.2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele vystavených dle této smlouvy, prodlužují se termíny provádění a zhotovení díla sjednané v této smlouvě o počet dnů prodlení objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla. Zhotovitel je navíc oprávněn po dobu prodlení objednatele s úhradou faktur zastavit práce na provádění díla.

4. Cena – náklady na archeologický průzkum

- 4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla (náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu) jako násobek počtu hodin jednotlivých specialistů a jejich následujících hodinových sazeb:

Počet (m.j.)	Zařazení	Hodinová sazba
1	archeolog (A)	400,00 Kč
1	archeolog specialista (AS)	400,00 Kč
1	asistent arch. výzkumu (AAV)	350,00 Kč
1	specialista arch. výzkumu (SAV)	250,00 Kč
3	pracovník arch. výzkumu (PAV)	150,00 Kč

a to na podkladě faktur, ve kterých budou uvedeny počty a funkční zařazení pracovníků zhotovitele podílejících se na díle. Poslední fakturu vystaví zhotovitel po předání dokončeného díla. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele.

- 4.2. Během provádění celého díla bude zhotovitel ve výzkumném deníku zaznamenávat počty a funkční zařazení pracovníků podílejících se na díle. Záznamy ve výzkumném deníku budou podkladem pro fakturaci zhotovitele.
- 4.3. Na fakturách je zhotovitel povinen uvést přesný název díla: „**Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava**“ a každá faktura musí být označena číslem projektu – **CZ.06.04.04/00/22_034/0000406**.
- 4.4. V případě prodlení s úhradou faktur zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktur nezaviněným objednatelem nebude zhotovitel uplatňovat nárok na úrok z prodlení.
- 4.5. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním části díla v termínech dle článku 3.2. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z ceny příslušné části díla, a to za každý i započatý den prodlení.
- 4.6. K převzetí expertního listu, zprávy o archeologické akci a komplexního výstupu archeologického průzkumu dle odstavce 2.2. této smlouvy je za objednatele oprávněn zástupce pro věci technické.

5. Součinnost

- 5.1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provádění díla, jakož i potřebné informace o objektech a inženýrských sítích.
- 5.2. Při provádění terénní části průzkumu dle odst. 2.2.1. této smlouvy objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět práce dle jeho průzkumných potřeb v rámci této smlouvy.
- 5.3. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP, dodržovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedošlo k podstatnému časovému zdržení objednatele.
- 5.5. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 5.6. Vzhledem k tomu, že dílo je součástí realizace projektu spolufinancovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta

delší, musí ji zhotovitel použít. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

6. Jiná ujednání

- 6.1.** Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.
- 6.2.** Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 6.3.** Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.
- 6.4.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.5.** Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.6.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

V Jihlavě dne

V Jihlavě dne

.....
RNDr. Karel Malý, PhD.
ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.

.....
Mgr. Karel Janoušek
radní Kraje Vysočina pro oblast majetku