

## Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**  
**Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz**

Číslo zakázky: NP 2024-081.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Zvýšená křižovatka ul. Máchova a Jiráskova

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 30.4.2024

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Průzkumy a rozbory a vedlejší náklady		10 450,00
Projektové práce		65 850,00
Tisk, kopírování a kompletace		7 000,00
Položkový rozpočet nákladů		17 000,00
Celkem		100 300,00
DPH (21 %)		21 063,00
Celkový honorář včetně DPH		<b>121 363,00</b>

**CENA ZAHRNUJE:**

- dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - zvýšená křižovatková plocha (pravděpodobná úprava odvodnění)
- položkový rozpočet s výkazem výměr

**TERMÍNY:**

- průzkumy a rozbory (PaR) do 40-ti dní od objednání
- dokumentace pro provádění stavby (PDPS) do 90-ti dní od objednání
- položkový rozpočet nákladů vč. soupisu prací do 90-ti dní od objednání

**ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:**

Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

**VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:**


- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele
- podepsaná smlouva/ objednávka
- plná moc pro zastupování ve věcech inženýrské činnosti
- geodetické zaměření stávajícího stavu ve formátu dwg

**POJISTNÉ:**

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

**SOUČINNOST OBJEDNATELE:**

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-ti kalendářních dnů od jejího vyžádání.

**KONTAKTY:****POZNÁMKY:**

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou
- další včetisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce
- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s.)
- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS; pokud by

přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD

- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.

- předpokladem pro splnění termínů inženýrské činnosti jsou pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví budoucího stavebníka

- dojde-li v důsledku přerušení realizace díla nebo prodloužení termínů o více než 180 dnů uplatní se ve vztahu k ceně díla inflační doložka: zhotovitel každoročně vždy k 1. únoru příslušného roku oprávněn jednostranně zvýšit sjednanou cenu díla o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

- platnost cenové nabídky jsou 2 měsíce

## Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2023

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : CR PROJECT s.r.o.  
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky: NP 2024-081.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Zvýšená křižovatka ul. Máchova a Jiráskova

Číslo objektu : Průzkumy a rozbory a vedlejší náklady

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 30.4.2024

Vedlejší náklady	Kč
průzkumné práce (geodetické - předmětem dodávky objednatele, pouze úprava dat)	1 200,00
zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace	2 800,00
zabezpečení projektových podkladů	2 200,00
správní a jiné poplatky	3 600,00
doprava	650,00
<b>Vedlejší náklady</b>	<b>10 450,00</b>
DPH (21 %)	2 194,50
<b>Vedlejší náklady včetně DPH</b>	<b>12 644,50</b>

Objekt zahrnuje:

- vstupní jednání se zástupcem objednatele
- obstarání základních mapových podkladů z katastru nemovitostí
- obhlídka předmětného území, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, popř. videodokumentace
- obstarání vyjádření od správců inženýrských sítí
- zakres získaných průběhů inženýrských sítí do koordinační situace

Objekt nezahrnuje:

- poplatky za správní řízení (budou přefakturovány samostatně)
- výškopis a polohopis

## Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2023

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**  
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky: NP 2024-081.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Zvýšená křižovatka ul. Máchova a Jiráskova

Číslo objektu : Projektové práce

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 30.4.2024

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 470,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	1 050,00	2,00	2 100,00
náročné práce	750,00	85,00	63 750,00
méně náročné práce	700,00	0,00	0,00
konstrukční práce	600,00	0,00	0,00
pomocné práce	400,00	0,00	0,00
<b>Celkový honorář</b>			<b>65 850,00</b>
<b>DPH (21 %)</b>			<b>13 828,50</b>
<b>Celkový honorář včetně DPH</b>			<b>79 678,50</b>

CENA ZAHHRNUJE:

- řešení zvýšeného prahu s ohledem na minimální zásahy do odvodnění a rozhleových poměrů křižovatky

## Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Výkonový a honorářový řád – ČKAIT, ČKA 2002

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**  
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz  
Číslo zakázky: NP 2024-081.rev1  
Místo : Mladá Boleslav  
Stavba : Zvýšená křižovatka ul. Máchova a Jiráskova  
Číslo objektu : Tisk, kopírování a kompletace  
Popis objektu :  
Projektant : CR Project s.r.o.  
Datum : 30.4.2024

Vedlejší náklady	Kč
poplatky za poštovné, telefon a.j. sdělovací prostředky mimo místní poplatky v místě pracoviště zhotovitele	0,00
náklady na rozmnožování dokumentace (výkresů, zpráv a dokladů), na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů nad obvyklý rámec	7 000,00
náklady na kancelář pro autorský a technický dozor včetně jejího zařízení a provozních nákladů	0,00
cestovní náhrady za cesty podle platných předpisů	0,00
náklady na překlady z cizích jazyků a do cizích jazyků	0,00
odměny za výkony nepříslušející zhotoviteli, které však zhotovitel se souhlasem objednatele zadal třetí osobě (např. zaměření, průzkumy, mapové podklady, atp.)	0,00
správní poplatky, místní poplatky, kolky, apod.	0,00
jiné vedlejší náklady	0,00
<b>Vedlejší náklady</b>	<b>7 000,00</b>
DPH (21 %)	1 470,00
<b>Vedlejší náklady včetně DPH</b>	<b>8 470,00</b>

Objekt je zpracován dle Všeobecných podmínek nákupu společnosti CR Project s.r.o., dle Smlouvy o dílo či objednávky a dle nabídky.

## Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2023

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**  
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz

Číslo zakázky: NP 2024-081.rev1

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Zvýšená křižovatka ul. Máchova a Jiráskova

Číslo objektu : Položkový rozpočet nákladů

Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 30.4.2024

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce	1 470,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	1 130,00	0,00	0,00
náročné práce	750,00	22,00	16 500,00
méně náročné práce	700,00	0,00	0,00
konstrukční práce	600,00	0,00	0,00
pomocné práce	250,00	2,00	500,00
<b>Celkový honorář</b>			<b>17 000,00</b>
<b>DPH (21 %)</b>			<b>3 570,00</b>
<b>Celkový honorář včetně DPH</b>			<b>20 570,00</b>