
« 
Smlouva o dílo 

uzavřená podle ust. $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „smlouva“) 

1. Smluvní strany 

Objednatel: město Otrokovice 

se sídlem: nám. 3. května, 1340, 765 02 Otrokovice 

zastoupený: Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města 

IČO: 002 84 301 
DIČ: CZ00284301 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

č.ú.: 

zástupce ve věcech technických při realizaci díla: 

  

   

    
     

vedoucí odboru rozvoje města, 

ě rokovice 
tel.: +420 577 680 408 

e-mail: muotrokovice.cz 

[Tehos, s. r. o. 

tel: +420 607 027 057 

e-mail: ppdAtehos.otrokovice.cz 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: Apis - zateplování oken, s. r. o. 

se sídlem: Bílany 107 , 767 01 Kroměříž 
zastoupený: Jiřím Kelnarem, jednatelem 
IC: 268 83 619 
bankovní spojení: Fio banka, a. s. 

č. Ú.: 

tel.: + 420 605 271 659 
e-mail: j.kelnar©zateplovanioken.cz 

zástupce ve věcech technických při realizaci díla: 

tel.: 

(dále jen „zhotovitel“) 

Jiří Kelnar 

+ 420 605 271 659 

2. Preambule a předmět smlouvy 

2.1 

2.2 

23 

2.4 

Smlouva o dílo 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu dle tohoto 

čl. 2. smlouvy a za podmínek sjednaných touto smlouvou a objednatel se zavazuje provedené dílo 

převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. 4. této smlouvy. 

Dílem se rozumí dodávka a úplné, funkční a bezvadné provedení kompletních prací na akci „Výměna 

oken v tělocvičně a na schodištích u tělocvičny - ZŠ Mánesova, Otrokovice“ (dále jen „dílo“) dle 

cenových nabídek č. 4-2024 tělocvična, č. 2-2024 schodiště 1 a č. 2-2024 schodiště 2 všechny ze dne 
15.04.2024, které jsou jako příloha č. 1, č. 2 a č. 3 součástí této smlouvy. 

Podrobně je obsah předmětu díla specifikován v cenových nabídkách, kterou jsou jako příloha č. 1, č. 

2 ač. 3 nedílnou součástí této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase, a to osobně a na vlastní 

odpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušná oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této 

smlouvy třeba. 
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3. Čas a místo plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a to: 

« Zahájení doby plnění: od 01.07.2024 

*« Ukončení doby plnění včetně řádného odevzdání: do 30.08.2024 

Staveniště bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo na základě výzvy 

objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací minimálně 10 

kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními 

stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. 

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením včetně zaškolení a 
vyzkoušení zařízení a předáním objednateli. 

Místo realizace díla: 

« © budova ZS Mánesova, ul. Mánesova 908, 765 02 Otrokovice 

Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické 

podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení díla. Doba a důvody 

přerušení provádění díla budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN 

zapsány do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě vedeného dle čl. 7 v ten den, 

kdy dojde k přerušení provádění díla zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti 

bude informovat zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla, který se nejpozději do 

následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. 

Termín dokončení díla se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění díla z tohoto důvodu 
oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co tento 
důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění díla do dvou pracovních 

dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn 

od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako nedůvodné ve smyslu tohoto 

odstavce, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a 

dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z 

důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu $ 2913 

odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc — válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), 

prodlužuje se termín plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o 

takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, 

nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů 

prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne; v 

případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není 

druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 

splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

4. Cena za dílo 

Cena díla je stanovena dohodou stran na základě nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele 

(příloha č. 1 této smlouvy) a činí: 

Cena celkem bez DPH 1 092 962,--Kč 

DPH 21 % 229 522,-- Kč 

Cena celkem vč. DPH 1 322 484,-- Kč 

(cena celkem vč. DPH slovy: 

jedenmiliondevadesátdvatisícdevětsetšedesátdvakorun českých). 

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a 

proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle $ 92e zákona o DPH. DPH bude 

účtováno podle zákona platného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
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Změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem smlouvy podepsaným oběma smluvními stranami 

v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Cena díla dle odst. 4.1 obsahuje veškeré stavební a montážní práce, dodávky, poplatky a jiné náklady 

nezbytné k řádnému a úplnému provedení díla dle této smlouvy a přiloženého položkového rozpočtu, 

ve sjednaných termínech a místě realizace díla. Tato cena je pro daný rozsah díla nejvýše přípustná 

a konečná a je vní zahrnuta odměna zhotovitele za zhotovení díla i veškeré účelně vynaložené 
náklady zhotovitele na zhotovení díla. 

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za dílo může být změněna z důvodu: 
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel 

realizuje dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr; 

v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke 

smlouvě; 

b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení $ 2627 občanského 

zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními stranami 

rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při 
vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které vyvstaly až 
následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení 
odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno. 

Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená 

z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu díla. 
V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek 

potřebných ke stanovení, budou použity položky z ceníků stavebních prací Ústavu racionalizace ve 

stavebnictví ponížené o 10 % platné k podpisu této smlouvy. Práce, které se nebudou provádět dle 

předloženého jednotkového ocenění — méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách. 

5. Platební podmínky, fakturace 

Cena díla bude zhotoviteli uhrazena objednatelem jednorázově po protokolárním předání a převzetí 

řádně dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem 

a doloženého objednatelem odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek. 

Podkladem k vystavení faktury jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek. 

Soupis provedených a odsouhlasených prací a dodávek zpracuje zhotovitel a předá jej objednateli při 

předání díla. Podpisem předávacího protokolu, v němž bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo 

přejímá, vzniká zhotoviteli právo vystavit konečnou fakturu. 

Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace zhotovitele předá zhotovitel objednateli. Doklady 

budou sloužit výhradně pro potřeby objednatele. 

V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo je zhotovitel povinen vystavit 

samostatnou fakturu, doloženou objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za 

obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 5.3. 

Faktura bude zaslána pouze elektronicky, a to na email objednatele epodatelna © muotrokovice.cz 

Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Daňový doklad (faktura) 

bude obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty v platném znění a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. 

V případě, že faktura vystavená dle tohoto článku bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje 

a/nebo bude vystavena bez platného podkladu pro vystavení, je objednatel oprávněn fakturu 

zhotoviteli vrátit nejpozději do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu 
opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší lhůta splatnosti uvedená ve vrácené faktuře. 

Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit férové podmínky vůči svým případným poddodavatelům spočívající ve 

férových podmínkách platebního systému a v zajištění důstojných pracovních podmínek. 

6. Záruka 

Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku v délce 60 měsíců ode dne řádného předání celého 
dokončeného díla objednateli. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční doba dle 
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výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. Záruční doba 
neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 

Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, v 

souladu s právními předpisy, a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti obvyklé a v této 

smlouvě dohodnuté. Pokud je však dílo převzato objednatelem s drobnými vadami a/nebo nedodělky 

zjištěnými při přejímacím řízení, záruční doba začíná běžet dnem odstranění poslední vady a/nebo 
nedodělku. Záruka ani nároky z vad díla se nevztahují na vady vyplývající z obvyklého opotřebení díla. 

Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v době jeho předání objednateli. Zhotovitel dále 

odpovídá i za vady vzniklé po předání díla objednateli, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením 

povinností zhotovitele. 

V případě výskytu vad v záruční době je povinen zhotovitel odstranit bezplatně důvodně reklamovanou 

vadu bez zbytečných odkladů a v co nejkratším čase. Termín odstranění vady bude sjednán písemně. 

O odstranění vad a nedodělků a jejich převzetí bude proveden samostatný zápis. U vad 

neodstranitelných, za něž odpovídá zhotovitel, má objednatel právo na slevu z ceny díla. Výše slevy 

bude určena znaleckým posudkem. 

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit 

neprodleně odstraňování vady (havárie), a to nejpozději do 24 hod po doručení reklamace. 

Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady, je oprávněn objednatel toto 

odstranění provést sám a na náklad zhotovitele. 

Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně 
objednateli. V případě, že zhotovitel má za to, že předmětná reklamace není oprávněná, použijí se pro 

režim reklamačního řízení výše uvedená ustanovení tohoto článku, s tím, že náklady na odstranění 

reklamované vady, nese zhotovitel, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do 

jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. 

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady 

vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho 

užívání, a to vtermínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této 

povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení 

s plněním odstranění vad. 

7. Provádění díla 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a kvalitě podle této 

smlouvy a ve sjednané době a postupovat při realizaci díla s potřebnou odbornou péčí. Zhotovitel je 

povinen dodržovat všechna rozhodnutí a pokyny správních orgánů, dodržovat všechny podmínky 

správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé 

jeho činností. 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami 

dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis — 

protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště 

bude zaznamenáno i ve stavebním deníku nebo v jednoduchém záznamu o stavbě. 

Objednatel určí místo odběru vody a elektrické energie pro potřebu díla (stavby) v prostoru 

předávaného staveniště nebo v jeho blízkém okolí. 

Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady, vzniklými z činnosti, která je předmětem 

smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady. 

Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti): 

a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy; 

b) zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to 

stanoví požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými 

požárními předpisy; 

c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, 

tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života 

občanů, a dále poškození nebo ohrožení majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v 

příčinné souvislosti s prováděním díla; 
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d) upozornit objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by 

mohly vést při jejich činnosti k ohrožení Života a zdraví objednatele nebo jiných osob. Toto 

upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení 

těchto okolností; 

e) provádět na vlastní náklady úklid vždy po ukončení denních prací. Před předáním díla provede 

závěrečný úklid; 

f) dodržovat při plnění této smlouvy provozní podmínky Základní školy Mánesova Otrokovice, 
příspěvková organizace, se sídlem Mánesova 908, 765 02 Otrokovice, IČ: 750 20 220, a 
koordinovat s jejími zástupci v předstihu především práce, které jsou zdrojem zvýšeného hluku 

či jiné zátěže. 

Zhotovitel je povinen založit a vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě od okamžiku 

předání a převzetí staveniště, zaznamenávat do něj všechny důležité okolnosti nebo skutečnosti, 

týkající se prováděného díla. 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě v rozsahu dle zákona č. 

283/2021 Sb. (stavební zákon) v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy o dílo především tyto údaje: 

* © jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci díla, včetně stavbyvedoucího 
a případného koordinátora výstavby; 

« © nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních 

údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní 

firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu); 

popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup; 

dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci díla; 
nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci díla; 

okolnosti dle čl. 3 odst. 3.5 této smlouvy. 

Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě musí být trvale přístupný na stavbě. Originál 

stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě je majetkem objednatele, zhotovitel je 

oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě 
končí podpisem protokolu o předání a převzetí díla. V případě, že bylo dílo převzato s vadami, pak 

dnem odstranění poslední vady oznámené v protokolu o předání a převzetí díla. Je zakázáno zápisy 

ve stavebním deníku nebo v jednoduchém záznamu o stavbě přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj 

jednotlivé stránky. Zápisem ve stavebním deníku nebo v jednoduchém záznamu o stavbě nelze měnit 

práva a povinnosti stanovené a vyplývající z této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla zejména 

prostřednictvím kontrolních dní a na vyžádání objednatele prokázat objednateli skutečný stav 

provádění díla. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a prostřednictvím TDS, případně 

zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla soustavně sledovat obsah stavebního 

deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě, k zápisům připojovat svá stanoviska a je současně 

povinen řádně spolupůsobit po celou dobu realizace díla. Jedna kopie denních záznamů ve stavebním 

deníku nebo v jednoduchém záznamu o stavbě přísluší zhotoviteli. 

Jestliže TDS nebo zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla nesouhlasí s 

provedeným záznamem zhotovitele ve stavebním deníku nebo v jednoduchém záznamu o stavbě je 

povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů svoje vyjádření. Stejná práva má i zhotovitel. 

Zhotovitel vyklidí staveniště ke dni předání a převzetí díla. Po uplynutí této doby může zhotovitel 

ponechat na staveništi jen stroje, zařízení a materiál, potřebný pro odstranění vad a nedodělků 
vytknutých pří předání díla. Stroje, zařízení a materiál musí být uspořádány na staveništi tak, aby 

nebránily bezpečnému užívání stavby. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen staveniště 

vyklidit ve Ihůtě do dalších 5 dnů. 

8. Předání díla, přejímací řízení a vlastnické právo 

Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k jeho předání a sepíší o tom zápis (předávací 

protokol). Objednatel předání a převzetí díla zahájí do tří pracovních dnů od doručení výzvy 

zhotovitele. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. 

Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat u přejímacího řízení: 

« © doklady osvědčující vhodnost použitých výrobků a technologií (rozhodnutí o schválení nebo 

certifikaci), 

« © stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě. 
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9.4 

9.5 

10.1 

10.2 

Bez těchto dokumentů nelze považovat dílo za dokončené. 

Dílo se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu 

sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě 

a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že má dílo 

nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít a zhotovitel je v 

takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Objednatel není povinen převzít nedokončené 

dílo. 

Do doby protokolárního potvrzení o předání a převzetí díla nepřísluší zhotoviteli právo na vystavení 

konečného daňového dokladu dle čl. 5. 

Vlastníkem díla je objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí celého řádně 

provedeného díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na 

objednatele. 

Byla-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuta splatnost sjednané ceny v termínu následujícím 

po předání a převzetí předmětu díla, je zhotovitel povinen na tuto dobu, tj. dobu počínaje předáním a 

převzetím a konče splatností sjednané ceny, předmět díla zprovoznit. 

Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 

koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 

zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje 

žádné vady a žádné nedodělky. 

9. Sankce 

Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po 

zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i 

započatý den prodlení a zhotovitel je povinen a zavazuje se požadovanou smluvní pokutu objednateli 

uhradit. 

Pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště v termínu dle čl. 7 odst. 7.13 této smlouvy, 

je povinen a zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 370,- Kč za každý započatý 

den prodlení. 

Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad v dohodnutém termínu v záruční době je objednatel 

oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 1 370,- Kč za každou vadu a každý i 

započatý den prodlení s jejím odstraněním a zhotovitel je povinen a zavazuje se požadovanou smluvní 

pokutu uhradit objednateli. 

Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli 

požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den 

prodlení. 

Zaplacení smluvní pokuty je možno požadovat bez zřetele k tomu, zda porušením utvrzené povinnosti 

vznikla oprávněné straně škoda. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo 

objednatele na náhradu případné vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn domáhat se po 

zhotoviteli i náhrady škody přesahující smluvní pokutu. 

10. Odpovědnost za škodu 

Pokud činností zhotovitele nebo porušením jeho povinností při plnění této smlouvy, nebo činností 

osob, které si zhotovitel pro plnění této smlouvy sjedná, dojde ke způsobení škody objednateli nebo 

jiným subjektům je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit uvedením do 

předešlého stavu a není-li to možné tak ji finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště po protokolární předání a převzetí díla mít uzavřenou 

platnou a účinnou pojistnou smlouvu z důvodu pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě 

minimálně na pojistnou částku 2,5 miliónů Kč a dále mít sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou 

dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli. 
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11. Změny smlouvy, odstoupení od smlouvy 

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě, výslovně 

nazvanými dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné 

zápisy, například ve stavebním deníku, popřípadě protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. 

Pokud nastanou u smluvní strany objektivní skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato 

smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání 

oprávněných zástupců smluvních stran. 

Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních 

povinností druhou smluvní stranou nebo stanoví-li tak zákon. 

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě zákona či na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 

termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 

od smlouvy odstupuje. 

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li existenci důvodu pro 

odstoupení, je povinna to písemně oznámit odstupující smluvní straně nejpozději do 10 dnů po 

obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

« zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla, 

« zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 

« zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, 

« zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří 

pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení“", 
« strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která 

oprávněně od smlouvy odstoupila, veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost 

prací jím provedených až do doby odstoupení od smlouvy, ať již jde o odstoupení objednatele či 

zhotovitele, a dále práva na zaplacení smluvní pokuty a náhradu škody platí i po odstoupení, a to pro 

část díla, kterou zhotovitel do okamžiku odstoupení od smlouvy realizoval. 

12. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva o dílo je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je 

elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená kvalifikovanými 

elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve 3 

stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

Zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla není oprávněn zastupovat objednatele 

při sjednávání a uzavírání smluv nebo jejich změn. Zástupce objednatele ve věcech technických při 

realizaci díla je oprávněn písemně pověřit jemu podřízeného zaměstnance, aby plnil všechny nebo 

jen některé úkoly zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla; vůči zhotoviteli je 

písemné pověření účinné okamžikem jeho předložení. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). 

Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem v platném znění a dalšími právními předpisy. 

V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. Přílohou 

této smlouvy je nabídkový položkový rozpočet. 

Pokud by se kterékoliv ustanovení této smlouvy ukázalo být neplatným z důvodů rozporu s kogentním 

ustanovením obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost celé 

smlouvy, ale pouze tohoto konkrétního ustanovení, pokud je toto oddělitelné od ostatního obsahu 

smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit dohodou svým obsahem 
nejbližší duchu takového neplatného ustanovení respektující požadavky kogentních ustanovení 
právních předpisů. 
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V pochybnostech se má za to, že jakýkoliv písemný dokument podle této smlouvy byl doručen 
příslušné smluvní straně třetí den po jeho prokazatelném odeslání na adresu jejího sídla uvedenou 
v této smlouvě. 

Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně 
originálů účetních dokladů. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným 
osobám bez předchozího souhlasu objednatele. 

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, včetně příloh a případných dodatků ke smlouvě, 
podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
uveřejnění smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, zajistí objednatel. Zhotovitel dále výslovně 
souhlasí s uveřejněním smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, a všech údajů a informací o 
něm. 

Doložka dle $ 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne 
15.05.2024 usnesením č. RMO/10/7/24. 

Přílohy: 

Příloha č. 1 — cenová nabídka č. 4-2024 tělocvična ze dne 15.04.2024 

Příloha č. 2— cenová nabídka č. 2-2024 schodiště 1 ze dne 15.04.2024 

Příloha č. 3— cenová nabídka č. 2-2024 schodiště 2 ze dne 15.04.2024, 

16-05- 204 
V Otrokovicích dne ..................... V Bílanech dne.. 2..£. V 
za objednatele: za zhotovitele: 

    

MĚSTO OTROKOVICE 
IČ: 00284301 

m. 3.května 1340    

  

Bc. Hana Večerková, DiS. Jiří Kelnar; 
starostka města jednatel 
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nabídka 4-2024 telocvicna 

Apis - zateplování oken, s.r.o. 

část Bílany 107, 767 01 Kroměříž 

IČO 26883619; DIČ CZ26883619 

Tel/Fax: 573 330 878 

e-mail: j.kelnar©Wzateplovanioken.cz 

  

     zabegalčmční 

okari, =r.m 

p P- www.zateplovanioken.cz 

Datum: 15.4.2024 Zákazník: Město Otrokovice 

Nabídka dodávky a montáže sestavy oken v tělocvičně 

Na základě požadavku dle níže uvedených rozměrů Vám zasíláme cenovou kalkulaci. 

  

  

  

  

            
  

Okno č. 1: 

“ 2500 “ 

A 

fix fix 

v 

Typ3: sestava oken na schodišti, plastové, 6 komorový profil, barva bílá/ bílá, 

termoizolační sklo, vrchní křídla - otevírání na páku, 

Cena zakázky nezahrnuje náklady za lešení 
  

Celková cena bez DPH - dodávka, demontáž a montáž, doprava: 61.350 Kč /ks 
  

Celková cena zákazky za 14 ks oken v těělocvičně je cena © 858.900 Kč bez DPH   
  

Platnost cenové nabídky: 3 týdny info k montáži: pan Kelnar 605271659 

Termín montáže: dle domluvy 

Uvedené ceny jsou bez DPH 

Kelnarová Iveta — 603175464 

  

Stránka 1



nabídka 2-2024 schodiste 1 

Apis - zateplování oken, s.r.o. 

část Bílany 107, 767 01 Kroměříž 

IČO 26883619; DIČ CZ26883619 

Tel/Fax: 573 330 878 

e-mail: j.kelnar©Wzateplovanioken.cz 

  

     zabegalččr 

oka, r. 

www.zateplovanioken.cz 

Datum: 15.4.2024 Zákazník: Město Otrokovice 

Nabídka dodávky a montáže sestavy oken na schodišti 1 

Na základě požadavku dle níže uvedených rozměrů Vám zasíláme cenovou kalkulaci. 

Okno č. 1: 

  

  

  

          
  

  

. 2500 . 

A 

fix fix fix 

1950 

fix 

v 

Typ 1: sestava oken na schodišti, plastové, 6 komorový profil, barva bílá, 

termoizolační sklo 
  

Celková cena bez DPH - dodávka, demontáž a montáž, doprava: © 30 855 Kč /ks 
  

Celková cena bez DPH ZA 2 KS SESTAVY OKEN NA SCHODIŠTI 1: 61710 Kč     
  

  

  

        
  

  

Oknoč.2: © 2500 m 

fix fix fix 

1350 

Typ 2: sestava oken na schodišti, plastové, 6 komorový profil, barva bílá, 

termoizolační sklo 
  

Celková cena bez DPH - dodávka, demontáž a montáž, doprava: 20 033 Kč/ ks 
  
Celková cena bez DPH ZA 2 KS SESTAVY OKEN NA SCHODIŠTI : 40 066 Kč     
  

Platnost cenové nabídky: 4 týdny info k montáži: pan Kelnar 605271659 

Termín montáže: dle domluvy 

Uvedené ceny jsou bez DPH 

Kelnarová Iveta — 603175464 

  

Stránka 1



  

nabídka 2-2024 SCHODIŠTĚ 2 

Apis - zateplování oken, s.r.o. 

část Bílany 107, 767 01 Kroměříž 

IČO 26883619; DIČ CZ26883619 

Tel/Fax: 573 330 878 

e-mail: j.kelnar©Wzateplovanioken.cz 

  

www.zateplovanioken.cz 

Datum: 15.4.2024 Zákazník: Město Otrokovice 

Nabídka dodávky a montáže sestavy oken na schodišti 2 

Na základě požadavku dle níže uvedených rozměrů Vám zasíláme cenovou kalkulaci. 

  

  

  

  

            

  

Okno č. 3: 

“ 2500 “ 

A 

fix 

4000 

fix 

fix fix fix 

v 

Typ3: sestava oken na schodišti, plastové, 6 komorový profil, barva bílá, 

termoizolační sklo, výška rozdělena na třetiny 
  

Celková cena bez DPH - dodávka, demontáž a montáž, doprava: © 66 143 Kč /ks 
  

Celková cena bez DPH ZA 2 KS SESTAVY OKEN NA SCHODIŠTI: © 132 286,- Kč   
  

Platnost cenové nabídky: 4 týdny info k montáži: pan Kelnar 605271659 

Termín montáže: dle domluvy 

Uvedené ceny jsou bez DPH 

Kelnarová Iveta — 603175464 
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