



**Silnice Málek s.r.o. Oprava a údržba
vozovek a chodníků**
Jeremenkova 368/3, 147 00 Praha 4, IČO 14081725, DIČ
CZ14081725

Smlouva o dílo

1. Smluvní strany:

Objednatel: Městská část Praha-Újezd
Kateřinské náměstí 465/1
149 00 Praha 4

IČO: 00241784

Zastoupení:
pro věci smluvní:
pro věci technické:



Zhotovitel: Silnice Málek s.r.o.
Jeremenkova 368/3
147 00 Praha 4

IČ: 14081725
DIČ: CZ14081725

Zastoupení:
pro věci smluvní:
pro věci technické:



Společnost je zapsána: C 360245/MSPH Městský soud v Praze

2. Předmět smlouvy:

Za podmínek stanovených touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na své náklady pro objednatele následující dílo:

Oprava asfaltového povrchu v ulici Remízková.

3. Cena a rozsah:

Cena za zhotovení předmětu plnění této smlouvy byla sjednána na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 17.4.2024 jako cena smluvní pevná a platná po celou dobu realizace předmětu plnění ve výši **815 074,- Kč** bez DPH.

Cenová nabídka je nedílnou součástí této SOD a tvoří její přílohu č.1.

Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny veškeré vícepráce realizované zhotovitelem do data předání.

Účtováno bude dle skutečně provedených a odsouhlasených prací. Cena obsahuje veškeré náklady k provedení díla včetně úklidu zbylého materiálu a odpadů vzniklých činností zhotovitele.

K ceně za dílo bude účtována DPH v zákonem stanovené výši.

4. Lhůty plnění:

Termín zahájení: 14.6.2024

Termín dokončení: 23.6.2024 termín dokončení prací může ovlivnit nepříznivé počasí.

Harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 této SOD.

5. Předávání díla

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 1 den před jeho předáním. Zhotovitel předloží objednateli předávací protokol v den ukončení prací na stavbě. Objednatel nebo jeho pověřený stavbyvedoucí provede kontrolu díla a správnost údajů. Na základě těchto skutečností potvrdí objednatel předávací protokol, v němž bude uveden přesný rozsah a stav díla v okamžiku předání a případné vady. Předávací protokol tvoří podklad pro fakturaci dle článku 6, bod B.

6. Fakturování:

A. Zhotovitel nepožaduje zálohu

B. V souladu s předávacím protokolem vystaví zhotovitel závěrečnou fakturu. Splatnost faktury je stanovena na 14 dní od doručení faktury objednateli.

C. Objednatel prohlašuje, že má na finančním účtu dostatečně vysokou částku na úhradu objednané služby.

7. Záruka

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo 60 měsíců ode dne předání díla.

8. Majetkové sankce

A. Smluvní strany se dohodly, že objednatel při nedodržení termínu splatnosti faktury zaplatí zhotoviteli smluvní úrok ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Za zaplacení faktury se považuje datum připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

B. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí smluvní úrok objednateli v případě nedodržení konečného termínu dokončení díla 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Termín dokončení může ovlivnit nepříznivé počasí bez vlivu na smluvní úrok.

9. Zvláštní ujednání

Zhotovitel po dobu prací omezí dopravu v prostoru stavby svislými dopravními značkami a zábranami.

10. Závěrečná ustanovení

Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

Tuto smlouvu lze upravit pouze písemným dodatkem podepsaným oběma stranami.

Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána z jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak nevýhodných okolností. Smlouvu si přečetli a souhlasí bez výhrad s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o třech stranách, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení a nabývá platnosti dnem jejího podpisu.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv v platném znění. Strany dále berou na vědomí, že tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Tato smlouva bude uveřejněna bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy; uveřejnění zajistí objednatel.

Uzavření této smlouvy bylo zastupitelstvem MČ Praha – Újezd schváleno dne 22. 5. 2024 usnesením č. 11/20/2024.

11. Přílohy

- 1) Cenová nabídka ze dne 17.4.2024
- 2) Harmonogram prací ze dne 17.4.2024
- 3) Kopie Výpisu z obchodního rejstříku

V Praze dne 24. 5. 2024

Objednatel
MČ Praha-Újezd

Zhotovitel
Silnice Málek s r.o.

Oprava asfaltového povrchu v ulici Remízková - CENOVÁ NABÍDKA

Úkon	za jednotku	množství	celkem
Odfrézování stávajícího asfaltového povrchu tl. 50 mm	135	589 m2	79515
Nakládka, odvoz a likvidace frézovaného materiálu	600	69,2 t	41520
Řezání okrajů odfrézované plochy	145	65 m	9425
Vyčištění plochy smetením	40	589 m2	23560
Vybourání asfaltu, nakládka, odvoz a likvidace	550	58,4 m2	32120
Rektifikace šachtových poklopů	3500	5 ks	17500
Rektifikace uličních vpustí	3500	2 ks	7000
Rektifikace poklopu hydrantového uzávěru	2500	1 ks	2500
Rektifikace poklopů vodovodních ventilů	1750	8 ks	14000
Doplnění, urovnání, a hutnění podkladní vrstvy	150	58,4 m2	8760
Podkladní asfaltová vrstva (ACP16)	540	58,4 m2	31536
Aplikace spojovacího postřiku	60	647,4 m2	38844
Obrusná asfaltová vrstva ACO 11	560	647,4 m2	362544
Ošetření styčné spáry asfaltovou hmotou za tepla	150	65 m	9750
Obnova VDZ, 2x přechod, žlutá čára, parkoviště	34500	1 kpl	34500
Dopravní náklady fréza	12000	1 kpl	12000
Dopravní náklady finišer a hutnící technika	15000	1 kpl	15000
Pronájem plotů a zábran	15000	5 dnů	75000

CENA CELKEM BEZ DPH

815 074,00 Kč

Firma: **Silnice Málek s.r.o.**
Jeremenkova 368/3
147 00 Praha 4

V Praze 17.4.2024

Razítko a podpis:





Silnice Málek s.r.o.

Oprava a údržba vozovek a chodníků

Jeremenkova 368/3, 147 00 Praha 4,

IČO 14081725, DIČ CZ14081725



Harmonogram prací

Objednatel: Úřad městské části Praha - Újezd Kateřinské náměstí 465/1 148 00 Praha 4	IČ: 00241784 DIČ: CZ
---	---------------------------------------

Zhotovitel: Silnice Málek s.r.o. Jeremenkova 368/3 147 00 Praha 4	IČ: 14081725 DIČ: CZ14081725
--	---

Oprava asfaltového povrchu v ulici Remízková.

14.6.2024	8.00 hod Převzetí staveniště, označení stavby dopravním značením Frézování asfaltového povrchu Odvoz a likvidace odfrézovaného materiálu (dle dopravních kapacit)
17.6.2024	Bourací práce, zajištění okrajů, rektifikace znaků inženýrských sítí, Urovnání a hutnění podkladní štěrkové vrstvy
18.6.2024	Pokládka ložní asfaltové vrstvy ACP16 Aplikace spojovacího postřiku
19.6.2024	Pokládka obrusné asfaltové vrstvy ACO11
20.6.2024	Zálivky pracovních spár, úklid,
21.6.2024	Obnova vodorovného dopravního značení
23.6.2024	Předání staveniště, odstranění dopravního značení

V Praze dne: 17.4.2024



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 360245


Datum vzniku a zápisu:	20. prosince 2021
Spisová značka:	C 360245 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Silnice Málek s.r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 368/3, Podolí, 147 00 Praha 4
Identifikační číslo:	140 81 725
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti:

- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
- Velkoobchod a maloobchod
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Poskytování technických služeb

Statutární orgán:

Jednatel:

BEDŘICH MÁLEK, 
Jeremenkova 368/3, Podolí, 147 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 20. prosince 2021

Počet členů: 1

Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně

Společníci:

Společník:

BEDŘICH MÁLEK, 
Jeremenkova 368/3, Podolí, 147 00 Praha 4

Podíl:



Základní kapitál:

Ostatní skutečnosti:

Na základě smlouvy o poskytnutí nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál do vlastního kapitálu formou převodu části závodu fyzické osoby podnikající, která byla uzavřena dne 28.12.2021, převedla fyzická osoba podnikající Bedřich Málek, IČO: 408 79 364, se sídlem Jeremenkova 368/3, 147 00 Praha 4 Podolí, část svého závodu, jak je vymezena v této smlouvě, na společnost Silnice Málek s.r.o. se sídlem Jeremenkova 368/3, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 140 81 725.

Na základě smlouvy o poskytnutí nepeněžitého příplatku do základního kapitálu formou převodu části závodu fyzické osoby podnikající, která byla uzavřena dne 28.12.2021, převedla fyzická osoba podnikající Bedřich Málek, IČO: 408 79 364, se sídlem Jeremenkova 368/3, 147 00 Praha 4 Podolí, část svého závodu, jak je vymezena v části B.10.6.1. "Ocenění jednotlivých položek aktiv" odst. "Peněžní prostředky znaleckého posudku", který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, na společnost Silnice Málek s.r.o. se sídlem Jeremenkova 368/3, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 140 81 725.