SMLOUVA O DÍLO

KL-094-24
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
(občanský zákoník) v platném znění
mezi níže uvedenými smluvními stranami:


I. SMLUVNÍ STRANY

Obchodní firma: Služby Boskovice, s.r.o.
Spisová značka: společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47100

IČ: 26944855
DIČ: CZ26944855
Sídlo společnosti: U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice
Zastoupená: Mgr. Milanem Stryou, jednatelem

jako objednatel na straně jedné

a

Obchodní firma: CLIMACOOL, s. r. o.

Spisová značka: společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42787

IČ: 26307243

DIČ: CZ 26307243

Sídlo společnosti: Jílkova 1947/110, 615 00 Brno

 Zastoupená: p. Petrem Králem, jednatelem společnosti
jako zhotovitel na straně druhé

takto:

uzavírají tuto smlouvu o dílo.

II.   ÚDAJE O STAVBĚ

1. Název akce: „Servis chladícího zařízení, výměna oleje a uvedeni do provozu chladícího okruhu č. 4.“
2. Zakázkové číslo, pod kterým zhotovitel akci vede: CC-094-24
III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem díla se zejména rozumí: Servis a výměna filtračních vložek a výměna oleje chladící jednotky pro chlazení ledové plochy. Dále pak revize potrubních systémů a uvedení do provozu.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s předanými závaznými podklady a za podmínek uvedených v této smlouvě provést sjednané dílo v rozsahu dle článku II.1 a Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a termínech v této smlouvě stranami sjednaných.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

1. Cena za dílo provedené v rámci této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a to:  

150.660,- Kč 

slovy: sto padesát tisíc šest set šedesát korun bez DPH.

2. Zhotovitel nepožaduje účelovou zálohu.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH. 
4. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla.
5. K ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty v zákonné výši. 
6. Zhotovitel provede a zajistí za úhradu také případné další práce nad rámec nabídky       CC-094-24, které u něj Objednatel uplatní a které budou souviset s provedením předmětu smlouvy. Tyto změny, případně práce navíc musí být uplatněny Objednatelem písemnou formou a budou zohledněny vzhledem k jejich rozsahu a povaze objednávkou Objednatele, případně dodatkem ke smlouvě o dílo. Změna prací a výkonů takto vyvolaná bude oceněna dohodou smluvních stran na základě položkového rozpočtu.
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Po protokolárním předání díla a odstranění vad a nedodělků vystaví zhotovitel objednateli celkový daňový doklad - fakturu, jehož přílohou bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.  

2. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti.

Náležitosti daňového dokladu - faktury:

· označení faktury a číslo

· název a sídlo zhotovitele

· předmět smlouvy

· cenu díla

· fakturovanou částku

· daňové náležitosti    

3. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit zpět daňový doklad - fakturu, který neobsahuje náležitosti a nebo je neúplný. 

4. Faktura je splatná do 14 dní od jejího převzetí.

VI. DOBA PROVEDENÍ DÍLA
1. Termín ukončení díla je 7.6.2024

2. O předání a převzetí stavby jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis.

3. Jestli-že objednatel odmítá dodávku montážních prací převzít, musí být sepsán zápis, v němž bude uvedeno stanovisko obou smluvních stran a jejich zdůvodnění.

4. Bez předchozí dohody nesmí objednatel ani uživatel (provozovatel) užívat dodávku, která nebyla odevzdána a převzata zápisem mezi oběma smluvními stranami. Pokud objednatel dílo předal uživateli a ten předmět díla užívá, má se za to, že zhotovitel dílo předal ke stejnému datu bez připomínek ze strany objednatele a to i bez písemného předávacího protokolu.

VII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje:

a)  umožnit objednateli přístup na staveniště v průběhu provádění stavby za účelem její kontroly,

b)  zachovávat na pracovišti čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi do termínu stanoveného objednatelem,

c)  objednatel je oprávněn prostřednictvím svého pracovníka provádět průběžnou kontrolu díla. Pracovník je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku.

d)  zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BaOZ a PO.

Pro zajištění PO a BaOZ je zhotovitel povinen zejména:

A: Bezpečnost práce:

· seznámit se s podmínkami pracoviště

· stanovení postupu prací a technologie

· určení technické a osobní ochrany 

· vyhlásit zakázané manipulace a činnosti

· plnit podmínky ZP §§ 73,133, 135 

· dodržovat úkoly z vyhlášky č. 342/90 Sb. (ČSN apod.)

· ohlašování závad, úrazů a nehod atd.

B: Požární ochrana:

· seznámení s pracovištěm - rizika a nebezpečí

· PO řády a směrnice

· zakázané činnosti

· plnění podmínek zákona č. 237/2000 Sb.

· nátěrové hmoty (skladování, mísení)

· zákaz spalování odpadu

· ohlašování vzniku požáru

· osobní a věcná pomoc (hasební zásah, vyprošťování apod.) 

· ohlašování závad a upozorňování na závady

2. Objednatel se zavazuje:

a) stanovit kompetentní osobu – zástupce objednatele, který je povinen kontrolovat zápisy v stavebním deníku objednatele se skutečným stavem a požadavky a podepisovat shodu. Tuto osobu oznámí objednatel písemně nejpozději 3 dny po podpisu této smlouvy. Zástupce objednatele má za povinnost sledovat obsah montážního deníku a k jednotlivým zápisům zhotovitele připojovat svá stanoviska a to nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne zápisu. Jestliže zástupce objednatele nesouhlasí se záznamem provedeným v deníku, je povinen připojit k záznamu do dvou pracovních dnů ode dne zápisu své stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že objednatel nemá k zápisu žádných námitek a s jeho obsahem souhlasí. Na případné námitky objednatele po této lhůtě nebude brán zřetel,

b) zajistit v termínu v článku VI., odstavec 1 pro zhotovitele v souladu s projektovou dokumentací přívody energie, nezbytné pro provedení servisních prací na chladícím zařízení,

c) po celou dobu provádění díla odpovídá objednatel za to, že řádný průběh prací nebude narušován neoprávněnými zásahy třetí osobou,

d) na pracoviště mohou vstupovat pouze pověření pracovníci objednatele,

e) umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor za účelem odstranění vad díla.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý započatý den prodlení s dokončením a předáním dodávky a montáže chladícího zařízení.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení se splněním povinností uvedených v čl. III. a IV. této smlouvy 

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže

a)  objednatel je v takovém prodlení s plněním svých povinností vůči zhotoviteli, že zhotovitel nemůže svůj závazek v požadované kvalitě a lhůtě splnit,

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže

a) objednatel při kontrole díla zjistí, že zhotovitel při provádění díla porušuje povinnosti vyplývající pro něj ze smlouvy.
X. VYŠŠÍ MOC
1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání, epidemie, karanténní omezení, nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí neumožňující realizaci díla.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 2 kalendářních dnů od vzniku a 2 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XI. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel poskytuje záruku 24 měsíců na kompletní odevzdané dílo při dodržení zásad používání a pravidelných servisních prohlídek. Na komponenty, u nichž výrobce, nebo dodavatel poskytuje záruku v odlišné délce, se záruka řídí výrobcem, dodavatelem. Záruka se netýká případů, kdy k poškození došlo v důsledku toho, že objednavatel používal věc nepředanou zhotovitelem, anebo jinak vlastním zaviněním objednatele příp. uživatele, anebo úmyslným působením třetí osoby. Záruční doba počíná běžet prvním dnem následujícím po převzetí díla objednatelem. 

2. V případě, že dílo bude mít vady, je zhotovitel povinen je na základě písemné reklamace objednatele neprodleně odstranit na vlastní náklad. Objednatel se zavazuje reklamovat zřejmé vady díla neprodleně při jejich zjištění. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad neprodleně odstranit řádně reklamované vady díla, jakož i funkční nedostatek díla ve smluvené záruční době. Odstraňování případné závady zahájí zhotovitel do 24 hodin od obdržení reklamace, pokud se jedná o havárii. Odstraňování ostatních vad zahájí zhotovitel do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace.

XII. PROVEDENÍ DÍLA

1. Po provedení díla vyzve zhotovitel objednatele 2 dny předem k jeho předání a převzetí zápisem ve stavebním deníku. 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli bez závad.

3. O předání a převzetí díla sepíší obě strany smlouvy zápis. Zápis o převzetí díla pořizuje zhotovitel.

4. Objednatel není oprávněn užívat nepředané dílo v celém rozsahu. Pokud objednatel dílo nepřevzal a přesto zařízení užívá má se za to, že dílo je dokončeno bez vad a nedodělků a to ke dni ukončení díla v čl. VI odstavec 1 této smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn vystavit do 2 dní po takovém zjištění vystavit konečnou fakturu.
XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.  Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Všechna vyhotovení mají platnost prvopisu (originálu) smlouvy.

2.  Doplňky k této smlouvě i jakékoli její změny mohou být provedeny jen písemně. Jinak se k nim nepřihlíží.

3.  Strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním pečlivě přečetly, že byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, vážně a nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.

4.  Smlouva vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

V Brně dne 27.5.2024
	……………………………………
	……………………………………

	zhotovitel
	objednatel
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