

Položkový rozpočet

Projekt: Modernizace MDT Náměstí Míru

Pol.	Činnost	Počet měsíců	Počet hodin	Hodinová sazba	Odměna v Kč bez DPH
1	TDS 1#				
2	TDS 2#				
3	Statik				
4	KOO BOZP				
5	Doprava celkem				

Celkem 1 303 800,00 Kč

Požadované počty hodin:

Činnost	3 měsíce		14 měsíců		2 měsíce		Celkem
	RDS	Počet hodin	Stavba	Počet hodin	Dokončení stavby	Počet hodin	
TDS 1#	4xměsíčně 2 hodiny	24	12 x měsíčně 8 hodiny	1344	4xměsíčně 8 hodiny	64	1432
TDS 2#	4xměsíčně 2 hodiny	24	12 x měsíčně 8 hodiny	1344	4xměsíčně 8 hodiny	0	1368
Statik	4xměsíčně 2 hodiny	0	Dle potřeby	50	4xměsíčně 8 hodiny	0	50
KOO BOZP	4xměsíčně 2 hodiny	0	4xměsíčně 4 hodiny	224	4xměsíčně 8 hodiny	0	224

Celkem

3074