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SMLOUVA O DÍLO 
o dodávce projektových prací, uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen Smlouva) 

_____________________________________________________________________________________ 

č. objednatele: 

č. zhotovitele:    

Čl. 1 Smluvní strany 

Objednatel:  VODOVODY A KANALIZACE 

Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina   
Adresa: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč  

Zastoupený:  Ing. Pavlem Janatou, předsedou představenstva svazku 
Osoba oprávněná jednat jménem svazku:  Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku 

Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu:  108656415/0300  

IČO: 60418885 

DIČ: CZ60418885 
(dále jen "objednatel") 

 
 

Zhotovitel: Ing. Vítězslav Pruša  

Adresa: J. Ježka 128, 674 01 Třebíč 
Zastoupený:  Ing. Vítězslavem Prušou 

Bankovní spojení:  KB Třebíč, č. ú. 453344711/0100 
Číslo účtu: 908 638-514/0600 

IČ:  12151289 
DIČ: CZ6012191515 

 (dále jen "zhotovitel") 

Čl. 2 Předmět smlouvy 

2.1 Na základě nabídky se zhotovitel zavazuje k provedení projektových prací a služeb dle čl. 2 smlouvy na 

projekt: 

 

KANALIZACE JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, UL. ZAHRADNÍ 

 

2.2 Provozovatelem předmětné vodohospodářské infrastruktury je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, 
a.s., Brno, divize Třebíč. 

2.3 Pro návrh kanalizace budou pro zhotovitele v rámci plnění předmětu díla podle této smlouvy závazné 
tyto podklady předané zhotoviteli od objednatele a vlastní práce zhotovitele:   

- Polohopisné a výškopisné zaměření území a trasa stávající kanalizace  

Předmětem smlouvy jsou tyto činnosti 

 Projednání způsobu výstavby kanalizace na místně příslušném vodoprávním úřadě a v případě 

nutnosti vyřízení stavebního povolení s nabytím právní moci 

 Vypracování jednostupňové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a výběr 

zhotovitele 

 Inženýrská činnost 
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2.4 Předmět plnění se skládá ze dvou částí: 

2.4.1. I. etapa Dokumentace rekonstrukce kanalizace ul. Zahradní 

2.4.2. II. etapa Dokumentace rozšíření kanalizace ul. Zahradní 

 

Čl. 3 Rozsah a způsob zpracování díla 

3.1 I. etapa Dokumentace rekonstrukce kanalizace ul. Zahradní  
Jednostupňová dokumentace pro výběr zhotovitele (podle výsledku jednání na vodoprávním úřadě 

případně i pro stavební povolení) zpracuje zhotovitel v tomto rozsahu a podle těchto podmínek: 
3.1.1 Bude zpracována do podrobností nezbytných dle zákona 183/2006 Sb. a prováděcích vyhlášek 

k tomuto zákonu v platném znění  

3.1.2 Důkladná koordinace všech profesí  

3.1.3 Zákres do katastrální mapy včetně odbočení kanalizace 

3.1.4 Rozsah dokumentace je mimo platné legislativy definován v Sazebníku pro navrhování 
nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností 

3.1.5 PD bude předána objednateli ve všech náležitostech – v 6 paré + komplet na CD včetně 

výkresů v.dgn, dwg a .pdf, textových dokumentů v .doc a .pdf, tabulek v .xls a .pdf 

3.1.6 Samostatnou složkou bude podrobný Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem 

výměr včetně jeho ocenění 1x v tištěné podobě a 1x v el. podobě ve formátu .xls, v rozsahu 
dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. v aktuálním znění. 

 

3.2 Inženýrské činnosti k zajištění všech podkladů, vyjádření a rozhodnutí potřebných k zahájení stavby 

popř. vydání stavebního povolení: 

3.2.1 Součástí inženýrské činnosti je projednání způsobu výstavby na vodoprávním úřadě a 
v případě nutnosti vyřízení stavebního povolení s nabytím právní moci, zastupování investora 

v průběhu řízení, doplnění veškerých dokladů požadovaných stavebním úřadem v rámci 
vodoprávního řízení  

3.2.2 Poskytnout veškerou potřebnou součinnost. V průběhu zpracování projektové dokumentace 

objednatel požaduje konzultace ve věci vedení přípojek k jednotlivým RD a objektům  

3.2.3 Předání kompletních dokladů investorovi 

3.2.4 PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se 
správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemných vyjádření 

potřebných k vydání územního řízení a stavebního povolení. Jejich oprávněné požadavky 
budou do dokumentace zapracovány. 

 

3.3 II. etapa Dokumentace rozšíření kanalizace ul. Zahradní  

Jednostupňová dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a výběr zhotovitele zpracuje 
zhotovitel v tomto rozsahu a podle těchto podmínek: 

3.3.1 Bude zpracována do podrobností nezbytných dle zákona 183/2006 Sb. a prováděcích vyhlášek 
k tomuto zákonu v platném znění  

3.3.2 Součástí projektu je technické řešení odstranění stávajících septiků, v rozpočtu stavby budou 

uvedeny samostatné položky týkající se zrušení septiků 

3.3.3 Důkladná koordinace všech profesí  

3.3.4 Zákres do katastrální mapy včetně odbočení kanalizace 

3.3.5 Rozsah dokumentace je mimo platné legislativy definován v Sazebníku pro navrhování 

nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností 

3.3.6 PD bude předána objednateli ve všech náležitostech – v 6 paré + komplet na CD včetně 

výkresů v.dgn, dwg a .pdf, textových dokumentů v .doc a .pdf, tabulek v .xls a .pdf 

3.3.7 Samostatnou složkou bude podrobný Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění 1x v tištěné podobě a 1x v el. podobě ve formátu .xls, v rozsahu 

dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. v aktuálním znění. 
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3.4 Inženýrské činnosti k zajištění všech podkladů, vyjádření a rozhodnutí potřebných k vydání územního 

rozhodnutí, stavebního povolení a zahájení stavby: 

3.4.1 Součástí inženýrské činnosti je projednání způsobu výstavby na vodoprávním úřadě, vyřízení 
územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci, zastupování investora 

v průběhu řízení, doplnění veškerých dokladů požadovaných stavebním úřadem v rámci 
územního a vodoprávního řízení  

3.4.2 Poskytnout veškerou potřebnou součinnost. V průběhu zpracování projektové dokumentace 

objednatel požaduje konzultace ve věci vedení přípojek k jednotlivým RD a objektům  

3.4.3 Dokladová část bude součástí dokumentace PD 

3.4.4 Předání kompletních dokladů investorovi 

3.4.5 PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se 

správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemných vyjádření 

potřebných k vydání územního řízení a stavebního povolení. Jejich oprávněné požadavky 
budou do dokumentace zapracovány. 

 

Čl. 4 Čas plnění 

4.1 Projektové práce na PD včetně projednání a schválení budou probíhat podle tohoto harmonogramu: 

Termín zahájení provádění díla bez zbytečného odkladu po podpisu 
smlouvy 

I. etapa do 1 měsíce od podpisu smlouvy 

II. etapa předpoklad do 9/2017 

 

4.2 Předmět plnění dle této smlouvy bude splněný řádným zajištěním služby, vypracováním a odevzdáním 

díla nebo jejich dílčích částí objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení.   

4.3 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle čl. 4 v těchto případech: 

4.3.1 Dojde-li k prodlení pro neúčast objednatele nebo investora na jednáních, kde jsou 

zhotovitelem nezastupitelní. 

4.3.2 Pokud nepředá objednatel dohodnuté podklady dle této smlouvy a nebude-li dohodnuto jinak. 

4.3.3 Pokud dojde ke zvýšení rozsahu stavby oproti předpokládanému rozsahu v rámci této smlouvy 

o dílo o více jak 20% a pokud nebude stanoveno jinak. 

4.3.4 Pokud k prodlení dojde z jiných prokazatelných důvodů neležících na straně zhotovitele. 

Čl. 5 Cena z dílo 

5.1 Cena za zhotovení díla podle čl. 3 smlouvy je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 526/90 Sb. o 
cenách podle nabídky zhotovitele jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí: 

 

Dílčí projekt Nabídková cena 

I. etapa 38 325,- Kč 

II. etapa 49 135,- Kč 

Celkem bez DPH 87 460,- Kč 

DPH 21% 18 366,60 Kč 

Celkem s DPH 105 826,60 Kč 

 
 

5.2 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době 
fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 5 této smlouvy. 
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5.3 Vícetisky požadované objednatelem nad rámec této smlouvy budou účtovány dle ceníku 

planografických prací v cenách obvyklých. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele požadované 

vícetisky poskytnout. 

Čl. 6 Zaplacení ceny   

6.1 Smluvní strany se dohodly na úhradě prací formou faktury za plnění. Její úhradu provede objednatel 

bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl. 1 smlouvy. 

6.2 Smluvní strany se dohodly na platebních podmínkách takto: 

6.2.1 Po předání verze PD I. etapy (případně vodoprávního povolení s nabytím právní moci) 
objednateli a jejím schválení objednatelem vystaví zhotovitel daňový doklad ve výši celkové 

smluvní ceny I. etapy 

6.2.2 Po předání verze PD II. etapy a vodoprávního povolení s nabytím právní moci vystaví 
zhotovitel daňový doklad ve výši celkové smluvní ceny II. etapy. 

6.3 Platba bude provedena na základě vzájemně odsouhlasené faktury (daňového dokladu). 

6.4 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění, a dále dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.  

6.5 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn 
vrátit ho ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 

splatnosti a nová lhůta splatnosti (v celé délce) začne plynout dnem doručení opraveného daňového 
dokladu objednateli. 

6.6 Na dohodnutou platbu vystaví zhotovitel objednateli fakturu s připočtením DPH. Splatnost faktury činí 
30 dní od data doručení. Úhradu faktury provede objednatel bezhotovostním příkazem ve prospěch 

běžného účtu zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy. Lhůta pro zaplacení faktury počíná běžet ode dne 

doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do 3 dnů po jejím odeslání. 

6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohu na plnění předmětu smlouvy. 

Čl. 7 Součinnost objednatele 

7.1 Objednatel se v průběhu prací zavazuje vyjádřit k řešené problematice nebo k  dílčím částem 
projektové dokumentace nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí těchto podkladů od zhotovitele. 

7.2 Objednatel zajistí součinnost s provozovatelem stavby, to je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST 
a.s., divize Třebíč a GŘ, aby provozovatel odsouhlasil nebo připomínkoval doposud zpracovanou 

projektovou dokumentaci. Provozovatel se vyjádří k řešené problematice nebo k  dílčím částem 

projektové dokumentace nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí těchto podkladů od zhotovitele. 

7.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování díla 

získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel zhotoviteli 
neprodleně po jejich získání. 

7.4 Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.  

Čl. 8 Povinnosti zhotovitele 

8.1 Zhotovitel se při návrhu stavebních materiálů a technologií bude řídit hospodárností při zachování 

standardu požadovaného objednatelem, a to jak z hlediska pořizovacích nákladů, tak i z hlediska 
nákladů na budoucí provoz a údržbu stavby. Zhotovitel při zpracování díla bude vycházet z požadavků 

objednatele a již zpracovaných a objednatelem schválených podkladů. Dojde-li v průběhu zpracování 

k odlišnému způsobu řešení, bude o této skutečnosti předem písemně informovat objednatele a bude 
nadále jednat ve shodě s ním. 

8.2 V průběhu prací a před předáním jednotlivých částí díla objednateli je zhotovitel povinen: 

8.2.1 Průběžně konzultovat a odsouhlasovat doposud zpracovanou dokumentaci s objednatelem na 

pravidelných kontrolních dnech v sídle objednatele, Jednání se na straně zhotovitele musí 

účastnit osoba oprávněná jednat ve věcech technických.  



 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 Str. 5/8 

8.2.2 Zapracovat veškeré připomínky vzešlé z územního a stavebního řízení do dokumentace 

stavby. 

8.3 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu plnění a dodržování termínů. Pokud objednatel 
zjistí, že práce jsou prováděny nekvalitně, v rozporu s platnou legislativou nebo podmínkami smlouvy, 

je oprávněn požadovat nápravu. Zhotovitel je povinen zjednat nápravu a určit urychlená opatření 
k zjednání nápravy neprodleně nejpozději do 3 pracovních dnů. 

8.4 Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné právní předpisy, 

platné bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. 
Zhotovitel je povinen zajistit předmět smlouvy v souladu s podmínkami této smlouvy. Pokud porušením 

těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel a je povinen je 
objednateli nahradit. 

8.5 Projektová dokumentace bude zpracována autorizovanou osobou (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) pro 
stavby vodního hospodářství a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a 503/2006 Sb. pro územní a 

stavební řízení. 

Čl. 9 Záruky za dílo 

9.1 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality 

technického řešení díla (stavební a technologické části stavby).  
9.1.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude realizováno dle předmětu této smlouvy, a že po dobu 

záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě a bude v souladu s platnými technickými 
normami a zákonnými předpisy. Odpovědnost za vady díla je řešena podle občanského 

zákoníku. 

9.1.2 Záruční doba pro záruky poskytované na činnosti provedené v rozsahu dle této smlouvy na 
provedené dílo, nebo i část díla, se sjednává po 60 měsíců od řádného dokončení a předání 

poslední části díla dle této smlouvy objednateli. Po tuto dobu má objednatel právo dle své 
volby požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla nebo slevu z ceny díla, nedohodnou-

li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava 

projektové dokumentace dle této smlouvy. Pokud objednatel zvolí odstranění vady, je 
zhotovitel povinen neprodleně zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady a 

odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů ode dne doručení 
reklamace objednatele. 

9.1.3 Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtě dle bodu 9.1.2 této 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla nebo 

provést odstranění sám nebo provedením pověřit jinou (třetí) osobu. Veškeré náklady na 

odstranění vad vynaložené objednatelem je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů 
ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za 

dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

9.1.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí (podkladů) převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 

vypracování díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

9.1.5 Zhotovitel se zavazuje dodržet při zpracování PD veškeré podmínky a připomínky vyplývající z 

jejího projednání s dotčenými účastníky stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek 
vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-

li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze 

spravedlivě požadovat. 

9.1.6 Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost zpracované projektové dokumentace a 

proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň 
projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.  

9.2 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím převzatých podkladů od objednatele v 
případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nemohl zjistit nebo 

na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž nezodpovídá za vady 

způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na jejich 
nevhodnost objednatele upozornil a objednatel na jejich dodržení trval. 
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Čl. 10 Ostatní ujednání 

10.1 Cílem sjednaných prací je zajištění stavebního povolení a výběr zhotovitele stavby objednatelem.  

10.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude vytvořeno v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, a že užíváním díla objednatel neporuší žádné právo třetí osoby. 

10.3 Objednatel se zavazuje neposkytovat výsledek činnosti, jenž je předmětem díla, jiným subjektům než 

těm, jež jsou oprávněny to od něj vyžadovat. 

10.4 Objednatel je oprávněn dílo použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací 

stavby nebo jiné činnosti, která je předmětem díla. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předané 
dílo rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je 

dokumentace určena. 

10.5 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k 

jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. 

10.6 Zánikem objednatele přechází výkon majetkových práv k dílu na jeho právního nástupce. 

10.7 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec rozsahu díla dle této smlouvy, budou sjednány formou 

oboustranně potvrzeného dodatku smlouvy o dílo, s tím že smluvní termíny budou dodrženy dle čl. 4. 

10.8 Vlastnické právo k dílu, resp. všech jeho částí, přechází na objednatele předáním a převzetím části díla 

od zhotovitele. 

 

Čl. 11 Smluvní pokuty 

11.1 Smluvní pokuta za prodlení předání dílčích částí díla objednateli dle čl. 4 se sjednává ve výši 0,5 % 
z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla. 

11.2 Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání díla objednateli dle čl. 4 přesáhne čtrnáct dnů, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 100% pokuty dle odst. 11.1 za 

patnáctý a každý další i započatý den prodlení (připočte se k výše sjednané pokutě). 

11.3 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu nebo nezohlední připomínku objednatele ve 
sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou takto 

definovanou vadu nebo připomínku a den prodlení. 

11.4 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu na účet objednatele do 21 kalendářních dnů po obdržení vyúčtování 

smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy ve stanovené lhůtě zhotovitel 

neuhradí smluvní pokutu, započítat své nároky na smluvní pokutu vůči jakýmkoliv pohledávkám 
zhotovitele vůči objednateli. 

11.5 Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem 
nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou včetně povinnosti náhrady 

škody, a to náhrady škody v plné výši. 

11.6 Objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,5 % za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni 

splatnosti až do dne úhrady. 

 

 

Čl. 12 Odstoupení od smlouvy 

12.1 Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě, je-li na majetek druhé 
strany prohlášen konkurs nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo druhá strana 

vstoupila do likvidace.  

12.2 Objednatel/Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční 

řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem 

bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele/objednatele; zhotovitel/objednatel je povinen oznámit 
tuto skutečnost neprodleně objednateli/zhotoviteli. 
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12.3 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od této smlouvy, vedle případů uvedených v jiných 

ustanoveních této smlouvy, v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem: 

- prodlení s provedením jakékoliv části díla delším 21 dnů oproti termínu uvedenému v této smlouvě 

- zvlášť hrubé porušení povinností zhotovitelem  

- porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo nesplnění jiných ustanovení této 
smlouvy, pokud nedojde ke zjednání nápravy ani v dodatečně lhůtě dané ke zjednání nápravy dané 

objednatelem 

12.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem nebo zápisem z jednání 
objednatele za účasti zhotovitele. Výpovědní lhůta se sjednává 14 dnů od doručení výpovědi. 

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, body 11.1 až 11.3 
této smlouvy a dále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení od smlouvy. 

12.5 Odstoupením od smlouvy není dotčeno vlastnické právo objednatele k těm částem díla, ke kterým 

v souladu s touto smlouvou již nabyl vlastnické právo a je oprávněn je užívat a objednatel má nárok na 
zaplacení ceny díla, na které mu do doby zániku smlouvy odstoupením vznikl nárok. 

Odstoupením od smlouvy zaniká povinnost zhotovitele provést dílo ve zbývajícím rozsahu a povinnost 
objednatele zaplatit za něj dohodnutou cenu díla. Zhotovitel je povinen předat do 14 dnů ode dne 

zániku smlouvy odstoupením objednateli tu část nebo části díl, na kterých již zhotovitel zahájil práce, 
ale ještě nebyly dokončeny, a to bez ohledu na stupeň jejich rozpracovanosti. Objednatel se zavazuje 

za poskytnuté plnění dle předchozí věty zaplatit zhotoviteli úplatu určenou poměrně dle stupně 

rozpracovanosti z ceny příslušného díla, pokud smlouva zanikla z důvodů přičitatelných objednateli či 
z důvodů nepřičitatelných ani jedné smluvní straně.  

Pokud smlouva zanikla odstoupením z důvodu přičitatelných zhotoviteli, objednatel uhradí za 
poskytnuté plnění zhotoviteli úplatu určenou poměrně dle stupně rozpracovanosti z ceny příslušné části 

díla poníženou o 20% nejvýše však částku 80% příslušné části díla. Tím budou smluvní části 

vypořádány a žádná z nich nemá nárok na žádné další plnění či kompenzaci. 

12.6 Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této 

smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu předcházející písemná 
výstraha musí být učiněno textovým oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou 

na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením 
projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není dotčena platnost ani 

účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z 

prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani 
ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

 
 

Čl. 13 Závěrečná ustanovení 

13.1 Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními 
občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejícími právními předpisy. 

13.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, 

musí být předána či předložena v českém jazyce.  
13.3 Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této smlouvy se stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 

souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z finanční podpory. 

13.4 Zhotovitel podpisem této smlouvy plně akceptuje uveřejňování informací v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 147a zákona o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších 
předpisů. 

13.5 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně 

číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma 
smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva. 
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13.6 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v 

příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, 

odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti. 

13.7 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 

bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran. 

13.8 Smluvní strany se podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, výslovně dohodly na místní příslušnosti: 

a. Krajského soudu v Brně, bude-li věcně příslušným soudem první instance krajský soud, nebo 

b. Okresní soud v Třebíči, bude-li věcně příslušným soudem první instance okresní soud, a to k řešení 

veškerých sporů vzniklých ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní. 

13.9 Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany 

měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany 

stanovili jako předpoklady uzavření této smlouvy.  

13.10 Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu 

podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této 
smlouvy. 

13.11 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.  
13.12 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech z toho jeden pro objednatele a jeden pro 

zhotovitele.   

 

 

V Třebíči, dne           V Třebíči, dne  
 

Za zhotovitele:       Za objednatele: 

 
 

 
 

 
 

 

…………………………………………      ……..……………………………….. 
        Ing. Vítězslav Pruša          Ing. Karel Nedvědický  

                                    tajemník svazku 


