Smilouva o dilo

uzaviena mezi smluvnimi stranami podle §§ 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢anského zakoniku (dale jen
,obcansky zakonik“)

¢islo smlouvy zhotovitele: MIROS24600249
gislo smlouvy objednatele: M&U0O/S/164/2024

Cyklotrasa od lavky u kluzisté po ulici Ke Koupalisti

Clanek 1. — Smluvni strany

1. Meésto Odry

Se sidlem: Masarykovo nameésti 16/25, 742 35 Odry
Zastoupen: Ing. Libor Helis, starosta mésta

ICO: 00298221

DIC: CZ00298221

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna a.s.

Cislo Gctu: 27-1765068319/0800

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

Ing. Olga Veverkova, vedouci Odboru spravy nemovitého majetku, tel: 556 768 120, email:
olga.veverkova@odry.cz

Michal Czerny, technik Odboru spravy nemovitého majetku, tel.: 556 168 121, e-mail: michal.czerny@odry.cz

(dale jen ,objednatel”)

2. Ml Roads a.s.

Se sidlem: KoZeluzska 2450/4, 180 00 Praha 8

Zastoupena: Ing. Zdenék Ludvik, pfedseda spravni rady
Ing. Marek Steiner, ¢len spravni rady

ICO: 17331099

DIC: CZ17331099

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo Gctu: 123-6606630207/0100

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 27461

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Stavbyvedouci: Ing. Jiti Capil, tel. +420 724 553 453, email: jiri.capil@mi-roads.cz
(dale jen ,,zhotovitel”)

Clanek Il. - Zakladni ustanoveni
1. Smluvni strany uzaviraji ve smyslu § 2586 a nasl. ob¢anského zakoniku tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,smlouva“).

2. Predmétem této smlouvy je Uprava prav a povinnosti smluvnich stran v souvislosti se zdvazkem zhotovitele
provést na svlj naklad a nebezpeci pro objednatele dilo a zavazek objednatele dilo od zhotovitele prevzit a
zaplatit cenu dila, to vse za nize sjednanych podminek.

“

3. Ucelem této smlouvy je zajisténi stavebnich praci stavby ,Cyklotrasa od lavky u kluzi§té po ulici Ke Koupaliti,
kterd bude realizovdna vramci v projektu predlozeného ke spolufinancovani z Integrovaného regiondlniho
operacniho programu (dale také jen ,IROP“). Vybér zhotovitele staveb byl pfedmétem zadavaciho fizeni pod
nazvem ,,Cyklotrasa od lavky u kluzisté po ulici Ke Koupalisti.”
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Smluvni strany prohlasuji, Ze uUdaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni skutecnosti v dobé
uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény predmétnych Udajl ozndmi bez prodleni druhé smluvni
strané.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu pInéni podle této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze si prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami a s projektovou
dokumentaci stavby , Cyklotrasa od lavky u kluzisté po ulici Ke Koupalisti,” kterou vypracovala spole¢nost JACKO,
p&v s.r.0., Jasminova 427/8, 746 01 Opava — Jaktar, ICO: 27800440, 7e mél pfed uzavienim této smlouvy moznost
si prohlédnout stavenisté, a Ze timto zdroven provéfil, Zze zdvazné podklady tykajici se predmétu smlouvy jsou
srozumitelné a nemaji zjevné vady a nedostatky, neobsahuji nevhodna feseni, konstrukce, obecné vykonové ci
funkcni pozadavky, materidly a technologie a dilo je takto moZno realizovat za dohodnutou smluvni cenu
uvedenou v clanku V. odst. 1. této smlouvy. Timto ustanovenim neni dotéena odpovédnost objednatele za
spravnost a uplnost zadavacich podminek. Zhotovitel v této souvislosti dale prohlasuje, Ze zadavaci dokumentace
dila (v€etné vsech priloh) je dostatec¢na pro to, aby kvalifikované a presné provéfil, Ze je dilo schopen rfadné a véas
provést a stanovil cenu za dilo. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu
uvedenou v ¢lanku V. odst. 1. této smlouvy.

Clanek II. — Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo, jehoz predmétem je stavba ,Cyklotrasa od lavky u kluzisté po
ulici Ke Koupalisti“ v rozsahu dle:

e rozsahu pfedmétu pInéni uvedeného v pfiloze €. 1 této smlouvy — ocenény polozkovy rozpocet, Polozkovym
rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem
uvedeny jednotkové ceny u vsech poloZek stavebnich praci dodavek a sluZeb a jejich celkové ceny pro
objednatelem vymezené mnoZstvi,

e projektové dokumentace stavby, kterou vypracovala spole¢nost JACKO, p&v s.r.o., Jasminova 427/8, 746 01
Opava — Jaktar, ICO: 27800440,

e predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy, pfislusnych technickych norem,
obecné zavaznych a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni vefejné zakazky,

e podminek stavebniho povoleni vydaného pro stavbu i jinych rozhodnuti nebo opatfeni stavebniho Gradu.

(dale jen ,dilo”).

Soucasti dila je také (v pripadé, Ze to bude vyZadovat realizace dila):

a) zpracovani projektové dokumentace skutec¢ného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich a geodetické
zaméreni stavby vcetné geometrického planu ve ctyfech vyhotovenich. Projektovéa dokumentace
skutecného provedeni stavby a geodetické zaméreni stavby budou objednateli dodany také v elektronické
podobé, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty
* pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Pfipadné vicetisky budou Gétovany zvlast,

b) zajisténi vydani souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uZivani verejného prostranstvi a komunikaci dle
platnych predpisq,

c) zpracovani dokumentace doc¢asného dopravniho znaceni v€etné projednani s pfisluSnymi spravnimi organy
a osazeni a UdrZzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci, véetné uvedeni do ptvodniho
stavu a vraceni jejich spravci,

d) vybudovani a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi predpisy, véetné
ptipadného zajisténi ohlaseni dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon”),

e) zajiSténi vytyceni obvodu stavenisté, oploceni stavenisté a zabezpeceni stavenisté proti neopravnénému
vstupu,

f) zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby vcetné geometrického zaméreni
dokoncené stavby a vyhotoveni geometrického planu,
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10.

g) zajisténi vytyceni inZzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich spravc(, a to pred
zahajenim praci na staveniSti vCetné jejich zaméfeni a zakresleni dle skuteéného stavu do pfislusné
dokumentace a vcetné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym spravctim,

h) tfidéni a likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jind jeho likvidace v souladu se zakonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist, o likvidaci odpadu bude predlozen pisemny

doklad,

i) navrh provoznich ¥add a technickych zatizeni, dodavka vSech dokladd o zkouskach, revizich, atestech a
provoznich ndvodl a predpist v Ceském jazyce (vsechny doklady ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni
obsluhy,

j) predani vsech doklad(i a ndleZitosti umoznujicich zahajeni fizeni, ptipadné jiného postupu dle stavebniho

zakona, na zdkladé kterého bude moZno zapocit s trvalym uZivanim stavby, tj. aby bylo moZno vydat
kolaudaéni souhlas nebo bylo mozno stavbu trvale uzivat na zakladé ozndmeni stavebnimu afadu se
zapocCetim uzivani dle stavebniho zakona,

k) zajiSténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

) zfizeni deponie materiall tak, aby nevznikly Zadné skody na sousednich pozemcich,

m)  provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpisli a technickych norem, Uspésné provedeni
téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

n) zajisténi bezpecnych prechodl a prejezdl pres vykopy pro zabezpeceni pfistupu a prijezdu k objektim,
budou-li potfebné,

o) udrZovani stavbou dotcenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdU ze stavenisté v Cistoté a
jejich uvedeni do pavodniho stavu,

p) provedeni veskerych geodetickych praci a ptipadnych doplriujicich prizkum( souvisejicich s provedenim
dila,

q) zajiSténi zpracovani vsech pripadnych dalSich dokumentaci potifebnych pro provedeni dila,

r) hlaseni archeologickych nalezi v souladu se zdkonem ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjsich predpisu,

s) fotodokumentace provadéni stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila

a) plnit podminky pfislusnych stavebnich povoleni a poZadavky dotcenych organl a organizaci souvisejici
s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotéenych orgdni a organizaci souvisejici s realizaci stavby.

Projektova dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu realizace dila nutnost
zpracovani vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi v Ceské republice v dobé
provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné viechny platné normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje pribéziné provadét veskeré potrebné zkousky, méreni a atesty k prokazani kvalitativnich
parametr(l pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést vesSkeré cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila nutné pro vydani
kolaudacéniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych povoleni, prekopd, zabord, souhlast, oznameni
apod.

Objednatel se zavazuje provedené dilo bez vad a nedodélkd branicich jeho fadnému uzivani prevzit a zaplatit za
né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V. této smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi fadnému
uzivani dila se rozumi pouze drobné ojedinélé vady a drobné ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrdni uzivani predmétu dila ani je podstatné neztézuiji.

Pfedmét smlouvy miiZe byt zménén v souladu s ust. § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
(dale jen ,zzvz").

Zhotovitel je povinen kazdou zménu popsat v ramci zménového listu, jehoZ soucasti bude vycisleni hodnoty
zmény ve vztahu k plvodni poloZce rozpoctu a jejiho technického popisu se zdlvodnénim zmény, popripadé
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11.

podrobny technicky popis spolu se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Uvedené
zmény mohou byt provedeny pouze po predchozim souhlasu autorského dozoru, technického dozoru stavebnika
a objednatele. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakozZ i jakékoliv prekroceni
ceny stanovené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy je podminéno uzavienim pisemného dodatku k této smlouvé.

Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji po
peclivém zvazeni vsech moznych dlsledkd. Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a
Ze prace mohou byt dokonceny zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Clanek IV. — Doba a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo do 330 dni od prevzeti staveni$té a nejpozdéji posledni den lhity
provedené dilo predat (zplsobem dle ¢l. Ill. odst. 8 a ¢l. XII. odst. 1 této smlouvy) objednateli.

Realizace casti dila SO 101 Komunikace v Useku km 0,73412 - 0,97965 bude zahdjena v navaznosti na dokonceni
probihajici stavby ,Nahon Mlynka — oprava nahonu.” Zhotovitel tuto skutecnost bere na védomi s tim, Ze tato
skuteénost neni ddvodem ke zméné terminu realizace dila.

Mistem plnéni jsou pozemky v katastrdIni Uzemi Odry, viz projektova dokumentace stavby.

V ptipadé, Ze koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, osoba vykondvajici za objednatele
inZenyrsko — investorskou cinnost na stavbé (dale jen ,osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika“),
objednatel nebo jind k tomu opravnéna osoba (napf. oblastni inspektorat prace) prerusi prace na stavenisti
z dlvodu poruseni pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, toto preruseni nebude mit vliv na Ihdtu plnéni
dila uvedenou v odst. 1. tohoto ¢lanku.

V pripadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude jedndano o moznosti Upravy
terminu plnéni. Omezeni postupu praci dle tohoto odstavce bude posuzovano ve vztahu k moznosti provadéni dila
dle predepsanych technologickych postupl v souvislosti se skute¢nymi klimatickymi podminkami. V pfipadé
sporného posouzeni vhodnosti provadéni praci z dlivodu klimatickych podminek je povinen zhotovitel doloZit
zaznamy o pocasi vydané Ceskym hydrometeorologickym GFadem. Doba, na kterou se pFerusi béh lhaty dle odst. 1
tohoto ¢lanku z ddvodu nepfiznivych klimatickych podminek, bude zahajena a ukoncena zapisem do stavebniho
deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany osobou opravnénou jednat ve
vécech realizace stavby dle ¢l. I. odst. 1 této smlouvy. Preruseni doby pInéni sjednané vyse uvedenym zptsobem
neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

Objednatel ma pravo, pokud to bude z objektivnich dlivodi nezbytné, nafidit zhotoviteli preruseni provadéni dila.
Zhotovitel je povinen provadéni dila ihned prerusit. Trva-li preruseni praci na dile déle nez dva mésice z divodu
leZicich na strané objednatele, je zhotovitel opravnén od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenaleZi vici
objednateli narok na jakékoliv plnéni, véetné naroku na nahradu skody, z dlvodu takového preruseni provadéni
dila. Bude-li toto preruseni trvat déle neZ dva mésice, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiZz realizované
prace v plné vysi. Doba, na kterou se prerusi béh Ihity dle odst. 1 tohoto ¢lanku, bude zahajena a ukoncena
zapisem do stavebniho deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany osobou
opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle €. I. odst. 1 této smlouvy. Pferuseni doby plnéni sjednané vyse
uvedenym zpUsobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

€lanek V. — Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a cini

cena bez DPH 11 210 260,56 K¢
DPH 2 354 154,72 K¢
Cena celkem véetné DPH 13 564 415,28 K¢

Zhotovitel je platcem DPH.

Polozkovy rozpocet je prilohou €. 1 této smlouvy.
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a)

b)

Soucasti sjednané ceny jsou vesSkeré prace a dodavky, poplatky, ndklady zhotovitele nutné pro vybudovani,
provoz a demontdz zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni dila. Cena obsahuje i
ptipadné zvysené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd, a to az do doby ukonéeni dila.

Cena za dilo uvedend v odst. 1. tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pfipustnou a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude
mozné meénit pouze:

nebude-li néktera cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo sniZena, a to
odectenim veskerych nadkladl na provedeni téch ¢asti dila, které v ramci ménépraci nebudou provedeny.
Naklady na ménéprace budou odelteny ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladd
neprovedenych dle polozkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét plnéni
v ramci zaddvaciho tizeni pfislusné verejné zakazky (dale jen , poloZkovy rozpocet”),

jestlize objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila; dale zjisti-li se pfi realizaci skutecnosti, které
nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila;
nebo pfi realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace predané objednatelem. Naklady na tyto
viceprace budou Uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen poloZek a nékladG dle polozkového
rozpotu a mnoistvi odsouhlaseného objednatelem. Naklady na viceprace, které nejsou stanoveny
jednotkovymi cenami polozek v nabidkovém polozkovém rozpoctu, budou uctovany dle aktudlniho ceniku
stavebnich praci URS nebo RTS max. do vyse téchto sbornikovych cen. Pokud se poloZka zmény v rozpoctu
stavebnich praci nenachazi v polozkovém rozpoc¢tu a neni mozné pouzit polozku z pouZité cenové soustavy a
ani nejblize podobnou, bude pouZita individualni kalkulace ceny a jeji vypocet bude vécné a technicky
zdlvodnén,

v pfipadé zmény vySe DPH v dlsledku zmény pravnich predpisd. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé
zmény ceny dila v disledku zmény sazby DPH nenfi nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv prekroceni ceny stanovené
v odstavci 1. tohoto ¢lanku budou vZzdy sjedndany dodatkem k této smlouvé.

Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

€lanek V1. - Platebni podminky
Zalohové platby nebudou poskytovany. Platby budou provadény v K¢ (Korunach ceskych).

Podkladem pro uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit ndlezitosti dafového dokladu dle zdakona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpistl, a naleZitosti stanovené dal$imi obecné
zdvaznymi prdvnimi predpisy (dale jen ,faktura®). Kaidd faktura bude oznacena ndzvem a c&islem projektu v
souladu s podminkami poskytovatele dotace.

v

V souladu s ustanovenim zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist
sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni vrozsahu skutecné provedeného plnéni. Dil¢i plnéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skutec¢né provedenych praci a zjistovacim protokolu, se povaZuje za samostatné
zdanitelné plnéni uskute¢néné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel, platce DPH, na zdanitelné plnéni vystavi
fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci a zjistovaci protokol - oboji podepsané
zhotovitelem, osobou vykondvajici technicky dozor stavebnika a zastupcem objednatele ve vécech technickych.
V pfipadé dodatecnych praci (vicepraci), fakturovanych samostatné na zakladé dodatkll uzavienych k této
smlouvé, bude soupis téchto praci tvofit pfilohu faktury.

Objednatel poZaduje, aby zplsobilé a nezpUsobilé vydaje v ramci dotacniho projektu byly vramci kazdého
zUctovaciho obdobi fakturovany oddélenég, a to s ohledem na spolufinancovani z dotacnich prostredkd.

Objednatel si vyhrazuje pravo pozastavky 10 % z ceny dila bez DPH aZ do odstranéni vSech drobnych vad a
nedodélkl v terminech dle zapisu o odevzdani a prevzeti dila. Pozastavenou ¢astku uhradi objednatel zhotoviteli
do 14 pracovnich dnl po podepsani zdpisu o odstranéni posledni vady ¢i nedodélku. Bude-li dilo predano a
prevzato bez vad a nedodélkd, bude pozastavend Castka uhrazena ve Ih(té splatnosti konecné faktury.

Lhita splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 dnli ode dne jejich doruceni objednateli.

Po provedeni dila (viz ¢l. VIl odst. 4 této smlouvy) a odstranéni pripadnych vad a nedodélkd, se kterymi byla
stavba prevzata, zhotovitel provede objednateli zavérecné souhrnné vyuctovani, které doloZi rekapitulaci
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provedenych praci, jez bude vystavena v souladu s odsouhlasenym polozkovym rozpocétem.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ih(ty splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni
k provedeni opravy v téchto ptipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li chybné
vylctovana cena za dilo,

b) budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym zéstupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci divod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li
objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet plivodni Ih(ita splatnosti. Cela IhGta splatnosti bézi opét ode
dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdivodné prerusi prace nebo prace
bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny objednatele.

Clanek VII. — Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické pravo a nebezpeti $kody

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzadjemnd prava a povinnosti smluvnich stran ustanovenim §
2586 a nasledujicich ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen umoznit vstup na stavbu a stavenisté osobam vykonavajicim technicky dozor stavebnika a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Tyto osoby jsou kromé kontroly provadéni dila vyplyvajici z § 2593 obcanského zakoniku opravnény i ke kontrole
dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole denikd dle ¢l. XI. této smlouvy, kontrole
rozpoctl a faktur, kontrole hospodareni s odpady a rovnéz ke kontrole bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti. Dale je zhotovitel povinen umozZnit vstup na stavbu a stavenisté osobé vykonavajici ¢innost autorského
dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen do 7 dnl od nabyti u¢innosti smlouvy objednateli a koordinatorovi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti pisemné sdélit veskeré Udaje, které jsou predmétem oznameni o zahdjeni praci
minimalné v rozsahu ,Pfilohy ¢. 4 knatizeni vlddy ¢. 591/2006 Sbh., o blizsich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich”, a to zejména jeho odstavct €. 4, 5,9, 10 a 11.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno (tj. objednateli je pfedvedena zpUsobilost dila slouZit svému ucelu) a predano
objednateli. Pfedani a prevzeti dila bude provedeno v misté plnéni dle ¢l. IV. odst. 2 této smlouvy, a to zplsobem
uvedenym v €l. XII. této smlouvy.

Vlastnikem dila je objednatel, a to véetné vsech véci, mechanismu, materiall a konstrukci, které vnesl na misto
plnéni nebo zapracoval ¢i zabudoval do dila zhotovitel, po celou dobu realizace predmétu smlouvy. Nositelem
nebezpedi vzniku skod na dodavkach a stavebnich pracich a na skladovém materidlu v dobé jeho realizace je do
doby dokonceni a predani predmétu smlouvy objednateli zhotovitel.

Zhotovitel v pribéhu realizace stavby nebude pfendset povinnosti, vyplyvajici z pInéni zakazky — realizace a vedeni
stavby na jiné poddodavatele, nebo treti osoby nezZ ty, které jsou uvedeny v seznamu poddodavatell (pfiloha ¢. 2
této smlouvy) bez souhlasu objednatele. Zménu poddodavatele neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

Zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni splnéni kvalifikace, je moiné jen
ve vyjimecnych pripadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné
v rozsahu, vjakém byla prokdzana v zadavacim fizeni. Zménu poddodavatele neni nutno upravit dodatkem ke
smlouvé.

Zhotovitel ke dni uzavieni smlouvy vypracuje navrh feseni prechodu na obéhové hospodarstvi v souladu s
pozadavky ,,DNSH” (,vyznamné neposkozovat” Zivotni prostredi), které se vztahuji k dotatnimu projektu, jehoz
realizace je predmétem této zakazky a pfi realizaci dila bude zhotovitel v souladu s timto ndvrhem postupovat.
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Objednatel uvadi, Ze nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako
nebezpecny (s vyjimkou v pfirodé se vyskytujicich material( uvedenych v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu
odpadu stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na stavenisti musi byt pfipraveno k opétovnému poufziti,
recyklaci a k jinym druhlm materidlového vyufZiti, véetné zasyp(, pfi nichZ jsou jiné materialy nahrazeny odpadem,
v souladu s hierarchii zpGsobl nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se stavebnim a demoli¢nim
odpadem. Pro pInéni podminky DNSH neni nutné splnit definici odpadu dle zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech —
Ize zapocitat i dalsi druhy materidald, které jsou ihned vyuZity na stavenisti a které se formalné nestanou odpadem
dle uvedeného zakona.

Clanek VIII. - Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude mit schopnost uspokojit
stanovené potieby, tj. vyuzZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu
Zivotniho prostredi, pozZarni bezpecnost, hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé,
Ceskym technickym normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani verejné zakazky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zakon, ve znéni pozdéjsich predpisd, a jeho provadécich predpisa.

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti material( a dila.

Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

Clanek IX. - Stavenisté

Objednatel preda zhotoviteli a zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od vyzvy
objednatele zhotoviteli k zahajeni stavebnich praci. O jeho pfedani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis.
Stavebni prace budou zahdjeny do 5 pracovnich dnli od prevzeti stavenisté zhotovitelem, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

Pti predani stavenisté objednatel preda zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace stavby.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila
prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

Vodné, stocné, elektrickou energii a dal$i média odebrana pfi provadéni dila hradi zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci
na své naklady odbérné misto a méfeni odbéru médii.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 5 dnll od provedeni dila (viz ¢l. VII. odst. 4. této
smlouvy). Pfi nedodrzZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady a skody, které
mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, za bezpecny pfistup na
stavbu, za dodrZovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpistl, véetné prostoru zafizeni stavenisté, a
za bezpecénost provozu v prostoru stavenistée.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svij naklad odstrariovat odpady a
necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pozadavky uvedenymi v projektové dokumentaci a pfislusnymi
predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadu.

Clanek X. — Provadéni dila
Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, véas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postup(, které odpovidaji pravnim predpistim CR,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu
pozadovanou dokumentaci a informace,

c) provést dilo na svlij naklad své nebezpeli a postupovat s odbornou znalosti a peclivosti. Zavazuje se
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10.

11.

12.

dodrzovat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a podminky této smlouvy,
d) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vsech jednani tykajicich se predmétného dila,

e) vyhotovit a priibéiné aktualizovat harmonogram vystavby a aktualizace neprodlené predklddat objednateli
k odsouhlaseni.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to neprodlenég,

nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skute¢nost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat

mohla. Informace dle predchozi véty budou objednateli zaslany elektronickou postou (na adresu:

podatelna@odry.cz) a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici radnému provedeni dila. Zhotovitel je povinen navrhnout
objednateli dalSi postup,

b) o pripadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle ¢l. Ill. odst. 1. této smlouvy vady. Objednatel se na zakladé
informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni dila dle vadné projektové
dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez
tyden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel zabezpeci veskera potrebna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaborim komunikaci, osazeni a
udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace véetné organizace dopravy po dobu
vystavby a uvedeni do plvodniho stavu véetné predani spravci.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému obtéZovani okoli stavby, k
omezovani prav a pravem chranénych zajmu vlastnikd sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.
Zhotovitel v maximalni mife omezi hlu¢nost a prasnost a zajisti CiSténi stavbou pfipadné znecisténych stavajicich
zpevnénych ploch.

Zhotovitel odpovida za zajiSténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladd potfebnych k provadéni
stavby dle stavebniho zdkona. Projektova dokumentace a vySe uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné
kdykoliv v pribéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit pfed poskozenim a
kradeZzemi az do pfedani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje zajistovat veskeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly hospodafské soutéze a
pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach zajistovanych poddodavateli, a to vidy
bezodkladné po uzavreni pfislusné smlouvy nebo vystaveni objedndvky. Pisemna informace dle predchozi véty
musi obsahovat mj. jmenovité uvedeni poddodavateld, cinnosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena
kopiemi pfislusnych Zivnostenskych ¢i jinych opravnéni poddodavatell, nezbytnych pro vykon téchto Cinnosti,
a originaly prohlaseni poddodavatelll o soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadeéni praci opravnénymi osobami, za
dodrZeni obecnych technickych poZadavkd na vystavbu a jinych technickych predpist, za vypracovani dalsi
provadéci dokumentace (technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpUsobilost nebo povoleni podle prislusnych predpisa
osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel nejméné 10 pracovnich dnl predem oznami spravcim siti a osobé vykonavajici technicky dozor
stavebnika praci v ochranném péasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym
zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci ze zhotovitelem zavinéného
poskozeni inZenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho, Ze nese veskera rizika a ndhrady $kod z toho
plynouci.

Zhotovitel vyzve osobu vykondvajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou nejméné 3 pracovni dny
predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych dlvod( nedostavi, mliZe

zhotovitel pokracovat v provadéni dila po predchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace

zakryt. Bude-li vtomto pripadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

provést na ndklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré ndaklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou k prevzeti praci pred jejich
zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika prace neprevezme a neda pisemny
souhlas k jejich zakryti zapisem do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele ptripadné jiz
zakryté prace odkryt. Vtomto pripadé nese veskeré ndklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce podzemnich vedeni a
inZzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a pfevzeti a zjisténou skute¢nost nechd potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméreni, ktera nejpozdéji
pred dokoncenim dila nebo jeho ¢asti preda objednateli. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby
aktivné spolupracovat s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor. V jeho prlbéhu sleduje zejména, zda prace jsou
provadény v souladu se smlouvou, projektovou dokumentaci a zadavacimi podminkami, podle technickych norem,
jinych préavnich predpisli a rozhodnuti vefejnopravnich predpist tak, aby jakost dila odpovidala poZadovanému
standardu. Na nedostatky zjiSténé v pribéhu praci objednatel neprodlené upozorni zdpisem do stavebniho
deniku. V ptipadé zjisténi vad dila je zhotovitel povinen tyto neprodlené odstranit ¢i dohodnout zplsob a termin
jejich odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci ¢i jiny
privodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji pred zahajenim
montaznich praci, objednateli nebo technickému dozoru stavebnika certifikat ¢i jiny privodni doklad prokazujici
kvalitu zabudovavaného vyrobku, konstrukce ¢i materialu.

V pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutec¢nosti na stavbé je zhotovitel povinen zjisténé
rozpory resit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy, zajisti si takova opatreni,
aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni Cinnosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese
plnou odpovédnost za zplsobené skody a tyto skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po pfedchozim oznameni objednateli.

V souladu se zdkonem €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon €. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel zavazuje k soudinnosti s koordindtorem
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen , koordinator BOZP“).

Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti s koordinatorem BOZP vsechny své poddodavatele a osoby, které
budou provadét cinnosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada zakon €. 309/2006 Sb., zejména povinnost
dodrZovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téZ ,BOZP“) na stavenisti, povinnost jeho
aktualizace, povinnost Ucasti na kontrolnich dnech BOZP a dodrzovani pokyn( koordinatora BOZP na stavenisti.

Po zahajeni stavebnich praci se budou konat 1x tydné kontrolni dny. Zhotovitel bude na tato jednani vysilat pouze
kvalifikované pracovniky s pravem okamzitého rozhodnuti o opatfenich, nutnych pro hladky pribéh stavby.
Stejnou povinnost ma také objednatel. V pripadé potreby je mozné svolat mimoradny kontrolni den.

Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dnl pred zahdjenim praci na stavenisti pisemné
informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrZovat na stavenisti, a to véetné zaméstnancl poddodavatell
zhotovitele, osob vykonavajicich na stavbé autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou cinnost a osob
opravnénych jednat za objednatele ve vécech technickych a realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné
nahlasit koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto odstavce
zhotovitel zaroven preda v kopii objednateli. V pripadé, Ze zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplni
a objednateli v disledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych pfislusSnymi spravnimi urady),
bude zhotovitel povinen objednateli tuto Skodu v plném rozsahu uhradit.
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22.

Zhotovitel zajisti po celou dobu realizace dila minimalni produkci vSech druhd odpadu, vzniklych v souvislosti s
realizaci dila a v pfipadé jejich vzniku bude pfednostné a v co nejvétsi mife usilovat o jejich dalsi vyuZiti, recyklaci a
dalsi ekologicky Setrnd feseni, a to i nad rdmec povinnosti stanovenych zdkonem ¢.541/2020 Sb., o odpadech.

Clanek XI. — Stavebni denik, bezpeénostni denik

STAVEBNI DENIK

1.

Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou vést stavebni denik v
souladu se stavebnim zdkonem. Stavebni denik musi obsahovat veSkeré obsahové nalezitosti a musi byt veden
zplsobem dle vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti
kdykoliv v pribéhu prace.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat Citelné, zasadné v den, kdy byly tyto prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt prepisovany,
necitelné skrtany a z deniku nesmi byt vytrhavany prvni stranky s origindlnim textem. Pfi dennich zaznamech
nesmi byt vynechdna volnd mista. Kazdy zdpis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
zastupcem.

Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skutecnosti souvisejici s plnénim smlouvy. Jedna se zejména o:
a) casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouzitych materiald a technologii,

¢) zddvodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materidlech oproti realiza¢ni dokumentaci stavby, dalsi
Udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,

d) stanoveniterminl k odstranéni zjisténych vad a nedodélka.

Objednatel a jim povérené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zdpisim pfipojovat své
stanovisko. Do deniku je oprdvnéna provadét zaznamy také osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika,
autorsky dozor a koordinator BOZP.

Zhotovitel umoZni vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy prlpis dennich zaznam( ze stavebniho deniku
pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

V pripadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupcli objednatele je
stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnu pripojit k zaznamu své pisemné stanovisko. Pokud tak
neucini, ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku, vyznaéi ndmitky svym zdpisem do
stavebniho deniku. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést pfipominky vidy do jednoho
tydne, jinak se predpokldda souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred uplynutim této lhity
prokazatelné vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek. V pfipadé, Ze bude objednateli
prvy prlpis predan postou, zasle své namitky doporu¢enym dopisem zhotoviteli do jednoho tydne od doruceni
zaznamu. V pripadé, Ze tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

BEZPECNOSTNI DEN{K

8.

10.

Zhotovitel je dale opravnén vyjadiovat se k zapisim do bezpecnostniho deniku, ktery ke stavbé povede
koordinator BOZP a je povinen neprodlené respektovat poZadavky koordindtora BOZP v deniku uvedené.

RezZim tohoto deniku se pfimérené fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

Zapisem ve stavebnim deniku a bezpec¢nostnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

Clanek XI1. — Pfedani dila

Prejimaci fizeni bude objednatelem zahdjeno do 10 pracovnich dnli po obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele. Doba
od zahdjeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni (prevzetim dila ve smyslu odst. 2. tohoto ¢lanku nebo jeho
neprevzetim ve smyslu odst. 3. tohoto ¢lanku) se nepodita do Ihlty plnéni dle ¢l. IV. odst. 1. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pFipadé, Ze bude prfeddno bez vad a nedodélkd branicich jeho fadnému
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uzivani a ze zhotovitel spini dal$i povinnosti dle této smlouvy, jejichz splnéni je sjednano jako podminka pro
predani a prevzeti. O pfedani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol.

Pokud objednatel dilo neprevezme, protoze dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici jeho fadnému uzivani, je
povinen tyto vady a nedodélky v pfedavacim protokolu specifikovat.

Pokud objednatel dilo vsouladu s¢l. lll odst.8 této smlouvy prevezme svadami anedodélky nebranicimi
radnému uzivani dila (pfevzeti s vyhradami), bude o odstranéni téchto vad a nedodélkl smluvnimi stranami
sepsan zapis, ktery podepisi opravnéni zastupci smluvnich stran, a tyto vady a nedodélky budou odstranény do 5
dni od prevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se smluvni strany pfi predani tohoto dila pisemné jinak.

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpisti a technickych norem. Uspésné
provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisd, o provedenych zkouskach, atestech a dalsi
dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé, certifikati a dokladd nutnych k ziskani kolaudacniho
souhlasu zhotovitel preda objednateli pti predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle predchozi véty
nepredad, objednatel dilo nepfevezme. Pfeddnim dila objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na
vyzvu objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje zucastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky stavby podle stavebniho
zadkona.

Clanek XIll. = Zaruéni podminky a vady dila

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé, prisluSnym pravnim
predpisiim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila nebo pokud neumoznuje uzivani, k
némuz bylo uréeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé predani a pfevzeti a vady, které se projevi v zaru¢ni dobé. Za vady
dila, které se projevi po zaruéni dobé, odpovida jen tehdy, pokud jejich pficinou bylo prokazatelné jeho poruseni
povinnosti.

Zhotovitel poskytuje na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v odst. 4. tohoto ¢lanku, zaruku za
jakost v délce 60 mésica.

Na dodavky technologického charakteru se samostatnym zaruénim listem plati zaruka poskytnutd vyrobcem, min.
vsak v délce 24 mésicd.

Zarucni doba zacind bézet dnem prevzeti dila objednatelem.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a
to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povaZuje i ozndmeni e-mailem), obsahujiciho co
nejpodrobnéjsi specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) e-mail: info@mi-roads.cz, nebo
b) adresu: Kozeluzska 2450/4, 180 00 Praha 8

Jakmile objednatel odesle toto oznameni, bude se mit za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li
v oznameni jinak.

Zhotovitel zapoc¢ne s odstranénim vady, ktera nebrani fadnému uzivani dila, nejpozdéji do 5 dnl ode dne doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie (vady, ktera brani
radnému uzivani dila) zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o
vadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ani béhem dvojndsobku uvedenych dob, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstranéna nejpozdéji
do 10 dnid od nastoupeni (je-li to technologicky moZné nebo nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak),
v pfipadé havdrie pak ve Ihlité stanovené pisemnou dohodou smluvnich stran.

Na provedenou opravu poskytne zhotovitel zaruku za jakost ve stejné délce jako dle odstavcd 3. a 4. tohoto
¢lanku smlouvy.

Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni ob¢anského zakoniku. Veskeré Cinnosti souvisejici s projednanim
reklamace, véetné podpisu dohod o vyfizeni reklamace, zajistuji zastupci zhotovitele.

<11>



10.

10.

Predstavuji-li vady dila podstatné poruseni smlouvy, ma objednatel pravo:
1. na odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodanim chybéjici véci,
2. na odstranéni vady opravou véci,
3. na pfimérenou slevu z ceny dila,
4. na odstoupeni od smlouvy.

Pfedstavuji-li vady dila nepodstatné poruseni smlouvy ma objednatel prava jako pod body 1. a 2. dle pfedeslé
véty.

Clanek XIV. — Odpovédnost za $kodu

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v pIném rozsahu az do dne prevzeti provedeného dila bez
vad a nedodélkl branicich jeho Fadnému uZivani objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadll, zavazuje se nezplsobovat unik ropnych, toxickych ¢i jinych
Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potrebna k odvraceni Skody nebo k jejimu zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vySi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila v souvislosti
nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel ke dni uzavieni smlouvy o dilo predloZi objednateli kopii platné a Ucinné pojistné smlouvy (pfipadné
certifikat o pojisténi) na pojisténi stavebnich a montaznich vykont do vyse ceny dila a dale pojisténi odpovédnosti
za Skodu zplsobenou zhotovitelem treti osobé s tim, Ze pojistné plnéni musi byt sjednano min. ve vysi 15 000
000,- K¢. Zhotovitel je povinen mit pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila.

€lanek XV. — Sankéni ujednani

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH dle €l. V odst. 1 této
smlouvy za kazdy i zapocaty den prodleni s pfeddnim dila dle terminu pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo pfevzato v souladu s ¢l. lll odst. 8 této
smlouvy (pfevzeti s vyhradami) ve stanovené Ihité, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni objednatele se zaplacenim opravnéné uctované ceny dila nebo jeji ¢asti se sjednava urok z
prodleni ve vysi 0,05 % z Uctované ceny dila nebo jeji ¢asti, s jejiz uhradou je v prodleni, bez DPH za kazdy den
prodleni.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH dle €l. V odst. 1 za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady nebo terminu pro zapoceti praci s odstranénim
vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. VII. odst. 6. - 7. této smlouvy, bude objednatelem
zhotoviteli U¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X. odst. 19. této smlouvy, bude objednatelem
zhotoviteli U¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. VIl odst. 8. této smlouvy, bude objednatelem
zhotoviteli U¢tovana smluvni pokuta ve vysi 50 000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel nepreda objednateli bankovni zaruku v souladu s ¢l. XVI. odst. 2. této smlouvy, bude
objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 100 000,- K¢, ¢imz neni dotéena povinnost zhotovitele
dle ¢l. XVI. odst. 2. této smlouvy bankovni zaruku objednateli predat.

V pripadé, Ze zhotovitel nespini nékterou svou povinnost sjednanou v této smlouvé a objednatel v dlsledku
tohoto nesplni podminky poskytovatele dotace a nebude tak opravnén cerpat dotaci na spolufinancovani
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11.

12.
13.

14.

predmétu dila nebo jeho ¢asti nebo bude povinen vratit dotaci nebo jeji ¢ast, zavazuje se zhotovitel uhradit
smluvni pokutu ve vySi takto nedoCerpané i vracené dotace.

V pripadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred radnym ukoncéenim dila, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud
vznikl dfivéjsim porusenim povinnosti.

Zanik zavazku pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé
strané Skoda.

Smluvni pokuty se nezapoditdvaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody. Nahradu Skody lze vymahat samostatné
vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

Clanek XVI. — Bankovni zaruka

Pro ucely této smlouvy se jakoukoliv bankovni zarukou rozumi finan¢ni zadruka podle ustanoveni § 2029 a
nasledujicich obcanského zakoniku, vystavena tuzemskou bankou nebo tuzemskou pobockou zahranicni banky
podle ptislusnych ustanoveni zakona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, v platném a G¢inném znéni, jejimZ obsahem
bude neodvolatelny a bezpodminecny zdvazek banky poskytnout objednateli za dale stanovenych podminek
plnéni z bankovni zaruky ve stanovené vysi, a to bez jakychkoliv namitek na prvni vyzvu objednatele.

Nejpozdéji do 15 dnll ode dne predani a prevzeti dila zhotovitel pfedd objednateli bankovni zaruku ve vysi 5 % ze
sjednané ceny dila bez DPH, ktera bude slouzit k zajisténi zdvazk( zhotovitele odstranit béhem zarucni doby
reklamované vady dila za podminek stanovenych v ¢l. XlIl. Smlouvy o dilo (dale jen ,bankovni zaruka za zarucni
dobu“). Bankovni zaruka za zaruc¢ni dobu bude u objednatele uloZena po celou zaru¢ni dobu stanovenou v ¢lanku
XIll. odst. 3 a 4 smlouvy o dilo. Objednatel je opravnén uplatnit své naroky z bankovni zaruky za zaruéni dobu v
pfipadé, Ze nastane nékterd z dale uvedenych skutecnosti:

- zhotovitel bude v prodleni delSim nez 5 dni se zapocetim odstranovani reklamované vady dila, kterd
nebrani jeho radnému uzivani, nebo bude v prodleni delsim nez 24 hodin se zapocetim odstranovani
havarie;

- zhotovitel bude v prodleni delSim neZ 10 dnl s odstranénim reklamované vady dila.

K uplatnéni bankovni zaruky za zarucni dobu postaci pisemna vyzva objednatele adresovana bance a obsahujici
Cestné prohlaseni objednatele, Ze néktera z podminek pro uplatnéni bankovni zaruky podle predchoziho
odstavce je splnéna.

Casti smlouvy o dilo tykajici se odpovédnosti za vady nebo vy$e smluvnich pokut nejsou uplatnénou bankovni
zarukou podle tohoto ¢lanku dotéeny. Uplatnénim bankovni zaruky tak nejsou nijak dotena prava objednatele
vUci zhotoviteli na zaplaceni smluvni pokuty nebo nahradu skody z dlvodu poruseni pfislusnych ustanoveni
smlouvy o dilo.

Clanek XVII. — Vy33i moc

Za pripady vysSi moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo docasné plnéni
smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly byt ani
objednatelem ani zhotovitelem objektivné predvidany nebo odvraceny.

Smluvni strana, které je timto znemoZnéno pInéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat pfi vzniku
takovych okolnosti druhou smluvni stranu a predloZi ji o tom vhodné doklady pfip. informace, Ze maji tyto
okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

V pripadé, Ze plsobeni vyssi moci trva déle nez 14 dn(, vyjasni si obé smluvni strany dalsi provadéni dila, resp.
zménu dodatkem k této smlouvé.

Clanek XVIII. — Zanik smlouvy
Smluvni strany mohou ukondit smluvni vztah pisemnou dohodou.
Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného poruseni druhou smluvni
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stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle ¢l. IV. odst. 1. této smlouvy,

b) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadd, kdy pfevzeti brani divody na
strané objednatele),

¢) nedodrzeni pokynl objednatele, pravnich pfedpisli nebo technickych norem tykajicich se provadéni dila,

d) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

e) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné &astky, pficemz druhd
vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnud po doruceni prvni vyzvy,

Objednatel je ddle opravnén od této smlouvy odstoupit v pripadé, Ze dojde k neopravnénému zastaveni praci
zrozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida
dohodnutému rozsahu dila a sjednanému terminu pfeddni dila, ¢i jeho ¢asti objednateli.

Objednatel i zhotovitel maji pravo odstoupit od smlouvy, zméni-li se po uzavieni smlouvy jeji zakladni ucel, v
dlsledku podstatné zmény okolnosti, za nichz byla smlouva uzaviena nebo v pfipadé zasahu vyssi moci.

Objednatel muize zavazek ze smlouvy vypovédét nebo od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze v jejim plnéni nelze
pokracovat, aniz by byla porusena pravidla uvedend v § 222 7ZZVZ. Objednatel mize dale zdvazek ze smlouvy
vypovédét nebo od smlouvy odstoupit v pfipadé zjisténi uvedenych v § 223 odst. 2. ZZVZ.

V pripadé zaniku zdvazku pred fadnym splnénim dila bude zhotovitel povinen ihned predat objednateli
nedokoncéené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit mu pfipadné vzniklou Skodu.
Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prdva a povinnosti.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu“ uvedenym v § 2002 obcanského zakoniku
rozumi ,nejpozdéji do 14 dn(”“.

€lanek XIX. — Socialni a environmentalni odpovédnost

Objednatel poZaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali plnéni dle této smlouvy v souladu s dale
uvedenymi mezinarodnimi Gtmluvami Mezindrodni organizace prace (ILO) ratifikovanymi Ceskou republikou.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat minimdlné nasledujici zakladni pracovni standardy dle Umluv ILO:

e Umluva ¢ 87 - Umluva o svobodé sdrufovani a ochrané prava odborové se organizovat (sdéleni
Federélniho ministerstva zahrani¢nich véci ¢. 489/1990 Sbh.);

e Umluva ¢ 98 - Umluva o provadéni zasad prava organizovat se a kolektivné vyjednavat (sdéleni
Federélniho ministerstva zahrani¢nich véci ¢. 470/1990 Sb.);

e Umluva €. 29 - Umluva o nucené nebo povinné préci (sdéleni Federalniho ministerstva zahraniénich véci
¢. 506/1990 Sh.);

e Umluva & 105 — Umluva tykajici se odstranéni nucené prace, 1957 (sdéleni Ministerstva zahrani¢nich
véci €. 231/1998 Sbh.);
véci ¢. 24/2008 Sb.m.s.);

e Umluva ¢. 182 — Umluva o zdkazu a okamZitych opatienich k odstranéni nejhorsich forem détské prace
(sdéleni Ministerstva zahranicnich véci ¢. 90/2002 Sb.);

e Umluva €& 100 — Umluva o stejném odmériovani pracujicich muz(i a Zen za praci stejné hodnoty (sdéleni
Federélniho ministerstva zahrani¢nich véci €. 450/1990 Sb.);

e Umluva ¢&. 111 - Umluva o diskriminaci (zaméstnani a povolani), 1958 (sdéleni Federalniho ministerstva
zahranicnich véci €. 465/1990 Sb.);

e Umluva & 155 — Umluva o bezpecnosti a zdravi pracovnikd a o pracovnim prostfedi (vyhlagka ministra
zahranicnich véci €. 20/1989 Sb.).
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Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovédni za zajisténi toho, aby vSichni zaméstnanci realizujici plnéni dle
této smlouvy méli zdkonné pravo pracovat v Ceské republice, a Ze jejich zaméstnani bude v souladu se zékonem ¢&.
262/2006 Sb., zakonikem prace, v platném a uc¢inném znéni, a dalsimi platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé musi zajistit rovnost a spravedlivé a duistojné zachazeni se vsemi jejich
zaméstnanci, pfiemz budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivé ocenovat své zaméstnance.
Diskriminace zaméstnancu jakéhokoli druhu je pfisné zakdzana.

Veskery nabor zaméstnancd v rdmci realizace pInéni dle této smlouvy bude zhotovitel provadét systematicky s
cilem respektovat v maximalni mozné mife preferenci objednatele poskytnout zaméstnani vhodnych
kvalifikovanych mistnich uchazec¢li tam, kde to bude mozné. Zhotovitel se soucasné zavazuje, Ze nebude nabizet
zadné nabidky zaméstnani stavajicim zaméstnancim objednatele. Dile se prfedpokladd, Ze zhotovitel a jeho
poddodavatelé respektuji zakladni lidska prava, véetné plnéni VSeobecné deklarace Lidskych prav a Evropské
umluvy o lidskych pravech.

Pokud se objednatel dozvi, Ze zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nespliuji vyse uvedena nafizeni, je zhotovitel
povinen tyto nedostatky napravit a dokondit plnéni dle smlouvy v souladu stémito poZzadavky. Jakékoli
potencialni ndklady spojené s touto povinnosti jsou nakladem zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje v maximalni mozné mire pfi realizaci pInéni dle této smlouvy dodrZovat principy socialné
odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zaddavani a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje
dodrzovat veskeré pracovnépravni predpisy, predpisy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i
predpisy souvisejici s ochranou Zivotniho prostredi. V pfipadé zjisténi poruseni této povinnosti bude ze strany
objednatele uplatnéna smluvni pokuta ve vysi 20.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad takovéhoto poruseni.

Clanek XX. — Sankce vii¢i Rusku a Bélorusku

Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou pfimo nebo nepfimo
ani jen zCasti zpfistupnény osobam, vici kterym plati tzv. individualni finan¢ni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2
Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujicich opatfenich vici nékterym osobam, subjektiim a
organtim vzhledem k situaci na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich
opatrenich vici prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstaviteldm Béloruska a které jsou uvedeny na tzv.
sankcnich seznamech (dle ptiloh €. 1 obou nafizeni).

Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu trvani smlouvy nejsou naplnény podminky uvedené v nafizeni Rady (EU)
2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni (EU) ¢. 833/2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k
¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné, tedy zejména, Ze zhotovitel neni:

e ruskym statnim pfislusnikem, fyzickou nebo pravnickou osobou se sidlem v Rusku,

e pravnickou osobou, kterd je z vice nez 50 % pfimo ¢i nepfimo vlastnéna nékterou z osob dle predes|é
odrazky, nebo

o fyzickou nebo pravnickou osobou, kterd jednda jménem nebo na pokyn nékteré z osob uvedenych v
predeslych odrazkach.

Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu trvani smlouvy Zadnd z vySe uvedenych podminek neni naplnéna ani u jeho
poddodavatele (nebo jiné osoby prokazujici za zhotovitele kvalifikaci), ktery se bude na plnéni této smlouvy
podilet z vice jak 10 % hodnoty pInéni.

Bude-li kterékoliv z natizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou obdobného vyznamu, uvedena
povinnost se uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skuteénostech, které maji vliv na
odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto ¢lanku smlouvy. Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv
poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost pro pfipadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od této
smlouvy; odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za
vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlvérnost informaci
souvisejicich s plnénim dle této smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
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pokutu ve vysi 100.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Clanek XXI. — Zavéreéna ujednani

Zhotovitel timto na sebe prebirda nebezpeci zmény okolnosti po uzavieni této smlouvy, pro coZz mu nepfislusi
domahat se prav uvedenych v ust. § 1765 odst. 1 a v ust. § 2620 odst. 2 obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany se zavazuji resit pripadné spory vzniklé pfi pInéni této smlouvy vZdy nejprve vzajemnym jednanim
na urovni odpovédnych zastupcli obou smluvnich stran. Pokud nedojde ke smirnému vyfeseni véci, mohou se
smluvni strany se svymi naroky vyplyvajicimi z této smlouvy obratit na soud.

Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd, které budou vzestupné
¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran. Tato smlouva podléhd povinnému uverejnéni v
registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani
téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), a nabude ucinnosti nejdrive okamzikem takového
uverejnéni.

Smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi zdastupci
smluvnich stran, pficemzZ kazdd ze smluvnich stran obdrzi dvé vyhotoveni. Toto neplati, pokud bude smlouva
uzaviena elektronicky za predpokladu, Ze oprdvnéni zastupci smluvnich stran jej podepiSi uznavanym
elektronickym podpisem.

Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy treti osobé.

Dle zédkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zdkon o finanéni
kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist, je zhotovitel osobou povinnou spoluptisobit pri vykonu financni kontroly.

S uzavienim této smlouvy vyslovila souhlas Rada mésta Odry na své 37. schizi, konané dne 05.04.2024, a to
usnesenim ¢. RM/15/37/2024 b).

Zhotovitel i objednatel prohlasuji, Ze zpracovavani osobnich Udajl provadéji dle platné legislativy na ochranu
osobnich Udaji a maji zavedeny takovd organizacni a technickd opatfeni k ochrané osobnich udajli, tak aby
nedoslo pfi plnéni smlouvy k poruseni davérnosti, dostupnosti nebo integrity osobnich udaju, které jsou ve spravé
Mésta Odry jako spravce osobnich udajl. V pfipadé poruseni ochrany osobnich udaji nahlasi zhotovitel toto jako
incident na email helpdesk@odry.cz nebo telefonni ¢islo 556 768 103.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci pfedmétu smlouvy a projektu véetné
Gcéetnich dokladd minimalné do konce roku 2034.

V pfipadé, Ze bude projekt spolufinancovan z dotacnich prostfedkl je zhotovitel povinen minimainé do konce
roku 2034 poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnanciim nebo
zmocnénclm povéienych orgdn (Centrum pro regiondlni rozvoj, Ministerstvo Zivotniho prostfedi CR,
Ministerstvo financi CR, Evropské komise, Evropského Gcetniho dvora, Nejvy$éiho kontrolniho Gradu, prislu$ného
organu financéni spravy a dalSich opravnénych orgdna statni spravy) a je povinen vytvofrit vysSe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci predmétu smlouvy a projektu a poskytnout jim pfi
provadéni kontroly soucinnost.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla uzaviena po vzdjemném
projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné
nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Pfiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet
Pfiloha ¢. 2 — Seznam poddodavatell
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V Odrach dne 22.05.2024 V Ostravé dne 23.05.2024

za objednatele za zhotovitele
Ing. Libor Helis Ing. Zdenék Ludvik predseda spravni rady
starosta

Ing. Marek Steiner
¢len spravni rady
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