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RÁMCOVÁ DOHODA NA PROVEDENÍ 

STAVEBNÍCH PRACÍ  

Název dohody: „Údržba, opravy a odstraňování závad 

u SSZT OŘ OVA 2024 – KB a kompresoroven – Obvod 

SSZT Ostrava“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava, na základě pověření            

č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): xxx  

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

xxx  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-2709/2024  

a 

VMI Silesia s.r.o. 

se sídlem: Pelclova 2500/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  

IČO: 61973017, DIČ: CZ61973017  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

spisová značka C 7478  

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx/xxx 

zastoupena:  Ing. Jiří Mikolajek, jednatel společnosti  

Korespondenční adresa:  

VMI Silesia s.r.o., Pelclova 2500/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

Korespondenční e-mail: xxx  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 02/2024  

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu (dále jen „Rámcová 

dohoda“). 
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové dohodě obsažených a s 

úmyslem být touto Rámcovou dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění 

Rámcové dohody: 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření této 

Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce zadávané mimo režim 

ZZVZ s názvem části výběrového řízení „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 

OŘ OVA 2024 – KB a kompresoroven – Obvod SSZT Ostrava“, č.j.: 13736/2024-SŽ-OŘ 

OVA-NPI (dále jen „Řízení na uzavření Rámcové dohody“). Jednotlivá ustanovení této 

Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Řízení na 

uzavření této Rámcové dohody. 

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1.1 Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se 

veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této 

Rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která 

budou zadávána dílčími veřejnými zakázkami je uveden v Bližší specifikaci díla, která 

je přílohou č. 2 této Rámcové dohody. Obsahová náplň stavebních prací prováděných 

na základě jednotlivých dílčích veřejných zakázek je specifikována položkami 

stavebních prací, dodávek a které jsou Zhotovitelem naceněny v příloze č. 3 této 

Rámcové dohody, a Zvláštními technickými podmínkami pro zhotovení stavby v 

příloze č. 5b této Rámcové dohody. 

1.2 Předmětem dílčích zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného 

vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě, a to 

prostřednictvím technické specifikace Díla, případně dokumentací pro provedení 

stavby, a dále Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Objednatel je v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

stavebních prací, oprávněn požadovat provedení stavebních prací, dodávek a služeb, 

které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody pouze v případě, že 

provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné pro dokončení Díla 

či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 2 této Rámcové dohody. 

1.3 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Rámcové 

dohodě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 této 

Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 

RÁMCOVÉ DOHODY 

2.1 Dílčí zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 

Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 

podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena 

smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě, které 

Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy 

budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku Rámcové dohody.  

2.2 Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění 

(dále jen „objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud 

Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily 

následující kontaktní e-mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto 

článku Rámcové dohody: 

Objednatel:   xxx, xxx, xxx a další emailové adresy uvedené u oprávněných osob 

dle přílohy č. 6 této Rámcové dohody 

Zhotovitel: xxx 

2.3 Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí 

obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

mailto:xxx
mailto:xxx
mailto:Robenkova@spravazeleznic.cz
mailto:info@vmisilesia.cz
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a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

f) kontaktní osobu Objednatele, 

g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, 

určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu 

prací, popř. dalšími způsoby dle této Rámcové dohody, 

h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro 

dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro 

provedení Díla (jsou-li potřebné), 

i) místo realizace Díla (Staveniště), 

j) požadavky objednatele na způsob fakturace Díla, tedy zda bude fakturováno na 

po provedení Díla či průběžně, 

k) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

2.4 V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je 

Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím 

odstavci této Rámcové dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující 

informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto 

upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je 

původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována 

Zhotovitelem. 

2.5 Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou 

adresu Objednatele uvedenou v článku 2.2 této Rámcové dohody nejpozději  

do 3 pracovních dní od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v 

objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi 

Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí zakázky, která se sestává 

z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen 

dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek. 

2.6 Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat nejdříve v 

den nabytí účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky. 

2.7 Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody 

sjednávají jako smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, 

přičemž předmět budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve 

smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této 

Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel 

oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání jednotlivých 

budoucích smluv postupem uvedeným v článku 2. odst. 2 a 5 této Rámcové dohody, 

přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen 

výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené 

v článku 2. odst. 3 této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je 

doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. 

Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za plnění 

budoucí dílčí smlouvy, minimálně však 5 000 Kč, kterou Zhotovitel v rozporu se svou 

povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se 

stanoví dle článku 4. odstavce 1 této Rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 

Obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě. 

3. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

3.1 Tato Rámcová dohoda je uzavírána ode dne účinnosti této Rámcové dohody (den 

uveřejnění rámcové dohody v registru smluv) do 31. 3. 2026, anebo do doby 

uzavření dílčí smlouvy, na základě, které dojde k objednání Díla (v součtu všech 

dosavadních dílčích smluv) dle této Rámcové dohody v částce převyšující  
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12 994 136,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové 

dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které 

byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě 

této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech dosavadních objednávek) 

přesahující částku 13 144 136,- Kč bez DPH. Pro účely posouzení aktuální výše částek 

(limitů) uvedených v tomto odstavci Rámcové dohody se použije u dílčích smluv, kde 

došlo k předání Díla, skutečná Cena Díla dle odst. 4.2 této Rámcové dohody, a u 

dílčích smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá Cena Díla dle odst. 4.1 této Rámcové 

dohody. 

3.2 Údaje uvedené v objednávce dle čl. 2. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je v 

dílčí smlouvě o dílo nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu 

čl. 3.1 Obchodních podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy 

uzavírané dle této Rámcové dohodě nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické 

podobě 

3.3 Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného 

v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu 

Díla (v pracovní dny v čase 6:00 – 14:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel 

v Předávacím protokolu, pokud není v konkrétním případě nahrazen Zápisem o 

předání a převzetí díla nebo zápisem do stavebního deníku. Pověřený zaměstnanec 

Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto 

skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  

3.4 Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce 

Objednatele a Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace 

o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Takto vyměněné 

informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením budou 

platné po celou dobu trvání Rámcové dohody i pro následující dílčí smlouvy. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 

výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin 

denně včetně sobot, nedělí a dnů pracovního klidu. 

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá 

Cena Díla, která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě 

jednotkových cen uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací 

uvedeného ve výkazu výměr. Tato přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše 

pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro 

určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních stran jako výchozí hodnotu 

výši Ceny Díla či jeho části. 

4.2 Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož 

základě bude určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle 

jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně 

realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této Rámcové dohody Zhotovitelem 

při zhotovení Díla dle článku 13.1 Obchodních podmínek, a to vždy na základě 

dokumentů uvedených v článku 13.2 Obchodních podmínek. 

4.3 V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek 

a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, bude se při 

stanovení ceny těchto prací postupovat dle článku 17.10 Obchodních podmínek.  

4.4 Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány Smluvními stranami v příloze č. 3 této 

Rámcové dohody. 

4.5 Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není 

uveden způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí 

mít náležitosti daňového dokladu a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či 
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Obchodních podmínkách. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a 

této Rámcové dohody. 

4.6 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 

d) prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele 

https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna   

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve 

formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 

V případě, že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, 

považuje se daňový doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, která je 

automaticky odesílána odesílateli. 

4.7 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn 

ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal 

do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení 

opravené či doplněné faktury Objednateli.  

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST 

ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ 

5.1 Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě 

této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

5.2 Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném 

znění. 

5.3 Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými 

ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

5.4 Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu 

podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 0,5 

mil. Kč na jednu pojistnou událost a 10 mil. Kč v úhrnu za rok. 

6. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

6.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se 

týkají jak této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč  

bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí 

se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové 

dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody 

nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany 

souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 

dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen 

na dobu neurčitou. 

6.2 Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v 

registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí 

smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není 

žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu 

škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

6.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 

Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna
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následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, 

které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 

ZRS. 

6.4 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové 

dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této 

Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní 

strana odpovědnost, pokud by Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku 

takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na 

to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru 

smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá 

Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové 

dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat 

a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. 

Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 

písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou 

identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně 

odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je 

povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 

naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno 

v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 

Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 

obchodního tajemství.  

6.5 Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Rámcové dohody jednaly a postupovaly 

čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv 

zadávaných na základě této Rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které 

s těmito dílčími smlouvami souvisejí. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v 

souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé 

Smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou 

uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 

státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci  

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY 

7.1 Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami. 

Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním 

Obchodních podmínek přednost. 

7.2 Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na 

provedení Díla nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci 

skutečného provedení Zhotovitel nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení 

Obchodních podmínek týkající se dokumentace skutečného provedení se v takovém 

případě nepoužijí. 

7.3 Ustanovení článku 9.2 až 9.5, článku 9.7 a 10.2.3. Obchodních podmínek, stejně jako 

související ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí. 

7.4 Neobsazeno.  

7.5 Neobsazeno. 

8. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

8.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 

hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena 

tato Rámcová dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 

písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této Rámcové dohody výslovně na 

vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na 

Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného 

zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku této Rámcové dohody. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 

rámcové dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 

262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění 

dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. 

e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na 

plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí smlouvy plněn 

bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní 

orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal 

přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených 

povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za 

každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě 

neuplatní. 

8.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě 

této Rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako 

má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 

podílejí na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 

Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 

sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit 

Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně 

jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě 

Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle 

předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby 

neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních 

partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti 

Zhotovitele dle tohoto odstavce Rámcové dohody. 

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý byť i 

započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 

předchozího odstavce této Rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 

smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil 

svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu 

splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce 

dle tohoto odstavce Rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou 

povinností Zhotovitele sčítat. 

9. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 

S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 

zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle 

zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a 

ZZVZ se použije analogicky,  

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 

Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 
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jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti 

působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 

6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, 

článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 

2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 

směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES 

a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,   

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 

269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 27.4 této 

Rámcové dohody (dále jen „Sankční seznamy“), 

d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 

1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 

poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné 

zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v 

ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní 

podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

9.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle toho článku 9 Rámcové 

dohody také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez 

ohledu na právní formu tohoto sdružení. 

9.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

splňovat podmínky dle tohoto článku 9 Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal 

splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

9.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě 

této Rámcové dohody v souladu s nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 

2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska 

do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením. 

9.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které 

obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové 

dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo 

právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních 

seznamech, nebo v jejich prospěch. 

9.6 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 9 jako nepravdivá nebo poruší-li 

Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností dle tohoto 

článku 9, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. Objednatel je 

vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této 

Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 

povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 300 000,-Kč. 

Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije. 
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10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními 

podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními 

předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové 

dohody se řídí českým právním řádem. 

10.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 

zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 

zákona. 

10.3 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody a dílčích smluv na 

základě ní uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností 

nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna 

převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího 

písemného souhlasu druhé Smluvní strany, není-li jinde v této dohodě uvedeno jinak. 

Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v 

souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, 

popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy 

nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že 

splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci výběrového řízení. 

Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 

3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele. 

10.4 Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem 

přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné 

vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové 

dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své podpisy. 

10.5 Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných 

vzestupně číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak. 

10.6 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému 

provedení Díla. 

10.7 Tato dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

10.8 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních 

smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se 

Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. 

Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem 

je český jazyk.   

10.9 Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze 

Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření, 

pokud není v této Rámcové dohodě uveden termín pozdější (čl. 3.1 této Rámcové 

dohody). 

10.10 Součást Rámcové dohody tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OPOŘ/RDS/S/1/23 

Příloha č. 2: Bližší specifikace díla 

Příloha č. 3: Jednotkový ceník  

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů – neobsazeno 
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  RÁMCOVÁ DOHODA 

Provedení stavebních prací 

VZ 63524050 
 

Příloha č. 5: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb 

státních drah (TKP Staveb)  

b) Zvláštní technické podmínky  

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele – neobsazeno 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

  

"podepsáno elektronicky"  

Ing. Jiří Macho  
28. 5. 2024 10:46  

…………………………………………………………………… 

Objednatel 
Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace 

"podepsáno elektronicky"  

Ing. Jiří Mikolajek  
27. 5. 2024 17:05:27  

…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 
Ing. Jiří MIKOLAJEK 

jednatel společnosti 
VMI Silesia s.r.o. 
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  PŘÍLOHA č. 1 

RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací 

VZ 63524050 
 

PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky OPOŘ/RDS/S/1/23 

Obchodní podmínky OPOŘ/RDS/S/1/23 (OP), které nejsou pevně připojeny k této 

Rámcové dohodě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu 

zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem OP plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této 

Rámcové dohody. OP jsou tak pro obě Smluvní strany závazné. 
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  PŘÍLOHA č. 2 

RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací 

VZ 63524050 
 

PŘÍLOHA Č. 2 

Bližší specifikace díla 

 

Předmětem dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody je 

zhotovení stavby – provedení stavebních prací, jejímž cílem je realizace udržovacích a 

opravných stavebních prací včetně odstranění závad na spádovištním zabezpečovacím 

zařízení za účelem zajištění bezpečného a provozuschopného stavu železniční dopravní 

infrastruktury, vše v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava pro oblast Ostrava.  

Jedná se zejména o následující stavební práce a činnosti: 

- provádění oprav na kolejových brzdách, 
- provádění oprav na kompresorovnách, 
- provádění pravidelné údržby kolejových brzd, 
- provádění pravidelné údržby kompresoroven, 
- a další související stavební práce, dodávky a činnosti (služby).  

 

Detailněji je předmět plnění specifikován v příloze č. 3 a příloze č. 5b této Rámcové dohody 

s názvem Zvláštní technické podmínky (ZTP). 
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  PŘÍLOHA č. 3 

RÁMCOVÁ DOHODA – Provedení stavebních prací 

VZ 63524050 
 

PŘÍLOHA Č. 3 

Jednotkový ceník  

 

       
 SOUPIS PRACÍ 
       
 Zakázka:     
   Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - KB a 

kompresoroven – Obvod SSZT Ostrava 
  

 Objekt:      
   PS01 – Údržba kolejových brzd 
       
       

 PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] 
 Náklady soupisu celkem    
  D N00 Nepojmenované práce   

 1 K 759180800R Údržba kolejových brzd a kompresoroven (za 1 rok) ks xxx 
       

 

       
 SOUPIS PRACÍ 
       
 Zakázka:    

   Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - KB a 
kompresoroven – Obvod SSZT Ostrava 

  

 Objekt:   

   PS02 – Opravy kolejových brzd   

 Soupis:   

   PS02-01 - Sborník ÚOŽI   

       

 PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] 

 Náklady soupisu celkem    

  D OST Ostatní   

 1 K 7591705040 Montáž ovládací soupravy JKB kus xxx 

 2 K 7591815020 Montáž vzduchového válce JKB kus xxx 

 3 K 7591815022 Montáž odfukovacího hrdla JKB kus xxx 

 4 K 7591815030 Montáž trámce JKB středního kus xxx 

 5 K 7591815032 Montáž trámce JKB nájezdového L/P kus xxx 

 6 K 7591815035 Montáž spodní pístnice JKB kus xxx 

 7 K 7591815060 Montáž hadice JKB spojovací kus xxx 

 8 K 7591815062 Montáž hadice JKB tendrové kus xxx 

 9 K 7591815070 Montáž tlumiče komplet JKB jednoramenné páky kus xxx 

 10 K 7591815072 Montáž tlumiče komplet JKB dvouramenné páky kus xxx 

 11 K 7591815075 Montáž čepu páky a pístu JKB kus xxx 

 12 K 7591815080 Montáž seřizovacího šroubu TR 70x10 JKB kus xxx 

 13 K 7591815085 Montáž šroubu k lištám M27x80 (8G)+matice+podložka JKB kus xxx 

 14 K 7591815090 Montáž šroubu TR68 JKB kus xxx 

 15 K 7591815095 Montáž kamenu TR68 JKB kus xxx 

 16 K 7591815100 Montáž pojistky šroubu TR68 JKB kus xxx 

 17 K 7591815105 Montáž svěrky JKB kus xxx 

 18 K 7591815110 Montáž šroubu svěrkového, pérovky, matky JKB kus xxx 

 19 K 7591815115 Montáž svorníku válce JKB kus xxx 

 20 K 7591815120 Montáž šroubu nástavce JKB kus xxx 

 21 K 7591815125 Montáž matice TR 70X10 JKB kus xxx 

 22 K 7591815130 Montáž pružiny ke sponě JKB kus xxx 

 23 K 7591815135 Montáž mazání hlavního čepu JKB kus xxx 

 24 K 7591815140 Montáž šroubu přídržnice JKB kus xxx 

 25 K 7591815145 Montáž dvojitého pružného kroužku JKB kus xxx 

 26 K 7591815150 Montáž nájezdové lišty JKB pravé kus xxx 

 27 K 7591815152 Montáž nájezdové lišty JKB levé kus xxx 

 28 K 7591815155 Montáž střední lišty JKB kus xxx 

 29 K 7591815170 Frézování brzdové lišty JKB - strojní opracování nové 
brzdové lišty na požadovaný rozměr 

kus xxx 

 30 K 7591815300 Montáž pouzdra drážkovaného JKB-U kus xxx 

 31 K 7591815305 Montáž podkovy nicohlavu JKB-U kus xxx 

 32 K 7591815310 Montáž nicohlavu JKB-U kus xxx 

 33 K 7591815315 Montáž kamenu nicohlavu JKB-U kus xxx 

 34 K 7591817020 Demontáž vzduchového válce JKB kus xxx 

 35 K 7591817022 Demontáž odfukovacího hrdla JKB kus xxx 
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 36 K 7591817030 Demontáž trámce JKB středního kus xxx 

 37 K 7591817032 Demontáž trámce JKB nájezdového L/P kus xxx 

 38 K 7591817035 Demontáž spodní pístnice JKB kus xxx 

 39 K 7591817060 Demontáž hadice JKB spojovací kus xxx 

 40 K 7591817062 Demontáž hadice JKB tendrové kus xxx 

 41 K 7591817072 Demontáž tlumiče komplet JKB dvouramenné páky kus xxx 

 42 K 7591817075 Demontáž čepu páky a pístu JKB kus xxx 

 43 K 7591817080 Demontáž seřizovacího šroubu TR 70x10 JKB kus xxx 

 44 K 7591817085 Demontáž šroubu k lištám M27x80 (8G)+matice+podložka 
JKB 

kus xxx 

 45 K 7591817090 Demontáž šroubu TR68 JKB kus xxx 

 46 K 7591817095 Demontáž kamenu TR68 JKB kus xxx 

 47 K 7591817230 Demontáž páky JKB-U jednoramenné kus xxx 

 48 K 7591817305 Demontáž podkovy nicohlavu JKB-U kus xxx 

 49 K 7591817310 Demontáž nicohlavu JKB-U kus xxx 

 50 K 7591817315 Demontáž kamenu nicohlavu JKB-U kus xxx 

 51 K 7591817320 Demontáž svěrky JKB-U kus xxx 

 52 K 7591817325 Demontáž šroubu svěrkového, pérovky, matky JKB-U kus xxx 

 53 K 7591817330 Demontáž svorníku válce JKB-U kus xxx 

 54 K 7591817335 Demontáž šroubu nástavce JKB-U kus xxx 

 55 K 7591817340 Demontáž matice TR 70X10 JKB-U kus xxx 

 56 K 7591817345 Demontáž pružiny ke sponě JKB-U kus xxx 

 57 K 7591817350 Demontáž mazání hlavního čepu JKB-U kus xxx 

 58 K 7591817355 Demontáž šroubu přídržnice JKB-U kus xxx 

 59 K 7591817360 Demontáž dvojitého pružného kroužku JKB-U kus xxx 

 60 K 7591817365 Demontáž nájezdové lišty JKB-U pravé kus xxx 

 61 K 7591817367 Demontáž nájezdové lišty JKB-U levé kus xxx 

 62 K 7591817370 Demontáž střední lišty JKB-U kus xxx 

 63 K 7591857125 Demontáž pojistky šroubu TR68 HJKB kus xxx 

 64 K 7591857315 Demontáž pouzdra drážkovaného HJKB-U kus xxx 

 65 K 7591915115 Montáž manometru - zahrnuje umístění a připojení k 
rozvodům tlakového vzduchu 

kus xxx 

 66 K 7591915160 Montáž ventilu pojišťovacího DN 15 kus xxx 

 67 K 7591915170 Montáž ventilu redukčního kus xxx 

 68 K 7591917115 Demontáž manometru - zahrnuje odpojení od rozvodů 
tlakového vzduchu 

kus xxx 

 69 K 7591917160 Demontáž ventilu pojišťovacího DN 15 kus xxx 

 70 K 7591917170 Demontáž ventilu redukčního kus xxx 

 71 K 7591705200 Montáž součástí kolejových brzd OSJKB těsnění (DAKO- 
elektromagnetický ventil 6VZ) 

kus xxx 

 72 K 7591705202 Montáž součástí kolejových brzd OSJKB topné desky 150 W kus xxx 

 73 K 7591705204 Montáž součástí kolejových brzd OSJKB 
elektromagnetického ventilu 6VZ 

kus xxx 

 74 K 7591705206 Montáž součástí kolejových brzd OSJKB těsnění tl. 5 mm 
(příruba-DAKO) 

kus xxx 

 75 K 7591705208 Montáž součástí kolejových brzd OSJKB regulátoru teploty 0-
40°C kontakty B 

kus xxx 

 76 K 7591707200 Demontáž součástí kolejových brzd OSJKB těsnění (DAKO - 
elektromagnetický ventil 6VZ) 

kus xxx 

 77 K 7591707202 Demontáž součástí kolejových brzd OSJKB topné desky 150 
W 

kus xxx 

 78 K 7591707204 Demontáž součástí kolejových brzd OSJKB 
elektromagnetického ventilu 6VZ 

kus xxx 

 79 K 7591707206 Demontáž součástí kolejových brzd OSJKB těsnění tl. 5 mm 
(příruba-DAKO) 

kus xxx 

 80 K 7591707208 Demontáž součástí kolejových brzd OSJKB regulátoru teploty 
0-40°C kontakty B 

kus xxx 

 81 M 7591700110 Spádoviště - ovládání OSJKB - elektromag.ventil 6VZ kus xxx 

 82 M 7591810048 Kolejové brzdy JKB válec JKB-GO,dvoukomorový 
pneumatický válec po GO 

kus xxx 

 83 M 7591810050 Kolejové brzdy JKB válec JKB,dvoukomorový pneumatický 
válec 

kus xxx 

 84 M 7591700115 Spádoviště - ovládání OSJKB - regulátor teploty 0-40°C 
kontakty B 

kus xxx 

 85 M 7591810064 Kolejové brzdy JKB spodní pístnice JKB, ocelový píst s 
talířem a upevňovacím okem 

kus xxx 

 86 M 7591810086 Kolejové brzdy JKB spojovací hadice JKB, vysokotlaká 
hadice s ocelovými koncovkami 

kus xxx 

 87 M 7591810088 Kolejové brzdy JKB tendrová hadice JKB, vysokotlaká hadice 
s ocelovými koncovkami 

kus xxx 

 88 M 7591810092 Kolejové brzdy JKB tlumič dvouramenné páky komplet JKB, 
sestava pružinového tlumiče 

kus xxx 

 89 M 7591810094 Kolejové brzdy JKB čep páky a pístu JKB, ocelový obrobek kus xxx 

 90 M 7591810096 Kolejové brzdy JKB seřizovací šroub TR70x10 JKB kus xxx 

 91 M 7591810098 Kolejové brzdy JKB šroub k lištám M27x80 (8G)+matice a 
podložka JKB 

kus xxx 

 92 M 7591810100 Kolejové brzdy JKB šroub TR68 JKB, TR70x10 kus xxx 
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 93 M 7591810102 Kolejové brzdy JKB kámen TR68 JKB, M27x80 kus xxx 

 94 M 7591810104 Kolejové brzdy JKB pojistka šroubu TR68 JKB kus xxx 

 95 M 7591810236 Kolejové brzdy JKB-U svěrka JKB-U, ocelový odlitek kus xxx 

 96 M 7591810238 Kolejové brzdy JKB-U šroub svěrkový, pérovka, matka JKB-
U, M24x75, T5 

kus xxx 

 97 M 7591810218 Kolejové brzdy JKB-U tlumič jednoramenné páky komplet 
JKB-U, sestava pružinového tlumiče 

kus xxx 

 98 M 7591810240 Kolejové brzdy JKB-U svorník válce JKB-U, ocelový obrobek kus xxx 

 99 M 7591810242 Kolejové brzdy JKB-U šroub nástavce JKB-U, ocelový 
obrobek 

kus xxx 

 100 M 7591810244 Kolejové brzdy JKB-U matice TR70X10 JKB-U kus xxx 

 101 M 7591810246 Kolejové brzdy JKB-U pružina ke sponě JKB-U, pružina 3x86 kus xxx 

 102 M 7591810248 Kolejové brzdy JKB-U mazání hlavního čepu JKB-U, ocelová 
trubka s maznicí a šroubením 

kus xxx 

 103 M 7591810228 Kolejové brzdy JKB-U pouzdro drážkované, ocelový obrobek kus xxx 

 104 M 7591810250 Kolejové brzdy JKB-U šroub přídržnice JKB-U, M24x75 kus xxx 

 105 M 7591810252 Kolejové brzdy JKB-U dvojitý pružný kroužek JKB-U, pérová 
podložka 

kus xxx 

 106 M 7591810254 Kolejové brzdy JKB-U nájezdová lišta pravá JKB-U, ocelový 
odlitek 65x129x1684 

kus xxx 

 107 M 7591810256 Kolejové brzdy JKB-U nájezdová lišta levá JKB-U, ocelový 
odlitek 65x129x1684 

kus xxx 

 108 M 7591810258 Kolejové brzdy JKB-U střední lišta JKB-U, ocelový odlitek 
65x129x2274 

kus xxx 

 109 M 7591810184 Kolejové brzdy JKB-U trámec střední JKB-U-GO, ocelový 
odlitek, střední nosník po GO 

kus xxx 

 110 M 7591810188 Kolejové brzdy JKB-U trámec nájezdový L/P JKB-U-GO, 
ocelový odlitek, koncový nosník po GO 

kus xxx 

 111 M 7591810054 Kolejové brzdy JKB odfukovací hrdlo JKB, sestava tělesa 
šroubení a pístu 

kus xxx 

       

 

       
 SOUPIS PRACÍ   

       
 Zakázka:     
   Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - KB a 

kompresoroven – Obvod SSZT Ostrava 
  

 Objekt:      
   PS02 – Opravy kolejových brzd   
 Soupis:      
   PS02-02 - ÚRS   
       

 PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] 

 Náklady soupisu celkem    
  D HZS Hodinové zúčtovací sazby   

 1 K HZS2131 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních konstrukcí zámečník 

hod xxx 

  Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2131   

       

 

       
 SOUPIS PRACÍ   

       
 Zakázka:     
   Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - KB a 

kompresoroven - Obvod SSZT Ostrava 
  

 Objekt:      
   PS03 - Opravy kompresoroven   
 Soupis:      
   PS03-01 - Sborník ÚOŽI   
       

 PČ Typ Kód Popis MJ J.cena 
[CZK] 

 Náklady soupisu celkem    
  D OST Ostatní   
 1 M 7591910500 Spádoviště - kompresorovny Pojišťovací ventil DN 15 kus xxx 

 2 M 7591910370 Spádoviště - kompresorovny Manometr na výtlaku, 0-
10bar, připojení 1/2" 

kus xxx 

 3 M 7591910520 Spádoviště - kompresorovny Redukční ventil DAKO kus xxx 
 4 M 7591910930 Spádoviště - kompresorovny Těsnění vzduch. filtru kus xxx 

 5 M 7591910700 Spádoviště - kompresorovny 15 litrů oleje SHC S2R balení xxx 
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 6 M 7591910770 Spádoviště - kompresorovny odlehčovací ventil 
univerzální 

kus xxx 

 7 M 7591910870 Spádoviště - kompresorovny Teplotní čidlo kus xxx 
 8 M 7591910210 Spádoviště - kompresorovny Tlakové čidlo kus xxx 

 9 M 7591910800 Spádoviště - kompresorovny chladící kapalina sušičky kg xxx 

 10 M 7591910990 Spádoviště - kompresorovny Těsnění šroubového bloku 
pro Sullair 

kus xxx 

 11 M 7591910650 Spádoviště - kompresorovny Výměna gufera hřídele 
šroubovice 

kus xxx 

 12 M 7591910660 Spádoviště - kompresorovny Manometr na rozvodné 
kostce 

kus xxx 

 13 M 7591911090 Spádoviště - kompresorovny Filtr vzduchového potrubí - 
vložka 

kus xxx 

 14 M 7591911100 Spádoviště - kompresorovny Filtr vzduchového potrubí - 
plovák 

kus xxx 

 15 M 7591911110 Spádoviště - kompresorovny Vibrační diagnostika 
HSC18,5 nebo GA18+FF 

kus xxx 

 16 M 7591911210 Spádoviště - kompresorovny HSC 18,5 servisní sada 
vstupního ventilu - sada těsnění, sada pružin 

kus xxx 

 17 M 7591911220 Spádoviště - kompresorovny HSC 18,5 servisní sada 
solenoidového ventilu - sada těsnění, sada pružin 

kus xxx 

 18 M 7591911230 Spádoviště - kompresorovny HSC 18,5 servisní sada 
thermostatického ventilu - sada těsnění, sada pružin 

kus xxx 

 19 M 7591911240 Spádoviště - kompresorovny HSC 18,5 separátor kit - 
vložka filtru separátoru, filtr 

kus xxx 

 20 M 7591911250 Spádoviště - kompresorovny HSC 18,5 air/oil filter sada - 
vzduchový, olejový filtr, panelový vzduchový filtr 

kus xxx 

 21 M 7591911260 Spádoviště - kompresorovny HSC 18,5 sada 
pneuumatických hadic - hadice pr.6mm - 3ks, pr.10mm-
2ks 

kus xxx 

 22 M 7591911270 Spádoviště - kompresorovny HSC 18,5 řemeny - 3ks 7bar sada xxx 

 23 M 7591911280 Spádoviště - kompresorovny HSC 18,5 ventil odvodnění kus xxx 

 24 M 7591911290 Spádoviště - kompresorovny HSC 18,5 servisní kit pro filtr 
HFN 045Q - filtrační vložka,odvaděč kondenzátu 

kus xxx 

 25 M 7591911300 Spádoviště - kompresorovny HSC 18,5 odváděč 
kondenzátu STH 006 

kus xxx 

 26 M 7591911310 Spádoviště - kompresorovny HSC 18,5 servisní kit pro 
sušičku vzduchu SPE 040 - sada těsnění 

kus xxx 

 27 M 7591911320 Spádoviště - kompresorovny HSC 18,5 servisní sada pro 
šroubový blok - sada ložisek, sada těsnění 

kus xxx 

 28 M 7591911330 Spádoviště - kompresorovny HSC 18,5 olej Smartoil 5L kus xxx 

 29 M 7591911410 Spádoviště - kompresorovny GA18+FF air/oil filter sada - 
olejový filtr, vzduchový filtr, sada těsnění, těsnění 
napouštěcího a vypouštěcího ventilu 

kus xxx 

 30 M 7591911420 Spádoviště - kompresorovny GA18+FF air/oil separator 
kit - olejový, vzduchový filtr separátoru, sada těsnění 

kus xxx 

 31 M 7591911430 Spádoviště - kompresorovny GA18+FF servisní sada 
zpětného ventilu - sada těsnění 

kus xxx 

 32 M 7591911440 Spádoviště - kompresorovny GA18+FF servisní sada 
termostatického ventilu - termostatický ventil, sada 
těsnění 

kus xxx 

 33 M 7591911450 Spádoviště - kompresorovny GA18+FF servisní sada 
repase separátoru, sacího a zpětného ventilu 

kus xxx 

 34 M 7591911460 Spádoviště - kompresorovny GA18+FF plnící sada 
odkalovače - membrána, sada těsnění, sada pružin 

kus xxx 

 35 M 7591911470 Spádoviště - kompresorovny GA18+FF kit repase sušičky 
- odkalovací ventil před sušičkou, sada těsnění 

kus xxx 

 36 M 7591911480 Spádoviště - kompresorovny GA18+FF kit repase 
odkalovače - odkalovací ventil za sušičkou, sada těsnění 

kus xxx 

 37 M 7591911490 Spádoviště - kompresorovny GA18+FF odlehčovací ventil kus xxx 
 38 M 7591911500 Spádoviště - kompresorovny GA18+FF filtr kit DD70+ kus xxx 

 39 M 7591911510 Spádoviště - kompresorovny GA18+FF olej Rif Ndurance 
5L 

kus xxx 
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 SOUPIS PRACÍ   
   
 Zakázka:     
   Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - KB a 

kompresoroven - Obvod SSZT Ostrava 
  

 Objekt:      
   PS03 - Opravy kompresoroven   
 Soupis:      
   PS03-02 - ÚRS   
       

 PČ Typ Kód Popis MJ J.cena 
[CZK] 

 Náklady soupisu celkem    
  D HZS Hodinové zúčtovací sazby   
 1 K HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 

kontrolní činnost technik odborný 
hod xxx 

  Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4232   

       

 

       
 SOUPIS PRACÍ 

  

       
 Zakázka:     
   Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 - KB a 

kompresoroven - Obvod SSZT Ostrava 
  

 Objekt:      
   VON - -    
       

 PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] 

 Náklady soupisu celkem    
  D VRN Vedlejší rozpočtové náklady   
  D VRN6 Územní vlivy   

 2 K 032105001 Územní vlivy mimostaveništní doprava km xxx 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 

ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 

součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 

obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 

předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Zvláštní technické podmínky (ZTP) 

 

 

Zvláštní technické podmínky 

 

Zhotovení stavby  

 

Údržba, opravy a odstraňování závad u 

SSZT OŘ OVA 2024 – KB a 

kompresoroven – Obvod SSZT Ostrava 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  15. 03. 2024 
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POJMY A DEFINICE 

⎯ Projektová dokumentace (dále také „PD“) pro tyto ZTP se může pohybovat v rozsahu 
od technické zprávy s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném 
dle stavebního zákona a prováděcími právními předpisy pro povolení záměru/povolení 
stavby, zařízení nebo udržovacích prací či v rozsahu pro dokumentaci pro provádění 

stavby. Členění dokumentace a číslování stavebních objektů a objektů technických a 
technologických zařízení se provádí v souladu se směrnicí SŽ SM011 Dokumentace staveb 
Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“), přílohou P10 (pozn. netýká se 
popisového pole) a to i pro potřeby položkového rozpočtu. 

⎯ Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, 
která se zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, přílohy P7. Jedná se 
o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla 

stavba povolena, kterou dopracovává a rozpracovává do větší podrobnosti a rozsahu 
potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to s dodržením zásad 
transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze zpracovat se zohledněním 
konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních 
podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba zadávána v režimu D+B.  

⎯ Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a 

zpracovává se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která 
rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, 
technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí 
je také dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních 
objektů. RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její 
zpracování vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS 
nemění koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové 

přípravy, pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 
směrnice SŽ SM011. Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné 
položce v soupisu prací příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto 
činnosti vyžadovat. 

⎯ Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která se 
zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, přílohy P9 a požadavků Smlouvy. 
Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních 

prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když 
opravnou prací dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu 

(např. dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z 
předcházejících opravných prací) Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit 
kopie ověřené projektové dokumentace na jejímž základě byla stavba povolena, doplněná 
výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.  

⎯ Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické 
podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech 
nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem 
stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

⎯ Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. 

⎯ Technický dozor stavebníka (dále také „TDS“) – Objednatel se zavazuje u staveb 
financovaných z veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor 

stavebníka nad prováděním Díla dle § 161 odst. (2) zákona č. 283/2006 Sb. Funkce 
technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 14 písm. g) 
stavebního zákona. 

⎯ Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní 

předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu. 

⎯ Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 
podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené 
v Obchodních podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo 
nevyplývá-li něco jiného z povahy věci. 

⎯ V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické 
kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby – provedení stavebních prací pod názvem 
„Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 – KB a kompresoroven 
- Obvod SSZT Ostrava“, jejímž cílem je realizace udržovacích a opravných stavebních 
prací včetně odstranění závad na spádovištním zabezpečovacím zařízení v obvodu 
Oblastního ředitelství Ostrava za účelem zajištění bezpečného a provozuschopného 
stavu železniční dopravní infrastruktury. 

1.1.2 Rozsah Díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2024 – KB a 
kompresoroven – Obvod SSZT Ostrava “ z hlediska věcného rozsahu a požadovaného 
množství (předpoklad) je uveden v Bližší specifikaci díla a Jednotkovém ceníku 
(obsahem Dílu 2 Zadávací dokumentace). Přesný rozsah Díla (zadání Díla co do 

rozsahu, termínu, věcného plnění a případných dalších podmínek) bude stanoven až 
na základě dílčích smluv – objednávek (dále jen „Objednávky“) zadávaných v souladu 
s rámcovou dohodou.   

Rozsah díla je rozdělený na provedení oprav na kolejových brzdách a 

kompresorovnách ve správě SSZT Ostrava a na údržbu kolejových brzd a 
kompresoroven v Ostravě hl.n. pravé a levé nádraží. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavební práce PS01 budou probíhat v obvodu Ostrava hl.n. obvod levé nádraží, 
Ostrava hl.n. obvod pravé nádraží. Stavební práce pro PS02 a PS03 budou probíhat 
v obvodu Český Těšín nákladní n., Ostrava hl.n. obvod levé nádraží, Ostrava hl.n. 

obvod pravé nádraží, Ostrava Kunčice obvod spádoviště u Oblastního ředitelství 
Ostrava, Oblastního ředitelství Ostrava, jehož vymezení je stanoveno v dalších 
částech Zadávací dokumentace. Přesné vymezení místa plnění bude stanoveno 
v Objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu 
s rámcovou dohodou.  

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Budou-li stavební práce zadávány na základě projektové dokumentace, bude tato 
předána před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. 

V ostatních případech bude řešeno formou Technické specifikace požadovaných 
stavebních prací, která bude nedílnou součástí Objednávky při zadávání dílčích 
veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.  

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Prováděné stavební práce vzhledem k jejich charakteru zpravidla nepodléhají řízení 
stavebního úřadu o povolení záměru.   

2.2.2 V případě požadavku na provedení stavebních prací, které vyžadují povolení záměru 
stavebního úřadu nebo jiné veřejnoprávní rozhodnutí, bude příslušný dokument 
předán Zhotoviteli před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných 
zakázek. V takovém případě bude v Objednávce uveden odkaz na uvedené rozhodnutí 

o povolení záměru/povolení stavby, zařízení nebo udržovacích prací nebo jiné 
veřejnoprávní rozhodnutí, které bude pro Zhotovitele závazné. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně 

aktuálně realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou 

akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při 

realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v 

jednotlivých žst. apod.  
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3.1.2 V případě požadavku na koordinaci s jinými stavbami bude řešeno Objednatelem se 

Zhotovitelem před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek, 

příp. v průběhu realizace Díla, pokud by nastala objektivní okolnost požadavku na 

koordinaci až v okamžiku po uzavření Objednávky, o které v době jejího uzavření 

Objednatel nevěděl ani ji nemohl předpokládat.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 ZTP jsou vydávány pro každou Rámcovou dohodu zvlášť. Definují další parametry 

Díla a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky, dle účelu a rozsahu 

předmětu Díla dle aktuálních TKP, není-li v dílčí smlouvě (Objednávce) dohodnuto 

jinak.   

4.1.2 V ZTP upravené znění ustanovení TKP, Kapitoly 1, se uplatní přiměřeně dle účelu 

a rozsahu předmětu Díla Rámcové dohody. Relevantní ustanovení TKP obsahující 

podmínky na zajištění postupů, aby, kvalita provedených prací minimálně splňovala 

požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím 

k funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy. 

4.1.2.1 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ 

se mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“. 

4.1.2.2 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011 

(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC 

č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC) 

a pokynu GŘ č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC 

a externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního 

ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu 

a realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v 

této kapitole citovanými.“ 

4.1.2.3 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije. 

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 

dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 

ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v 

souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.2.6 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:  

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce vyžaduje a v ZTP je 

konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 

vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v 

souladu s vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu 

Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí 

vlastník (správce) technické infrastruktury. 

4.1.2.7 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6. 

4.1.2.8 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS 

zpracována…“. 

4.1.2.9 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.10 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“. 

4.1.2.11 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 

kalendářních dní. 
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4.1.2.12 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové 

části – Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle 

jiných právních předpisů…“ 

4.1.2.13 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.14 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:  

V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady 

zřídit a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a 

pracovního týmu Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou 

přiměřené velikosti Stavby. 

4.1.2.15 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště a 

odpadové hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů 

pokud to charakter stavby vyžaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat 

havarijní plán pro případný únik závadných látek ve smyslu zákona č. 

254/2001 Sb. (vodní zákon).  Zhotovitel bude řešit způsob odstavení 

stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti 

znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší. 

4.1.2.16 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.2.17 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“. 

4.1.2.18 V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné 
podobě“ pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, 

odst. 4. 

4.1.2.19 Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.20 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále 
se mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 
Stavební dozor k posouzení a ke schválení. 

4.1.2.21 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových 

tabulek na 3 soupravy závěrových tabulek. 

4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 
vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení 
Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 
7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 
vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.2.24 V čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se mění takto:  

DSPS bude zpracována. přiměřeně v rozsahu dle směrnice SŽ SM011, 

přílohy P9. Podkladem pro vypracování je Projektové dokumentace a RDS 

pro zhotovovací práce. 

4.1.2.25 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se nepoužije. 

4.1.2.26 Čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce 4 a 5. 

4.1.2.27 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se nepoužije. 

4.1.2.28 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.3 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecní technické 

podmínky (VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP. 

4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně 

železniční dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel 

Dílo dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. 
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Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez 

zbytečného odkladu v souladu s čl.  2.6 Rámcové dohody a čl. 5.1.3 těchto 

ZTP. 

4.1.3.2 Neobsazeno. 

4.1.3.3 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 

provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se 
Smlouvou, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až 
do doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na 
Díle odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze 
Staveniště. 

4.1.3.4 Neobsazeno.  

4.1.3.5 Neobsazeno.  

4.1.3.6 Neobsazeno. 

4.1.3.7 Neobsazeno. 

4.1.3.8 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje 

respektovat aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST. 

4.1.3.9 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, 
se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s 

vlastníky nezasahovaly do majetku a práv třetích osob. 

4.1.3.10 Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 
místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 
objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením 
výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.3.11 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury 
se Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na 

příslušné Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne 
Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených 
podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 

4.1.3.12 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury 
se Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci 

Staveniště. 

4.1.3.13 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného 
vedení inženýrské sítě před započetím zemních prací strojmo. 

4.1.3.14 V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury 
bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude 
moct použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich 
správce.  

4.1.3.15 Neobsazeno.  

4.1.3.16 Neobsazeno.  

4.1.3.17 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 
oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 
jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

4.1.3.18 Neobsazeno.  

4.1.3.19 Neobsazeno.  

4.1.3.20 Neobsazeno.  

4.1.3.21 Neobsazeno.  

4.1.3.22 Neobsazeno.  

4.1.3.23 Neobsazeno.  

4.1.3.24 Neobsazeno.  
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4.1.3.25 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona 

č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním 

Staveniště Zhotoviteli.  

4.1.3.26 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a 

Poddodavatelů v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše 

budou při pobytu v prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení 

visačkou se jménem, funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci 

Zhotovitele budou na pracovním ochranném oděvu zřetelně označeni 

obchodní firmou nebo jménem Zhotovitele nebo Poddodavatele. 

4.1.3.27 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele 

a Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena 

obchodní firma nebo jméno. 

4.1.3.28 Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 

nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 

prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky 

pro zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 

350 m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace 

požární ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby 

součástí DSPS bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před 

uvedením do provozu / zkušebního provozu. 

4.1.3.29 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických 

kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se 

používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich 

orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat 

standardní barevné značení, které doporučují výrobci. Minimální 

požadavky na použití markerů jsou následující: 

a. Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní 

smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové 

smyčky. 

b. Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] - trasy 

potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, 

rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů. 

c. Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; 

paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; 

měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; 

stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy 

armatur a spojů. 

d. Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 

lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové 

trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 

kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

e. Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 
zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění 

markeru  po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických 
spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase 
(např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku správce markery 
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v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, optických a 

kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení); 

uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v 
zapisovatelném provedení). 

f. Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; 

čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras 
nekovových objektů. 

4.1.3.30 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 
pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.3.31 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o 
markerech zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením 
„RFID“. 

4.1.3.32 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato 
informace zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.3.33 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.3.34 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru 
kolečka s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách 
odpovídajících kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná 
pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude 

odpovídat barvě markeru. 

4.1.4 Neobsazeno.  

4.1.5 Zhotovitel nad rámec článku 19 odst.12 předpisu SŽ Bp1 je povinen při práci vedle 
provozované nevyloučené koleje použít pouze takové stroje/mechanismy, které jsou 
vybaveny bezpečnostním systémem omezující otočení pro zamezení střetu 
projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. omezovačem zdvihu. Tyto 
„omezovače“ musí být při práci vždy správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté a 

plně funkční, tak aby nezasahovaly do průjezdného profilu provozované nevyloučené 
koleje. O funkčnosti, nastavení a použití je Zhotovitel povinen vést písemný záznam. 
Uvedené platí pro mechanizaci, která svou konstrukcí (např. zádí bagru, lžící atd.) do 
profilu provozované koleje, resp. troleje, může zasáhnout. 

4.1.6 V případě prací kdy není možné použití strojů/mechanismů se zapnutými „omezovači“ 

smí být omezovač deaktivován pouze na nezbytně nutnou dobu a to při striktním 

dodržení všech ostatních zásad BOZP, předpisu SŽ Bp1, zvláště pak ustanovení 
článku 19 odst.12 písm. d) předpisu SŽ Bp1 – „po dobu jízdy vozidel po sousední 
koleji musí být práce strojů přerušena“. 

4.1.7 Nedodržením jakýchkoliv z podmínek z výše uvedených odst. 4.1.5 - 4.1.6 je 
porušením BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v 
čl.20.25 Obchodních podmínek. 

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky v případě anonymního oznámení o uložení 

nebo nálezu podezřelého předmětu v souladu s Pokynem ředitele OŘ Ostrava č.  SŽ 
PO-29/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací 
dokumentace (Díl 3_2 Zadávací dokumentace). 

4.1.9 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby 
v souladu s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ , který byl Zhotoviteli 
poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 3_3 Zadávací dokumentace). 

4.1.10 Neobsazeno.  

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Neobsazeno.  

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením Smlouvy, 

předloží před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická 
zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 
provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 
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určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této 

vyhlášce v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou 

spolupráci s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 
zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených 
technických zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být 
zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto 
dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.3.2 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně 

jiných osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou 
požadovány pro stavební práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně 
souvisejících podmínek pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a 
další. Zhotovitel je povinen pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního 
předpisu SŽ Zam1. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat vyhotovení realizační 
dokumentace stavby, bude požadavek na její vyhotovení sdělen Zhotoviteli před 
uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu 

s rámcovou dohodou. 

4.4.2 Neobsazeno.  

4.4.3 Neobsazeno.  

4.4.4 Neobsazeno.  

4.4.5 Neobsazeno.  

4.4.6 Požadavky na zpracování technologických předpisů (TePř) provádění prací včetně 
kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v 
plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci 

stavby budou řešeny se Zhotovitelem před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích 
veřejných zakázek s ohledem na požadovaný rozsah stavebních prací. 

4.4.7 Součástí předmětu díla je i vedení stavebních deníků v souladu s kapitolou 1.10.9 
TKP. Zhotovitel vede stavební deník v listinné podobě a to typizovanou formu 
stavebního deníku, která je schválena dokumentem čj. SŽDC 9112/12-OP. 

4.4.8 Stavební deníky budou vedeny samostatně pro jedno provozní středisko. U 

rámcových dohod, je možné Zápis o předání staveniště zhotoviteli před zahájením 
prací a Zápis o odevzdání a převzetí díla / části díla nahradit zápisem do stavebního 
deníku, přiměřeně podle osnovy vzorových zápisů tak, aby byl zápis o odevzdání a 
převzetí díla/části díla dostatečným podkladem pro případnou reklamaci provedeného 
díla. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat vyhotovení Dokumentace 
skutečného provedení stavby, bude požadavek na její vyhotovení sdělen Zhotoviteli 
před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v 
souladu s rámcovou dohodou. 

4.5.2 Objednatel požaduje standardní vyhotovení DSPS dle TKP. V případě, že povaha 

dokončených stavebních prací vyžaduje vedle standardního provedení DSPS i doložení 
dalších dokumentů, bude jejich výčet řešen před uzavřením Objednávky při zadávání 
dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 

4.5.3 V dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) budou zapracované veškeré 
změny a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. Součástí dokumentace dle 
skutečného stavu provedení kromě jiného budou informace o použití RFID markerů k 

lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽ. 

4.5.4 Neobsazeno.  

4.5.5 Neobsazeno.  
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4.5.6 Neobsazeno. 

4.5.7 Neobsazeno.  

4.5.8 Neobsazeno.  

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 PS 01 Údržba kolejových brzd 

Jedná se o údržbu kolejových brzd a kompresoroven na spádovištích – Ostrava hl. n. 
levé a pravé nádraží. 

Soupis zařízení na spádovišti v žst. Ostrava hl. n. pravé spádoviště: 

- Kompresorovna BAKS 400 se dvěma kompresory Atlas Copco model GA18+FF a 
dvěma vzduchojemy o objemu 10 m3. 

- Kolejové brzdy pneumatické jednokolejnicové – JKB šestičlánkové 7 ks 

- Ovládací skříňky kolejových brzd typ OSJ3  7 ks (KB1-7). 
Soupis zařízení na spádovišti v žst. Ostrava hl. n. levé spádoviště: 

- Kompresorovna BAKS 300 se dvěma kompresory Atlas Copco model GA15+FF a 

dvěma vzduchojemy o objemu 10 m3. 
- Kolejové brzdy pneumatické jednokolejnicové – JKB-U šestičlánkové 3 ks  

(KB1,3,5) 
- Kolejové brzdy pneumatické jednokolejnicové – JKB-U čtyřčlánkové 3 ks  

(KB2,4,6) 
- Ovládací skříňky kolejových brzd typ OSJ3 6 ks 

Podmínky údržby a plánované opravy 

Předmětem díla je provádění pravidelné údržby kolejových brzd a kompresoroven v žst. 
Ostrava hl. n., levé a pravé nádraží dle předpisů SŽDC (ČD) T130 a  SŽDC T300 (viz 
přílohy č.1, 3 – Plán údržby a příloha č. 2, 4 – Výpis činností. Údržba bude prováděna 
dle plánu údržby a souvisejícího výpisu činností generovaného programem AUDO (viz 

Příloha 1 až 4), který dodá SSZT Ostrava a dle návodů na údržbu od výrobce zařízení. 
Plány údržby a výpisy činností pro kalendářní rok jsou vždy generovány k 1. lednu. 
Kontrolu údržby bude provádět Mistr SZT při měsíčních nebo ročních prohlídkách.  

Odstraňování běžných poruch provede zhotovitel v rámci údržby.  Odstraňování větších 
poruch není předmětem této výzvy a bude řešeno samostatnou smlouvou. 

4.6.2 PS 02 Opravy kolejových brzd     

PS 03 Opravy kompresoroven 

Jedná se o opravy u kolejových brzd, ovládacích souprav, rozvodu vzduchu a 
kompresoroven na níže uvedených spádovištích v obvodu Oblastního ředitelství 
Ostrava. 

• žst.Ostrava hl. n. pravé spádoviště 
Kompresorovna BAKS 400-A se dvěma kompresory Atlas Copco model GA18+FF. 
Dva hlavní vzduchojemy o objemu 10 m3. 

Kolejové brzdy pneumatické jednokolejnicové – JKB šestičlánkové 7 ks. 
Ovládací skříňky kolejových brzd typ OSJ3 – 7 ks (KB1-7) 
 

• žst. Ostrava hl. n. levé spádoviště 
Kompresorovna BAKS 300-A se dvěma kompresory Atlas Copco model GA15+FF. 
Dva hlavní vzduchojemy o objemu 10 m3. 

Kolejové brzdy jednokolejnicové – JKB-U šesti článkové 3 ks  (KB1,3,5). 

Kolejové brzdy jednokolejnicové – JKB-U čtyř článkové 3 ks  (KB2,4,6). 
Ovládací skříňky kolejových brzd typ OSJ3 – 6 ks. 
  

• žst. Český Těšín spádoviště 

Kompresorovna BAKS 400 se dvěma kompresory Hertz model HSC 18,5. 

Jeden hlavní vzduchojem 6 m3 a dva vyrovnávací vzduchojemy 1,2 m3.  
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Kolejové brzdy jednokolejnicové – JKB pěti článkové 2 ks (KB1,2). 

Ovládací skříňky kolejových brzd typ OSJ3 – 2 ks. 

 

• žst. Ostrava Kunčice spádoviště 

Kompresorovna BAKS 400 se dvěma kompresory Altas Copco model GA18+FF. 

Dva hlavní vzduchojemy o objemu 10 m3. 

Kolejové brzdy jednokolejnicové – JKB šesti článkové 2 ks (KB1,2). 

Ovládací skříňky kolejových brzd typ OSJ3 – 2 ks. 

 

4.6.3 Pověřený zaměstnanec objednatele bude předávat zhotoviteli požadavky na veškeré 

práce a služby ve formě číslované objednávky. Objednávka bude obsahovat veškeré 

potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména popis požadované práce, dohodnutý 

rozsah pracovních hodin (pokud lze určit předem) a termíny zahájení a dokončení 

činnosti. Objednávka bude řádně podepsána objednatelem a zhotovitelem před 

zahájením činnosti. Zhotovitel na základě objednávky předloží objednateli rozpočet a 

předpokládanou cenu. Při předání a převzetí prací potvrdí smluvní strany svými 

podpisy splnění díla a jeho předání ve stavebním deníku a protokolech o předání a 

převzetí dokončených prací. 

4.6.4 V případě provozní poruchy budou práce prováděny na základě ústní objednávky – 

telefonické výzvy objednatele. Do zahájení prací bude zhotoviteli předána 

objednatelem písemná objednávka, kterou zhotovitel bezprostředně po jejím převzetí 

potvrdí. 

4.6.5 U poruch hrozících škodou z prodlení je zhotovitel povinen zahájit práci na odstranění 

poruchy ihned po telefonické výzvě, nejpozději však do 3 hodin v mimopracovní době. 

Pokud zhotovitel nemá technické prostředky, náhradní díly, zahájí práci na odstranění 

poruchy bez zbytečných odkladů po obdržení náhradních dílů. 

4.6.6 Pokud budou práce vyžadovat výluku na spádovišti (nebude-li možné je provést 

v přestávkách mezi posunem) musí být nahlášeny zástupci SSZT, který zajistí výluku. 

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 Neobsazeno. 

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 Neobsazeno. 

4.9 Ostatní technologická zařízení 

4.9.1 Neobsazeno. 

4.10 Železniční svršek  

4.10.1 Neobsazeno. 

4.11 Železniční spodek 

4.11.1 Neobsazeno. 

4.12 Nástupiště 

4.12.1 Neobsazeno. 

4.13 Železniční přejezdy 

4.13.1 Neobsazeno. 

4.14 Mosty, propustky a zdi 

4.14.1 Neobsazeno. 
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4.15 Ostatní inženýrské objekty 

4.15.1 Neobsazeno. 

4.16 Železniční tunely 

4.16.1 Neobsazeno. 

4.17 Pozemní komunikace 

4.17.1 Neobsazeno. 

4.18 Kabelovody, kolektory 

4.18.1 Neobsazeno. 

4.19 Protihlukové objekty 

4.19.1 Neobsazeno. 

4.20 Pozemní stavební objekty 

4.20.1 Neobsazeno. 

4.21 Trakční a energická zařízení 

4.21.1 Neobsazeno. 

4.22 Centrální nákup materiálu 

4.22.1 Neobsazeno.  

4.23 Životní prostředí  

4.23.1 Zhotovitel je v termínu nejpozději ke dni zahájení stavebních prací povinen písemně 
oznámit Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u 
kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti 
Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, budou samostatně nebo ve spojení 

ohrožovat životní prostředí (dále také „ŽP“). Toto písemné oznámení bude 

Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, souhlasí 
Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé náklady spojené s 
opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před vlivem stavební činnosti a 
veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady spojené s prováděním prací v souladu 
s právními předpisy na ochranu životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a 
poplatky uložené orgány veřejné správy během provádění Díla. 

4.23.2 Ochrana přírody a krajiny 

4.23.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré legislativní požadavky z oblasti 
ochrany životního prostředí a veškeré podmínky obdržených vyjádření 
dotčených orgánů státní správy. 

4.23.2.2 Neobsazeno.  

4.23.2.3 V zastavěném území a jeho blízkosti nelze provádět hlučné stavební 
činnosti v době nočního klidu. Ve výjimečných případech, nelze-li 

stanoveného legitimního cíle dosáhnout jinak, mohou být hlučné stavební 

činnosti v době nočního klidu prováděny po dobu nezbytně nutnou a 
v nezbytně nutném rozsahu. Zhotovitel zajistí, aby hlučné stavební 
činnosti prováděné v době nočního klidu byly před jejich zahájením 
oznámeny občanům, kteří mohou být takovými činnostmi dotčeni (např. 
na webových stránkách příslušné obce). 

4.23.3 Nakládání s odpady 

4.23.3.1 Za původce odpadu vznikajícího při provádění stavebních prací na základě 

rámcové dohody je považován Zhotovitel, není-li v Objednávce při 
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zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou 

dohodou uvedeno jinak. 

4.23.3.2 V případě, že si Objednatel v Objednávce vymíní, že je původcem určité 

části odpadů, musí být tyto odpady v Objednávce jmenovitě uvedeny 

včetně kódu a názvu dle „Katalogu odpadů“ vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

4.23.3.3 Zhotovitel vede průběžnou evidenci odpadu podle jednotlivých 

Objednávek. Tato evidence bude vždy přílohou Výkazu o předcházení 

vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096, 

který zhotovitel předloží za souhrnné období kalendářního roku provádění 

Díla. Výkaz o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady včetně 

průběžné evidence odpadů, je Zhotovitel povinen předat TDS nejpozději k 

15. únoru následujícím po evidovaném kalendářním roku. TDS zajistí 

kontrolu Výkazu specialistou/garantem Objednatele na životní prostředí. 

Po odsouhlasení Výkazu specialistou/garantem Objednatele na životní 

prostředí předá TDS Výkaz prokazatelně na odbor provozuschopnosti 

nejpozději v termínu pro plnění ohlašovacích povinností (každoročně do 

28. února). 

4.23.3.4 Je-li za původce odpadu (dle Objednávky) považován Objednatel (tj. 

Oblastní ředitelství) provádí průběžnou evidenci odpadu podle jednotlivých 

Objednávek (v příslušném aktivačním softwaru - aktuálně envita) 

specialista Objednatele na životní prostředí – odpadový hospodář. 

4.23.3.5 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních 

předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady. 

4.23.3.6 Neobsazeno.  

4.23.3.7 Neobsazeno.  

4.23.3.8 Neobsazeno.  

4.23.3.9 Zhotovitel bude stavební a demoliční odpad (skupina katalogu 

odpadů č. 17) v co největší možné míře recyklovat. Do procesu 

recyklace nespadá vytěžená zemina. V rámci Odpadového hospodářství je 

v Projektové dokumentaci pro daný odpad většinou navržen způsob 

likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se stavebním a demoličním 

odpadem nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, 

respektive k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, považovaný za 

vhodný k recyklaci nebude ukládán na skládky odpadu, nýbrž v případě 

kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití a jeho následného 

využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování na nejbližší k 

tomu určená recyklační místa/centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v 

SO 90-90 (pokud objekt existuje) s výše uvedenými katalogovými čísly 

odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. 

4.23.3.10 Neobsazeno.  

4.23.3.11 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah zařízení k nakládání, resp. 

recyklačních míst/center sám, a to dle celkového množství a 

kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové 

ceně položky. 

4.23.3.12 Polohy a vzdálenosti zařízení k nakládání, resp. recyklačních 

míst/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené 

v Projektové dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace 

jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a 

řízení o povolení záměru. Umístění zařízení k nakládání, resp. 

recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na 

zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter. 
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5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Závazným pro Zhotovitele budou termíny a rozsahy výluk, které budou uvedeny 

v Objednávce v okamžiku zadávání dílčích veřejných zakázek s ohledem na povahu 

a rozsah stavebních prací.  

5.1.2 Jednotlivé traťové výluky nebo výluky technologických zařízení (např. výluky 

zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, napěťové výluky trakčního vedení, a další) 

pro stavební práce budou probíhat dle plánu výluk nebo bez výluk s ohledem na 

konkrétní situaci v rámci zadávání dílčích veřejných zakázek na základě uzavřené 

Rámcové dohody.  

5.1.3 Zahájení stavebních prací: nejdříve účinností Objednávky, není-li tento termín odlišně 

stanoven v rámcové dohodě nebo Objednávce. (Objednávka může být zadána 

nejdříve dnem nabytí účinnosti rámcové dohody). 

5.1.4 Ukončení stavebních prací: v termínu stanoveném v Objednávkách (poslední možné 

uzavření (akceptace) Objednávky odpovídá termínu, na který je sjednána rámcová 

dohoda). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-

zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: xxx, tel.: xxx, mobil: xxx 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Neobsazeno. 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

Jméno a příjmení xxx 
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Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MIKOLAJEK 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Zástupce specialisty (vedoucího prací) na zabezpečovací zařízení 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 
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