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Příkazní smlouva 
 

o výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby uzavřená dle §2430 a 
následujících, občanského zákoníku 

 
 
1. Smluvní strany 
 

1.1. Příkazce 

Příkazce:   Město Slavkov u Brna 

adresa:    Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna 

zastoupené:  ve věcech smluvních: 

    Michalem Boudným, starostou města   

    ve věcech technických: 

    , vedoucí odboru IR 

IČ:    00 292 311 

bankovní spojení: 

č. účtu:    

(dále jen Příkazce) 

 

 
1.2 Příkazník 

Příkazník: HANDL s.r.o. 

Adresa:    Uhřice 10, 683 33 Nesovice 

zastoupený: Ing. Jaromírem  Handlem - jednatelem 
 
osoba pověřená jednat jménem příkazníka ve věcech technických: Ing. Jaromír 
Handl 

IČ:    27708047 

DIČ:   CZ27708047 
daňový režim:  plátce DPH 
bankovní spojení:   
č. účtu:     

 (dále jen Příkazník) 
 
  
 
se výslovně dohodli, že se jejich závazkový vztah řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a v souladu s 
ustanoveními § 2430 a následujícími uzavírají tuto 
 

smlouvu. 
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2. Předmět smlouvy: 
 

Příkazce touto smlouvou zadává a příkazník se zavazuje jménem příkazce na 
svou odpovědnost vykonat pro příkazce technický dozor nad prováděním stavby, 
„Rekonstrukce atletického stadionu Slavkov“, a to v rozsahu 2. etapy, 
odpovídajícím nárokům stavby. 

 
Projekt byl vybrán a bude spolufinancován v rámci dotačního titulu 
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a z prostředků 
Jihomoravského kraje. 
 

3. Rozsah činnosti příkazníka 
3.1 V rámci technického dozoru bude příkazník zajišťovat níže uvedené 
 činnosti: 

 Seznámení se s dokumentací pro zadání stavby, obsahem smlouvy se 
zhotovitelem stavby a obsahem a podmínkami stavebního povolení, 

 odevzdání staveniště zhotoviteli a vyhotovení zápisu o předání staveniště, 

 kontrola dodržení podmínek stavebního povolení, státního stavebního dohledu a 
obecně závazných předpisů po dobu realizace výstavby, 

 spolupracuje se zhotovitelem zakázky a zhotovitelem projektové dokumentace 
na zpracování časového plánu, 

 organizace výstavby (POV), označení fakturačních celků, 

 kontrola souladu všech dodávek a postupu výstavby s dokumentací pro zadání 
stavby a s podmínkami vyplývajícími ze smluvního vztahu příkazce se 
zhotovitelem, 

 spolupráce (dle § 153, odst. 2, stavebního zákona) se zhotovitelem projektové 
dokumentace (popř. s autorským dozorem) a zhotovitelem stavby (popř. 
stavebním dozorem zhotovitele) při provádění nebo navrhování opatření k 
odstranění případných vad dokumentace a při provádění odůvodněných změn a 
zlepšení, uplatňování námětů pro zhospodárnění výstavby nebo budoucího 
provozu dokončené stavby, 

 péče o systematické doplňování dokumentace stavby a evidence dokumentace 
dokončených částí stavby, 

 projednání se zhotovitelem stavby a odsouhlasení dodatků a změn 
dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují 
parametry stavby, 

 průběžné informování příkazce o všech závažných okolnostech, 

 spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelních událostí, 

 kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, 
kontrola jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě se zhotovitelem 
stavby a jejich předkládání objednateli k úhradě, 

 kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými, zápisy výsledků kontrol do stavebního deníku, pořízení 
fotodokumentace zakrytých částí vždy, 
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 sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí, hutnění a prací 
prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných 
prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.), 

 kontrola postupu prací dle časového plánu organizace stavby a ustanoveními 
příslušných norem, 

 dodržení technických požadavků na výrobky a dodávky v souladu s technickými 
předpisy a normami, 

 organizační zabezpečení kontrolních dnů a přejímacího řízení stavby nebo jejích 
částí, provádění záznamů z těchto jednání, 

 kontrolní dny jsou svolávány dle potřeb investora, předpoklad 1 x za 14 dní 

 kontrola prováděných prací na stavbě bude prováděna 3x/týden vždy min. 3h. 

 kontrola termínu dokončeni stavby nebo jejích částí, informování příkazce o 
nedodržení termínů, 

 případně příprava podkladů pro uplatnění smluvních sankcí, 

 příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí (fakturačních 
celků), účast na přejímkách, účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby a 
součinnost s příkazcem při zajištění kolaudačního souhlasu, 

 příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby, 

 kontrola dokladů dokládaných zhotovitelem k odevzdání a převzetí stavby, 

 kontrola odstranění vad a nedodělků, 

 kontrola vyklizení staveniště. 
 
4. Lhůty a termíny 
 
Výkon technického dozoru bude vykonáván v rámci I.etapy stavby. 
 
4.1. Termín zahájení činnosti:   předpoklad červen 2017 
 Termín ukončení činnosti:   předpoklad srpen 2017 
                                         
                                            

Orientační údaje o stavbě:                                                                       
Zhotovitel stavby: PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 27713130 
Celkové náklady stavby: cca 46 mil. Kč vč. DPH 
Celkové náklady 2.etapy: cca 20 mil. Kč vč. DPH 

 
4.2 Činnost příkazníka končí: dnem, kdy bude vydán kolaudační souhlas stavby. 
 
             
5. Zásady spolupráce smluvních stran: 
 
 Povinnosti příkazníka: 
5.1 Příkazník se zavazuje provádět uvedenou činnost osobně, s odbornou péčí a v 

souladu se zájmy příkazce. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, které při plnění úkolů dle této smlouvy zjistí, a to do doby, než se 
stanou obecně známými. 

5.2 Příkazník není oprávněn právně jednat jménem příkazce. 
5.3 Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při 

zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. 
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5.4 Příkazník je povinen vyžádat si stanovisko příkazce k rozhodnutí o změně hmot, 
konstrukcí a prací oproti projektu, které mohou vyvolat úpravu ceny, změnu 
kvality a pod. 

5.5. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu výstavby a záruční lhůty stavby bude 
mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání nebo 
podnikatelské činnosti.  

5.6. Spolupracuje s autorským dozorem. 
 
5.7. Archivační povinnost 

Příkazník je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci, účetnictví 
související s realizací stavby (tzn., 10 let od ukončení projektu). 
 
Příkazník je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace projektu, za 
účelem ověřování plnění povinností vůči poskytovatelům dotací poskytovat 
požadované informace a dokumenty zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

 
 Povinnosti příkazce: 
5.8. Příkazce se zavazuje poskytovat příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k 

řádnému plnění  povinností příkazníka z této smlouvy vyplývajících. Za tímto 
účelem se příkazce zavazuje poskytovat příkazníkovi potřebné doklady a 
konzultace. 

5.9. Příkazce předá při předání staveniště příkazníkovi plán kontrolních prohlídek, 
kontakty na zhotovitele stavby a autorský dozor. 

 
 
6. Odměna příkazníka 
 
6.1.1.  Odměna příkazníkovi za práce a výkony technického dozoru dojednané v této 

smlouvě dle bodu 2, se sjednává dohodou smluvních stran ve výši    
 
Cena bez DPH   172 000,- Kč 
DPH 21%...........    36 120,- Kč 

Cena celkem s DPH 208 120- Kč 
                                                               

 
6.2. Podkladem pro úhradu odměny budou dílčí faktury a konečná faktura. Veškeré 

faktury vystavené příkazníkem jsou splatné do 30 dnů od jejich doručení příkazci. 
Daňový doklad faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu ve smyslu příslušných právních přepisů, zejména zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších přepisů. V případě, 
že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je příkazce oprávněn ji vrátit ve 
lhůtě do 21 dnů příkazníkovi k doplnění, aniž se dostane do prodlení se 
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněného či opraveného dokladu. 
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 Smluvní strany výslovně dohodují, že odměna příkazníkovi v sobě zahrnuje i 
náhradu výdajů příkazníka v souvislosti s prováděnými úkony podle čl. 2 této 
smlouvy. Za den úhrady bude smluvními stranami považován den, kdy příkazce 
 předal příkaz k úhradě faktury peněžnímu ústavu příkazníka. 

6.3. Proplacení odměny je dohodnut následující způsob účtování a placení ceny: 
- příkazce bude hradit příkazníkovi dílčí plnění odměny až do výše 90% na 

základě dílčích faktur odsouhlasených příkazcem. Předpokládaná četnost 
předkládání faktur je 1x / měsíc. 

- odměnu ve výši 10% uhradí příkazce na základě konečné faktury příkazníka 
vystavené do tří dnů po vydání kolaudačního souhlasu nebo dílčího 
kolaudačního souhlasu. 

 
7. Náhrada škody a smluvní pokuty 
 
7.1 V případě, že bude příkazci způsobena neodbornou činností příkazníka škoda, 

bude výše této škody vůči němu uplatněna v souladu s platnými právními 
předpisy. 

7.2 Příkazník odpovídá za řádné plnění svých povinností stanovených touto 
smlouvou. V případě porušení povinností příkazníkem stanovených touto 
smlouvou, je příkazce oprávněn požadovat na příkazníkovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ takového porušení povinností 
a příkazník se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu příkazci zaplatit. 

7.3  Pro případ, že na vyzvání příkazce, které bude provedeno s předstihem min. 7 
dnů, se příkazník nezúčastní kontrolního dne stavby, sjednává se smluvní pokuta 
ve výši 5.000,- Kč za každou neomluvenou účast. 

7.4.   Pro případ prodlení příkazce s úhradou peněžních závazků, sjednává se úrok z 
prodlení ve výši určené předpisy práva občanského. 

 
 
 
8. Ostatní a závěrečná ujednání: 
 
8.1. Příkazce může sjednanou smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu. 

Výpovědní lhůta činí 1 týden (7 dnů po sobě jdoucích) a počíná běžet prvním 
dnem následujícím po doručení písemné výpovědi příkazníkovi. Od účinnosti 
výpovědi je příkazník povinen nepokračovat dále v činnostech, které jsou 
předmětem této smlouvy. Je však povinen upozornit příkazce na opatření 
potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci 
nedokončením činnosti související s pracemi prováděnými příkazníkem. 

8.2. Příkazník je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv bez udání důvodu. Výpovědní 
lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi příkazci. Ke dni účinnosti výpovědi 
zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnost, která je předmětem této 
smlouvy. Jestliže by však tímto přerušením činnosti příkazci vznikla škoda, je 
příkazník povinen příkazce upozornit na opatření nutné k jejímu odvrácení. 
Jestliže taková opatření příkazce nemůže učinit sám ani s pomocí jiných osob a 
požádá o jejich realizaci příkazníka, je příkazník povinen požadavku vyhovět. 

8.3. Za činnost řádně uskutečňovanou příkazníkem do účinnosti výpovědi podané 
příkazcem či příkazníkem náleží příkazníkovi poměrná část odměny sjednané v 
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čl. 5 této smlouvy. Vynaložené náklady jsou obsaženy v části odměny náležející 
příkazníkovi za provedené práce. 

8.4. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 
8.5. Povinnosti vyplývající ze smlouvy bude za příkazníka plnit Ing. Jaromír Handl tel. 

603 491 260, v době jeho nepřítomnosti delší než 3 dny (nemoc, dovolená)  bude 
zastupovat Jan Handl 

 Za příkazce je v technických věcech dle této smlouvy oprávněna jednat Ing. Petr 
Lokaj, tel. 544 121 106, v době nepřítomnosti Ing. Petr Janek, tel. 544 121 158. 

8.7. Pokud není dohodnuto jinak, řídí se vztahy založené touto smlouvou  
ustanoveními  občanského zákoníku. Smlouva může být měněna jen formou 
písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

8.8 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva je soukromoprávní smlouvou, 
jejíž jednou stranou je územní samosprávný celek ve smyslu ust. § 2 odst. 1 
písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru 
smluv) a bude podléhat uveřejnění v registru smluv, a to na dobu neurčitou. 
Všechny smluvní strany souhlasí se zveřejněním osobních údajů a jiných údajů 
uvedených v textu smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, a to na dobu neurčitou. 

8.9. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží dvě vyhotovení. 

8.10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což 
stvrzují svými níže uvedenými podpisy. 

 
 
V Slavkov u Brna dne  ……………..                      V Uhřicích dne 25. 4. 2017 
 
 
 
 
             
Bc. Michal Boudný                         Ing. Jaromír Handl 
        starosta          jednatel společnosti 
     za příkazce                     za příkazníka                                 
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