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SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

1.  
SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:   statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1 

adresa:    alej Svobody 60, 323 00 Plzeň 

IČO:    00075370 

bankovní spojení:   xxxxx  

číslo účtu:   xxxxx 

zastoupený:   Mgr. et Mgr. Miroslavem Šumou, místostarostou MO Plzeň 1, na základě 

plné moci čj. UMO1/26516/22, ze dne 10. 11. 2022 

datová schránka (ID):  2dibh62  

(dále jen „objednatel“) 

a   

Zhotovitel:    SILNICE NEPOMUK s. r. o. 

sídlo:    U Pošty 513, 335 01 Nepomuk 

zapsaná:    v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14184 

IČO:    26342812  

DIČ:     CZ26342812  

bankovní spojení:  xxxxx  

číslo účtu:   xxxxx  

zastoupena:    Josefem Skalou, jednatelem společnosti  

datová schránka (ID):  jkf2c32  

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jen „smluvní strany“) 

2.  
PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je regenerace vnitrobloku Sokolovská 25-39 v Plzni, 
spočívající ve vybudování nových zpevněných ploch, víceúčelového sportovního hřiště, doplnění 
venkovní workoutové sestavy, pískoviště, piknikové terasy, mobiliáře a ve výměně lamp veřejného 
osvětlení, a to dle specifikace uvedené v čl. 3. této smlouvy (dále jen „dílo“).  

2.2. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele 
dílo.  
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2.3. Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
cenu za dílo v souladu s čl. 5 smlouvy.  

2.4. Tato smlouva je uzavírána na základě objednatelem vyhlášeného výběrového řízení týkajícího se 
veřejné zakázky zadávané v podlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, na stavební práce pod názvem “Regenerace vnitrobloku Sokolovská 25-39, Plzeň, 
ČÁST 1 – STAVEBNÍ PRÁCE“. Zhotovitel je povinen poskytnout v průběhu plnění zakázky 
maximální možnou součinnost se zhotovitelem 2. části této veřejné zakázky pod názvem 
„Regenerace vnitrobloku Sokolovská 25-39, Plzeň, ČÁST 2 - SADOVÉ ÚPRAVY“. 

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že podklady předané objednatelem posoudil s odbornou péčí, přičemž 
současně prohlašuje, že objednatelem předané podklady byly pro takové posouzení úplné a 
dostačující a zhotovitel disponuje materiálními, personálními, odbornými a jinými prostředky 
potřebnými pro takové posouzení. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené 
objednatelem pro plnění této smlouvy. Prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, stejně jako o 
místních podmínkách včetně veškerých specifik a rizik a že všechny jemu nejasné podmínky si před 
uzavřením smlouvy vyjasnil s objednatelem.  

3.  

ROZSAH A ZPŮSOB PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje pro objednatele provést dílo spočívající zejména:  

• v provedení geodetického vytýčení stavby, 

• v zabezpečení a vyznačení staveniště, 

• v označení staveniště informační tabulí o identitě stavby o rozměrech min. 2,5 x 1,25 m, 

• ve vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací, včetně ověření hloubky jejich 

uložení v prostoru stavby, 

• v řádném zajištění a osvětlení veškerých výkopů a překopů, 

• v likvidaci zpevněných ploch (povrchové a podkladní vrstvy) včetně obrubníků, 

• v likvidaci stávající sportovní plochy včetně ohraničujících betonových zídek, obrub, 

oplocení a betonových stupňů na severozápadní straně hřiště, 

• v likvidaci stávajících laviček a v odstranění odpadkových košů, 

• v likvidaci pozůstatků pražcových palisádových zídek, 

• v odstranění 10 ks stávajících stožárů veřejného osvětlení a montáži 10 ks nových stožárů 

včetně souvisejících úprav stávajícího vedení,   

 

• v realizaci níže uvedených objektů: 
 

SO-01 - Zpevněné plochy:  
- asfaltový povrch pochozí a pojezdný do 3,5 t: hlavní pěší komunikace, obrubníky ze 

žulových kostek 10 x 10 x 15 cm uložených do cementové opěry, odvodnění do vegetačních 
ploch, 

- asfaltový povrch pochozí a pojezdný do 18 t: přístup k pískovišti, obrubníky ze žulových 
kostek 10 x 10 x 15 cm uložených do cementové opěry, odvodnění do vegetačních ploch, 

- kamenná dlažba: obnova stávajících dlážděných ploch, zpevnění průšlapů, doplnění 
hlavních asfaltových ploch, zálivy pro lavičky: povrch z kamenné dlažby z kostek velikosti  
8-10 cm, obrubníky ze žulových kostek 10 x 10 x 15 cm uložených do cementové opěry, 
odvodnění do vegetačních ploch, 

- betonová dlažba: přístupové cesty ke vstupům do bytových domů, odvodnění do 
vegetačních ploch, 

- obruby trvalkových záhonů z žulových kostek 10 x 10 x 15 cm uložených do cementové 
opěry,   

 

SO-01a – Pískoviště: 

mlatový povrch: realizace centrální kruhové plochy kolem pískoviště, na zhutněnou pláň 

budou položeny podkladní vrstvy z drceného kameniva v tl. 150 mm a souvrství z drceného 

vápencového kameniva v mocnosti 40 mm,  
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SO-01b – Workout:  

dopadová plocha rozměru cca 12 x 6 m z litého polyuretanu s tl. vrstvy min. 30 mm položené 

na asfaltový dvouvrstvý koberec a štěrkovou vrstvu, plocha bude ohraničena zapuštěným 

obrubníkem z žulových kostek 10 x 10 x 15 cm, certifikace pro pád hmin = 2,0 m, 

 

SO-02 – Víceúčelové hřiště:  
- v místě stávající sportovní plochy, hrací plocha min. 24,1 x 17,1 m, 
- provedení nových základových pasů, obvodové konstrukce budou tvořit železobetonové 

stěny tl. 150 mm z probarveného betonu, stěny budou provázány výztuží se základovými 
pasy,  

- tribuna z betonových stupňů z probarveného betonu,  
- hrany budou fasetovány broušením v š. 1,4 cm, tj. 10 x 10 mm, 
- na čelní zídky hřiště bude instalováno oplocení výšky 3 m, tvořené ocelovými sloupky 

kotvenými do koruny železobetonové konstrukce á 2,15 m, plotová pole z ploché oceli a 
tyčoviny, ocelové prvky budou pozinkovány, 

- povrch hřiště z vodopropustného PUR povrchu min. 10 mm včetně odpovídajících 
podkladních vrstev, (asfaltový dvouvrstvý koberec a štěrkové vrstvy),  

- odvodnění hřiště bude propouštěním do podkladních štěrkových vrstev a odtud drenážními 
pery do jižního rohu hřiště, 

- zbylé vody budou svedeny do vsakovacího průlehu, 

 

SO-03 – Pozemní objekty:  

SO-03a – Betonový pobytový a herní prvek: 

prvek parteru o celkových rozměrech min. 15,2 x 2,1 m ve tvaru otevřeného S, šířka prvku 0,8 m, 

výška proměnlivá 0,35 – 0,55 m nad terénem, železobetonová konstrukce z probarveného betonu 

zhotovená litím na ztracené bednění, hrany fasetovány broušením v š. 1,4 cm, tj. 10 x 10 mm, 

SO-03b – Pikniková terasa: 

kruhová plocha o průměru min. 5 m s otvorem o průměru min. 0,6 m pro stávající strom, 

konstrukce z kovových sloupků kotvených k betonovým patkám a vodorovná ocelová konstrukce 

z otevřených válcovaných profilů, povrch terasová prkna z tvrdého dřeva, 

 

SO-03c – Pískoviště: 

uvnitř mlatové plochy (SO-01a), kruhová betonová konstrukce z probarveného betonu o vnějším 

průměru min. 5,6 m, šířka min. 0,4 m, výška nad okolním terénem min. 0,3 m, 

železobetonová konstrukce z probarveného betonu zhotovená litím na ztracené bednění, hrany 

fasetovány broušením v š. 1,4 cm, tj. 10 x 10 mm, 

součástí je dodávka certifikovaného bílého písku a položení netkané syntetické textilie, 

 
 

SO-05 – Mobiliář: 
- parková lavička z UHPC betonu, rozměry min. 2 625 mm x 450 mm, výška 470 mm v počtu 

1 ks, 
- parková lavička s opěrákem bez područek délky min. 1 815 mm, výšky 800 mm, šířky 625 

mm, kovová konstrukce, dřevěná výplň v počtu 22 ks, 
- parková lavička bez opěráku v počtu 1 ks, 
- litinová stromová mříž v počtu 1 ks, 
- odpadkový koš jednoduchý na směsný odpad v počtu 4 ks, 
- odpadkový koš na tříděný odpad v počtu 1 ks, 
- kovová házenkářská branka 3 x 2 m v počtu 2 ks včetně polypropylenových sítí – venkovní 

provedení, 
- basketbalový koš venkovní pro streetball s ocelovou nosnou konstrukcí v počtu 1 ks,  
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SO-05a – Workoutová sestava: 

certifikovaný výrobek, nosná konstrukce workoutové sestavy z konstrukční oceli (profil 100 x 100 

x tl. min. 3 mm), pozinkovaná a opatřená vypalovanou barvou KOMAXIT, rozměr sestavy min. 

9,08 m x 1,3 m x 2,51 m, obsahovat bude 2 x hrazdu, ručkovadlo, půlhrazdu,   

dodána a osazena bude informační tabule, 

 

SO-06 – Vsakovací průleh: 

- v zatravněné ploše jihovýchodně od hřiště SO-02, oválný tvar cca 43 m2, cca 5,2 x 11,5 m, 

- max. rozlivová plocha 85 m2, cca 7 x 15,3 m, min. retenční kapacita 2,5 m3,  

- přívod podzemním potrubím DN 150, dešťová kanalizace KG DN 150 bude ve vsakovacím 

průlehu ukončena betonovým výústním objektem, zakrytým balvany o hmotnosti min. 40 kg 

v počtu cca 10 ks, 

  

• v ostatním plnění: 

 

- zajištění zápisu o provedené odborné technické kontrole (vstupní kontrola) všech osazených 

herních a sportovních prvků, včetně plochy sportoviště, oprávněnou osobou, ze kterého bude 

zřejmá provedená kontrola všech jednotlivých částí dodávaných a osazovaných herních a 

sportovních prvků, včetně dopadových ploch v souladu s platnou normou ČSN EN 1176 – 

zařízení dětských hřišť a ČSN EN 1177 – povrch hřiště tlumící náraz,  

- zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby (zaměření provést 

v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv, 3. třídě přesnosti a ověřit úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem, výkres vyhotovit v digitální formě a se seznamy 

souřadnic a výšek v ASCII tvaru) a následně předat Odboru informatiky, Oddělení 

geografických informačních systémů Krajského úřadu Plzeňského kraje (Škroupova 18, Plzeň) 

pro vyhotovení akceptačního protokolu Zakázky DTM Plzeňského kraje (http://dtm.plzensky-

kraj.cz/modul-zakazka), 

- zajištění vyhotovení geometrického plánu, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Plzeňský 

kraj, který bude předán objednateli ve třech (3) vyhotoveních v písemné podobě a v jednom 

(1) vyhotovení v elektronické podobě (na samostatném datovém nosiči – ve formátu dat DXF, 

DGN), 

- zajištění dokumentace skutečného provedení stavby včetně fotodokumentace průběhu 

provádění stavby na datovém nosiči. 

 

Předmětem plnění není část díla D.2. Sadové úpravy (soupis prací s výkazem výměr, část SO-

04 - Vegetační úpravy). 

 
3.2. Popis předmětu díla a rozsah prací je zhotoviteli znám z projektové dokumentace pro 

provedení stavby včetně její technické zprávy, kterou zpracoval Ing. arch. Tomáš Vostatek, 
zodpovědný projektant Ing. Ondřej Janout, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 
00201430, v 08/2022, která podrobně specifikuje předmět díla. Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že se seznámil se všemi podmínkami provádění díla i s místem plnění, že předmětnou 
projektovou dokumentaci podrobil kontrole a shledal ji správnou, úplnou a dostatečně podrobnou 
tak, aby na jejím základě byl schopen řádně realizovat dílo ve sjednané kvalitě a rozsahu za 
sjednanou cenu zahrnující veškeré náklady zhotovitele.   

3.3. Zhotovitel je dále povinen provést i veškeré další v projektové dokumentaci či smlouvě výslovně 
nezahrnuté práce, bude-li jejich provedení vzhledem k rozsahu a charakteru díla nutné, obvyklé či 
spravedlivě objednatelem očekávané a zhotovitel jejich provedení měl či mohl předvídat. Provedení 
takových prací nemá vliv na cenu díla uvedenou v čl. 5. této smlouvy. 

3.4. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně 
platným normám ČSN (ČSN EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely 
smluvního vztahu touto smlouvou založeného smluvní strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne 
z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v kvalitě 
podstatně vyšší než průměrné. Dílo musí být v souladu s platnou projektovou dokumentací, 
popřípadě jejími dohodnutými změnami, které musí být potvrzeny objednatelem ve stavebním 
deníku, bez jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro stavbu, 
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které jsou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických 
požadavcích“). Ve smyslu zákona o technických požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
je zhotovitel povinen předat objednateli kopii prohlášení o shodě nebo ujištění o vydání prohlášení o 
shodě u použitých výrobků, a to před jejich zabudováním. Předmět díla musí být schopen podávat 
trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro 
který je zhotoven. 

3.5. Herní a sportovní prvky musí splňovat požadavky norem ČSN EN 1176 – zařízení dětských hřišť a 
ČSN EN 1177 – povrch hřiště tlumící náraz (dopadové plochy). Na tyto prvky musí být vydáno 
prohlášení o shodě s Nařízením vlády č. 450/2016 Sb. v platném znění. Prohlášení může být vydáno 
pouze na základě certifikace, provedené autorizovanou osobou. Herní a sportovní prvky musí 
splňovat příslušné vyhlášky a předpisy platné v době instalace.  

3.6. Veškeré nadzemní betonové prvky budou provedeny z pohledového probarveného betonu, 
v odstínu cihlová červená (v PD objekt SO-01a Pískoviště, SO-02 Víceúčelové hřiště) a budou na 
vzorcích předem odsouhlaseny zpracovatelem projektové dokumentace, rovněž tak i barevnost 
workoutové sestavy (v PD objekt SO-05a – Workoutová sestava) a současně i přesná barevnost 
veškerých PUR povrchů, podoba a přesné místo informační tabule osazené u sestavy. Dále bude 
též odsouhlasen ze strany zpracovatele projektové dokumentace veškerý typ mobiliáře a dále též 
přesné umístění veškerého mobiliáře. Rovněž tak navržený typ stožárů veřejného osvětlení bude 
předem odsouhlasen jak zpracovatelem projektové dokumentace, tak i správcem veřejného 
osvětlení. Odsouhlasením objednatele ani zpracovatelem projektové dokumentace se zhotovitel 
nezbavuje odpovědnosti za řádné provedení a dodání těchto částí díla.  

3.7. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem a zhotovitelem projektové 
dokumentace ve stavebním deníku potvrzené, záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat 
při jeho použití minimálně stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. V případě 
změny konstrukce, rovněž objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace ve stavebním 
deníku potvrzené, je zhotovitel rovněž povinen zachovat parametry původního konstrukčního řešení. 
Případná záměna materiálu a konstrukce nemají vliv na navýšení ceny díla. 

3.8. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, objednatel však neodpovídá za 
vhodnost pokynů daných zhotoviteli. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost 
pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen objednatele neprodleně písemně 
upozornit. Pokud objednatel neudělí zhotoviteli žádný pokyn, je zhotovitel povinen postupovat 
samostatně s odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo výsledku předvídaného touto smlouvou, jinak 
výsledku obvyklého a/nebo spravedlivě očekávatelného. 

3.9. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla, a to rovněž 
v případě, pokud věci jsou obstarány objednatelem a zhotovitel je použije k provádění díla podle této 
smlouvy.  

3.10. Zhotovitel je povinen průběžně, nejméně však jednou za sedm (7) dní informovat objednatele o tom, 
v jakém stadiu se provádění díla nachází a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele 
v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti s 
prováděním díla, zejména pak o jakýchkoliv skutečnostech, které by mohly ohrozit řádné dodání díla, 
je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.  

3.11. Zhotovitel je povinen obstarat řádné zabezpečení výkopů a případné zajištění přechodů. Neučiní-li 
tak, odpovídá zhotovitel třetím osobám a objednateli za škodu, která byla porušením této povinnosti 
způsobena, a to včetně veškerých nákladů, které byly při řešení této škody účelně vynaloženy. 

3.12. V souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen udržovat čistotu okolních ploch a okolních 
komunikací, a to zejména při odvozu výkopového materiálu a navážení stavebního materiálu. 
V případě, že dojde ke znečištění okolních ploch a okolních komunikací, je povinen zajistit 
bezprostřední odstranění nečistot z jejich povrchů, a to na vlastní náklady. 
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3.13. Zhotovitel je rovněž v souvislosti s prováděním díla povinen zabránit vzniku škod na majetku 
objednatele či třetích osob a dále je povinen zdržet se v souvislosti s prováděním díla všeho, co by 
v míře nepřiměřené místním poměrům nadměrně zatěžovalo okolí.  

3.14. Zhotovitel není oprávněn předmět díla ani projektovou dokumentaci a další podklady s tímto 
související poskytnout třetí osobě bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele, a 
to ani za účelem spolupráce se třetí osobou v souvislosti s realizací této smlouvy. 

3.15. V případě, že zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo nebo její části 
třetí osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto 
třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je 
objednateli plně odpovědný za řádné plnění veškerých svých povinností vyplývajících ze smlouvy. 

3.16. Před zahájením provádění díla je zhotovitel povinen stavbu viditelně označit informační tabulí o 
identitě stavby. Tato tabule bude provedena v jednotném vizuálním stylu města Plzně, jejíž vzor bude 
zhotoviteli předán objednatelem po podpisu smlouvy. Tabule bude na stavbě osazena na viditelném 
místě po celou dobu provádění díla.  

4.  

MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Místem plnění je město Plzeň, ulice Sokolovská 25-39, pozemky parc. č. 11319/162, 11319/252 a 
11319/254 v katastrálním území Plzeň, resp. jejich části specifikované projektovou dokumentací.   

4.2. Místo provádění díla (dále jen „staveniště“) bude zhotoviteli předáno objednatelem protokolárně po 
podpisu této smlouvy o dílo v termínu dle vzájemné dohody smluvních stran.  Pokud by nedošlo 
k dohodě, bude staveniště předáno v termínu stanoveném objednatelem, který nebude určen dříve, 
než 7 dní po odeslání výzvy k převzetí staveniště. Od tohoto okamžiku odpovídá zhotovitel za 
veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti 
s prováděním díla. Staveniště musí být zabezpečeno v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zde je 
mimo jiné stanoveno, že staveniště musí být zabezpečeno oplocením minimální výšky 1,8 m. 

4.3. Nejpozději v den předání a převzetí staveniště budou zhotoviteli předány náležitosti, vyplývající 
z povinností objednatele dle této smlouvy, které jsou nutné k provádění stavby, včetně čtyř (4) paré 
projektové dokumentace, přičemž tři (3) paré budou pak vrácena při předání dokončené stavby 
zhotovitelem objednateli se zakreslením případných změn oproti původní projektové dokumentaci 
(dokumentace skutečného provedení stavby).  

5.  

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 

          Cena za dílo celkem bez DPH    6 560 000,00 Kč 

          DPH 21%      1 377 600,00 Kč 

          Cena za dílo celkem včetně DPH  7 937 600,00 Kč 

  

(slovy: sedm milionů devět set třicet sedm tisíc šest set korun českých)   

5.2. Předmět plnění dle této smlouvy je výhradně využíván pro výkon veřejnoprávní činnosti, a 
proto nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti. 

5.3. Zkratkou „DPH“ se pro účely smlouvy rozumí částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty 
dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
dani z přidané hodnoty“). DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy. Pro případ 



                                                                                                                                   

statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1               SILNICE NEPOMUK s.r.o. 

2024/003512                                                       

 

7 

 

změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečněného zdanitelného plnění, 
respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková platba provedena 
ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.  

5.4. V případě, že se zhotovitel, který ke dni podpisu smlouvy nebyl plátcem DPH, stane v průběhu trvání 
smlouvy plátcem DPH, nemá tato skutečnost vliv na cenu dle této smlouvy a sjednaná cena nebude 
o DPH v takovém případě navýšena. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit cenu za dílo 
tak, že cena dle čl. 5 odst. 5. 1. smlouvy DPH zahrnuje. 

5.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se 
splněním povinností zhotovitele. V ceně díla jsou zahrnuty všechny práce a dodávky včetně 
vedlejších, pomocných a doplňkových výkonů, režijních nákladů, dopravy, zařízení místa provádění 
díla, správní a jiné poplatky a další náklady, které patří či jsou objektivně potřebné k úplnému a 
bezvadnému provedení předmětu díla. Veškeré tyto práce a dodávky, i pokud nejsou ve smlouvě 
výslovně uvedené a jsou nezbytné pro řádné provedení a užívání díla, jsou zahrnuty v ceně a 
zhotovitel je povinen je provést.  

5.6. Ke změně ceny díla může dojít jestliže: 

• objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla; 

• objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla; 

• při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 
nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. 

 
5.7. Dojde-li v průběhu provádění díla na základě dohody stran ke změně rozsahu předmětu plnění, který 

má vliv na změnu ceny za dílo, je zhotovitel povinen vyhotovit změnový list k oceněnému soupisu 
prací (rozpočtu), který bude odsouhlasen technickým dozorem investora a bude podkladem pro 
uzavření dodatku ke smlouvě. Nárok na zaplacení jakékoliv zvýšené ceny za dílo a dalších nákladů 
však vzniká zhotoviteli pouze až na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě. Veškeré změny 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku mohou být uzavřeny pouze v souladu s ustanovením 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

5.8. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena 
na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, pokud se strany nedohodnou jinak. 
V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle 
jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě, pokud se strany nedohodnou jinak. 
V případě změn u prací, které v obecně dostupné cenové soustavě obsaženy nejsou, budou 
oceněny zhotovitelem a toto ocenění bude odsouhlaseno technickým dozorem investora. 

5.9. Zhotovitel je oprávněn vystavit v průběhu plnění díla dílčí faktury na úhradu části díla, a to dle 
skutečně provedených prací oceněných dle výkazu výměr, přičemž nezbytnou přílohou každé dílčí 
faktury bude technickým dozorem investora odsouhlasený (podepsaný) soupis provedených prací. 
Provedené práce budou objednatelem hrazeny měsíčně na základě daňových dokladů (faktur) do 
výše odpovídající hodnotě 90 % ceny provedené části díla tzn. fakturované částky. Zbývající část, tj. 
část odpovídající hodnotě 10 % ceny provedené části díla, činí tzv. pozastávka. 

5.10. Objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu uhradí 5 % ceny díla, tvořících pozastávku po 
úspěšném protokolárním předání a převzetí stavební části, a to bez vad a nedodělků, popř. po 
odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení. 

5.11. Objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu uhradí zbývající část pozastávky ve výši 5 % ze 
sjednané ceny díla tvořící pozastávku po vydání souhlasu místně příslušného stavebního úřadu, 
kterým bude povoleno užívání předmětné stavby (kolaudační souhlas). 

5.12. Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
faktury, činí její splatnost třicet (30) dnů ode dne jejího doručení objednateli.  

5.13. Zhotovitel bere na vědomí, že na realizaci stavby „Regenerace vnitrobloku Sokolovská 25-39, Plzeň“ 
může být poskytnuta dotace, a proto:  
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5.13.1. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované práce byly 
členěny způsobem, který umožní zařazení dle výdajů, na které je poskytnuta dotace. 

5.13.2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou 
potřebnou součinnost a dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup 
kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany případného donátora,  popř. 
jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů o finanční kontrole do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek 
dotace, a to i po ukončení platnosti této smlouvy.   

5.13.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace 
projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po 
dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.  

5.13.4. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla 
dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli 
vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je 
rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla. 

5.14. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti dle zákona o dani 
z přidané hodnoty, nebo bude-li obsahovat údaje v rozporu se smlouvou, nebude ze strany 
objednatele proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti 
opravené, resp. doplněné faktury, je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem 
vystavení opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené 
faktury obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či smlouvou objednateli.  

5.15. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
v souladu s ustanovením § 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že daňový 
doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel 
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 
5.16. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 

smlouvy, bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle ustanovení § 106 zákona o 
dani z přidané hodnoty, má objednatel právo od okamžiku jejího zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli uskutečňované na základě smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si dále 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel 
v souladu s ustanovením § 109 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty. Veškeré platby 
objednatele ve prospěch správce daně se dle dohody stran považují za splnění závazku objednatele 
vůči zhotoviteli. 

5.17. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, a tedy ke zvýšení ceny díla nedojde ani v případě 
zcela mimořádných a v okamžiku uzavření této smlouvy nepředvídatelných okolností, které 
dokončení díla podstatně ztěžují. 

6.  
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

6.1. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 2590 občanského zákoníku provést dílo 
s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.  

6.2. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady povolení uzavírky a zvláštního užívání pozemní 
komunikace z důvodu provádění stavebních prací. 
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6.3. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajistí 
pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště a skládky 
materiálu (tzn. plochy mimo pronajaté pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení těchto 
pozemků včetně skládky do původního řádného stavu. Zhotovitel si dále na vlastní náklady zajistí 
odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději 
před předáním a převzetím díla. 

6.4. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení pravomocného rozhodnutí č.j. 
UMO1/02161/23 (Sp. zn. SZ UMO1/01836/23/ReSc), které vydal dne 29. 3. 2023 Odbor stavebně 
správní ÚMO Plzeň 1, a které nabylo právní moci dne 29. 4. 2023. Dále je povinen dodržovat veškeré 
platné zákony, nařízení a prováděcí předpisy k nim, zejména týkající se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, jakož i díla se týkající usnesení a vyhlášky Rad a Zastupitelstev na území města 
Plzně. 

6.5. V případě prodloužení termínu pro provedení díla oproti termínu smluvnímu je zhotovitel povinen na 
vlastní náklady zajistit prodloužení všech povolení, nutných pro provádění stavby. 

6.6. Zhotovitel je povinen v souladu s vydanými pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními prokazatelně 
oznámit zahájení stavebních prací, např. správcům sítí apod. 

6.7. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad vytýčení stavby a vytýčení veškerých stávajících 
inženýrských sítí, zároveň je povinen zajistit jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné 
předání příslušným správcům sítí zápisem ve stavebním deníku, případně jinou písemnou formou. 
Za případné poškození inženýrských sítí nese zhotovitel plnou odpovědnost. V případě odhalení 
vedení, popř. obnažení kolektoru, je zhotovitel povinen ihned informovat správce vedení, popř. 
správce kolektoru. 

6.8. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem 
pracovní činnosti k újmám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené újmy a tyto 
újmy uhradí.  
 

6.9. Demontáž stávajících stožárů veřejného osvětlení vč. svítidel a odpadkových košů bude 
v předstihu oznámena příslušným správcům, kteří zajistí jejich odvoz a následnou likvidaci 
či uskladnění.  
 

6.10. Zhotovitel v průběhu provádění stavby zajistí průběžnou fotodokumentaci průběhu provádění 
stavebních prací. Fotodokumentace bude objednateli předána na datovém nosiči při předání stavby. 
 

6.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi nebo že dílo v průběhu 
jeho provádění vykazuje vady, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel prováděl dílo řádně 
a odstranil vady díla. Jestliže tak zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 
sedmi (7) kalendářních dnů (strany se mohou dohodnout na jiné lhůtě), je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit nebo je oprávněn předmět díla bez dalšího omezit a jeho prováděním pověřit 
náhradního dodavatele nebo práce provést sám, když tato skutečnost nemá vliv na záruku dle čl. 8. 
smlouvy. Veškeré náklady, které objednateli na základě shora uvedených skutečností tímto vznikly 
(zejména zvýšené náklady na náhradního dodavatele), je povinen zhotovitel uhradit v plné výši 
objednateli, a to neprodleně po vyzvání. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení této části díla ani na 
zaplacení jakýchkoliv jiných nákladů, které mu v souvislosti s tímto vznikly. Nárok objednatele na 
náhradu škody či smluvní pokutu není tímto dotčen. 

 
6.12. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu 

ustanovení § 157 zákona 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Do tohoto deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat 
veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci a předkládat je pravidelně dozoru investora 
ke schválení. Zhotovitel je povinen umožnit na požádání objednateli nahlédnutí do stavebního deníku 
a pořízení si výpisů a fotokopií z něj. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku 
předá pak zhotovitel objednateli při předání a převzetí stavby. 
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6.13. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna 
smlouva nebo podmínky projektové dokumentace, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud 
zhotovitel nebude dodržovat platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, jakož i díla se týkající usnesení a vyhlášek Rad a Zastupitelstev na území města 
Plzně. Toto přerušení nemá vliv na ve smlouvě uvedenou dobu plnění díla.  

6.14. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části dle čl. 6 odst. 6.13. 
smlouvy rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. 
Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele. 

6.15. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv a 
kdykoliv, a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly a 
případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. 

6.16. Zhotovitel je povinen nejméně pět (5) dnů předem vyzvat objednatele (v případě inženýrských sítí 
také jejich správce) ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli (správci sítě) 
provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Zhotovitel je dále povinen nejméně pět 
(5) dnů předem vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací při ukončení určité technologické 
etapy a před fakturací provedených prací. O každé kontrole se učiní záznam ve stavebním deníku, 
který musí navíc v případě zakrytí předmětných částí díla obsahovat souhlas technického dozoru 
investora s takovýmto zakrytím (v případě inženýrských sítí souhlas i správce sítě).  Objednatel se 
zavazuje provést kontrolu na výzvu zhotovitele nejpozději do pěti (5) dnů od obdržení této výzvy, 
pokud ve výzvě nebude stanoven termín pozdější.  

6.17. Dílo je od počátku výstavby vlastnictvím objednatele. Nebezpečí vzniku škody na věci nese 
zhotovitel až do splnění závazku podle čl. 7. této smlouvy. 

6.18. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato 
povinna druhé straně ihned bez zbytečného odkladu oznámit takovéto skutečnosti a vyvolat jednání 
zástupců, oprávněných ve věcech smluvních. 

6.19. Zhotovitel vyklidí staveniště a uvede do původního řádného stavu veškeré jím dotčené plochy 
nejpozději ke dni předání díla. 

6.20. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou 
část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu 
zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. 
 

6.21. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za 
předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel 
prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele a že s nahrazením objednatel 
písemně souhlasí. 
 

6.22. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob, kterými prokázal splnění kvalifikace, a to 
konkrétně:  
osobou stavbyvedoucího (jméno a příjmení)  xxxxx. 
  
 

7.   
DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla 
objednateli. Povinností zhotovitele je při předání díla doložit úspěšné provedení zkoušek 
dokládajících způsobilost díla sloužit svému účelu a dalších zkoušek a revizí, které jsou vyžadovány 
právními předpisy či zvyklostmi v daném oboru. V případě pochybností platí, že zkouška provedena 
být měla. Dílo se považuje za dokončené, odpovídá-li výsledku sjednanému touto smlouvou a je-li 
předvedena úspěšně jeho způsobilost sloužit svému účelu.  
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7.2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne 
protokolárního předání staveniště. 

7.3. Dojde-li při plnění díla k přerušení nebo zastavení prací z důvodů, které zhotovitel nezavinil, bude 
toto přerušení či zastavení prací oběma smluvními stranami potvrzeno ve stavebním deníku.  

7.4. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí díla. Ke dni předání díla bude staveniště 
kompletně vyklizené.  

7.5. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré případné atesty, certifikáty, jakož 
i případné záruční listy, týkající se výrobků a zařízení, které jsou součástí nebo příslušenstvím díla, 
geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve třech (3) vyhotoveních v písemné podobě a 
v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě ve formátu dat DXF, DGN včetně akceptačního 
protokolu Zakázky DTM Plzeňského kraje, dále pak geometrický plán, potvrzený Katastrálním 
úřadem pro Plzeňský kraj, ve třech (3) vyhotoveních v písemné podobě a v jednom (1) vyhotovení 
v elektronické podobě ve formátu dat DXF, DGN. 

7.6. Po skončení prací na výzvu zhotovitele dle čl. 7 odst. 7. 4. smlouvy bude objednatelem zpracován 
předávací protokol (protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem smluvních stran dojde teprve 
k faktickému předání díla objednateli. Zhotovitel však splní svůj závazek dokončit dílo až poté, co 
budou odstraněny případné drobné vady a nedodělky, které nebrání protokolárnímu převzetí díla. 
Tyto drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o převzetí a předání díla, je 
zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne předání díla 
objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak. 

7.7. Ustanovením čl. 7. odst. 7.6. smlouvy není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla 
převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění 
zhotovitelem, na jeho vlastní náklady. 

7.8. Spolu s dílem je zhotovitel povinen řádně předat objednateli veškeré doklady vztahující se k dílu. 
Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla a zhotovitel nesplní 
svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez 
vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho 
náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do sedmi (7) dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele dodat objednateli 
úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném 
počtu včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel 
není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto 
stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.  

8.  
ZÁRUKA ZA DÍLO 

 
8.1. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3. záruku v trvání šedesáti (60) měsíců¸ 

nedohodnou-li se smluvní strany na poskytnutí delší než uvedené záruční doby. Poskytnutím záruční 
doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu způsobilý pro použití 
nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému, a po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, 
které se na díle vyskytnou. 

8.2. Záruční doba začíná běžet od řádného předání díla objednateli. Je-li dílo předáno s vadami či 
nedodělky nebránícími užívání díla, počíná záruční lhůta běžet ode dne následujícího po dni, ve 
kterém byly vady či nedodělky zhotovitelem řádně odstraněny.   

8.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za                           
které odpovídá zhotovitel.  
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9.  
ODPOVĚDNOST ZA VADY  

9.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či 
provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě sjednán, 
pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech 
nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále 
rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá závazné technické normě, je-li tato stanovena. 

9.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá dále za 
veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté, 
odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má dílo 
v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po 
této době.  

9.3. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto 
oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení odborné péče měl. Ve 
vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem se výslovně neuplatní ustanovení § 2618 občanského 
zákoníku. 

9.4. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady. Pokud se 
v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu na 
charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její 
odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, poskytnutím slevy z ceny díla, to vše dle 
vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady. Konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli 
v písemném oznámení. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení učiněné kdykoliv 
během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla.  Uplatněný nárok z vady může objednatel 
měnit i bez souhlasu zhotovitele, a to až do doby zahájení prací zhotovitele na jejím odstranění.   

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že zhotovitel 
reklamaci uznává. Současně je zhotovitel povinen písemně objednateli sdělit, v jakém termínu vadu, 
která je předmětem reklamace, odstraní. Tento termín nesmí být delší, než patnáct (15) pracovních 
dnů od obdržení reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. Povinnost k odstranění oznámené 
vady má zhotovitel vždy bez ohledu na to, zda vadu uzná či nikoli. V případě, že zhotovitel 
odpovědnost za vadu neuznává, bude otázka případných nároků zhotovitele z odstranění vad řešena 
až po úplném odstranění uplatněných vad.   

9.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady třetí osobu, když tato skutečnost nemá vliv na záruku. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 
sporných případech. 

9.7. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. 

9.8. V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla 
placenou zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto článku 
smlouvy. Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 
vrácení části ceny díla odpovídající slevě z ceny díla. Zhotovitel je povinen slevu z ceny díla uhradit 
objednateli ve lhůtě deset (10) dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná výzva objednatele 
k poskytnutí slevy.  

10.  
ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU 

10.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré újmy, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti          
s prováděním díla včetně újmy vzniklé vadami díla. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení 
újmy objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen tuto újmu nahradit.  
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10.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění dle této smlouvy o dílo a během záruční doby mít platné   
pojištění své odpovědnosti za újmu způsobenou jeho činností včetně újmy způsobené pracovníky 
zhotovitele, a to tak, aby výše pojistného plnění sjednaného zhotovitelem pro jednu pojistnou událost 
činila minimálně 5 000 000,00 Kč (pět milionů korun českých). Tento limit nelze nahradit kumulací 
pojistných plnění na základě více pojistných smluv. Pojištění sjednané zhotovitelem musí krýt 
veškeré pojistné události, které by při plnění této smlouvy mohly vzniknout jakékoliv třetí osobě či 
objednateli. 

11.  
SMLUVNÍ POKUTA 

11.1. V případě porušení povinností dle smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty.   
Nárok na zaplacení smluvní pokuty může objednatel uplatnit opakovaně i kumulativně. 

11.2. Při prodlení zhotovitele s provedením díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení. 

11.3. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění vad, které se vyskytly 
v záruční době, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení se splněním každé 
jednotlivé povinnosti až do jejího úplného a řádného splnění, a to i opakovaně. 

11.4. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit místo provádění díla a uvést do původního 
řádného stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,00 Kč (pět tisíc korun 
českých) za každý započatý den prodlení. 

11.5. Při porušení jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy může objednatel požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) za každé jednotlivé 
porušení. 

11.6. Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 
straně. 

11.7. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a 
právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

11.8. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají vliv 
na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující 
dojednanou výši smluvní pokuty. 

11.9. Objednatel je oprávněn proti jakýmkoliv splatným i nesplatným peněžitým pohledávkám zhotovitele 
jednostranně započítávat své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních 
pokut či nároků na náhradu škody vůči zhotoviteli. 

11.10. Veškeré smluvní pokuty sjednané v této smlouvě považují smluvní strany za přiměřené, přičemž 
výslovně vylučují možnost aplikace ustanovení § 2050 a ustanovení § 2051 občanského zákoníku 
na vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy a v souvislosti s ní.  

12.  
 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

11.1. Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své povinnosti 
podstatným způsobem. Podstatné je zejména takové porušení povinnosti, o němž strana porušující 
smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, 
pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 
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11.2. Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování 
druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 
oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

11.3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se dle této smlouvy dále považuje skutečnost, že 
zhotovitel porušuje povinnosti dle smlouvy a neprovede nápravu ani po písemné výzvě objednatele. 
Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se dále považuje prodlení s úhradou splatné 
faktury delší než šedesát (60) dnů, ačkoliv zhotovitel své povinnosti dle smlouvy řádně splnil. 

11.4. Odstoupení musí mít písemnou formu s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno druhé 
smluvní straně. Odstoupení od smlouvy má právní účinky dnem doručení. Odstoupením od smlouvy 
se smlouva ruší od počátku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty 
nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní 
povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od 
smlouvy. 

13.  
KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

13.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené 
osoby:  

Za objednatele:   xxxxx  
    tel.: xxxxx 
    e-mail: xxxxx 
 

 
 Za zhotovitele:    xxxxx 

    tel.: xxxxx 
   e-mail: xxxxx 

14.   
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

14.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je 
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 
ostatních ujednání smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních 
ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, neplatné, neúčinné 
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a 
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný 
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován. 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této smlouvy ani před 
ustanoveními zákona. 

14.3. Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, 
a to v podobě číslovaných dodatků ke smlouvě.  

14.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy 
obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel. 

14.5. Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
občanským zákoníkem.   

14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně dodatků může podléhat informační 
povinnosti dle platné právní úpravy, a výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně dodatků byla 
uvedena v Centrální evidenci smluv vedené statutárním městem Plzní, popř. jiným zákonem 
stanoveným způsobem (např. zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
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pozdějších předpisů) při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, ze strany statutárního města Plzně, městského 
obvodu Plzeň 1. 

14.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský 
obvod Plzeň 1.  

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

14.9. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí 
dobu ve vztahu k veškerým právům objednatele přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

14.10. Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady městského obvodu Plzeň 1 č. 131 ze dne 
14. 5. 2024. 

14.11. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle, na důkaz čehož připojují podpisy.  

 

V Plzni dne 27. 5. 2024      V Plzni dne 28. 5. 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
       
 
xxxxx                                                                                 xxxxx 
…………………….…………............                                 …………………………………… 
Mgr. et Mgr.  Miroslav Šuma,    Josef Skala, 
místostarosta MO Plzeň 1    jednatel společnosti  
na základě plné moci čj. UMO1/26516/22 
ze dne 10. 11. 2022 


