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SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník(dále jen „Obč.Z.“) 

 

A OBSTARÁNÍ VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ 
ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 
 

1. Město Přeštice 

IČ 00257125 

se sídlem Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice 

zastoupené starostou Mgr. Tomášem Chmelíkem 

 

jako „objednatel“ na straně jedné 

 

a 

 

2. PONTEX spol. s r.o.  

IČ : 40763439 

DIČ : CZ40763439 

se sídlem Bezová 1/č.p.1658, Braník, 147 00, Praha 47 

bankovní spojení: ČSOB a.s. 
č.ú. 474022543 / 0300 

 

jako „zhotovitel“ na straně druhé 

 

tuto  

 

Smlouvu o zhotovení projektové dokumentace a obstarání vydání stavebního povolení 
 

 

I. Úvodní ustanovení 
 

1. Objednatel má v úmyslu provést stavbu „Lávka pro pěší přes Úhlavu v Přešticích Vícově” (dále 
také jen jako „stavba“).  

 

2. Zhotovitel deklaruje, že je oprávněn vykonávat odbornou činnost v oboru projektování ve výstavbě 
na území České republiky. 
 

II. Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele kompletní projektovou 

dokumentaci v souladu se zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, pro účely výstavby stavby „Lávka 
pro pěší přes Úhlavu v Přešticích Vícově”, a tomu odpovídající závazek objednatele zaplatit za 
to sjednanou cenu dle čl. III. této smlouvy. 
 

2. Dílem dle této smlouvy se rozumí  
A. Vypracování dokumentace pro povolení záměru stavby „Lávka pro pěší přes Úhlavu v 

Přešticích Vícově”  v rozsahu projektu DÚSP (dále také jen jako „DÚSP“) 
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B. Vypracování projektové dokumentace ke stavbě  „Lávka pro pěší přes Úhlavu v Přešticích 
Vícově” v následujícím rozsahu: 

 

1. Projektová dokumentace pro povolení záměru v rozsahu DÚSP (dále též „DÚSP“) 

2. Položkový rozpočet stavby 

3. Položkovou slepou specifikaci soupisu prací (dále též „výkaz výměr“) 

4. Vypracování návrhu harmonogramu stavebních prací (dále též „harmonogram 
prací“) 

5. Dokumentace pro provedení stavby (dále též „DPS“) 

položky pod body 1) až 5) této smlouvy souhrnně též jako „PD“. 

 

C. Inženýrská činnost - obstarání stavebního povolení 
 

3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit PD pro stavbu „Lávka pro pěší přes Úhlavu v Přešticích Vícově” 

tak, aby projektovaná stavba odpovídala veškerým relevantním požadavkům platných právních 
předpisů a technických norem a současně se zavazuje obstarat veškerou dokumentaci, která je třeba 
k řádnému zadání prací k řádnému provedení díla. 
 

6. Zamýšlená stavba „Lávka pro pěší přes Úhlavu v Přešticích Vícově” bude umístěna na pozemcích 

par. č.: 
a) 2392 v k.ú. Přeštice  

b) 1231/6 v k.ú Přeštice 

to vše v k.ú. Přeštice, ve vlastnictví Města Přeštice, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice (dále 
též „dotčené pozemky“). 

 

7. Zhotovitel je při realizaci díla vázán touto smlouvou, platnými právními předpisy vztahujícími se 
k prováděnému dílu a dále pokyny objednatele, kterými se zavazuje řídit.  

 

8. Smluvní strany shodně deklarují, že předmět této smlouvy je pro ně dostatečně určitý  
a srozumitelný a plnění z této smlouvy nepovažují za nemožné. 
 

9. Předmětem této smlouvy je současně závazek zhotovitele v postavení příkazníka v souladu s ust. § 
2430 Obč. Z. vykonávat pro objednatele v postavení příkazce inženýrskou činnost pro stavbu – 

„Lávka pro pěší přes Úhlavu v Přešticích Vícově”. 

 

10. Zhotovitel se v rámci výkonu inženýrské činnosti zavazuje na základě plné moci obstarat: 
 

a) zpracování všech žádostí o vydání rozhodnutí, souhlasů, povolení případně vyjádření, na 

základě kterých bude rozhodnuto o povolení záměru  stavby. Součástí povinnosti objednatele je 

také zajištění všech potřebných příloh k výše uvedeným žádostem dle stavebního zákona a 
souvisejících předpisů a jejich podání. Dále zhotovitel zajistí doklady o výsledcích projednání 
s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky 
řízení; 

b) účast na jednáních a další úkony v rámci řízení o povolení záměru či jiného řízení; 

c) vydání povolení záměru podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ke všem  stavebním 
záměrům objednatele (příkazce) dle PD popsané v ust. čl. II odst. 2 této smlouvy.  
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11. Zhotovitel splní svoje povinnosti konstituované v ust. čl. II. odst. 10 a 11 této smlouvy v okamžiku, 
kdy příslušné povolení záměru nabude právní moci.  
 

12. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním povinností dle čl. II. odst. 11 této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Plnění 
smluvní pokuty se nedotýká nároku objednatele na náhradu případné škody v plné výši vzniklé 
v souvislosti s porušením zajištěné povinnosti. 

 

III. Cena díla 

 

1. Smluvní strany ujednávají, že zhotoviteli náleží za provedení sjednaného díla celková cena ve výši 
491 986,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát jeden tisíc devět set osmdesát šest korun českých) včetně 
21% DPH. Celková cena díla je dána součtem jednotlivých položek položkového rozpočtu a 

sestává v případě díle dle čl. II. odst. 2 písm. A), B), C) z částky 406 600,- Kč, vč. DPH a v případě 
díla dle čl. II. odst. 2 písm. D) této smlouvy z částky 85 386,- Kč vč. DPH. Podrobný rozpis 
jednotlivých položek položkového rozpočtu je přílohou této smlouvy.  

 

2. Smluvní strany ujednávají, že cena sjednaná v tomto článku III. odst. 1 je sjednaná jako pevná, 
konečná a nejvyšší přípustná. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady a výdaje v souvislosti 

s provedením díla dle čl. II. odst. 2 písm. A), B), C) a D) této smlouvy. 

 

3. Objednatel se zavazuje zaplatit sjednanou cenu díla dle čl. III. odst. 1 po splnění těchto podmínek 

a následujícím způsobem: 

a) část ceny díla odpovídající dílu dle čl. II. odst. 2 písm. A) a B) a C) této smlouvy se objednatel 
zavazuje zhotoviteli uhradit po splnění těchto podmínek: a) po předání kompletní PD nebo její 
poslední části v rozsahu dle čl. II. odst. 2 písm. A), B) a C) bod 1) až 5) této smlouvy; b) doručení 
řádného daňového dokladu se všemi náležitostmi podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, a se zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví „Lávka pro pěší přes Úhlavu v Přešticích 
Vícově” 

b) část ceny odpovídající dílu dle čl. II. odst. 2 písm. D) této smlouvy se objednatel zavazuje 
zhotoviteli uhradit po splnění těchto podmínek: a) po doručení řádného daňového dokladu se 

všemi náležitostmi podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a se zák.č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, b) po nabytí právní moci stavebního povolení k stavbě „Lávka pro pěší přes 
Úhlavu v Přešticích Vícově” 

 

4. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad dle čl. III. odst. 3 této smlouvy až po splnění 
předchozích podmínek uvedených v čl. III. odst. 3 písm. a) a b) této smlouvy. Splatnost v daňovém 
dokladu musí být stanovena nejméně na 14 dnů. Ust. § 2610 odst. 2 Obč.Z. se v právních vztazích 
založených touto smlouvou neužije. 
 

5. Smluvní strany ujednaly, že zhotovitel není oprávněn požádat objednatele o zálohu z ceny díla 

ujednané v ust. čl. III. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn požadovat ani jakékoli další 
zálohy v průběhu provádění díla. Tím nejsou dotčena ostatní ustanovení čl. III. této smlouvy o ceně 
díla a jejím plnění. 
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6. Strany dispozitivně ujednávají, že objednatel může fakultativně a nepovinně zaplatit zhotoviteli 
určité peněžité plnění, jež bude případně pojímáno jako záloha na cenu díla. Na plnění dle věty 
předchozí nemá zhotovitel za jakýchkoli skutkových okolností právo, neboť jde toliko o svévolné 
rozhodnutí objednatele dle jeho libé vůle, s čímž jest plně srozuměn. Plnění případné zálohy dle 
věty prvé tohoto ustanovení není právem dle ust. § 2611 Obč.Z., které se v právních vztazích stran 
neuplatní a strany takovým případným poskytnutím plnění ani nevytváří žádný úzus či vzájemnou 
praxi. 

 

7. Pro případ, že daňový doklad nebude obsahovat všechny sjednané a zákonné náležitosti, je 
objednatel oprávněn daňový doklad neproplatit a vrátit k rukám zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
takto vrácený daňový doklad opravit, či vystavit nový daňový doklad. Na nově vystaveném nebo 
opraveném daňovém dokladu dle věty předchozí musí být stanovena nová lhůta splatnosti nejméně 
14 dnů. Daňový doklad musí být vždy doručen k rukám objednatele nejméně 10 dní před uplynutím 
jeho splatnosti. V opačném případě běží lhůta 14 dní až po řádném doručení daňového dokladu 
k rukám objednatele. 

 

8. Cena a rozsah díla vychází z cenové nabídky učiněné zhotovitelem, která je přílohou této smlouvy. 
V případě jakéhokoliv rozporu má přednost tato smlouva. 

 

IV. Práva a povinnosti 
 

1. Zhotovitel je povinen vypracovat projektovou dokumentaci dle této smlouvy v takové kvalitě, aby 
mohla sloužit jako podklad v řízení o povolení záměr a vydání rozhodnutí povolení záměru k 

realizaci stavby „Lávka pro pěší přes Úhlavu v Přešticích Vícově”. Projektová dokumentace tedy 
musí splňovat všechny náležitosti a podmínky stanovené zejména zákonem č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, jakož i všemi prováděcími předpisy k tomuto zákonu. 
 

2. Zhotovitel je při zpracovávání PD povinen dodržet všechny ČSN normy, vyhlášky, metodické 
pokyny a vzorové listy, které se vztahují k výstavbě, provozování a užívání stavby, která je 
předmětem DÚSP a PD (pěší lávky). 

 

3. Položkový rozpočet stavby bude obsahovat oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem výměr 
jasně vymezujícím druh, jakost a množství požadovaných prací a dodávek potřebných ke zhotovení 
stavby „Lávka pro pěší přes Úhlavu v Přešticích Vícově” a to v soustavě OTSKP. Zhotovitel 

zaručuje úplnost rozsahu stavebních prací a dodávek k provedení stavby dle PD.  

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s místními podmínkami na pozemcích uvedených 
v ust. čl. II. odst. 6 této smlouvy, jakož i s jejich stavebně technickým stavem. Zhotovitel deklaruje, 
že má dostatečný informační základ a veškeré nutné podklady ke zhotovení díla (PD). 

 

5. PD nesmí vykazovat žádné vady. Na základě PD musí být možné provést kompletní stavbu „Lávka 
pro pěší přes Úhlavu v Přešticích Vícově” bez jakýchkoli vad. 

 

6. Zhotovitel je v průběhu provádění díla povinen konzultovat průběh a způsob zpracování PD 
s objednatelem, včetně stanovení podoby a rozsahu realizačních etap. Zhotovitel je dále povinen 
konzultovat s objednatelem v rámci zhotovování PD také výběr stavebních materiálů včetně jejich 
umístění a využití na dotčených nemovitostech. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně 
k součinnosti a poskytnout mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí, která dle ujednání stran činí 
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5 pracovních dní, jdoucí ode dne následujícího po doručení výzvy k součinnosti. Smluvní strany 
odchylně od ust. § 2591 Obč. Z. ujednávají, že v případě marného uplynutí lhůty nemá zhotovitel 
právo podle své volby zajistit si náhradní plnění nebo odstoupit od smlouvy, ale je povinen využít 
a umístit v dotčených nemovitostech materiál, který v souladu s příslušnými technickými normami 
nejvíce odpovídá zamýšlenému využití a funkci a je rovněž v souladu s estetickými požadavky na 
rekonstrukci budov a pozemků. 

 

7. Zhotovitel se ve smyslu ust. § 2592 věta druhá Obč.Z. zavazuje, že se bude při vypracovávání PD 

řídit pokyny ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez 
zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo 
příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení 
potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v 
nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění 
díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak 
objednatel učinil v písemné formě. Zachová-li se zhotovitel výše popsaným způsobem a vyžádá si 
písemné pokyny od objednatele, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci 
nebo příkazu. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s 
použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově písemném upozornění, může zhotovitel od 
smlouvy o dílo odstoupit. Smluvní strany ujednávají, že veškeré informační povinnosti dle tohoto 
odstavce musí být plněny v písemné formě. Pro případ nedodržení písemné formy dle tohoto 

odstavce se k takovým informacím nepřihlíží a platí, že informační povinnost nebyla splněna. 
 

8. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti konstituované v této smlouvě osobně, ledaže se smluvní 
strany dohodnou jinak. Pro případ, že zhotovitel užije při plnění závazků z této smlouvy třetí osoby, 
odpovídá zhotovitel za jednání těchto osob, jako by závazky plnil sám. 

 

9. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 
 

10.  

 

11. Zhotovitel odpovídá za to, že PD je úplná, řádná, bezvadná a že podle PD je možné zhotovit 
stavební dílo „Lávka pro pěší přes Úhlavu v Přešticích Vícově”) na základě absolutní objektivní 
odpovědnosti v takové kvalitě a v takovém rozsahu, aby mohlo na jejím podkladě být zhotoveno 
plně funkční a bezvadné stavební dílo. V případě, že dodavatelé stavebních pracích budou 
postupovat v souladu s dokumentací pro provedení stavby, ručí zhotovitel za to, že bude ze strany 
stavebního úřadu povoleno užívání všech stavebních děl. Pro případ porušení povinností 
zhotovitele v tomto odstavci uvedených, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 100.000,- Kč. Plnění smluvní pokuty se nedotýká nároku objednatele na náhradu případné 
škody v plné výši vzniklé v souvislosti s porušením zajištěné povinnosti. 

 

 

12. Zhotovitel se zavazuje zpracovat DÚSP v takové kvalitě a v takovém rozsahu, aby mohlo na jejím 
podkladě být vydáno povolení záměru podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. 

 

13. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, nejdéle 
do 30 ti dnů, plnou moc k zastupování objednatele ve stavebním řízení týkajícím se stavby „Lávka 
pro pěší přes Úhlavu v Přešticích Vícově”. 
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V. Dokončení a předání díla 

 

1. Zhotovitel splní svojí povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli. Dílo se 
považuje za předané v okamžiku protokolárního předání objednateli bez jakýchkoli vad a 
nedodělků. 

 

2. Smluvní strany ujednávají, že v jejich případě se uplatní ust. § 61 zák. č. 121/2000 Sb., dle kterého 
jedná-li se o dílo zhotovené na zakázku, poskytuje autor licenci k účelu vyplývajícímu ze 
smlouvy. Nad rámec ujednání v předchozí větě smluvní strany ujednávají, že zhotovitel poskytuje 
objednateli nevypověditelnou, výhradní, převoditelnou a neomezenou licenci užití díla dle této 
smlouvy, provádění změn, úprav a doplňků díla včetně změn v jeho označení (názvu), vytváření 
kopií, rozmnoženin, užívání a zpřístupnění díla dalším osobám a zpracování díla do jiných 
autorských děl s tím, že uvedené způsoby užití se týkají díla jako celku nebo jakékoliv jeho části 
a také jakýchkoliv dokumentů (listin, náčrtů, návrhů, změn díla a programů a dat vytvořených 
nebo poskytnutých zhotovitelem. Tato licence poskytnutá zhotovitelem zůstane v platnosti po 

celou dobu trvání majetkových práv autora ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, 
ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je tak oprávněn dílo využít dle své libé vůle a bez 
jakýchkoliv omezení.  

 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v těchto termínech: 
 

a) provedení přípravných prací a vypracování DÚSP (dle čl. II. odst. 2 písm. A), B) a C) bod 1) 

této smlouvy) a jeho předložení objednateli k odsouhlasení nejdéle do 15.10.2024; 

b) obstarání pravomocného stavebního povolení ke stavbě „Lávka pro pěší přes Úhlavu v 
Přešticích Vícově“ do 15.5.2025 (dle čl. II. odst. 2 písm. D) této smlouvy), termín vychází 
z předpokladu, že všechny orgány a organizace vydají své vyjádření do 30 dnů od podání 
žádosti. Pokud se tak nestane, automaticky se prodlužuje termín o dobu, o níž tento termín 
nebyl dodržen; 

c) předání kompletní PD nebo její zbývající, dosud nepředané, části (dle čl. II. odst. 2 písm. C) 
bod 2) až 5) této smlouvy) do 30.6.2025. 

 

4. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla (PD) nebo DÚSP, budou objednateli předány 
v 6-tivyhotoveních v listinné podobě a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc, pro tabulky *.xls, 

pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg. 
 

5. Smluvní strany se dohodly, že k předání díla (DÚSP A PD), resp. k jeho částem dojde fyzicky 
v sídle objednatele. Dílo je možné předávat po jednotlivých ucelených částech, tak jak jsou 
vymezeny v ust. čl.II odst. 2. písm. B) a C) bod 1) až 5) této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
o každém předání a převzetí díla sepsat písemný předávací protokol. K jinému než 
protokolárnímu předání díla a způsobem podle ust. čl. V. odst. 5 této smlouvy se nepřihlíží. O 
termínu předání díla, resp. jeho části, je zhotovitel povinen písemně informovat objednatele 
nejméně 5 pracovních dní předem. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla či jeho části 
v případě, kdy bude vykazovat jakékoli vady bez ohledu na jejich charakter (včetně drobných 
vad, které nebrání užívání díla). 

 

6. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla nebo jeho části je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně. Plnění smluvní pokuty se nedotýká nároku 
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objednatele na náhradu případné škody v plné výši vzniklé v souvislosti s porušením zajištěné 
povinnosti. 

 

VI. Práva z vad 

 

1. Záruční doba na kompletní PD je zhotovitelem poskytnuta na dobu 5-ti let a počíná běžet ode dne 
následujícího po a) předání poslední části PD k rukám objednatele a b) právní moci povolení 
záměru k stavbě dle PD podle toho, která z uvedených skutečností nastane později. 
 

2. Objednatel je povinen oznámit případné vady PD v záruční době. Objednatel je povinen oznámit 
vady písemně na adresu sídla zhotovitele, nebo elektronicky do datové schránky zhotovitele nebo  

na e-mailovou adresu:

 

3. Zhotovitel je povinen odstranit oznámenou vadu ve lhůtě do 10-ti dnů ode dne jejího oznámení. 
 

4. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním oznámené vady ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně. 

 

VII. Závěrečná ustanovení 
 

1. V právních vztazích z této smlouvy plynoucích se neužije ust. § 1764 až § 1766 Obč.Z. a dále se 
neužije ust. § 558 odst. 2 a ust. § 1740 odst. 2 Obč.Z. 
 

2. Smluvní strany v souladu s ust. § 564 Obč. Z. ujednávají, že vznik, změna či zánik právních 
následků zamýšlených touto smlouvou může být činěna toliko a výhradně jen v písemné formě. 
Jednání v jakékoli jiné formě nezakládá mezi stranami právních následků. 

 

3. Tato smlouva a listiny, na které odkazuje, představují úplnou dohodu smluvních stran o předmětu 
této smlouvy. Veškerá předchozí ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu této 
smlouvy se zrušují dnem, kdy tato smlouva nabývá účinnosti, ledaže tato smlouva výslovně stanoví 
jinak nebo jde o ujednání, týkající se předmětu smlouvy jen okrajově a z jejich povahy vyplývá, že 
mají zůstat v platnosti bez ohledu na uzavření smlouvy.  

 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu vyjednaly (za pomoci odborných poradců) a uzavřely, 
aniž by: 
a) se s ohledem na své hospodářské postavení cítily být na druhé smluvní straně závislé nebo 

vůči kterékoli ze smluvních stran znevýhodněny; 
b) jednaly v tísni;  
c) při jednání (a to i s ohledem na roli svých poradců) postrádaly odborné znalosti potřebné 

k jednání o obsahu smlouvy. 
Strany proto nespatřují důvod pro použití ustanovení o slabší straně ve smyslu ustanovení § 433 
Obč.Z. 

 

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že se při výkladu této smlouvy nepoužije ustanovení § 557 
Obč.Z. o tom, že víceznačný výraz se v pochybnostech použije k tíži toho, kdo jej použil jako první. 
 

6. Ukáže-li se nebo stane-li se v budoucnosti některé ustanovení této smlouvy neplatným, 
nevynutitelným nebo zdánlivým, nebude tím dotčena platnost, vymahatelnost ani existence 



 8 

jakéhokoliv jiného ustanovení této smlouvy, pokud z povahy, obsahu nebo okolností, za jakých 
bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení, aniž 
by se stala nevynutitelnou, neplatnou nebo zdánlivou celá Smlouva. V takovém případě se Smluvní 
strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové vadné (neplatné, nevynutitelné nebo 
zdánlivé) ustanovení smlouvy ustanovením, které bude platné a vymahatelné, a kterým bude co 

nejlépe dosaženo účelu, kterého Smluvní strany původně zamýšlely vadným ustanovením docílit. 
 

7. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rozhodným právním řádem, kterým se 
řídí veškerá jejich vzájemná práva a povinnosti je právní řád České republiky.  

 

8. Případné spory plynoucí z této smlouvy budou rozhodovány obecnými soudy České republiky. 
Smluvní strany v souladu s ust. § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ujednávají, že pro 
řešení sporů z této smlouvy je místně příslušný Okresní soud Plzeň – město, a v případě věcné 
příslušnosti Krajských soudů, bude místně příslušným Krajský soud v Plzni. 

 

9. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, schváleno Radou 
města Přeštice usnesením č. 314/2024 ze dne 15.5.2024.  

 

Příloha: 

Cenová nabídka zhotovitele 

 

 

V Přešticích dne 27.5.2024                       V Praze   

 

 

 

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

 

________________________    _______________________________ 

Město Přeštice      PONTEX spol. s r.o.  

Mgr. Tomáš Chmelík, starosta    Ing. Martin Havlík, jednatel  


