

## DÍLČÍ SMLOUVA Č. 9

### K RÁMCOVÉ DOHODĚ NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODPORY A ROZVOJE INTEGRAČNÍCH ŘEŠENÍ NA PLATFORMĚ BIZTALK 2022+ ČÍSLO 2024/10030/000

#### „Rozvoj ESB Backend a DIS 2024“

Smluvní strany:

#### Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka

č. účtu: 10006-127001/0710

ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

jednající: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a koordinace

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**ČSSZ**“)

a

#### Asseco Central Europe, a.s.

se sídlem: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle

IČO: 27074358

DIC: CZ27074358

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 8525

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 1657960/0300

zastoupená: ██████████ prokuristou

(dále jen „**Poskytovatel**“)

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu na základě Rámcové dohody na poskytování služeb podpory a rozvoje integračních řešení na platformě BizTalk 2022+ uzavřené mezi nimi dne 2. 1. 2023 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“)

(dále jen „**Smlouva**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Smlouvy:**

## **1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou dohodu za účelem rámcového vymezení podmínek plnění týkající se veřejné zakázky Podpora a rozvoj integračních řešení na platformě BizTalk 2022+.
- 1.2 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy č. 7 Rámcové dohody a ve smyslu ustanovení § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## **2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

- 2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Služby**“).

## **3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ**

- 3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy.

## **4. MÍSTO PLNĚNÍ**

- 4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v místě plnění specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy.

## **5. CENA PLNĚNÍ**

- 5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby určenou pro příslušné Služby v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou a jejími přílohami.

Maximální cena za poskytnuté Služby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

**8 533 878,- Kč bez DPH,**

**tj. 10 325 992,38 Kč vč. DPH.**

- 5.2 Faktury budou vystaveny v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody.

## 6. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

6.1 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních záležitostech této Smlouvy jsou:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

Za Poskytovatele:

tel.:

e-mail:

6.2 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních záležitostech této Smlouvy jsou:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

Za Poskytovatele:

tel.:

e-mail:

6.3 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v technických záležitostech této Smlouvy jsou:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

Za Poskytovatele:

tel.:

e-mail:

6.4 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v technických záležitostech této Smlouvy jsou:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

Za Poskytovatele:

tel.:

e-mail:

## 7. ZÁRUKA

7.1 Záruka bude poskytována ode dne akceptace jednotlivých dílčích plnění (fází).

## 8. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem, nebo ke dni, kdy bude Poskytovateli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později. Nedojde-li ke Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 60 kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá smluvní strana požadovat.
- 8.2 Smluvní strany prohlašují, že Poskyvatel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Poskyvatele ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Poskyvatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskyvatel.
- 8.3 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný význam, jako v Rámcové dohodě.
- 8.4 Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku druhé Smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ujednání ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.
- 8.5 V případě rozporů ujednání těla této Smlouvy a její přílohy budou mít přednost ujednání těla této Smlouvy.
- 8.6 Tato Smlouva je uzavřena elektronicky a je podepsaná kvalifikovaným elektronickým podpisem osobou oprávněnou jednat za Objednatele a uznávaným elektronickým podpisem osobou oprávněnou zastupovat Poskyvatele.
- 8.7 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří tato příloha:  
Příloha č. 1 – Specifikace Služeb.


**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

**Objednatel**

Ing. Iva  
Fortelková

Digitálně podepsal Ing. Iva Fortelková  
Datum: 2024.05.27 08:12:15 +02'00'

**Poskytovatel**

Digitálně podepsal 

Datum: 2024.05.22  
20:21:51 +02'00'

Česká republika – Česká správa sociálního  
zabezpečení

Ing. Iva Fortelková, MBA  
ředitelka odboru koncepcí,  
systémové integrace a koordinace

**Asseco Central Europe, a.s.**

  
prokurista

## Příloha Smlouvy č. 1 – Specifikace Služeb

### 1 Specifikace Služeb

Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli služby rozvoje v souladu s čl. 3. odst. 3.1 pododst. 3.1.3 Rámcové dohody, v souladu s čl. 7. Rámcové dohody a s čl. 6. Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Předmětem plnění dle této Smlouvy je rozvoj těchto aplikačních programových vybavení:

Etapa 1:

- ESB Backend – Technologie datové sběrnice ESB Backend, pro automatizované řízení a kontrolu procesů a služeb.

Etapa 2:

- APV pro příjem e-podání (subsystém DIS),
- APV pro zpracování e-podání (subsystém DIS),
- ESB Backend – Technologie datové sběrnice ESB Backend, pro automatizované řízení a kontrolu procesů a služeb.

Etapa 3:

- APV pro příjem e-podání (subsystém DIS),
- APV pro zpracování e-podání (subsystém DIS),
- ESB Backend – Technologie datové sběrnice ESB Backend, pro automatizované řízení a kontrolu procesů a služeb.

#### **Požadované úpravy budou provedeny ve 3 etapách:**

Etapa 1 – ČSSZ – Jednotná digitální brána – udržitelnost 2024+ (akce 013V231009018)

#### **ZDOL – nový způsob založení spisu nad doručeným dokumentem, předávání údajů o žadateli ZDOL do ESS, Implementace číselníků typů dokumentů z ATV a konverze dokumentů pro ZDOL získávaných z ATV do formátu PDF**

- Požadavek na integraci ESB Backend a ATV/DMS zajišťující získání rozhodnutí o výsledku zpracování žádosti z ATV/DMS.
- Implementace nového seznamu stavů, předaného Poskytovateli ze strany Objednatele, a dále také nastavení mapování stavů na byznys logiku pro stahování dokumentů z ATV/DMS. Z DMS se musí stahovat pouze specifický dokument "Finální tisk I. části", ostatní dokumenty budou z ATV.
- Rozšíření stávajícího řešení:
  - Implementace nového rozhraní vůči ZDD na základě změn na straně ZDD
  - Implementace automatu pro předávání chybových stavů při zápisu do ZDD e-mailem
  - Eliminace duplicitních stavů a originálů žádostí z EDZ předávaných na ePortál (PRIJATO\_1)

- Oprava žádostí s duplicitními EČD (evidenční číslo dokumentu) tak, aby měly unikátní EČD.
- Změna předávání identifikátoru DMS na ESS – rozšíření XSD schémat
- Rozšíření rozhraní VPO/ZDOL vůči IKR tak, aby ESS mohla předat na ePortál binární dokument.

Pro založení dokumentu žádosti ZDOL v ESS je požadováno předávat nejen metadata JEČ a ID DMS, ale i údaje o žadateli:

- jmeno
- prijmeni
- titul
- datum\_narozeni
- trvala\_adresa nebo kontaktni\_adresa
- id\_datove\_schranky

Vyřešení problému, kdy systém ZDD vygeneruje rozhodnutí k žádosti o důchod ve formátu TIF, který není pro klienta příliš komfortní, a to následujícím způsobem - po změně zpracování ESB Backend před odesláním na ePortál identifikuje dle číselníku ZDD typ souboru a zkonvertuje jej pomocí modulu DFC do PDF formátu, který je pro klienta bez problémů čitelný.

#### **Úprava ESB Backend pro OLA na základě požadavků z praxe**

- Ignorování duplicity při zápisu do DMS - Při prvním volání dostane ESB Backend timeout, při druhém pokusu o zápis ale DMS reportuje duplicitu, protože předchozí zápis již proběhl úspěšně.
- Rozvolnění XSD schémat podání VPO o povolení oddělovače řádků.
- Rozšíření WF ESS pro OSSZ a ÚSSZ.
- Rozšíření WF ESS pro definici dokumentu a spisu.
- Rozšíření WF ESS pro výměnu dávek (úprava stávající konfigurace).

#### Etapa 2 – ČSSZ – DPP – úpravy IIS ČSSZ (akce 013V231009050)

##### **Nové e-Podání pro zaměstnavatele Výkaz DPP (dohoda o provedení práce)**

- Samostatně bude vykazována každá DPP u téhož zaměstnavatele, včetně uvedení data nástupu a data skončení (nebude-li datum skončení uvedeno, zaměstnání na DPP stále trvá).
- Podání bude umožňovat i opravu a storno.
- Podání bude předáno k evidenci v systémech KE / VZT, se kterou bude DIS následně pracovat.
- Podání bude implementováno standardním způsobem, bude podporován příjem přes všechny tři kanály. Poskytovatel připraví informace pro vývojáře mzdových systémů, konkrétně popisy datových vět a XSD šablony.

#### Etapa 3 – ČSSZ – Úpravy APV pro ePodání, ESB Backend 2024+ (akce 013V231009007)

##### **Nové e-Podání Potvrzení o počtu směn v zaměstnání zdravotnického záchranáře nebo člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku (PSZZ)**

Datová věta bude vycházet z existujícího interaktivního formuláře, který je prozatím doručován v PDF formátu. Vlastnosti atributů datové věty (typ, délka, povinnost) musí odpovídat datové větě ELDP.

V datové větě bude číselník obsahující:

- zdravotnického záchranáře
- člena jednotky hasičského záchranného sboru podniku.

### **Povinná elektronická výměna dat mezi exekutory a plátcí mezd**

ČSSZ požaduje, aby docházelo k automatizovanému zpracování formuláře zasláného exekutorem s požadavkem na sdělení jiných údajů potřebných k vedení exekuce, dále na automatizovanému doplnění exekutorem požadovaných údajů do formuláře a zpětné odeslání vyplněného formuláře datovým souborem příslušnému exekutorovi. Dále bude zajištěna možnost odeslání informace o pořadí vymáhané pohledávky po vytěžení v APV EXK datovým souborem příslušnému exekutorovi. Jedná se o novelizaci ustanovení § 34 odst. 4 a § 49 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, zákonem č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, účinnou od 1. 1. 2024, která nově definuje zákonnou povinnost ČSSZ komunikovat s jednotlivými exekutory elektronicky, a to pomocí tzv. datového souboru, jehož náležitosti (formát a struktura) jsou dány Přílohou č. 2 k vyhlášce č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti - „Formát a struktura datového souboru obsahujícího žádost o součinnost, odpověď na žádost o součinnost, informace o exekučním příkazu a o vyrozumění o provedení exekuce - plátce mzdy nebo jiného příjmu“.

### **Uživatelské rozhraní pro změnu parametrů notifikací pro ePodání (RŽP, OSVČ, čeká na doplnění autorizační informace apod.) v nové notifikační databázi**

Vytvoření uživatelského rozhraní, které na základě odpovídající role AAA umožní pracovníkům ČSSZ definovat, komu budou pro jednotlivé typy podání zaslány e-mailové notifikace o e-Podáních čekajících na manuální zpracování v Kukátku DIS. Jde např. o doplnění DS, vyřízení přiložené jednorázové plné moci pro OSVČ apod.

### **Organizační změny – vznik Institutu LPS**

Dokončení úprav ESB Backend pro institut LPS po založení nové instance ESS, která bude mít vlastní DS. Konfigurace manuální i automatické větve zpracování.

### **PVPOJ – zpřesnění logických testů pojistného za zaměstnance pro sazbu 7,1 %**

Zpřesnění logické kontroly na příjem podání PVPOJ:

- s novou sazbou 7,1 % úhrnu vyměřovacích základů
- zajištění, aby v části H nebylo možné vyplnit nulové vyměřovací základy.

### **Úprava textu u zobrazení JRF v DIS-kukátku pro verzi 3.3**

Změna spočívá v úpravě zobrazovaného formuláře v DIS kukátku tak, aby zobrazení údajů odpovídalo informacím přenášených v datové větě.



## **Podrobné monitorování komunikace mezi IKR, EDZ a ESS pro zpracování ZDOL**

Podrobné monitorování a vyhodnocení předávání zpráv mezi systémy IKR (ePortál), EDZ (systém zpracování žádostí o důchod) a ESS (došetřování a vypravování rozhodnutí) o průběhu zpracování ZDOL prostřednictvím ESB Backend. Monitoring zajistí dohled nad plynulostí zpracování včetně automatického upozorňování na vzniklé problémy. Ke sledování budou využity zprávy ze systému SCOM.

### **Akceptační kritéria pro jednotlivé fáze Etapy 1**

Fáze 1:

Objednateli byly předány Návrhy řešení ke všem požadovaným úpravám.

Fáze 2:

Objednateli byla předána aktualizovaná provozní, instalační a uživatelská dokumentace na CD. Plně funkční upravená verze Subsystemů ESB Backend je nainstalovaná do produkčního prostředí Objednatele. Objednateli byly předány aktualizované zdrojové kódy a instalační balíčky na CD.

Fáze 3:

Byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí v rozsahu 14 kalendářních dnů (2 týdnů) v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody a upravená verze Subsystemů ESB Backend je rutinně provozována v produkčním prostředí Objednatele.

### **Akceptační kritéria pro jednotlivé fáze Etapy 2 a 3**

Fáze 1:

Objednateli byly předány Návrhy řešení ke všem požadovaným úpravám.

Fáze 2:

Objednateli byla předána aktualizovaná provozní, instalační a uživatelská dokumentace na CD. Plně funkční upravená verze Subsystemů ESB Backend a DIS je nainstalovaná do produkčního prostředí Objednatele. Objednateli byly předány aktualizované zdrojové kódy a instalační balíčky na CD.

Fáze 3:

Byla poskytnuta zvýšená podpora po nasazení do produkčního prostředí v rozsahu 14 kalendářních dnů (2 týdnů) v souladu s čl. 7. odst. 7.3 Rámcové dohody a upravená verze Subsystemů ESB Backend a DIS je rutinně provozována v produkčním prostředí Objednatele.

## **2 Specifikace ceny**

Maximální cena Služeb je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

- a) sazby za ČD pracovníků (specialistů) Poskytovatele, kteří budou ustaveni do rolí, jež se budou podílet na poskytování Služeb tak, jak jsou uvedeny v Příloze č. 5 Rámcové dohody;



- b) stanovení maximální pracovní doby pro jednotlivé pracovníky/role na vykonání činností, které bude Poskytovatel provádět za účelem plnění Smlouvy (poskytování Služeb).

### Pracnost dílčího plnění – Etapa 1

Role	ČD	Kč bez DPH
1. Projektový manažer		
2. Architekt integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk		
3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk		
4. Specialista na vývoj řešení na platformě .NET		
5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk		
6. Specialista na provozní prostředí platformy BizTalk		
7. Specialista pro databáze prostředí platformy BizTalk		
8. Specialista pro bezpečnost IS		
9. Analytik pro integrační řešení		
10. Analytik pro příjem a zpracování elektronických podání		
11. Specialista na serverové operační systémy Microsoft		
12. Manažer servisní podpory		
13. Pracovník Service Desku		
14. Pracovník Service Desku		
<b>Celkem</b>		<b>3 169 008,00</b>

Celková maximální cena za provedení části dílčího plnění Etapa 1 činí **3 169 008 Kč bez DPH** tj. **3 834 499,68 Kč vč. DPH**.

### Pracnost dílčího plnění – Etapa 2

Role	ČD	Kč bez DPH
1. Projektový manažer		
2. Architekt integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk		
3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk		
4. Specialista na vývoj řešení na platformě .NET		
5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk		
6. Specialista na provozní prostředí platformy BizTalk		
7. Specialista pro databáze prostředí platformy BizTalk		
8. Specialista pro bezpečnost IS		
9. Analytik pro integrační řešení		
10. Analytik pro příjem a zpracování elektronických podání		
11. Specialista na serverové operační systémy Microsoft		
12. Manažer servisní podpory		
13. Pracovník Service Desku		
14. Pracovník Service Desku		
<b>Celkem</b>		<b>1 999 746,00</b>

Celková maximální cena za provedení části dílčího plnění Etapa 2 činí **1 999 746 Kč bez DPH** tj. **2 419 692,66 Kč vč. DPH**.

### Pracnost dílčího plnění – Etapa 3



Role	ČD	Kč bez DPH
1. Projektový manažer		
2. Architekt integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk		
3. Specialista na implementaci integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk		
4. Specialista na vývoj řešení na platformě .NET		
5. Specialista na testování integračních řešení realizovaných na platformě BizTalk		
6. Specialista na provozní prostředí platformy BizTalk		
7. Specialista pro databáze prostředí platformy BizTalk		
8. Specialista pro bezpečnost IS		
9. Analytik pro integrační řešení		
10. Analytik pro příjem a zpracování elektronických podání		
11. Specialista na serverové operační systémy Microsoft		
12. Manažer servisní podpory		
13. Pracovník Service Desku		
14. Pracovník Service Desku		
<b>Celkem</b>		<b>3 365 124,00</b>

Celková maximální cena za provedení části dílčího plnění Etapa 3 činí **3 365 124 Kč bez DPH tj. 4 071 800,04 Kč vč. DPH.**

### 3 Harmonogram plnění

#### Harmonogram pro Etapu 1

Fáze	Popis plnění	Termín
Fáze 1	Předání Návrhů řešení	T + 4 týdnů
Fáze 2	Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace. Nasazení upravené verze ESB Backend do produkčního prostředí včetně předání aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků.	T + 5 týdnů
Fáze 3	Poskytování zvýšené podpory v délce 2 týdnů od nasazení do produkčního prostředí – konečný termín plnění.	T + 7 týdnů
	Fakturační milník	T + 8 týdnů

#### Harmonogram pro Etapu 2

Fáze	Popis plnění	Termín
Fáze 1	Předání Návrhů řešení	T + 14 týdnů
Fáze 2	Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace. Nasazení upravené verze ESB Backend a DIS do produkčního prostředí včetně předání aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků.	T + 15 týdnů
Fáze 3	Poskytování zvýšené podpory v délce 2 týdnů od nasazení do produkčního prostředí – konečný termín plnění.	T + 17 týdnů
	Fakturační milník	T + 18 týdnů

#### Harmonogram pro Etapu 3

<b>Fáze</b>	<b>Popis plnění</b>	<b>Termín</b>
Fáze 1	Předání Návrhů řešení	T + 46 týdnů
Fáze 2	Předání aktualizované provozní, instalační a uživatelské dokumentace. Nasazení upravené verze ESB Backend a DIS do produkčního prostředí včetně předání aktualizovaných zdrojových kódů a instalačních balíčků.	T + 47 týdnů
Fáze 3	Poskytování zvýšené podpory v délce 2 týdnů od nasazení do produkčního prostředí – konečný termín plnění.	T + 49 týdnů
	Fakturační milník	T + 50 týdnů

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 8. odst. 8.1 této Smlouvy.

#### **4 Místo plnění**

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

#### **5 Součinnost Objednatele**

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele v souladu s čl. 8 Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

#### **6 Soulad se standardy ČSSZ**

Služby budou poskytnuty dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů je uveden v následující tabulce:

<b>Číslo</b>	<b>Název souboru</b>	<b>Název dokumentu</b>	<b>Verze</b>
1.	std_db_20200124_v0.98.pdf	Standard databází Oracle	<b>0.98</b>
2.	std_inet_1_12.doc	Standard připojení k Internetu	<b>1.12</b>
3.	std_pošta_1_01.pdf	Standard poštovního systému ČSSZ	<b>1.01</b>
4.	std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf	Standard AD DNS DHCP	<b>2.05</b>
5.	std_AVO1_11.pdf	Standard Antivirové ochrany	<b>1.11</b>
6.	Standard systémové konfigurace pracovní stanice 3.10.pdf	Standard systémové konfigurace pracovní stanice	<b>3.10</b>
7.	std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf	Standard metodiky vývoje	<b>1_0_21</b>
8.	std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_7.pdf	Standard Release managementu	<b>1_2_7</b>
9.	std_net_2.2.zip	Standard síťové infrastruktury	<b>2.2</b>
10.	Programátorské konvence.NET 2.0 - 4.5_v1_0_19.pdf	Programátorské konvence.NET	<b>1_0_19</b>
11.	std_BizTalkDevelopment_v3.pdf	Standard pro vývoj, nasazení a provoz Microsoft BizTalk Server v prostředí ČSSZ	<b>3.00</b>

12.	AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.06.pdf	Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu	<b>9.06</b>
13.	Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.5.pdf	Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů v databázích Oracle	<b>0.5</b>
14.	Standard API rozhraní systému DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4.3.3.pdf	API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS	<b>4.3.3</b>
15.	CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf	Standard provozu databáze Oracle	<b>1.13</b>
16.	std_srv_0.6.pdf	Standard systémové konfigurace aplikačních serverů	<b>0.6</b>
17.	std_PKI_v2.pdf	Standard pro PKI	<b>2.0</b>
18.	Standard Komunikace SD s exter firm v1_00.doc	Standard komunikace Servicedesku s externími firmami	<b>1.00</b>
19.	Std provoz prostředí v4.pdf	Standard provozních prostředí v prostředí IKT ČSSZ.docx	<b>4.00</b>
20.	Std SQL Serverů v0.01.pdf	Provozní standard SQL Serverů	<b>0.01</b>
21.	Standard požadavků na formu a obsah logů v1.10.pdf	Standard požadavků na formu a obsah logů	<b>1.10</b>
22.	Standard pro uživatelské rozhraní klient web apl v1.0.pdf	Standard pro uživatelské rozhraní klientských webových aplikací IIS ČSSZ pro interní i externí uživatele	<b>1.00</b>
S6.1.	Standard Přípravenost IIS ČSSZ na otevřená data.pdf	Standard Přípravenost IIS ČSSZ na otevřená data	<b>0.4</b>
S6.2.	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů	<b>0.2</b>
S6.3.	Standard Využívání KE.pdf	Standard využívání kmenových evidencí	<b>0.4</b>
S6.4.	Standard Využívání datového katalogu.pdf	Standard využívání datového katalogu	<b>0.5</b>
S6.5.	Standard Číselníky ČSSZ.pdf	Standard Číselníky ČSSZ	<b>0.5</b>