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SMLOUVA O DÍLO 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený: Správy toků – oblast povodí Dyje

 

ve věcech technických jedná: 

             

    

    

    

    

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 43-1725720237/0100 

datová schránka:  e8jcfsn 

 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

KOINVEST, s.r.o.  

se sídlem Demlova 1011, 674 01 Třebíč 

IČO: 255 89 679 

DIČ: CZ25589679 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 

36348 

zastoupená:  Ing. Blahoslavem Kopečkem, jednatel společnosti 

  

 

ve věcech technických jedná:  

  

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

číslo účtu: 163459879/0300 

datová schránka: 43sf6kj 
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(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

  

 

I. 

Předmět smlouvy  
 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele: 

 

A) vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI: 

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění 

stavby 

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“), 

 

B)  provádět AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA  

nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací 

(dále též „autorský dozor“ či „dozor“), 

 

a to vše pro stavbu: „VN U Spálené louky“ 

 na vodním toku: Mlýnský potok – prameniště, 

číslo hydrologického pořadí: 4-16-04-0050, 

IDVT: 10189203, ř.km: 5,800, 

katastrální území: Moravský Krumlov (699128) 

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 

zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou (vše výše uvedené dále společně též 

„dílo“). 

2. Projektová činnost bude provedena podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou. 

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění do 31. 12. 2023; vyhláškou 

č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o 

dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, vše ve znění pozdějších předpisů, touto 

smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou 

součástí této smlouvy. Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby bude 
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zpracována minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby 

a dokumentace skutečného provedení stavby. 

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., 

o technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 239/2017 Sb., 

o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa a vyhlášky č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby, vše ve znění pozdějších předpisů. 

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání 

a provádění stavby (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, ve znění pozdějších předpisů). 

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 

průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu 

nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:  

a. geodetické práce,  

b. aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu,  

c. inženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných zkoušek, provedený 

oprávněnou osobou 

d. jednoduchý přírodovědný průzkum,  

e. plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP,  

f. posudek o potřebě, popřípadě o návrhu podmínek provádění 

technickobezpečnostního dohledu nad vodním dílem (posudek pro zařazení VD do 

I. až IV. kategorie z hlediska TBD), 

g. posouzení technického řešení projektové dokumentace pověřenou odborně 

způsobilou osobou,  

h. provedení rozborů zemin akreditovanou laboratoří, včetně jejich vyhodnocení – 

dle platné legislativy  

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání 

projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými 

orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací 

a s dalšími fyzickými a právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, 

a to včetně vypořádání jejich připomínek. 

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání společného povolení a pro 

realizaci stavby. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího 

staveniště. 

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby 

s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti 
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projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 

(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 

staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského 

dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím 

zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením 

(územním rozhodnutím), se společným povolením, jakož i s dalšími právními akty 

a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem 

seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při 

této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých 

návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, 

které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu 

nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel 

vyzván objednatelem, a to alespoň 3 dnů předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon 

autorského dozoru v době objednatelem stanovené. 

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu: 

- pro stavební společné povolení a pro provádění stavby: 6 ks vyhotovení, 

a 2 x v elektronické podobě (1 x needitovatelné – formát .pdf , 1 x editovatelné - formát 

.docx, .xlsx, .dwg, .dgn ). 

 

II. 

Doba plnění 
 

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 24. 5. 2024. 

2. Zhotovitel je povinen odevzdat v elektronickém vyhotovení projektové dokumentace 

objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 

31. 3. 2025. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli 

zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, 

nebude-li písemně dohodnuto jinak. 

3. Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího 

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení 

nejpozději do 14 dnů od jejího obdržení.  

4. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 

dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 

tohoto článku smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci 

nejpozději do 30. 4. 2025. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní 

zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 

tohoto článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních 

prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín pro 
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odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený v tomto odstavci 

tohoto článku smlouvy. 

6. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. 

Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 

(jeho část) vykazující zjevné vady, popř. dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu, 

anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do něhož 

nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

7. Pokud zhotovitel řádně připraví dílo (projektovou dokumentaci) k odevzdání před 

sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít jej i ve zkrácené lhůtě. 

8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po 

celou dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku 

vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je 

předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost 

autorského dozoru převzetím řádně dokončené stavby objednatelem. 

 

III. 

Cena za dílo a platební podmínky 
 

1. Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží 

zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 298 000 Kč (slovy: dvě stě devadesát osm tisíc 

korun českých) bez DPH.  

1.1. Právo na zaplacení ceny za projektovou dokumentaci (popř. dílčí plnění) vzniká 

zhotoviteli vystavením potvrzení (protokolu) objednatele o kontrole provedeného díla 

(dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě 

od převzetí projektové dokumentace (popř. dílčího plnění) v potvrzení o kontrole 

provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení 

ceny projektové dokumentace (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad. 

1.2. V případě, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle 

příslušného právního předpisu. 

1.3. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla 

projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, 

s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).  

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává částka ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun 

českých) bez DPH, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. V případě, že 

zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního 

předpisu. Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou 

zhotovitelem dle čl. I. odst. 10 smlouvy v průběhu jednoho kalendářního dne 

(i opakovanou v rámci jednoho dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou 

činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána 

jako pevná, neměnná a nepřekročitelná.  
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3. Zálohy nebudou poskytovány. 

4. Cena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (cena za projektovou dokumentaci) bude 

objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem po řádném dokončení díla (jednotlivých dílčích plnění) a jeho převzetí 

objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. III. odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 

smlouvy, a doručených objednateli v 6 vyhotoveních na adresu: Správa toků – oblast 

povodí Dyje, Zámek 6, Náměšť nad Oslavou 675 71. Přílohou daňových dokladů (faktur) 

budou protokoly dle čl. III. odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy k projektové 

dokumentaci (dílčímu plnění) podepsané oběma smluvními stranami. Dílčími plněními se 

ve smyslu tohoto odstavce rozumí členění dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy. 

5. Cena dle odst. 2 tohoto článku smlouvy (cena za vykonaný autorský dozor) bude 

objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu autorského dozoru 

poskytnuté v období jednoho (fakturovaného, uplynulého) kalendářního měsíce, a to na 

základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž cena náleží, a doručeného 

objednateli. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude měsíční soupis 

účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.  

6. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně, 

c) jako příloha nebyl připojen ve vztahu k projektové dokumentaci protokol dle čl. III. 

odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy podepsaný oběma smluvními 

stranami či ve vztahu k autorskému dozoru soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný 

kalendářní měsíc potvrzený objednatelem. 

 

IV. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa 

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které 

s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti 

objednatele a dalších subjektů dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou 

součástí dokladové části projektové dokumentace. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. 

Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise konané v průběhu zpracování 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

Str. 7 z 14 

projektové dokumentace potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části 

a výkresy v elektronické podobě) v termínu minimálně 7 dnů předem (před konáním 

dokumentační komise). 

4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci společného řízení a poskytne potřebnou 

součinnost. 

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace (pro stavební povolení, pro vydání společného 

povolení, pro ohlášení stavby a pro provádění stavby) bude soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) rozpočet 

s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

a položkový rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz výměr bude vypracován 

také samostatně, jako součást každého vyhotovení projektové dokumentace, přičemž 

u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup 

výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo 

textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.  

5.1. Součástí soupisu prací budou i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající 

ze zpracované projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný 

stavební objekt (včetně případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků). 

5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce 

definované „R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor 

každé takovéto položky. 

6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb 

nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou 

popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních 

prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové soustavě ÚRS. 

Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky 

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude 

obsažen ve vyhotovení č. 1 a č. 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby 

bude vypracován v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání 

prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním 

objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem 

vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla 

objednateli.  

8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové 

dokumentace dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich 

vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu 

předá vyjádření dle věty první. 
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9. Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel 

rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě 

projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku 

slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení 

místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 

odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky 

tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem 

dle věty první.  

10. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, 

zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracovat plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet 

koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud 

bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel 

poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost. 

11. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude součástí projektové 

dokumentace a bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

12. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby 

byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu 

výměr s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 

dokumentace. 

13. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 

finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru 

stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. 

14. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. 

15. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace zejména pro potřeby 

zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby. Projektová dokumentace je 

autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace zhotovitel poskytuje objednateli 

oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu s účelem, pro který je dílo určeno. 

Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro všechny způsoby užití, 

včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky (i elektronickými), územně 

a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení 

podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele či jiných osob. Objednatel je 

oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak zasahovat a/nebo ji poskytnout 

k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu zhotovitele. Objednatel 

se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem majetkových autorských 
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práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za poskytnutí licence je 

zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

16. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písm. a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 

2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 

20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není 

fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou 

požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem 

či orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 

ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) 

anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny dle čl. III. smlouvy, splňují a budou splňovat 

po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto 

prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 

zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 

dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

Str. 10 z 14 

č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, 

dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno 

z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 

zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 

pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

V. 

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

1. Místem odevzdání díla (dílčího plnění) dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p., 

Správa toků – oblast povodí Dyje, Zámek 6, Náměšť nad Oslavou 675 71. 

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele 

k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta dle čl. II. odst. 5 smlouvy. 

3. O předání a převzetí díla – projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do 

protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo vykazovat zjevné vady, 

popř. nebude-li způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do 

protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. 

V takovém případě se má zato, že k předání (a ani převzetí) díla nedošlo.  

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 

projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 

podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 

dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty 

zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání kolaudačního souhlasu k užívání 

stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle 

však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem. 

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) projektové dokumentace nejpozději do 10 dnů 

od jejího (jejich) písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami 

písemně ujednáno jinak. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo 

z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel 

písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící 

věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li 

možné vadu odstranit opravou věci (díla).  

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
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a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění 

zamítnutí reklamace. 

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 

vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode 

dne doručení.  

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. V případě, 

že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je 

zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně náhrady 

účelně vynaložených nákladů, a to do 10 dnů od doručení výzvy.  

 

VI. 

Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. II. odst. 5 smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny za dílo bez 

DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za 

každý, byť i započatý, den prodlení. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že: 

a) zhotovitel porušil povinnost odevzdat projektovou dokumentaci k odsouhlasení 

a posouzení shody s požadavky objednatele dle čl. II. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 2 % 

z celkové ceny za dílo bez DPH. 

b) zhotovitel porušil povinnost dle čl. I. odst. 10 smlouvy (neúčast autorizované osoby 

na stavbě dle potřeb objednatele), a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast 

autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele, 

c) zhotovitel nesplnil závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů 

spočívajících na jeho straně řádně nedokončil a nepředal objednateli v důsledku čehož 

následně došlo k předčasnému ukončení smlouvy, s výjimkou případů uvedených 

v čl. VII. odst. 4 smlouvy, a to ve výši 25 % z celkové ceny za dílo bez DPH, 

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

5. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

6. Smluvní pokuty budou zhotovitelem uhrazeny ve prospěch účtu objednatele na základě 

objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne 

jeho vystavení. 
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VII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,  

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním díla dle čl. II. odst. 5 smlouvy 

o dobu delší než 2 měsíce, 

c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. IV. odst. 16 smlouvy nepravdivým nebo 

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 

odpovídajících smyslu čl. IV. odst. 16 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek 

definovaných v čl. IV. odst. 16, písm. a) až j) smlouvy, 

d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

této smlouvy odstoupit, 

e) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých 

plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se 

všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má 

být zhotovena na základě této smlouvy tak, aby stavba byla realizována a zůstala 

ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž objednatel o této skutečnosti 

písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží 

zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení 

této ceny se vychází z ceny odpovídajícího (dílčího) plnění dle čl. III. smlouvy.  

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli 

v dodatečné přiměřené lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této 

smlouvy, 

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla (dílčího plnění) o dobu delší než 

1 měsíc. 

 

VIII. 

Criminal Compliance doložka 
 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  
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2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 

Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude 

v co nejširším možném rozsahu respektovat. 

 

IX. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 

souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem 

 

 

V ………………. , dne:…………….                       V ………………. , dne:……………. 
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Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

    Ing. Blahoslav Kopeček  

 Správy toků-oblast povodí Dyje  jednatel 

Lesy České republiky, s.p.    KOINVEST,  s.r.o. 

 

 



Příloha č. 2 PP OVH č. 02/2006 – Zadávací list projekčních prací (vzor) 

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p. 

Správa toků – oblast povodí Dyje 

Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace, 

 

Název akce:    VN U Spálené louky             

Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD“):   

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby 

 

Název toku: Mlýnský potok - prameniště 

IDVT:  10189203  ř. km (dle CEVT): 5,800 

ČHP:  4-16-04-0050 

Vymezení řešeného úseku VT: -----------   

IČ majetku (rekonstrukce):               nová investice 

Místo akce (příslušná obec – místní část): Moravský Krumlov  

Katastrální území:    Moravský Krumlov (699128) 

Obec s rozšířenou působností:   Moravský Krumlov         

Kraj:      Jihomoravský kraj  

Druh prací: nová investice 

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:  

Viz situace a vyznačení v terénu. 

 

Popis stávajícího stavu:  

Zájmové území se nachází uprostřed lesů východním směrem od města Moravský Krumlov. V současné 
době se lesní porost nachází pouze na budoucích březích a částečně v zátopě. 

Dotčená lokalita je v značné míře podmáčená z důvodu výskytu četných spodních pramenů. 

V místě navrhovaného tělesa hráze se nachází zemní val, s největší pravděpodobností se jedná o 
zbytek historické hráze zaniklé vodní nádrže.   

Vybraná lokalita disponuje četnými spodními prameny, které vyvěrají na povrch a podmáčejí ve vysoké 
sytosti okolní půdu. Podzemní voda, která se dostane na povrh, je sváděna poté Mlýnským potokem. 
Tok je neupravený, přírodního charakteru bez zjevných erozních vlivů.  

Dotčené pozemky zátopou a budoucí hráze jsou v majetku ČR – s právem hospodaření LČR, s.p. 

 

Popis návrhu a požadavků investora: 

 

PD bude řešit výstavbu nové vodní nádrže v místě bývalé historické hráze. Dojde k odtěžení zeminy 
v prostoru budoucí zátopy, bude provedena zemní hráz, vybudováno nové vypouštěcí potrubí a nový 
třídlužový požerák s česlí – preferováný je prefabrikát. Dále bude navržen bezpečnostní přeliv 
s kapacitou na Q20 v závislosti na projednání s vodoprávním úřadem a VD TBD, a.s a hydrotechnických 
výpočtech.  

PD bude rozdělen min. na tyto a stavební objekty: 

SO 01: práce v zátopě – dojde k odstranění nánosů, dřevin a pařezů. Zátopa bude rozšířena. 

 

SO 02: hráz – uvažuje se zemní homogenní. Materiál na hráz se uvažuje použit ze zátopy, v případě    

            jeho nedostatku bude součástí PD i zřízení zemníku včetně jeho následné rekultivace. 



 

SO 03:vypouštěcí zařízení – betonový otevřený třídlužový požerák (upřednostnit prefabrikát).  

 

SO 04: bezpečnostní přeliv  

 

 

Pro rozvoj mokřadních a na vodu vázaných společenstev budou zřízeny v prostoru nátoku a při ústí 
pravostranného přítoku malé vodní tůně.    

Dle výsledků rozborů zemin, které nechá vypracovat zhotovitel výsledky předá objednavateli, bude 
řešeno nakládání se zeminou. Jako nejvhodnější místo k uložení bude bráno místo s nejnižšími náklady 
za uložení (dopravní vzdálenost, poplatek za uložení, úprava ploch …). Zadavatel apeluje na 
vyrovnanou bilanci zemin. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat jednání o místě uložení výkopku. 
Uložení výkopku doporučujeme přednostně projednat s obcí. V případě uložení výkopků mimo oficiální 
skládky zajistí zhotovitel sepsání smlouvy o uložení s vlastníkem pozemku. Zhotovitel rovněž zajistí 
souhlasy vlastníku pozemků s přístupem-příjezdem k místu uložení   

Nebo (což je preferováno) 

pracovat v PD s vyrovnanou bilancí zemin a uvažovat o výkopové zemině jako o druhotné surovině tak, 
aby nesplňovala definici odpady dle zákona o odpadech.  

Projekt bude řešit dostatek vhodné zeminy na realizaci rekonstrukce zemní hráze. Budou provedeny 
potřebné zkoušky vhodnosti zemin do hráze.  

V případě nedostatku vhodných zemin bude otevřen zemník. V případě otevření zemníku budou 
provedeny potřebné zkoušky vhodnosti zemin do hráze. Zhotovitel zajistí rozhodnutí správního orgánu o 
otevření zemníku, zajistí sepsání smluv s vlastníky pozemků a rovněž zajistí souhlasy vlastníku 
pozemků s přístupem-příjezdem k zemníků. Součástí PD bude i rekultivace zemníku.     

Pozemky jsou v současné době vedeny jako lesní s kódem ochrany PUPFL . 

Příjezd k zájmovému území je z asfaltové silnice III. tř. č. 4133  ze směru Moravský Krumlov– Jezeřany 
- Maršovice vlevo a zpevněnou lesní komunikací k nádrži cca 4,0 km vzdálené od silnice.  

Upozorňuje zhotovitele, že je nutné navrhnout nejvhodnější (vzdálenost od zpevněné komunikace, 
náklady na úpravu apod.) příjezd k retenční nádrži a navrhnout případné úpravy komunikace. Tyto 
požadavky budou koncipovány v samostatném stavebním objektu „SO Příjezdová komunikace“. 

Nová retenční nádrž bude sloužit k zadržení vody v krajině, akumulaci a bezpečnému převedení 
povodňových průtoků a pro plnění funkcí lesa. 

Projekt bude členěn minimálně na tyto stavební objekty: zemní hráz, bezpečnostní přeliv, zátopa, 
výpustné zařízení, případně tůně – mokřad, zemník a příjezdová komunikace.  

V případě realizace betonových konstrukcí bude technická zpráva obsahovat popis ošetřování 
konstrukcí v časových intervalech.  

Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb): 

- stavba se předpokládá na pozemku s právem hospodaření s majetkem státu pro LČR, s.p., v k.ú. Moravský 
Krumlov (699128) 
 
- parcela č. 3881 – lesní pozemek, celková výměra 6 831 m2 

- parcela č. 3882 – lesní pozemek, celková výměra 406 459 m2 

 

Podklady poskytnuté objednatelem: ----------------------- 

Předpokládaný náklad na stavbu: 7 000 000  Kč bez DPH   

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do 2 měsíců od 
podepsání SoD. 

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) objednatelem 
schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k  projednání do dokumentační komise 
objednatele. 

 

PD pro spol. řízení a PS bude vyhotovena v 6 samostatných paré a v jednom vyhotovení v elektronické 
(digitální podobě) na USB Flash disku. 



 

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) objednatelem 
schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do dokumentační komise 
objednatele. 

 

PD bude dále rozšířena o požadavky investora: 

Požadované podklady: 

• geodetické práce, výškopis BPV a polohopis v souřadnicovém systému JTSK, vyhotovené geodetické 
podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě (formáty dxf., dgn.), 
včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při 
vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech,  

• aktuální údaje ČHMÚ (určení profilů – ke stávající hrázi rybníka s popisem a zákresem do mapy, n-leté a 
m-denní vody, dlouhodobý průměrný průtok a srážky), 

• inženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných zkoušek, provedený oprávněnou osobou, 

nádrž: 

 1 sonda v místě umístění výpustného objektu (případně další 1 sonda v místě bezpečnostního 
přelivu –  ne pokud např. přeliv bude jako snížená koruna hráze) 

 1 + 1 sonda v místě zavázání hráze do terénu pod úrovní předpokládané max. hladiny 

 4 sondy v místě zátopy – pokud bude zátopa větší než 1 ha přidat další 2 sondy na každý další 
hektar,  tak aby bylo možné stanovit kvalifikovaný odhad množství materiálu vhodného k použití 
k budování  hráze (závisí to na určení, zda v zátopě bude možné otevřít zemník). 

 • v případě otevření zemníku mimo zátopu vodní nádrže:  

 minimálně 2 sondy na plochu každých 500 m2, tak aby bylo možné stanovit kvalifikovaný odhad 
 množství materiálu vhodného k použití k budování hráze. 

             Výsledkem průzkumu bude popsaný geologický profil každé sondy a zpráva   

             s výsledky provedených zkoušek a sond: 

 - zatřídění dle charakteristiky převládajících typů zemin dle ČSN 75 2410, znak  

               zeminy, vhodnost zemin pro hutněné násypy a hráze, propustnost po zhutnění 

             - stanovení konzistenčních mezí  

             - stanovení zrnitosti zemin 

             - laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin uvažovaných pro násypy hrází  

             - zařazení zemin do tříd těžitelnosti 

 - návrh sklonu svahů hráze 

             - stanovení parametrů zhutnění základové spáry v závislosti na zjištěných zeminách  

               resp. horninách  

 

• jednoduchý přírodovědný průzkum dotčených pozemků jehož výsledkem bude soupis zvláště 
chráněných rostlin a živočichů nacházejících se na dotčených pozemcích včetně návrhu možných 
opatření pro odstranění či zmírnění negativních vlivů na zvláště chráněných rostlin a živočichů při 
realizaci stavby, 

 

• posudek o potřebě popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu nad 
vodním dílem, posudek pro zařazení VD do I. až IV. Kategorie z hlediska TBD, 

 

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle vyhlášky):                                                    

• technická zpráva, doplněná o technické specifikace, 

• průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam stavbou 
dotčených pozemků s uvedením jejich záborů (trvalých i dočasných), 



• fotodokumentace s odpovídajícím popisem, 

• přehledná mapa povodí - základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 s vyznačením povodí, základní 
mapa 1 : 10 000 s vyznačením úseků - objektů apod.), 

• hydrotechnické výpočty – vždy bude uveden postup jednotlivých výpočtů se všemi vstupními 
parametry, nelze akceptovat zjednodušené výpočty, nepřehledné výstupy či pouhé konzumpční 
křivky.   

 - roční výpočty ztrát výparem, průsakem, netěsností objektů 

 - výpočet kapacity bezpečnostního přelivu 

 - výpočty kapacity spodní výpusti 

 - výpočet napouštění a vypouštění nádrže 

 - výpočet kapacity skluzu od bezpečnostního přelivu 

• podrobná situace stavby 1:500 

• podrobná situace zemníků 1:500 s příjezdovou cestou 1:5000 

• podélný profil hráze 1:250/100, 

• podélný profil nádrže 1:500/100 

• příčné profily včetně okótování jejich hladin 1:250/100 

• vzorový příčný profil hráze 1:100    

• výkresy objektů (např. 1:50),  

• prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí – zejména kladečské schémata uložení kamene 
(např. koruny, průtočné otvory), uložení výztuže – armovací výkres, ukotvení kamenných obkladů, 
spoje dřevěných prvků, spoje drátokamenných konstrukcí, odvodnění, dilatace, pracovní spáry, 
osazení zábradlí, řešení přechodů konstrukcí, římsy, spárování, napojení odpadního potrubí na 
vypouštěcí zařízení, poklopy, žebříky, dluže apod., (např. 1:50/25), 

• prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí - bednění, pažení, převádění vody, přístupy, 
ochrana dřevin  1:50/25 

• podklady pro vytýčení stavby – vytyčovací schéma, podklady pro vytýčení stavby (v grafické a 
v elektronické podobě), 1:500,  

• zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu, 

• katastrální snímky,  

• situace s vlastnickými vztahy – situace (návrh) vložená do aktuálních podkladů vyžádaných u 
příslušného katastrálního úřadu (podklady katastrálního úřadu budou platné ke dni odevzdání PD), 
podklady musí být v maximální dostupné kvalitě. V případě, že dojde v průběhu zpracování PD ke 
změnám v podkladech poskytovaných katastrálním úřadem, musí být na tuto skutečnost objednatel 
upozorněn a dále bude dohodnut další postup. Jednotlivé pozemky dle parcelních čísel budou 
podbarveny jinou barvou, součástí výkresu bude tabulka se sloupci – barevné označení, 
číslo pozemku, vlastník, druh pozemku, výměra, trvalý zábor, dočasný zábor, ochrana 
pozemku a další tabulka – legenda, (např. 1:1000), 

• zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště přístupů, 
skládek, mezideponií, odvodnění, převádění vody apod., 

• technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické postupy 
s odkazy na příslušné předpisy a normy, 

• podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních 
kvalitativních požadavků, 

• zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů - např. posouzení bezpečného 
převedení Q100 přes hráz – výpočet zabezpečení vodního díla při průchodu kontrolní povodňové 
vlny PV 100) včetně grafické přílohy – při dotační programu DVT atd.,  

• seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich už ivatelů) 
s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití) – dočasný i trvalý zábor, 

• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) 
s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve 
které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,                                              



• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek 
vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a 
požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS (cenová úroveň 
platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická podoba soupisu prací bude splňovat 
požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována 
v otevřeném formátu XLSX, 

• dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové 
dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu 
odevzdání prací, bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním 
objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem 
vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli 

• v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ položek) bude 
předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, 

• plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracovaný koordinátorem BOZP. Plán 
BOZP musí splňovat jak všeobecné zásady, tak i specifické – vyplývající z projekčního návrhu a 
technologie výstavby  

 

Požadovaný obsah dokladové části: 

• zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),  

• aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu, 

• vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí, 

• vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob (souhlasy 
budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu);  

• stanovisko správce povodí, 

• stanovisko obce (zastupitelstva obce), 

• koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,  

• stanovisko příslušného krajského úřadu k problematice nakládání a využívání odpadů, pokud vzejde 
z projektové dokumentace (při předpokladu ukládání na zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o 
odpadech) 

 

• vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování (dle §15 stavebního 
zákona) nebo souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje 
dodržení jeho podmínek, 

• povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou v terénu vyznačeny 

a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle náležitostí žádosti o 
povolení ke kácení, poznámka: u dřevin v cizím vlastnictví musí být k žádosti o povolení zajištěn 
souhlas vlastníka (užívání pozemků správcem = uživatelský vztah), 

• souhlas odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH“) s těžbou v lese,  

• stanovisko orgánu státní správy lesů, 

• vyjádření vlastníků lesů do 50 m, vyjádření OLH,  

• souhlas se stavbou dle § 14 lesního zákona, 

• vynětí ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) (znalecké posudky a rozhodnutí) v případě 
nutnosti vynětí či odnětí, 

• souhlas orgánu SSL o uložení zemin z výkopů na lesní pozemky v rámci stavby,  

• vyjádření Moravského rybářského svazu  

• stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích, včetně podkladů pro povolení zvláštního 
užívání komunikací (souhlas vlastníka komunikace, orgánu policie ČR, návrh dopravního značení 
apod.). Podklady jen pokud vznikne povinnost vycházející ze stanoviska orgánu dopravy, 

• stanovisko orgánu památkové péče, 

• doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR  



• závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona č. 114/1992 
Sb., v účinném znění 

• souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných územích podle § 44 zákona č. 114/1992 Sb., 
v účinném znění, pokud jeho potřeba vzejde z přírodovědného průzkumu 

• další doklady z hlediska zájmů ochrany přírody (v případě potřeby) 

• vyjádření krajského úřadu posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb,, 

• závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba nemůže (může) mít významný vliv na životní 
prostředí, 

• výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., 
v účinném znění (v případě potřeby takovéto výjimky) 

• vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně 
uvedení způsobu jejich vypořádání, 

 

Ostatní požadavky:  

• štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. km 
stavby (dle  CEVT), 

 

• součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby 
podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např. 
jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická 
zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení 
prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu nebo na stavbě bude více než 20 
pracovníků po dobu více než 30 dnů) – tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci ve fázi přípravy díla, 

 

• způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech, případně způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, sediment, pařezy, přebytečná a 
jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci projektové dokumentace a to včetně zajištění 
splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, vyhláška č. 294/2005 Sb. a 
383/2001 Sb., zákon o hnojivech, zákon o ochraně ZPF a vyhláška o používání sedimentů na 
zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) – ve spolupráci 
(součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení. 
Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně 
přístupů apod.), zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití 
(uložení); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem 
smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem),  

• součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění 
stavby – plán kontrolních prohlídek stavby, 

 

• projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních 
prostředků (provozní – investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru 
stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů, 

 

• zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech (VV), které svolá v průběhu 
zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 
stavbou (minimálně dvou výrobních výborů - první po zaměření a návrhu, kdy řešení bude předloženo 
na místě stavby, VV budou ve vazbě na jednotlivé fáze zpracování - projednávání PD), zhotovitelem 
vypracované zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh 
technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem,  (výběr 
staveniště – výrobní výbor pro projednání návrhu tužkového řešení – výrobní výbor s orgány státní 
správy a se samosprávou -  dokumentační komise), 

 

• pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady v elektronické 
podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru, 



 

zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním díla, jedno 
paré projektové dokumentace v tištěné podobě a 1 x její elektronickou podobu, a to nejpozději 1 měsíc 
před termínem odevzdání PD. Objednatel si vyhrazuje po odevzdání PD pro projednání v DK 17 dnů na 
předběžné posouzení PD a svolání DK a následně před převzetím a odevzdáním díla 7 dnů na 
závěrečné posouzení PD, 

• PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. 
dwg. dgn.) na USB Flash Disku, 

 

• originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace, vydaná rozhodnutí budou mít 
vyznačeno „nabytí právní moci, 

 

 

• zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci 
stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související se stavbou, 

 

• součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti 
projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při 
kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v 
rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou 
ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), 
jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný 
rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro 
účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních 
potřebách. 

 

 

Objednatel:      

Dne:                Dne:           

 

     

 

 

Přílohy: 

1) Situace  

2) Situace budoucího staveniště (s uvedením ř. km dle CEVT) 

3) Soubor fotek z dané lokality 

 

 



 

1. Situace 

 

 

   

  2. Situace ortofoto 

 

 

 



 

3. Situace zátopy 

 

   

                         4. Pohled do zátopy z hráze 

 

 

                            5. Pohled z levého zavázání hráze do zátopy 



                             6. Pohled na pravé zavázání hráze 

 

 

 

  








