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2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě minimálně ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva 
miliony korun českých), a tento se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy být pojištěn 
minimálně v uvedeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje Objednateli předložit pojistnou smlouvu 
do 15 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele.  

 
3. Předmět a účel Smlouvy 

 
3.1. Předmětem Smlouvy je provedení díla označeného jako „Dodávka a montáž 3 ks výtahů pro Domov 

pro seniory Hvízdal České Budějovice p.o.“. Účelem této Smlouvy je dodávka a montáž 3 ks výtahů 
včetně demontáže původních výtahů, dodávky nových výtahů včetně dokumentace, montáže, 
dopravy a schválení výtahů do provozu, s náležitou a odbornou péčí v obvyklé kvalitě.  
 

3.2. Rozsah prací je dán (technickou specifikací, rozpočtem) 
 

3.3. Součástí předmětu Smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou 
zapotřebí k úplnému provedení díla dle této Smlouvy, pokud se k jejich provedení, obstarání 
či zhotovení nezavazuje Objednatel. Součástí díla, které zhotoví Zhotovitel je, mimo jiné, dodávka 
nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo 
přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. 
 

3.4. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní 
činností Zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel předloží Objednateli 
po skončení stavby doklady o likvidaci odpadů. 
 

3.5. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění 
dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 
 

3.6. Součástí předmětu Smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními 
na ochranu lidí a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitostí v místech dotčených stavbou). 
 

3.7. Součástí předmětu Smlouvy je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských 
a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, 
měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují 
obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti, zajištění individuálních 
a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných prací. 
 

3.8. Záměrem Smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dílčím smluvním plnění zahrnovalo výrobu 
a opracování, dodávku, montáž nebo instalaci nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci 
a skladování, ochranu a ostrahu, pojištění a jiné práce, výkony a dodávky související s každým 
materiálem a výrobkem použitým pro stavbu, se všemi k tomu příslušnými a s tím souvisejícími 
pracemi, není-li výslovně dohodnuto jinak.  

 
3.9. Záměrem Smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou některé 

materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou však zřejmě 
nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem Smlouvy, Zhotovitel dodá veškeré takové 
materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím vznikly Objednateli 
jakékoli další náklady. 
 

3.10. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou 
zahrnuty v ceně díla. 
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3.11. Součástí předmětu plnění je také zajištění finálního úklidu prostor po provedení stavebních prací 
dle požadavků Objednatele. 

 
4. Doba plnění 

 
4.1. Doba plnění se řídí potřebami Objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného 

a odsouhlaseného oběma Smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájení 
stavby v souladu s podmínkami Smlouvy, nebo termíny, které určil Objednatel uplatněním svého práva 
na úpravu harmonogramu. Práce budou prováděny postupně, tzn. vždy pouze maximálně na jednom 
výtahu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede Zhotovitel díla, a to nejpozději do 1 (jednoho) 
týdne od data skutečného předání staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá písemnému 
schválení Objednatelem. 

4.2. Doba plnění závazku této Smlouvy je stanovena takto:                                               
 

a) Objednatel předá staveniště zhotoviteli:  na základě dohody smluvních stran, přičemž Zhotovitel  
      nesmí bezdůvodně odpírat Objednateli součinnost při 

     předání staveniště (předpoklad 04/2024) 
 

b) Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání a převzetí staveniště  
 

 
c) Zhotovitel je povinen provést dílo:  do 31.12.2024   

 
4.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby bylo dílo prováděno s ohledem na skutečnost, že plněním Smlouvy 

je dotčeno zařízení pro seniory. Zhotovitel je povinen veškeré hlučné práce, či práce jinak narušující 
provoz zařízení, provádět výhradně v dobu určenou Objednatelem.  
 

4.4. V případě posunutí termínu zahájení stavby z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, bude o stejný 
počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení stavby, posunut i termín dokončení stavby, pokud 
se obě Smluvní strany nedohodnou jinak. 

 
4.5. V případě nepřekonatelné překážky v provádění díla, která neleží na straně Zhotovitele (zejména 

nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění díla trvající nejméně po dobu 3 po sobě 
následujících dnů, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti Objednatele, vyšší moc apod.) 
bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena, posunut i termín dokončení stavby, pokud 
se obě Smluvní strany nedohodnou jinak. Takovouto překážku oznámí Zhotovitel Objednateli bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tří) dnů. O oprávněnosti překážky je oprávněn rozhodnout 
výlučně Objednatel. 

 
 

5. Cenové podmínky 
 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu, 
a to částku 4 660 000,- Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené 
právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 
5.2. Takto sjednaná cena díla, resp. cena pro každé dílčí plnění je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen 

za podmínek stanovených v této Smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen dílčích 
plnění. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná, bez výhrad a závazná 
po celou dobu trvání Smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle Smlouvy zakládají 
možnost či povinnost její změny. Nedílnou součástí této Smlouvy je jako příloha č. 1 nabídkový 
rozpočet Zhotovitele. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.  
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5.3. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené s provedením díla. Není-li příslušný náklad v kalkulaci 
nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této kalkulaci uveden, 
má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, 
není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů 
jednotlivým položkám kalkulace. 

 
 

6. Platební podmínky 
 

6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. 
 

6.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pěti (5) dnů následujícího kalendářního měsíce 
po měsíci, ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených prací, 
oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel do deseti (10) kalendářních 
dnů po odsouhlasení soupisu prací ze strany Objednatele vystaví Objednateli fakturu. Datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

 
6.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo 

ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového dokladu). 
Nedílnou součástí dílčí faktury musí být  

a) zjišťovací protokol dílčího plnění; 
b) Objednatelem a technickým dozorem stavebníka odsouhlasený soupis provedených prací 

odpovídající soupisu, který předtím předložil Zhotovitel Objednateli ke schválení.  
 

V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných 
náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly 
provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady 
upozornit do 30 kalendářních dnů, ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. V takovém 
případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením 
opravené faktury zpět Objednateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové 
údaje budou v této měně. 
 

6.4. Splatnost faktur podle tohoto článku se sjednává v délce 30 dní ode dne doručení řádně vyhotovené 
faktury do sídla Objednatele, přičemž fakturovanou cenu uhradí Objednatel bezhotovostním 
převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

 
 

7. Staveniště 
 

7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí, jako například 
dopravní značení, je součástí nabídky Zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů 
na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení 
staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, 
provede je Zhotovitel na vlastní náklady. Pozemky potřebné pro zařízení staveniště, které jsou 
ve správě Objednatele nebo které Objednatel obstaral, poskytuje Objednatel bezplatně. 

 
7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech. 
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8. Podmínky provádění díla 
 

8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na vlastní    
odpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické normy 
(včetně technických norem ČSN) a správní akty vztahující se k předmětu díla. 

 
8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude: Martin Placer, kontakt: +420 608 654 041, 

zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude: Dalibor Buchálek (kontakt: +420 725 919 
991). Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě. Po dobu nepřítomnosti 
stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve Smlouvě určený zástupce. 

 
8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s touto Smlouvou a případnými správními akty 

vztahujícími se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických 
postupů při provádění díla, a to jak u Zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů. 

 
8.4. Použije-li Zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit se všemi 

podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy.  
 
8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných povolení 

vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, 
hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. 

 
8.6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených 

nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla 
dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel však takovým 
vlastníkům nemovitostí odpovídá za vzniklou škodu dle ust. § 2926 občanského zákoníku. Je-li již 
z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je 
Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.  

 
8.7. Stavební deník, který vede Zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, 

přístupný osobám pověřeným Objednatelem kontrolou provádění díla, případně dalším osobám 
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze Smlouvy. Deník vede Zhotovitel se dvěma 
oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená Objednatelem k provádění kontroly díla, 
druhý ukládá Zhotovitel. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli. Do stavebního 
deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, případně jím pověřený zástupce ve 
věcech technických, nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který 
učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do tří dnů od sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 

 
8.8. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a technický dozor stavebníka ke kontrole provedení částí 

předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní 
kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu Objednatele 
a technického dozoru stavebníka nejméně 2 (dva) pracovní dny před požadovaným termínem 
pokračování prací a zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) pracovní dny před požadovaným 
termínem pokračování prací. Nereaguje-li Objednatel a/nebo technický dozor stavebníka na výzvu 
Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést 
dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu díla na svůj náklad. 

 
8.9. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele k jejich 

kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek 
souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek 
uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná 
Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu 
se všemi ostatními podmínkami Smlouvy. 
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8.10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný 

zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 
 

8.11. K termínu stanovenému ve Smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny 
pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší spolu písemný 
zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad 
a nedodělků uvedených v zápise o definitivním předání stavby. Každý chybějící písemný zápis 
o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován 
za nedodělek díla. 

 
 

9. Kontrola provádění díla 
 

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen 
„technický dozor stavebníka“). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru stavebníka, 
je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického 
dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických 
nebo zápisem do stavebního deníku. 

 
9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 

oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky 
pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. 

 
9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 

materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu. 
 
9.4. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku 

provedení prací, které mají být uplatněny fakturou. 
 

9.5. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, 
že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit 
až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok 
na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy. 
 
 

10. Předání, převzetí díla 
 

10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom 
se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný 
oprávněným zástupcem Zhotovitele, technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele, 
oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady 
a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad 
a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší 
než 30 (třicet) dní, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena 
díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady 
a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn jejich odstranění provést 
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány 
za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném 
rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu 
škody, která Objednateli v souvislosti s nečinností Zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků 
vznikla.  
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10.2 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele, 
resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek Objednatelem uznány 
a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele, resp. jeho technického 
dozoru. 

10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání. 
 

10.4 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu 
vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení. 

 

10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí 
a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

10.6 Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání díla dle čl. 10 této Smlouvy mimo 
doklady uvedené v této Smlouvě i níže uvedené doklady, listiny a potvrzení. Bez jejich předložení 
objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené. Jedná se o tyto doklady: 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
b) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních kontrolách, 
c) doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění prací, 
d) prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobků apod., 
e) originál stavebního deníku. 

 
11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce 

 
11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními 

předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záruční dobu způsobilé 
k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel 
plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném 
nebo opožděném plnění Zhotovitele. 

 
11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 (šedesát) měsíců. 
  
11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného 

v souladu s touto Smlouvou a zadávacími podmínkami veřejné zakázky. Dílčí předávání a přebírání díla 
po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby 
jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje Zhotovitele povinnosti předat 
dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.  

 
11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad díla včetně záručních vad 

v posledních 6 (šesti) měsících záruční doby záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba 
začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady. 

 
11.5. V případě Objednatelem uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních dní 

od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. 
V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup 
odstranění závady včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán. 
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11.6. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 7 (sedmi) dní v případě 
vady omezující běžné užívání díla, jinak do 30 (třiceti) dní po obdržení reklamace (pokud to dovolí 
klimatické podmínky), a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované 
vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen reklamaci 
vyřídit, tj. odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která bude Smluvními stranami 
dohodnuta, neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude stanovena v zápise dle odst. 5 
tohoto článku. Pakliže se Smluvní strany nedohodnou na lhůtě k odstranění reklamované vady, bude 
tato určena Objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.  

 
11.7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 

Objednatelem v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 
touto Smlouvou, má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 
Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel 
ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad 
odstraněných třetí stranou. 

 
11.8. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (uplatnění práv z vadného plnění) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v článku 
1. Smluvní strany. V oznámení musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení 
Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.   

 
11.9. Práva z vadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

11.10. Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den 
prodlení s odstraněním vady.  

 
11.11. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu 

na odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) 
za každý započatý den prodlení. 

 
11.12. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla ve výši 

0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.  
 
11.13. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dle čl. 14 odst. 14.3. 

Smlouvy ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den prodlení. 
 

11.14. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, vyjma nároků vyplývajících z čl. 6 odst. 6.4. 
této Smlouvy, uplatní Zhotovitel vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky 
za každý započatý den prodlení. 
 

11.15. Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od data 
doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty. 

 
 

12. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm 
 

12.1. Objednateli byla zřizovatelem svěřena správa veškerých objektů, kde bude dílo prováděno. Objednatel 
je správcem (a zřizovatel vlastníkem) všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, 
kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel po celou dobu provádění díla přejímá všechny části stavby, 
které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho 
stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese 
nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předání Objednateli.  
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12.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou 
s nemovitostí pevně spojeny, je Zhotovitel až do okamžiku jejich předání Objednateli. 

 
 

13. Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za škodu 
 
13.1. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z důvodu 

hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů nebo pracovněprávních předpisů, 
odstoupit od Smlouvy. Opakovaným porušením se rozumí porušení nejméně ve 3 případech.  
 

13.2. Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých 
dílčích plnění, je považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo, když na základě této skutečnosti 
je Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit neprodleně poté, co se o této skutečnosti 
dozvěděl. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit také z jiných důvodů stanovených 
zákonem. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, 
řešení sporů mezi Smluvními stranami a jinými ustanovením i Smlouvy, která dle projevené vůle 
Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Zhotovitelovy 
závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv 
odstoupení od Smlouvy, pro část díla, kterou Zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval. 

 
13.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této Smlouvy 

a právních předpisů České republiky při provádění díla. 
 

13.4. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud Objednatel bude požadovat 
jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen 
počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, 
že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými 
osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze 
průkazem, že ke škodě nedošlo. 

 
13.5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

 
13.6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 

 
14. Principy odpovědného veřejného zadávání 

 

14.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 
Smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých 
v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádné platební morálce napříč 
dodavatelským řetězcem, na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a na snížení negativních 
dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících 
podmínek ze strany Zhotovitele. 
 

14.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími 
se na provádění díla dle této Smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena 
dle této Smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším 
poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této 
Smlouvy. 
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14.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 14.2. 
tohoto článku. Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 14.2. 
tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy Objednatele.  

 
14.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 
14.5. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné 

moci České republiky zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 
14.4. tohoto článku, a k němuž došlo při plnění této Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději 
do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení. 

 
14.6. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 

zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů. 

 
 

15. Prohlášení zhotovitele 

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 
(omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu se 
zadávací dokumentací, pravdivé. 

15.2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje Objednatele 
o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností: 
 

a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě kterých Objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku řízení dle 
§ 48 a ZZVZ; 

 
b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 

podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě kterých Objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění 
Smlouvy. 

 
15.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 15.1. nebo odst. 

15.2. Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý takový případ.  
 

15.4. Objednatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 
15.2. Smlouvy, o které je Zhotovitel povinen informovat Objednatele. 
 

16. Závěrečná ustanovení 
 

16.1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném 
znění, podléhá tato Smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona 
zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany 
si ujednávají, že Objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této Smlouvy 
včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona 
dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města 
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Objednatele. Smluvní strany berou dále na vědomí, že Objednatel je povinen tuto Smlouvu 
či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá 
z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět Smluvní 
strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této Smlouvy nepovažují za své obchodní 
tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují 
i na všechny případné dodatky k této Smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato Smlouva měněna 
či ukončována. 

16.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným "Dodatek 
ke Smlouvě", podepsaným odpovědnými zástupci obou Smluvních stran. 

16.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 2 (dvě) vyhotovení 
a Objednatel 2 (dvě) vyhotovení. 

16.4. Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se Smluvní strany dohodly, 
že místně příslušným soudem k řešením sporů z této Smlouvy je příslušný soud dle sídla Objednatele. 
Rozhodným právem této Smlouvy je právo České republiky. 

16.5. Účastníci prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci dále 
prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují 
vlastnoruční podpisy. 

16.6. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
v platném znění. 

16.7. Nedílnou součástí této Smlouvy je jako Příloha č. 1 nabídkový rozpočet Zhotovitele. 

 V Českých Budějovicích dne 27.05.2024 V Českých Budějovicích dne 20.03.2024
Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 

______________________________ ______________________________ 
Mgr. Miroslav Bína, MBA  Martin Placer 
ředitel  jednatel 

http://vylomenypant.blog.cz/1103/jak-psat-hranate-zavorky
jjarolimek
Přeškrtnutí
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1. TECHNICKÉ PARAMETRY NOVÉHO VÝTAHU (LEVÝ): 
 

Typ výtahu    lanový osobní 
Nosnost     630 kg/8 osob 

Pohon výtahu    trakční 

Rychlost        1,0 m/s      
Počet stanic    7  

Počet nástupišť    7 
Příkon motoru    7 kW 

Kabina    neprůchozí  
Rozměry kabiny    š. 1 100 mm x hl. 1 500 mm x v. 2 150 mm 

Rozměry šachty    š. 1 500 mm x hl. 2 400 mm 

Prohlubeň    1 500 mm 
Zdvih     16 800 mm 

Hlava šachty    3 315 mm  
Dveře kabinové    automatické centrální, typ 800 x 2 000 mm 

Dveře šachetní    automatické centrální, typ 800 x 2 000 mm 

Strojovna výtahu    stávající 

 
KABINA 

- ocelová, povrchová úprava vnitřního interiéru nerez 
- zvuková signalizace – gong, hlášení pater 

- madlo, zrcadlo, sedátko 
- větrací mřížky, okopové plechy 

- podlaha - protismykové vysoce odolné ALTRO 

- osvětlení kabiny – LED pásky 
- nerez sloupový panel ovladačové kombinace  

- komunikační zařízení GSM brána 
- fotozávora 

 

TLAČÍTKA V KABINĚ  
- ovladačová kombinace je zhotovena jako panel z Nerez oceli a obsahuje tato 

prosvětlovací tlačítka s potvrzením volby: 
- tlačítka do jednotlivých pater – podsvícené, Braillovo písmo, Antivandal s   

      potvrzením volby 
- opakované otvírání dveří a zavírání dveří  

- nouzové světlo 

- směrová signalizace - ukazatel směru jízdy 
- polohová signalizace – digitální ukazatel polohy kabiny                  

 
DVEŘE    

- šachetní dveře – automatické  

- povrchová úprava šach. dveří včetně zárubní - nerez   
- požární odolnost – dle požadavku 

- kabinové dveře – automatické  
- povrch. úprava kabinových dveře – nerez    

 

 
TLAČÍTKA V PATRECH  

- tlačítkové tablo Nerez – umístěno v zárubni 
- podsvícené, Braillovo písmo, Antivandal s potvrzením volby 

- polohová signalizace - displej 
- směrová signalizace – směrové šipky 
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2. TECHNICKÉ PARAMETRY NOVÉHO VÝTAHU (PRAVÝ): 
 
Typ výtahu    lanový osobní 

Nosnost     915 kg/12 osob 
Pohon výtahu    trakční 

Rychlost        1,0 m/s      

Počet stanic    7  
Počet nástupišť    7 

Příkon motoru    8 kW 
Kabina    neprůchozí  

Rozměry kabiny    š. 1 100 mm x hl. 2 050 mm x v. 2 150 mm 

Rozměry šachty    š. 1 800 mm x hl. 2 400 mm 
Prohlubeň    1 500 mm 

Zdvih     16 800 mm 
Hlava šachty    3 315 mm  

Dveře kabinové    automatické teleskopické, typ 800 x 2 000 mm 
Dveře šachetní    automatické teleskopické, typ 800 x 2 000 mm 

Strojovna výtahu    stávající 

 
KABINA 

- ocelová, povrchová úprava vnitřního interiéru nerez 

- zvuková signalizace – gong, hlášení pater 
- madlo, zrcadlo, sedátko 

- větrací mřížky, okopové plechy 

- podlaha - protismykové vysoce odolné ALTRO 
- osvětlení kabiny – LED pásky 

- nerez sloupový panel ovladačové kombinace  
- komunikační zařízení GSM brána 

- fotozávora 

 
TLAČÍTKA V KABINĚ  

- ovladačová kombinace je zhotovena jako panel z Nerez oceli a obsahuje tato 
prosvětlovací tlačítka s potvrzením volby: 

- tlačítka do jednotlivých pater – podsvícené, Braillovo písmo, Antivandal s   
      potvrzením volby 

- opakované otvírání dveří a zavírání dveří  

- nouzové světlo 
- směrová signalizace - ukazatel směru jízdy 

- polohová signalizace – digitální ukazatel polohy kabiny                  
 

DVEŘE    

- šachetní dveře – automatické  
- povrchová úprava šach. dveří včetně zárubní - nerez   

- požární odolnost – dle požadavku 
- kabinové dveře – automatické  

- povrch. úprava kabinových dveře – nerez    
 

 

TLAČÍTKA V PATRECH  
- tlačítkové tablo Nerez – umístěno v zárubni 

- podsvícené, Braillovo písmo, Antivandal s potvrzením volby 
- polohová signalizace - displej 

- směrová signalizace – směrové šipky 
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3. TECHNICKÉ PARAMETRY NOVÉHO VÝTAHU (EVAKUAČNÍ): 
 
Typ výtahu    lanový evakuační, lůžkový 

Nosnost     2000 kg/26 osob 
Pohon výtahu    trakční 

Rychlost        1,0 m/s      

Počet stanic    7  
Počet nástupišť    14 

Příkon motoru    14 kW 
Kabina    průchozí  

Rozměry kabiny    š. 1 500 mm x hl. 2 800 mm x v. 2 150 mm 

Rozměry šachty    š. 2 400 mm x hl. 3 360 mm 
Prohlubeň    1 500 mm 

Zdvih     16 800 mm 
Hlava šachty    3 715 mm  

Dveře kabinové    automatické teleskopické, typ 1 100 x 2 000 mm 
Dveře šachetní    automatické teleskopické, typ 1 100 x 2 000 mm 

Strojovna výtahu    stávající 

 
KABINA 

- ocelová, povrchová úprava vnitřního interiéru nerez 

- zvuková signalizace – gong, hlášení pater 
- madlo, zrcadlo, sedátko 

- větrací mřížky, okopové plechy 

- podlaha - protismykové vysoce odolné ALTRO 
- osvětlení kabiny – LED pásky 

- nerez sloupový panel ovladačové kombinace  
- komunikační zařízení GSM brána 

- fotozávora 

 
TLAČÍTKA V KABINĚ  

- ovladačová kombinace je zhotovena jako panel z Nerez oceli a obsahuje tato 
prosvětlovací tlačítka s potvrzením volby: 

- tlačítka do jednotlivých pater – podsvícené, Braillovo písmo, Antivandal s   
      potvrzením volby 

- opakované otvírání dveří a zavírání dveří  

- nouzové světlo 
- směrová signalizace - ukazatel směru jízdy 

- polohová signalizace – digitální ukazatel polohy kabiny                  
 

DVEŘE    

- šachetní dveře – automatické  
- povrchová úprava šach. dveří včetně zárubní - nerez   

- požární odolnost – dle požadavku 
- kabinové dveře – automatické  

- povrch. úprava kabinových dveře – nerez    
 

TLAČÍTKA V PATRECH  

- tlačítkové tablo Nerez – umístěno v zárubni 
- podsvícené, Braillovo písmo, Antivandal s potvrzením volby 

- polohová signalizace - displej 
- směrová signalizace – směrové šipky 

 

 
 

 
 

 
 

Výtahy Line s.r.o., Blahoslavova 14/16, 370 04 České Budějovice 



     Dodávka a montáž 3 ks výtahů pro Domov pro seniory Hvízdal Č. Budějovice p.o. 

KRYCÍ LIST

Objednatel: Domov pro seniory Hvízdal, p.o.

U Hvízdala 1327/6, 370 11 České Budějovice

Dodavatel: Výtahy Line, s.r.o.

Blahoslavova 14/16, 370 04 České Budějovice

Výtahy

Výtah 630 kg 1320000

Výtah 915 kg 1350000

Výtah 2000 kg 1990000

Celkem za dodávku bez DPH 4660000,00

V Českých Budějovicích

Dne 20.3.2024



Příloha P2.4



Příloha P2.4
Příloha 2.4

     Dodávka a montáž 3 ks výtahů pro Domov pro seniory Hvízdal Č. Budějovice p.o. 

 VÝTAH 630 KG

Objednatel: Domov pro seniory Hvízdal, p.o.
U Hvízdala 1327/6, 370 11 České Budějovice

Dodavatel: Výtahy Line, s.r.o.
Blahoslavova 14/16, 370 04 České Budějovice

Rozpis ceny Množství Množstevní jednotka Cena/ jednotka Celkem
Demontáž výtahu 1 x 55000,00 55000,00
Výroba a dodávka výtahu 1 x 975000,00 975000,00
Montáž výtahu 1 x 135900,00 135900,00
Stavební a zednické práce 1 x 68250,00 68250,00
Malířské práce 1 x 13050,00 13050,00
Lešení do šachty 1 x 34200,00 34200,00
Ekologická likvidace odpadu 1 x 15400,00 15400,00
Zkoušky 1 x 9700,00 9700,00
Dokumentace a všechny certifikáty 1 x 13500,00 13500,00

Celkem bez DPH 1320000,00

V Českých Budějovicích
Dne 20.3.2024

Poznámka dodavatele:



Příloha 2.4

     Dodávka a montáž 3 ks výtahů pro Domov pro seniory Hvízdal Č. Budějovice p.o. 

VÝTAH 915 KG

Objednatel: Domov pro seniory Hvízdal, p.o.

U Hvízdala 1327/6, 370 11 České Budějovice

Dodavatel: Výtahy Line, s.r.o.

Blahoslavova 14/16, 370 04 České Budějovice

Rozpis ceny Množství Množstevní jednotka Cena/ jednotka Celkem

Demontáž výtahu 1 x 55000,00 55000,00

Výroba a dodávka výtahu 1 x 991900,00 991900,00

Montáž výtahu 1 x 149000,00 149000,00

Stavební a zednické práce 1 x 68250,00 68250,00

Malířské práce 1 x 13050,00 13050,00

Lešení do šachty 1 x 34200,00 34200,00

Ekologická likvidace odpadu 1 x 15400,00 15400,00

Zkoušky 1 x 9700,00 9700,00

Dokumentace a všechny certifikáty 1 x 13500,00 13500,00

Celkem bez DPH 1350000,00

V Českých Budějovicích

Dne 20.3.2024

Poznámka dodavatele:



Příloha 2.4

     Dodávka a montáž 3 ks výtahů pro Domov pro seniory Hvízdal Č. Budějovice p.o. 

VÝTAH 2000 KG

Objednatel: Domov pro seniory Hvízdal, p.o.

U Hvízdala 1327/6, 370 11 České Budějovice

Dodavatel: Výtahy Line, s.r.o.

Blahoslavova 14/16, 370 04 České Budějovice

Rozpis ceny Množství Množstevní jednotka Cena/ jednotka Celkem

Demontáž výtahu 1 x 85000,00 85000,00

Výroba a dodávka výtahu 1 x 1490000,00 1490000,00

Montáž výtahu 1 x 185900,00 185900,00

Stavební a zednické práce 1 x 118750,00 118750,00

Malířské práce 1 x 23150,00 23150,00

Lešení do šachty 1 x 44600,00 44600,00

Ekologická likvidace odpadu 1 x 19400,00 19400,00

Zkoušky 1 x 9700,00 9700,00

Dokumentace a všechny certifikáty 1 x 13500,00 13500,00

Celkem bez DPH 1990000,00

V Českých Budějovicích

Dne 20.3.2024

Poznámka dodavatele:




