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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
č. 319/2024/OMM 

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

název akce:  
"Krytý bazén Kopřivnice 

Výměna podhledu stropu a osvětlení bazénové haly a haly dětského bazénu" 

I. Smluvní strany 

Město Kopřivnice  

Se sídlem:  Štefánikova 1163, Kopřivnice, 742 21  
IČO:   00298077 
DIČ:   CZ00298077 
Zastoupené:  Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku města  
 
Zastoupené ve věcech zakázky a věcech technických:   

Ing. Magdou Šebestovou, vedoucí oddělení technické správy, 

Ing.Luboš Drachovský, referentem oddělení technické správy, 

(dále jen „Příkazce“) 

a 

STEMON Holding s.r.o. 

Se sídlem:  Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
IČO:    28638816  
DIČ:                 CZ 28638816  
Zastoupený:  Ing. Jitkou Štefkovou, jednatelkou  
   
     
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spis.značkou C 
36143 

(dále jen „Příkazník“) 

(dále také jednotlivě jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní strany“) 

spolu uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu v rozsahu a za podmínek § 
2430 - 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmět smlouvy: 

Na základě této smlouvy pověřuje příkazce příkazníka prováděním výkonu činností 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „KBOZP“) včetně 
zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Plán 
BOZP“) podle ustanovení zákona č.309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a prováděním výkonu činnosti technického dozoru 
stavebníka (dále jen „TDS“) podle platné právní úpravy při realizaci veřejné zakázky, 
stavby: 

Krytý bazén Kopřivnice - Výměna podhledu stropu a osvětlení  
bazénové haly a haly dětského bazénu  
(dále také jen „dílo“, „stavba“ nebo „záměr“), 

realizované formou Design and Build podle uzavřené smlouvy se zhotovitelem stavby, který 
předložil v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Krytý bazén Kopřivnice - Výměna 
podhledu stropu a osvětlení bazénové haly a haly dětského bazénu“ nejvýhodnější nabídku, 
a vydaných pravomocných správních rozhodnutí, byla-li pro stavbu vydána. 

2. Práva a povinnosti příkazníka: 

Příkazník prohlašuje, že je odbornou osobou ve smyslu ust. § 5 občanského zákoníku. 

Přímý výkon činnosti KBOZP bude vykonávat Ing. Jitka Štefková, držitelka osvědčení o 

Přímý výkon činnosti TDS bude vykonávat Ing. Martin Kaděra vedený v seznamu 
autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod ko autorizovaný inženýr v oboru 
Pozemní stavby, držitel příslušné odborné způsobilosti podle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

Příkazník je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal 
před uzavřením smlouvy. 

Příkazník prohlašuje, že se seznámil s obsahem smlouvy o dílo uzavřené k realizaci stavby 
mezi příkazcem jako objednatelem a vybraným zhotovitelem, projektovou dokumentací 
stavby a všemi správními rozhodnutími, vydanými pro stavbu, a jejich podklady, 
poskytnutých příkazcem. 

2.1 Příkazník se zavazuje vykonat pro příkazce činnosti KBOZP v procesu přípravy a realizace 
stavebního záměru v rozsahu výkonů analogicky k ustanovením § 18 odst. (1) Zákona, tj. 

a) v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací předat zadavateli stavby plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Plán“), obsahující kromě 
náležitostí uvedených v § 15 odst. 2 Zákona také přehled právních předpisů vztahujících 
se ke stavbě, informace o rizicích, které se mohou při realizaci stavby vyskytnout se 
zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít 
zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli, popřípadě jiné osobě veškeré 
další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se 
dotýkají jejich činnosti, 

a v rozsahu výkonů podle § 18 odst. (2) Zákona, tj. 
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a) bez zbytečného odkladu 

1. informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 
vznikla na staveništi během postupu prací, 

2. upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem, nebo na 
nedodržení Plánu, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat 
přiměřená opatření, 

3. oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem neprodleně 
přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy; na základě tohoto oznámení je 
zadavatel stavby povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků vytýkaných 
koordinátorem, 

4. postupovat při výkonu své činnosti v součinnosti s dalšími odborně způsobilými 
fyzickými osobami vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních 
předpisů, 

b) provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy, zejména nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

Výkon činností KBOZP bude prováděn v rozsahu, stanoveném Příkazní smlouvou a její 
přílohou č.1, dle odborného úsudku příkazníka, s ohledem na potřeby aktuálního stavu 
přípravy a provádění stavebních prací, minimálně však 2 krát týdně alespoň 2 hodiny. 
Příkazník není oprávněn zasahovat jakkoli do způsobu provádění prací dle smlouvy 
uzavřené příkazníkem jako objednatelem se zhotovitelem díla, projektové dokumentace, 
vydaných správních rozhodnutí a sjednaných technologických postupů. 

Příkazník oznámí zhotoviteli i objednateli i jednotlivá porušení předpisů nebo pravidel BOZP 
na staveništi a stanoví způsob jejich nápravy.  

Příkazník je oprávněn zastavit provádění prací na staveništi při zjištění zásadního porušení 
BOZP až do doby odstranění příčiny tohoto porušení.  

2.2 Příkazník se zavazuje vykonat pro příkazce činnost TDS v procesu realizace stavebního 
záměru, jeho schvalování a předání do provozu v rozsahu činností, stanoveném Příkazní 
smlouvou a její přílohou č.2: 

- Věcné řízení a kontrola 
- Kvalitativní řízení a kontrola 
- Finanční kontrola (zjišťovací protokoly, návrhy změn financování oproti schválené 

smlouvě o dílo) 
- Organizační činnosti 
- Kompletace dokladů pro užívání, údržbu a provoz, pro závěrečné vyhodnocení 

záměru a následnou archivní dokumentaci skutečného provedení  
- Pravidelné informování příkazce o průběhu realizace stavby 
- Spolupráce a konzultace s autorským dozorem stavby 
- Obstarávání odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání dílčích plnění 
- Další služby technického dozoru, vyplývající z příkazní smlouvy, jejích příloh a 

relevantních právních předpisů. 

Výkon činnosti TDS bude prováděn v rozsahu dle odborného úsudku příkazníka, 
s ohledem na potřeby aktuálního stavu přípravy a provádění stavebních prací, minimálně 
však 2 krát týdně alespoň 2 hodiny. 
TDS přebírá veškeré zakrývané konstrukce při postupu prováděných prací.  
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TDS je povinen poskytovat služby do doby odstranění všech vad a nedodělků díla 
zjištěných při jeho předání a převzetí včetně předání všech dokladů nutných pro kolaudaci 
předmětu díla a jeho uvedení do řádného provozu. 

Příkazník je oprávněn zastavit provádění prací na staveništi při zjištění zásadního porušení 
způsobu provádění díla proti podmínkám smlouvy o dílo mezi příkazcem jako 
objednatelem se zhotovitelem díla nebo porušení technologie provádění až do doby 
odstranění příčiny tohoto porušení.  

2.3 Obecné povinnosti příkazníka:  

a) Příkazník provádí příkaz osobně. Příkazník není oprávněn bez předchozího souhlasu 
příkazce svěřit provedení příkazu jinému subjektu. 

b) Příkazník se zavazuje, že bude provádět služby poctivě a pečlivě s vynaložením 
veškeré potřebné odborné péče. Při provádění služeb použije příkazník každého 
prostředku, kterého vyžaduje jejich povaha, jakož i takového, který se shoduje s vůlí 
příkazce.  

c) Příkazník bude služby plnit v souladu s právními předpisy, technickými normami, ať už 
závaznými nebo doporučenými, stanovisky nebo rozhodnutími vydanými orgány státní 
správy a veškerou projektovou dokumentací vztahující se k provedení záměru, řádně 
a včas, ke spokojenosti příkazce a s ohledem na aktuální stav a potřeby zadávacích 
projektových dokumentací a potřeby provedení stavby a dodávek tak, aby byl dodržen 
harmonogram stavby, a to ve lhůtách sjednaných ve smlouvách na realizaci záměru. 

d) Příkazník je povinen bez zbytečného prodlení oznámit příkazci jakékoli skutečnosti, 
které by mohly mít vliv na řádné a včasné provedení služeb či na provedení záměru 
zejména bez zbytečného prodlení oznámit příkazci zjištění, že jakákoli část projektové 
dokumentace nebo způsob provádění stavby je v rozporu s obecně závaznými 
právními předpisy, s aplikovatelnými technickými normami, ať už jde o normy závazné 
či doporučené, nebo pokyny příkazce či že jakákoli část záměru je technicky či jinak 
neproveditelná. 

e) Příkazník je povinen pořídit zápis do stavebního deníku dle smluv na realizaci záměru 
o každé provedené kontrole v místě provedení stavby nebo dodávky včetně 
venkovních prostor a pozemků vymezených příkazcem, které jsou prováděním stavby 
nebo dodávky dotčeny. Zápis ve stavebním deníku bude obsahovat alespoň informaci 
o hodnocení průběhu činností v rámci přípravy a provedení stavby nebo realizaci 
dodávky od poslední přítomnosti příkazníka na staveništi, s důrazem na odchylky 
od plánovaného průběhu. Povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje i na provádění 
služeb příkazníkem mimo staveniště. O kontrolním dnu na stavbě sepíše samostatný 
zápis nebo povede deník kontrolních dnů. 

f) Příkazník je povinen provádět zápisy ze všech jednání s projektanty a dodavateli 
záměru, kterých se na vyzvání příkazce účastní nebo je svolal. 

g) Příkazník je povinen předat příkazci na jeho vyžádání dokumenty týkající se výkonu 
činnosti příkazníka, kterými disponuje. Příkazník se zavazuje tyto dokumenty předávat 
příkazci v sídle příkazce či na jiném dohodnutém místě. 

h) Služby budou poskytovány zejména v místě provádění díla na staveništi podle 
projektové dokumentace. Smluvní strany se dohodly, že bude-li to vyžadovat náplň 
prováděných služeb, budou jednání probíhat jinde než v místě provedení, například v 
sídle příkazce. 

i) Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o 
nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, 
nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak (§ 14 odst. (2) Zákona) 

Příkazník není oprávněn měnit žádnou ze smluv, které příkazce uzavřel s jednotlivými 
dodavateli podílejícími se na realizaci záměru. 
Příkazník je povinen přerušit na základě písemného pokynu příkazce poskytování služeb a 
v poskytování služeb pokračovat opět na základě písemného pokynu příkazce. 
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V případě havarijní nebo jinak obdobně závažné situace může příkazce vyžadovat 
přítomnost příkazníka na místě, a to nejpozději do 4 hodin od vznesení požadavku. 

3. Práva a povinnosti příkazce: 

Příkazce je povinen informovat příkazníka o rozsahu a povaze díla. 

Pokyny příkazce: 

a) Příkazník se zavazuje respektovat a plnit pokyny příkazce bez toho, aby se od nich 
odchýlil, a to vyjma případů, kdy je to nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas 
obdržet jeho souhlas; 

b) Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn zřejmě nevhodný či nesprávný, upozorní na tuto 
nevhodnost či nesprávnost příkazce příkazníka bez zbytečného odkladu. Pokud tak 
neučiní, odpovídá za veškerou škodu, kterou splněním takového pokynu způsobí; 

c) Příkazce poskytne příkazníkovi k výkonu služeb sjednaných toto smlouvou  

- Projektovou dokumentaci pro stavbu ve stupni DPS včetně všech příloh v 1 výtisku,  
- Smlouvu o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby včetně všech příloh, zejména 

schváleného rozpočtu stavby, 
- Pravomocná správní rozhodnutí vydaná pero stavbu. 

III. Doba plnění 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a je uzavřena na dobu realizace 
předmětu díla dle smlouvy uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem a zhotovitelem 
stavby, respektive do předání dokončeného díla objednateli zhotovitelem a odstranění 
všech vad a nedodělků včetně předání všech dokladů nutných pro kolaudaci předmětu díla, 
je-li předepsána, a jeho uvedení do řádného provozu, nejpozději však do 30.9.2024.  

2. Obě smluvní strany jsou též oprávněny tuto smlouvu písemně vypovědět z jakéhokoliv 
důvodu nebo i bez uvedení důvodů, ve dvouměsíční výpovědní době, která počíná běžet 
dnem bezprostředně následujícím po dni, ve kterém byla druhé smluvní straně výpověď 
doručena. 

IV. Odměna příkazníka 

1. Příkazce se zavazuje za poskytování služeb v rozsahu sjednaném v této smlouvě zaplatit 
Poskytovateli smluvní odměnu sjednanou na základě nabídky příkazníka ve výši 

Celková odměna za výkon činnosti KBOZP  22.000,- Kč bez DPH. 

Celková odměna za výkon činnosti TDS         36.000,- Kč bez DPH. 

2. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná a konečná platná po celou dobu realizace díla. 
K ceně bude účtována DPH ve výši podle platných předpisů, tj. 21%. 

3. V případě pozastavení činnosti se hradí pouze poměrná část odměny v závislosti 
na realizovaných činnostech a je zároveň pozastavena lhůta doby plnění smlouvy. 

4. Případná změna ceny díla nemá vliv na změnu ceny za výkon činnosti dle této smlouvy. 

5. Plnění závazků z této smlouvy je vázáno na zadaný rozsah investice a vymezené termíny 
plnění veřejné zakázky. V případě změn rozsahu investice nebo termínu plnění 
nezaviněných příkazníkem bude tato skutečnost řešena dodatkem k této smlouvě. 
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6. V případě prodloužení lhůty výstavby z důvodu na straně zhotovitele stavby zhotovitelem 
stavby bude sjednaná cena a doba plnění podle této smlouvy upravena písemným 
dodatkem. Cena za sjednaný výkon činnosti bude navýšena o 5 500,- Kč bez DPH za každý 
započatý týden prodloužení doby plnění. 

V. Platební podmínky  

1. Smluvní strany se dohodly, že záloha na odměnu dle čl. IV. Smlouvy se nesjednává. 

2. Odměna příkazce příkazníkovi bude uhrazena na základě řádně vystavených dílčích 
daňových dokladů (dále jen „faktura“). Dílčí faktury budou vystavovány za každý kalendářní 
měsíc. 

3. Podkladem pro zaplacení je faktura, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V textu 
faktury bude uveden název předmětu plnění a číslo příkazní smlouvy. Splatnost faktur je 
sjednána na 15 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Součástí faktury bude měsíční 
zpráva příkazníka o činnosti v průběhu fakturačního období. Faktury bude příkazník zasílat 
příkazci elektronicky na adresu: faktury@koprivnice.cz a v kopii na emailovou adresu osoby 
oprávněné jednat ve věcech technických. 

4. Příkazce si vyhrazuje právo vrátit fakturu příkazníkovi bez úhrady, jestliže tato nebude 
splňovat požadované náležitosti. V takovém případě, bude lhůta splatnosti faktury 
přerušena a nová lhůta splatnosti bude započata po doručení opravené faktury. 

VI. Pojištění 

1. Příkazník se zavazuje předložit příkazci nejpozději v den podpisu této smlouvy doklad 
prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své 
podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při provedení služeb příkazci či 
třetím osobám ve výši minimálně 500.000 Kč na každý škodní případ po celou dobu 
provádění služeb. Příkazník se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti 
po celou dobu provádění služeb. Nesplnění povinností příkazníka dle tohoto odstavce se 
považuje za podstatné porušení smlouvy. 

2. Příkazník se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění 
dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost 
Příkazníka uhradit Příkazci škodu či uspokojit jiné nároky Příkazce, pokud nebudou 
uhrazeny z pojistné smlouvy. 

VII. Smluvní pokuty  
1. V případě, že příkazník řádně neplní některou z povinností dle této smlouvy, příkazce jej 

na toto upozorní a stanoví mu lhůtu k nápravě. Smluvní strany výslovně prohlašují, že 
s ohledem na předmět této smlouvy se za řádnou lhůtu dle tohoto odstavce považuje 24 
hodin. 

2. V případě, že příkazník i přes výzvu k nápravě neplní některou z povinností dle této 
smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z celkové 
sjednané ceny za výkon činnosti, jejíž výkon porušil, a to za každý jednotlivý případ. 
V případě nedodržení termínu splatnosti odměny příkazníka, se zavazuje příkazce uhradit 
příkazníkovi smluvní pokutu ve výši  0,1% z dlužné částky (včetně DPH) za každý 
kalendářní den prodlení. 

3. Smluvní pokuty se stávají splatnými 20. dnem následujícím po dni odeslání písemné výzvy 
k jejich úhradě. 

mailto:faktury@koprivnice.cz
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4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok příkazce na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti příkazníka, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, 
bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

VIII. Odpovědnost za vady 

 

1. Příkazník odpovídá příkazci za vady díla (stavby), které vznikly prokazatelně nesprávným 
výkonem činností, ke kterým se zavázal. To neplatí, pokud vada díla (stavby) vznikla 
v důsledku nesprávného pokynu příkazce příkazníkovi a tento byl na nevhodnost pokynu 
příkazníkem upozorněn. 

IX. Odstoupení od smlouvy, výpověď 

1. Příkazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností 
příkazcem. 

2. Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit: 
a) v případě i nepodstatného porušení povinností příkazníka, nebylo-li toto nepodstatné 

porušení povinnosti přes písemnou výzvu příkazce příkazníkem napraveno,  
b) pokud z chování příkazníka nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným 

způsobem, a nedá-li na výzvu příkazce přiměřenou jistotu, 
c) stane-li se příkazník osobou propojenou s projektantem stavby, zhotovitelem stavby či 

dalšími dodavateli záměru; 
d) v případě vydání rozhodnutí o úpadku příkazníka dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně v listinné formě, jinak je neplatné. 

Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od 
smlouvy druhé smluvní straně. 

X. Závěrečná ustanovení  
1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými oběma 

smluvními stranami.  
2. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku 

a obecně platnými předpisy s plněním této smlouvy souvisejícími. 
3. Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, neúčinným či 

zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek 
neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto 
neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní 
strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým 
platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat 
podstatě a smyslu původního ustanovení. 

4. Uzavřením této smlouvy příkazce zmocňuje příkazníka ke všem právním jednáním v 
rozsahu vymezeném touto smlouvou a platnými souvisejícími právními předpisy a příkazník 
toto zmocnění přijímá. 

5. Veškeré informace, které jedna strana druhé straně sdělí, či jinak zpřístupní v souvislosti s 
plněním dle této smlouvy, jsou považovány za důvěrné informace a příkazník se zavazuje, 
že s nimi bude nakládat tak, aby se nedostaly do rukou nepovolaným osobám ani nevešly 
v obecnou známost. Příkazník nesmí takové informace zpřístupnit třetí straně ani je použít 
v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, nebo pro jiné osoby. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv, ledaže se na tuto smlouvu vztahuje výjimka z povinnosti 
uveřejnit smlouvu podle § 3 odst. 2 zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v takovém případě nabývá smlouva platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.  

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy 
oprávněných zástupců. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  
 
Příloha č. 1 – rozsah výkonu činnosti KBOZP 
Příloha č. 2 – rozsah výkonu činnosti TDS 

 
 
 
 
 
V Kopřivnici dne     V Ostravě dne  
 
 
…………………………………..            ………………………………… 
Ing. Adam Ondrašík      Ing. Jitka Štefková  
vedoucí odboru majetku města     jednatelka  
  

Ing. Jitka 
Štefková

Digitálně podepsal 
Ing. Jitka Štefková 
Datum: 2024.05.23 
11:52:44 +02'00'

Digitálně podepsal Adam Ondrašík
Datum: 24.05.2024 11:26:43 +02:00
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Příloha č. 1 příkazní smlouvy č. 0319/2024/OMM – rozsah výkonu činnosti KBOZP 

 
1. Koordinátor je při realizaci stavby povinen analogicky k ustanovení § 18 odst. (1) zákona č. 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) 

a) v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací předat zadavateli stavby plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Plán“), obsahující kromě 
náležitostí uvedených v § 15 odst. 2 Zákona také přehled právních předpisů vztahujících 
se ke stavbě, informace o rizicích, které se mohou při realizaci stavby vyskytnout se 
zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel 
s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli, popřípadě jiné osobě veškeré 
další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se 
dotýkají jejich činnosti, 

2. Koordinátor je při realizaci stavby povinen dle § 18 odst. (2) Zákona  
a) bez zbytečného odkladu 

1. informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 
vznikla na staveništi během postupu prací, 
2. upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem, nebo na 
nedodržení Plánu, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat 
přiměřená opatření, 
3. oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem neprodleně 
přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy; na základě tohoto oznámení je zadavatel 
stavby povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků vytýkaných koordinátorem, 
4. postupovat při výkonu své činnosti v součinnosti s dalšími odborně způsobilými 
fyzickými osobami vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních předpisů, 

b) provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy, zejména nařízením 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení“). 
 

3. Koordinátor během realizace stavby dle § 8 odst. (1) Nařízení  

a) koordinuje přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
jednotlivými zhotoviteli nebo jimi pověřenými osobami se zřetelem na povahu stavby a 
na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, 
popřípadě v návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním 
úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, 

b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem 
na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 
bezprostředně navazovat, 
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c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 
prací nebo činností, 

d) sleduje provádění prací na staveništi a ověřuje, zda jsou dodržovány požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci s cílem zajištění bezpečného provádění prací na 
staveništi a upozorňuje na konkrétně zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného 
odkladu zjednání nápravy, 

e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s 
cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící 
technický dozor stavebníka, 

g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 
zvláštního právního předpisu, 

h) v součinnosti se všemi zhotoviteli na dané stavbě aktualizuje a přizpůsobuje Plán 
zpracovaný při přípravě stavby skutečnému průběhu prací při realizaci stavby na 
staveništi a nechá Plán odsouhlasit a podepsat všemi zhotoviteli, pokud nebyli v době 
zpracování Plánu známi. 

 

3. Koordinátor během realizace stavby dle § 8 odst. (2) Nařízení 

a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu za účasti zhotovitelů nebo osob 
jimi pověřených a organizuje jejich konání, 

b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují Plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k 
nápravě zjištěných nedostatků, 

c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a 
jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

 

4. Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o 
nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-
li zvláštní právní předpis jinak (§ 14 odst. (2) Zákona) 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Příloha č. 2 příkazní smlouvy č. 319/2024/OMM – rozsah výkonu činnosti TDS 

 

1. Věcné řízení a kontrola, zejména: 
a) převzetí agendy, seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace 

záměru, zejména s projektovou dokumentací pro realizaci stavby, obsahem a 
závěrem veřejnoprávních rozhodnutí, s obsahem uzavřených smluv; 

 

b) v zastoupení příkazce ve spolupráci se zhotovitelem stavby zajištění písemného 
informování dotčených orgánů státní správy, ostatních dotčených organizací, 
vlastníků přilehlých nemovitostí o zahájení realizace stavby, o časovém 
harmonogramu stavby, konání kontrolních dnů stavby; 

c) odevzdání staveniště zhotoviteli stavby a zabezpečení zápisu do stavebního deníku; 
d) monitorování a kontrola prací na všech částech realizace stavby, zastupování 

příkazce při konzultacích v průběhu prací na realizaci stavby, koordinace a posouzení 
nezbytnosti či účelnosti navrhovaných změn ve vztahu k zadání projektu a kontrola 
souladu realizační dokumentace stavby s technickými a obchodními podmínkami 
smluv na realizaci záměru; 

e) svolávání a vedení kontrolních dnů stavby v rozsahu nejméně 1x týdně, pořizování 
zápisů z kontrolních dnů, stanovení dílčích termínů plnění, kontrola věcného a 
časového plnění; 

f) kontrola zhotovitele stavby a dalších dodavatelů záměru, odsouhlasení a převzetí 
(v rozsahu svého zmocnění) projektové dokumentace a obstarání odstranění 
případných nedostatků; 

g) účast na vzorkování a posouzení podkladů pro vzorkování včetně schválení protokolu 
o vzorkování; 

h) organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a jinými institucemi a 
dotčenými fyzickými a právnickými osobami v průběhu realizace záměru; 

i) plnění povinností stavebníka dle §152 odst. 1 a 3 stavebního zákona; 

j) kontrola zhotovitele stavby a dalších dodavatelů záměru při dodržování podmínek 
všech relevantních povolení a vyjádření po celou dobu realizace záměru; 

k) projednání změn a dodatků záměru včetně zdůvodnění jejich nezbytnosti pro řádnou 
realizaci záměru a definice jejich vlivu na časovou a finanční stránku záměru; 

l) technická kontrola prací a montáže stavby nebo dodávky, které budou v dalším 
postupu prací zakryty nebo znepřístupněny, pořizovat fotodokumentaci průběhu 
realizace stavby; 

m) projednání a odsouhlasení (v rozsahu svého pověření) návrhů dodavatele stavby 
nebo dodavatele záměru na změny materiálů, kontrola dodržení technických 
parametrů a standardů dodávek; 

n) pravidelná kontrola vedení stavebního nebo montážního deníku, pravidelné zápisy 
s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a, v případě nedodržení 
podmínek výstavby nebo dodávky, stanovení požadavků na nápravu (formou zápisu 
ve stavebním /montážním deníku); 

o) kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě nebo v budově dotčené dodávkou, 
pořádku a dodržování předpisů o požární bezpečnosti, bezpečnosti práce, ochrany 
zdraví při práci a ochrany životního prostředí; 

p) příprava podkladů pro komplexní vyzkoušení stavby, účast na komplexním 
vyzkoušení stavby včetně pořízení zápisů a protokolů o úspěšném nebo neúspěšném 
provedení komplexního vyzkoušení stavby a další dodávky záměru; 
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q) příprava podkladů pro dokončení stavby, tj. předvedení způsobilost stavby plnit svůj 
účel, účast při předvedení způsobilosti stavby plnit svůj účel; 

r) příprava podkladů pro předání a převzetí realizovaných prací a dodávek záměru 
(stavební a inženýrské objekty, provozní soubory a všechny další dodávky), účast 
na převzetí stavby a dodávek záměru včetně pořízení protokolu o předání a převzetí 
díla či dodávky nebo řádném provedení služby včetně vymezení a evidování 
případných vad zjištěných při předání a převzetí a stanovení termínu jejich 
odstranění; 

s) kontrola a následná archivace všech dokumentů nezbytných pro řádné předání 
a převzetí stavby a dalších dodávek záměru; 

t) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby generální 
dodávky stavby i všech dalších dodávek záměru zjištěných při převzetí až 
do odstranění posledního z nich; 

 

2. Kvalitativní řízení a kontrola, zejména: 
a) přezkoumání a schválení kontrolního a zkušebního plánu, plánu organizace prací 

a technologických postupů vypracovaných zhotovitelem stavby a dodavateli záměru; 
b) kontrola dodržování postupu přípravy a realizace generálních dodávek a dalších 

dodávek záměru z hlediska: 

- dodržování příslušných technických norem (ČSN EN) a právních norem 
a předpisů; 

- provádění předepsaných zkoušek a revizí včetně kontroly výsledků a archivace 
potřebné dokumentace; 

- dodržování technologických postupů generálního dodavatele a dalších dodavatelů 
záměru; 

- použitých materiálů; 
c) jednání se státním stavebním dohledem a dalšími dotčenými orgány; 
d) archivace a kompletace všech protokolů a zápisů prokazujících kvalitu provedených 

prací, použitých materiálů a použitých technologických postupů. 
 

3. Časové řízení a kontrola, zejména: 
a) kontrola dodržování závazného harmonogramu stavby vypracovaného zhotovitelem 

stavby a popřípadě upravených harmonogramů; 
b) zpracování dílčích operativních harmonogramů rozhodných pro plnění dílčích částí 

stavby a dalších dodávek záměru; 
c) kontrola dodržování postupu přípravy a realizace dodávek z hlediska: 

- dodržení termínů dokončení jednotlivých dílčích kroků definovaných 
harmonogramy, zejména termíny řádného předávání jednotlivých etap 
dokončených bytových jednotek do zpět jejich uživatelům; 

- dodržení termínů milníků stavby a dalších dodávek; 
d) návrh opatření při zjištěných prodlení včetně uplatnění sankcí sjednaných 

ve smlouvách na realizaci záměru; 
e) v průběhu stavby zpracovávání podkladů pro průběžné vyhodnocení záměru 

a příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení záměru. 
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4. Finanční řízení a kontrola, zejména: 
a) kontrola daňových dokladů – zjišťovacích protokolů z hlediska věcného plnění 

(soulad mezi vykazovaným a skutečně provedeným množstvím prací a rozsahem 
dodávek a montáží dle uzavřeného smluvního vztahu) a z hlediska finančního plnění 
(soulad cenových údajů s dohodnutým způsobem prokazovaní finančního plnění) 
včetně kontroly vystavování daňových dokladů; 

b) vedení potřebné evidence o čerpání nákladů záměru; 
c) vedení změnových řízení stavby a dalších dodávek záměru včetně přípravy podkladů 

a spolupráce při jejich projednání s řídicími orgány příkazce, kontrola správnosti 
podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné dodatečné práce a 
méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a jejich 
dodatcích. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům 
zhotovitele.  

 

5. Organizační činnost, zejména: 
a) řízení kontrolních dnů a koordinačních porad se všemi účastníky procesu realizace 

záměru; 
b) organizace a vedení kontrolních dnů minimálně 1x za 7 dní, vč. pořizování zápisů; 
c) projednávání odchylek od harmonogramu a finančního plánu; 
d) návrhy nápravných opatření; 
e) obstarání doplňků projektových dokumentací, podle kterých se stavba a dodávky 

záměru realizují, ve spolupráci s autorským dozorem stavby; 

f) koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele stavby 
a dodavatelů dalších dodávek záměru. 
 

6. Zastupování příkazce, zejména: 
a) kontrola plnění závazků ze všech smluv uzavřených příkazcem se zhotovitelem 

stavby a dalšími dodavateli záměru a dalšími osobami v souvislosti se záměrem 
z hlediska práv příkazce; 

b) kontrola dodržování práv příkazce vyplývajících z uzavřených smluv a vypracování 
návrhů na odstranění případných porušení těchto práv. 
 

7. Kompletace dokladů pro případný zkušební provoz, pro užívání, údržbu a provoz, pro 

závěrečné vyhodnocení záměru a pro archivní dokumentaci příkazce, vedení 
dokumentace o průběhu realizace záměru a její archivace, zejména:  
a) kontrola zabezpečení odvozu a likvidace odpadů, úklid a vyklizení staveniště; 
b) monitorování a kontrola prací na všech částech projektové dokumentací skutečného 

provedení stavby a dodávek a kontrola souladu projektových dokumentací se 
skutečností realizovaného záměru; 

c) kontrola, odsouhlasení a převzetí (v rozsahu svého zmocnění) projektových 
dokumentací skutečného provedení stavby a dodávek a obstarání odstranění 
případných nedostatků; 

d) kontrola a kompletace dokladů nezbytných pro úplné a řádné užívání stavby, 
zejména:  
- popisu a zdůvodnění provedených odchylek od všech relevantních dokumentů 

vztahujících se ke stavbě a záměru; 
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- dokladů o jednání s orgány státní správy, pokud byla předem o stavbě vedena, 
a rozhodnutí, stanovisek, vyjádření, souhlasů, posouzení, popř. jiných opatření 
dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy včetně dokladů 
o splnění požadavků na ochranu zdravých životních podmínek; 

- dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních 
zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, vyhodnocení komplexního 
vyzkoušení díla, projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem při povolení 
změny stavby před jejím dokončením; 

- výkresů s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby, 
- protokolů o předání a převzetí stavby a dalších dodávek záměru; 
- dokladů o ověření požadovaných vlastností výrobků (zákon č. 22/1997 Sb.) 

a dalších stanovených dokladů; 
- dokumentace k dodávkám technologických zařízení; 
- stavebního deníku. 

e) pořízení a průběžná aktualizace písemností a archivace do předání příkazci: 
- zápisy z kontrolních dnů a z koordinačních porad; 
- vedení a průběžná aktualizace informací o časovém postupu prací, o věcném 

plnění, o finančním plnění včetně jejich porovnání s plánovanými hodnotami, 
kontrola těch dílčí částí stavby, které budou v dalším postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek 
a prací před jejich zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku; 

-   evidence veškerých vzniklých změn v průběhu výstavby oproti původní projektové 
dokumentaci pro účely následného vypracování projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby. 

8. Pravidelné informování příkazce o průběhu realizace záměru. Odstranění vad a 

nedodělků zjištěných při předání plnění souvisejících se záměrem nebo jejich 
jednotlivých částí, zejména: 
a) kontrola odstraňování vad zjištěných při kontrolních prohlídkách stavby, funkčních 

zkoušek a při převzetí stavby až do odstranění poslední z nich. 

9. Vypracování a kontrola revizní dokumentace, plánu údržby a závěrečného vyhodnocení 
záměru, zejména: 
a) vypracování předepsaného plánu údržby, pokud je to nezbytné; 
b) organizace průběhu předávacího řízení s příkazcem a účast na něm; 
c) vypracování protokolu o předání a převzetí stavby nebo jejich částí příkazci; 
d) zabezpečení vypracování, kontrola a převzetí a předání všech dokumentů 

nezbytných pro řádné provozování stavby a vybavení nebo jejich částí, zejména se 
jedná o 

- kontrola dokumentace skutečného provedení stavby zpracované zhotovitelem; 
- doklady o provedení předepsaných zkoušek a měření a o způsobilosti provozních 

zařízení k plnému provozu; 
- seznam strojů a zařízení, jejich pasporty, návody k obsluze a údržbě, záruční listy 

a podmínky záruky; 
- revizní zprávy elektroinstalace a jiných zařízení, u nichž to vyžadují platné 

předpisy; 
- revizní zprávy o dalších zařízeních, u nichž to vyžadují platné předpisy; 
- požární dokumentaci a dokumentaci o ochranném a poplašném zařízení (pokud 

není součástí dokumentace skutečného provedení stavby). 
10. Další služby technického dozoru vyplývají z příkazní smlouvy a jejích příloh 

a souvisejících relevantních právních předpisů. 

-------------------------------------------------------------- 




