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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0104-2024-045

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Zdenko Pohrané, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0104 Chocerady, 257 24 Choccrady
dále jen „objednatel" na straně jedné

a

2. STAVOSPOL PRAHA spol. s r. o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 56998

Kovářská 1169/17; 190 00 Praha 9
256 38 181
CZ25638181
MONETA Money Bank, s. s.
183307530/0600
Jaroslav Nebovidský. jednatel

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technickýc
E-mail:
Datová schránka: nqw4mhy
Adresa pro doručování: Kovářská 1169/17; 190 00 Praha 9
dále jen „zhotovitel" na straně druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „OZ"), uzavírají na „Havárii" tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

Článek 1
Účel smlouvy

1.1. Účelem smlouvy je odstranění havarijního stavu popadané stromy po silném větru, které
poškodili průhledné oplocení v areálu a okapy na bud. č. 074, a to za účelem zajištění
bezpečného a řádného technického stavu.

1.2. Smlouva se uzavírá na základě ustanovení § 63 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to v důsledku krajně naléhavé okolnosti, tj.
bezprostředně po zjištění havárie ve snaze minimalizovat škody způsobené havárií, ústní
formou a strany v zájmu právní jistoty stvrzují její obsah, kterým se cítí být vázáni.
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Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo PS 0104 - Havárie - odklizení popadaných a vyvrácených stromů, oprava poškozených 
okapů a oplocení v areálu VTM Lešany, kterým se rozumí souhrn provedených plnění:

2.2. Podrobná specifikace díla (věcný obsah a rozsah prací) je specifikován v příloze č. 1 - Soupisu 
skutečně provedených prací, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečil všechny další související práce, nezbytné k 
řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním dila, které podle tohoto 
odstavce byl zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal jejich nevhodnost, která by překážela dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal žádné nedostatky či rozpory, či vady, které by zpochybnily provedení předmětu 
této smlouvy;
d) měl k dispozici informace potřebné k provedení díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré, po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či 
nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavázal provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a po provedené opravě jej předal objednateli dne 29. 4. 2024.
Objednatel se zavázal řádně provedené dilo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové ceně za dílo specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, na základě Soupisu 
skutečně provedených prací, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve 
výši:

Cena bez DPH v Kč 50 800,00 
21% DPH v Kč 10 668.00
Cena celkem s DPH v Kč 61 468,00 

(Slovy: Šedesátjednatisícčtyřistašdesátosm korun českých)
3.2. V celkové cenč jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, 

činnosti a dodané věcí nezbytné pro řádné provedení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.3. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek.

Článek 4
Doba a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí pracoviště a zahájení prací: 16. 4. 2024
4.2. Termín ukončení práci a předáni a převzetí díla: 29. 4. 2024
4.3. Místem provedení díla je areál ve správě PS 0104 Chocerady

- vojenský areál: č. CE: 01-29-01 - VTM Lešany
- stavební objekt: v k. ú. Lešany nad Sázavou, obec Lešany, zapsáno na LV č. 397 vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Benešov u 
Prahy.
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Článek 5
Nakládání s odpady

5.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikl, je zhotovitel. Zhotovitel zajistil na vlastní
náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů.

5.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo,
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytly v průběhu
realizace předmětu této smlouvy, zůstal majetkem objednatele. Zhotovitel v rámci realizace
předmětu této smlouvy zabezpečil jeho uložení na místě určeném zástupcem objednatele pro
věci technické.

Článek 6
Podmínky předání díla

6.1. Dokončené dílo zhotovitel předal objednateli po dokončení havarijní opravy (čl. 4.2.
smlouvy).

6.2. Při předání díla byla za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Po provedené
prohlídce bylo dílo:
- objednatelem převzato bez výhrad a bylo uznáno za dokončené a o předání byl podepsán
zápis o předání a převzetí díla;

6.3. Protokol o předání a převzetí díla obsahuje informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo
předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Protokol byl za objednatele podepsán
až po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací a dodávek, který je nedílnou součástí
této smlouvy jako příloha č. 2.

Článek 7
Fakturační a platební podmínky

7.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na
základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění
zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel
fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to
elektronicky do datové schránky ID: ukbwcxd - Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-
mailovou adresu: s fakturou na prvním místě. Faktura případně její
přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC;
UN/CEFACT CIL Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat
vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: NS
644000, AP 91, č. SML: 6440-0104-2024-045. Nebude-li možné ji odeslat z technických
důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.

7.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět plnění a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti;
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

7.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

7.4. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
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7.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
7.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve lhůtč splatnosti, neobsahuje-li některý údaj 

nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet 
výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného 
vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je 
povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena 
oprávněně vrácená faktura.

7.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za 
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém 
případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která 
bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel 
obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude 
nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému 
správci daně.

7.8. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
7.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetí osobě.
7.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 8
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to. že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

8.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
8.3. Reklamace se uplatňují písemně.
8.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 pracovních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že je 
reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 pracovních dnů od obdržení 
reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou 
odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

8.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
8.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v 

důsledku vady díla.

Článek 9
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

9.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a Člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a 
fyzických osob.

9.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňování vad podle čl. 8 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

9.3. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní
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strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

9.4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

Článek 10 
Zvláštní ujednání

10.1. Zhotovitel vzal na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb.. o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavázal dodržovat následující požadavky objednatele:
- Zhotovitel je povinen dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nej později při předání pracoviště.
- K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předložil zhotovitel seznam všech 
zaměstnanců, kteří vstupovali do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, číslo 
občanského průkazu) a seznam registračních značek a typů dopravních prostředků.

Článek 11 
Zánik závazků

11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 
doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

11.2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména:
a) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem;
b) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;

11.3. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001a násl. OZ.

Článek 12
Závěrečná ujednání

12.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

12.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v 
písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v 
záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.

12.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky, tak. že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné 
oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku 
vyzvedne.

12.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
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MO evid. č. smi.: 6440-0104-2024-045

osobních údajů), (dále jen ,.GDPR-‘), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění 
právních povinností pro naplnění smlouvy.

12.5. Smluvní strany se zavázaly zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v 
souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, 
že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této 
smlouvy v režimu tohoto zákona.

12.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

12.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

12.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle. určitě závazně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

12.9. Tato smlouva o 6 listech je vy hotovena pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Soupis skutečně provedených prací - o počtu 1 listu;
Příloha č. 2 - Předávací protokol - o počtu 2 listu.
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - o počtu 1 listu.

V Praze dne: V dne:

za objednatele za zhotovitele

Ing. Zdenko Pohranc 
Vedoucí oddělení provozu Praha 

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Jaroslav Nebovidský 
Jednatel

Digitálně

Ing. Jan"1"9

Petrš Datum: 
2024.05.20 
12:03:11 +02'00'

Jaroslav
Nebovid
ský

Digitálně 
podepsal Jaroslav 
Nebovidský 
Datum: 
2024.05.09 
18:17:42 +02'00'
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.oupis skutečně provedených prací Muzeum Lešany

havárie stromů po vichřici

Předkládá:Stavospol Praha spol.s r.o.

Příloha č. 1

^ráce a dodávky jednotka výměra cena jednotka cena celkem

Odvětvení a rozřezání stromu spadlého na objekt včetně snošení na zem

Odvětvení a rozřezání stromu spadlého na plot

Odvětvení a rozřezání stromu spadlého na zemi

Nakládka a svoz bioodpadu ke štěpkování

itěpkování vzniklého bioodpadu

Oprava poničených plotů pádem stromů délka 6+6 m výška l,8m a 2 x ostnatý drát

Oprava (výměna) rozbitého okapu po pádu stromu

Zena celkem bez DPH

OPH 21%

Zena celkem

+Vaj(>jU pfoJ O .

to



AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM
Odbor provozu nemovité infrastruktur}

Oddělení provozu Praha
Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60162694; IDS hjyaavk

Příloha č. 2
Počet listů: 2

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předmětem předávaných prací a dodávek je:
Název akce: „PS 0104 - Havárie odklizení popadaných a vyvrácených stromů, oprava poškozených okapů 
a oplocení v areálu VTM Lešany“
Vojenský objekt: CE: 01-29-01
Smlouva o dílo MO evid. ě. smi.: 6440-0104-2024-045

Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité

infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný kjednání ve 
smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. ě. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Sídlo: Hradební 772/12. 110 15 Praha 1

Zhotovitel:
STAVOSPOL PRAHA spol. s.r.o.
IČO: 25638181
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 56998 
Jaroslav Nebovidský, Kovářská I 169/17. 190 00 Praha 1

Datum předání a převzetí prací dle SoD: 16. 4. 2024 Datum zahájení prací: 16. 4. 2024 
Datum dokončení prací dle SOD: 29. 4. 2024 Datum skutečného dokončení prací: 29. 4. 2024 
Datum předání a převzetí díla: 29. 4. 2024

Důvody nedodržení termínů zahájení a dokončení prací dle SoD: nejsou
Po provedené prohlídce bylo dílo:
objednatelem převzato bez výhrad a bylo uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a 
převzetí díla.

Objednatel přejímá tyto dokončené práce bez výhrad v souladu s ustanovením § 2605 zákona č. 89/2012 Sb.. 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Záruční doba na dílo je 24 měsíců ode dne převzetí, tj. do 29. 4. 2026
Případné nedodělky, které nebrání užívání či uvedení do provozu - nejsou. Práce jsou provedeny 
v předepsané a dohodnuté kvalitě.
Za skryté vady. které nemohly být při přejímce zjištěny, ručí zhotovitel dle sjednaných podmínek ve smlouvě 
o dílo. Smluvní vztahy výslovně smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník a 
souvisejícími předpisy.
V soupisu skutečně provedených prací je uvedeno 3 m oproti cenové nabídce kde je uvedeno 10 m. Fyzicky 

byla provedena oprava 3 m okapového žlabu.



Při přejímce byly zjištěny tyto vady nebo nedodělky a navrženo opatření na jejich odstranění: nejsou

Prohlašujeme, že dnešního dne stavební dílo (dodávku stavebních prací) zhotovitel předává a
objednatel přebírá v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

V. r dne:



Příloha č. 3 
Počet listů: 1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že na níže uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují 
žádná omezení stanovená zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů, ani omezení stanovená zákonem č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních 
proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích.

V Praze dne

STAVOSPOL PRAHA spol. s.r.o.

IČO 25638181 

Jaroslav Nebovidský

Jaroslav Digitálně
podepsal Jaroslav

Nebovidsk Nebovidský
, Datum: 2024.05.14
ý 16:45:38 +02W
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Při přejímce byly zjištěny tyto vady nebo nedodělky a navrženo opatření na jejich odstranění: nejsou

Prohlašujeme, že dnešního dne stavební dílo (dodávku stavebních prací) zhotovitel předává a
objednatel přebírá v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.



Zdůvodnění časovéttio nesouladu mezi uzavřením
smlouvy/objednávky a realizací PFK před vznikem závazku

Při přípravě nákupu nebyla PFK realizo-vána dle požadavků zákona 320/2001 Sb. čímž vznikl
časový nesoulad mezi uzavřením smlouvy a realizací PFK před vznikem závazku. Po
zhodnocení všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došel k závéru, že rizika jsou
minimální. Předkládám PFK k realizaci.

Zdůvodnění:
Řešení akutního havarijního stavu za účelem zabránění vzniku škod na majetku státu.


