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Smlouva o dílo
(dle § 2586 a násl. OZ)

Clever Company s. r. o.
Hlaváčkovo nám. 217/1
796 01 Prostějov
zastoupená : Petrem Novákem, jednatelem společnosti
IČO: 04054083
se sídlem: Hlaváčkovo nám. 217/1, 796 01 Prostějov


(dále jen „zhotovitel“) 

a

Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3
zastoupená ředitelem školy: Mgr. Michalem Müllerem
IČO: 479 222 06
se sídlem: Kollárova 2602/3, 796 01 Prostějov

(dále jen „objednatel“)

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“)

I.
Předmět díla

(1) Zhotovitel se zavazuje provést kompletní rekonstrukci průjezdu v areálu Gymnázia Jiřího Wolkera, Prostějov. Rekonstrukce bude provedena podle Položkového rozpočtu na pořízení stavby zpracovaného zhotovitelem. Tento dokument je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1). 

(2) Objednavatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit cenu díla.

II.
Doba provádění díla, předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 1. 7. 2024 do 20. 8. 2024.

2. Jakmile bude dílo dokončeno a připraveno k předání objednateli, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jeho převzetí, a to tak, aby k převzetí Díla mohlo dojít nejpozději poslední den lhůty sjednané pro provedení Díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud zhotovitel řádně vyzve objednatele k převzetí Díla, avšak objednatel k převzetí Díla neposkytne potřebnou součinnost nebo se k převzetí Díla nedostaví, považuje se Dílo za řádně předané dnem, ve kterém mělo dle výzvy zhotovitele k převzetí Díla dojít, nejpozději uplynutím posledního dne lhůty pro provedení Díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 

4. Smluvní strany jsou povinny o předání Díla vyhotovit protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oběma smluvními stranami. V protokolu o předání a převzetí Díla uvede objednatel své výhrady k dokončenému dílu.
III.
Cena díla

(1) Za dílo zaplatí objednavatel částku 464 430,53 Kč (slovy čtyřistašedesátčtyři tisíc čtyřistatřicet korun českých padesát tři haléřů), která je odvozena z rozpočtu zpracovaného před uzavřením smlouvy (příloha č. 1). Tato cena může být zvýšena o náklady vynaložené zhotovitelem na práce nad rámec této smlouvy (při dodržení podmínek stanovených v čl. VII odst. 3).
(2) Platba proběhne na základě vystavených faktur ve třech etapách: zálohová faktura na materiál a přípravné práce, druhá etapa: zálohová faktura za provedení 60% prací dle přílohy č. 2 smlouvy, konečná faktura bude vystavena zhotovitelem po dokončení díla, předání staveniště, včetně předání stavební dokumentace a její kontroly. V konečné faktuře budou zúčtovány zálohové faktury první a druhé etapy. V případě, že nebudou zjištěny nedostatky, bude konečná faktura uhrazena.

IV.
Součinnost objednatele

(1) Objednatel předá v termínu uvedeném v čl. II odst. 1 staveniště ve stavu způsobilém k zahájení stavby. Objednatel je povinen po celou dobu stavby zajistit zhotoviteli možnost odběru elektrické energie a vody. Zaměstnanci zhotovitele jsou oprávněni používat sociální zařízení, které přiléhá ke staveništi.
(3) O předání staveniště se vyhotoví zápis, který se podpisem obou smluvních stran stává součástí této smlouvy.

V.
Provádění díla

(1) Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi i na používané části silnice a chodníku. Nejpozději do sedmi dnů po dokončení díla staveniště vyklidí.
(2) O postupu prací povede zhotovitel stavební deník, který bude každé sudé pondělí předkládat ke kontrole objednateli.

VI.
Předání a převzetí díla

(1) Zhotovitel vyzve objednatele písemně sedm dní předem k předání a převzetí díla v místě stavby.
(2) O výsledku předávacího řízení bude pořízen zápis, který podepíšou obě strany. V jeho závěru objednavatel výslovně uvede, že dílo přejímá s uvedením případných vad díla a postupem jejich odstranění.
(3) Vlastnické právo k dokončené stavbě a nebezpečí škody přecházející na objednatele dnem předání a převzetí díla, uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí.
(4) Záruční doba na stavební práce provedené zhotovitelem podle této smlouvy činí jeden rok od převzetí díla objednatelem.

VII.
Závěrečné objednání

(1) Ve všech ostatních otázkách, výslovně neupravených touto smlouvou, se postupuje podle ustanovení občanského zákoníku.
(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.
3) Změnu smlouvy lze provést pouze písemně. Pokud se v průběhu provádění stavby vyskytne nutnost provedení dalších prací, které nebylo možno předvídat, musí být dohodnuto jejich provedení i cena, a to v podobě doplňku této smlouvy.

VIII.
Zástupci smluvních stran

(1) Ve všech věcech této smlouvy jednají
za objednatele: Mgr. Michal Müller, tel. Xxx xxx xxx
za zhotovitele: Petr Novák, tel. Xxx xxx xxx

(2) V technických otázkách souvisejících s vlastním prováděním stavby, kdy nedochází ke změně obsahu této smlouvy, jednají
za objednatele: Pavel Lessy, tel. Xxx xxx xxx
za zhotovitele: Petr Novák, tel. Xxx xxx xxx


Přílohy:
1) Položkový rozpčet (viz. čl. I,  odst. (1) této smlouvy)
2) Harmonogram prací


V Prostějově    dne 15. 5. 2024


.....................................................			.....................................................
objednatel						zhotovitel
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Název stavby: GJW dvůr Objednatel:

Lokalita: Prostějov Projektant:

Zhotovitel:

p.č. Popis MJ Množství  Cena/MJ Kč

1.

Rozebrání komunikace m2 168,500 61,000 10 278,50        

2.

Odkopávky pro silnice m3 66,810 205,000 13 696,05        

3.

Příplatek za lepivost m3 33,405 44,000 1 469,82          

4.

Hloubení rýh m3 3,200 497,000 1 590,40          

5.

Příplatek za lepivost m3 1,600 176,000 281,60             

6.

Vodorovné přemístění výkopku m3 70,010 166,000 11 621,66        

7.

Obsyp potrubí m3 3,200 1 254,000 4 012,80          

8.

Poplatek za skládku zeminy t 133,019 236,000 31 392,48        

9.

Podklad ze štěrkodrti m2 168,500 158,000 26 623,00        

10.

Podklad z kameniva m2 168,500 379,000 63 861,50        

11.

Kladení zámkové dlažby m2 168,500 280,000 47 180,00        

12.

Řezání zámkové dlažby m 28,000 243,000 6 804,00          

13.

Dlažba Holand 200 x 100 x80 m2 173,555 443,000 76 884,87        

14.

Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 176,084 227,000 39 971,07        

15.

Potrubí KG svodné m 10,000 796,000 7 960,00          

16.

Vodorovná doprava suti t 23,253 41,000 953,37             

17.

Příplatek za dopravu suti t 93,012 10,000 930,12             

18.

Poplatek za uložení suti. t 23,253 1 465,000 34 065,65        

19.

Vybudování zařízení staveniště kpl. 1,000 4 250,000 4 250,00          

383 826,89 Kč   

464 430,53 Kč        

Položkový rozpočet



Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov



Clever Company s.r.o.

Celkem

Cena celkem bez DPH

Cena celkem s DPH 



Hlaváčkovo nám. 217/1

79601 Prostějov

IČ: 04054083
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Začátek projektu

Rozebrání zámkové dlažby

5.8. - 18.8.

19.8.

20.08.2024

Hloubení rýh

Oprava kanalizace - přebetonování

Zpětný zásyp

Vrstvení štěrkové skladby se zhutněním

Aplikace křemičitého písku do zám. dlažby

Konec projektu

19.7. - 22.7.



Pokládka zámkové dlažby

Stržení kufru

26.7. - 4.8.

Kompletní rekonstrukce průjezdu v areálu GJW - harmonogram

20.8.



Závěrečné hutnění dlažby

Pokládka obrubníků

23.7. - 25.7



01.07.2024

1.7. - 3.7.

4.7. - 8.7.

9.7. - 14.7.

15.7. - 18.7.
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