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Č. smlouvy Objednatele: 123/2024   

 

SMLOUVA O DÍLO 
„Studie proveditelnosti včetně souvisejících služeb 

- modernizace infrastruktury JSVV“ 
  

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a  

podle § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „autorský zákon“) 
 

(dále jen „Smlouva“) 
 

Smluvní strany: 
  

1. Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

IČO: 00007064 

DIČ: CZ00007064 

Zastoupená: Ministerstvem vnitra-generálním ředitelstvím Hasičského 
záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS 
ČR“) 

Právně jednající: plk. Ing. Jan Brothánek 

ředitel odboru KIS  

Doručovací adresa: MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414 

ID datové schránky: 84taiur 

Bankovní spojení: ČNB Praha 1 

Číslo účtu: 8908-881/0710 

 

dále jen „Objednatel“ 
 

a 

 

2. AQE legal, s.r.o.  

Zapsána: C86389 vedená u Krajského soudu v Brně 

Se sídlem: třída Kpt. Jaroše 1944/31, Černé Pole, 602 00 Brno  
IČO: 03719430 

DIČ: CZ03719430 

Právně jednající: Mgr. Ondřej Hrdina, jednatel 
ID datové schránky:  Mnqvfad4 

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s. 
Číslo účtu: 115-165190287/0100 

 

dále jen „Zhotovitel“ 
nebo společně dále též jako „Smluvní strany“. 
 

 



2 
 

 

PREAMBULE  

 

1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení, které bylo uskutečněno 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, k veřejné zakázce pod názvem „Studie proveditelnosti – modernizace 

infrastruktury JSVV“ (dále jen „veřejná zakázka”).  
 

2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel realizuje předmět Smlouvy 
v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek. Odpovědné zadávání 
veřejných zakázek zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, 
sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Objednatel od Zhotovitele vyžaduje při 
plnění předmětu Smlouvy zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a 
odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na předmětu 
Smlouvy podílet (dále jen „sociální aspekt“). Zhotovitel je povinen zajistit splnění tohoto 
požadavku Objednatele i u poddodavatelů, pokud je při plnění předmětu Smlouvy využije. 
Sociální aspekt je dále zohledněn v textu této Smlouvy.     
 

Článek I.  
 

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele ze dne 1. 5. 2024, která byla 
pro účely zadání veřejné zakázky zveřejněna pod číslem N006/24/V00002994 

prostřednictvím národního elektronického nástroje a byla vybrána jako nejvýhodnější.  
 

Článek II. 
Předmět Smlouvy 

 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve 
sjednané kvalitě „Studii proveditelnosti včetně souvisejících služeb – modernizace 

infrastruktury JSVV“ (dále jen „Studie proveditelnosti“), kdy konkrétní popis a požadavky 
na Studii proveditelnosti jsou uvedeny v technických podmínkách zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce s názvem „Zadávací dokumentace – „Studie proveditelnosti včetně 
souvisejících služeb – modernizace infrastruktury JSVV“, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 
(dále jen „Dílo“), a poskytnout Objednateli právo užívat Dílo v rozsahu podle této Smlouvy.  
 

2. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele řádně a včas provedené Dílo 
převzít a zaplatit za něj a za poskytnutí práva užívat Dílo v rozsahu vymezeném v této 
Smlouvě Zhotoviteli Cenu v souladu s Článkem V. této Smlouvy.  
 

Článek III. 
Způsob a termín provedení Díla 

 

1. Zhotovitel je při zhotovení Díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých 
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré 
jméno Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě neodborných či 
nesrozumitelných pokynů Objednatele vůči Zhotoviteli je Zhotovitel povinen na neodbornost 

či nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese 
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Zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů 
Objednatele vznikly Objednateli, Zhotoviteli nebo třetím osobám. 

 

2. Zhotovitel je povinen Dílo provést a Objednateli bez zbytečného odkladu a předat ve 2 

etapách: 

a) Zpracování dokumentace projektu pro dotační titul, nejpozději dne 31. 5. 2024 
b) Komplexní přípravu podkladů pro navazující zadávací řízení, nejpozději dne  

30. 9. 2024 
 

Dílo bude předáno Objednateli vyhotovené v českém jazyce a na vhodném nosiči podle 

dohody Smluvních stran. 
 

3. Místem předání Díla je kontaktní adresa Objednatele uvedená v záhlaví této Smlouvy.  
 

4.  Plnění podle této Smlouvy bude probíhat na pracovištích Zhotovitele, v případě potřeby i 
Objednatele po předchozí domluvě Smluvních stran. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo ve sjednaném termínu, prosté jakýchkoliv vad a 
nedodělků, a to na základě oboustranně schváleného akceptačního protokolu, v kvalitě a v 
rozsahu odpovídajícím požadavku Objednatele a při dodržení podmínek uvedených v této 
Smlouvě a jejích Přílohách. Tento akceptační protokol bude podepsán kontaktními osobami 
Smluvních stran, přičemž zástupce Objednatele v něm výslovně uvede, že Dílo přebírá bez 
výhrad nebo přebírá s výhradami s uvedením důvodů, vad a s uvedením lhůt jejich 
odstranění, případně nepřebírá s uvedením důvodů. Akceptační protokol bude vyhotoven ve 

třech výtiscích – jeden pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele, třetí se přiloží k vystavené 
faktuře podle odstavce 3. Článku V. této Smlouvy.  

 

6. Kontaktní osoba Objednatele  

- ve věcech technických Díla  

 

- ve věcech převzetí Díla a podpisu akceptačního protokolu  

  

 

8. Kontaktní osobou Zhotovitele ve věcech technických, který je oprávněn k podpisu 

akceptačního protokolu, je   

 

9. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné a včasné 
provedení Díla. Objednatel je za tím účelem především povinen poskytnout Zhotoviteli 
veškeré informace a podklady nezbytné pro řádné posouzení možností postupu Objednatele.  
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Článek IV. 
Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody 

 

1. Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele okamžikem podpisu akceptačního 
protokolu.  

 

2. Nebezpečí škody na Díle nese od počátku zhotovování Díla do podpisu akceptačního 

protokolu Zhotovitel.  

 

 

Článek V. 
Cena Díla a platební podmínky 

 

1. Cena Díla byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele, které byla vybrána v rámci 
veřejné zakázky a je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.  
 

2. Tato cena Díla je konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zahrnuje zejména 
veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním 
Díla, včetně případného odstranění vad Díla podle odstavce 5. Článku IX. této Smlouvy, a 

dále odměnu Zhotoviteli za právo Dílo užívat v rozsahu vymezeném v Článku VI. této 

Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla uvedená v odstavci 1. tohoto Článku je 

cena maximální. V případě změny právních předpisů týkajících se výše sazby DPH bude tato 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy.   
 

3. Cena Díla bude uhrazena jednorázově na základě faktury, která bude vystavena 

Zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po podpisu akceptačního protokolu. Faktura musí 
obsahovat číslo jednací této Smlouvy, všechny údaje uvedené v § 29 a násl. zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále údaje uvedené 
v § 435 OZ. Přílohou faktury bude akceptační protokol (viz odstavec 5 Článku III. této 
Smlouvy). Faktura bude doručena do datové schránky Objednatele uvedené v záhlaví 
této Smlouvy. 

 

4. V případě faktury v elektronické podobě bude faktura v souborovém formátu PDF 
opatřena kvalifikovaným certifikátem (tzv. elektronickým podpisem) Zhotovitele. Faktura 

vystavená Zhotovitelem v tištěné podobě bude obsahovat jméno a vlastnoruční podpis 
osoby, která fakturu vystavila.   
 

5. Lhůta splatnosti faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení. 
Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení 
apod.) a to od doručení výzvy k zaplacení těchto jiných plateb druhé smluvní straně.  
 

6. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK). Pokud 

Zhotovitel nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní 
poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub Zhotovitele. 

 

7. Cena Díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny Díla z 
bankovního účtu Objednatele.  
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8. Adresa pro vystavení faktury: 

 

MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 

 

na faktuře bude jako Objednatel uvedeno v následujícím plném znění: 
 

ČR - Ministerstvo vnitra  

Nad Štolou 936/3 

170 34 Praha 7 

zastoupená 

MV – GŘ HZS ČR 

Kloknerova 26 

pošt. přih. 69 

148 01 Praha 414 

 

9. Pokud Objednatel uplatní nárok na odstranění vady Díla v souladu s odstavcem 5. Článku 
IX. ve lhůtě splatnosti faktury, není Objednatel povinen až do odstranění vady Díla uhradit 
cenu Díla. Okamžikem odstranění vady Díla začne běžet nová lhůta pro splatnost faktury v 

délce třiceti (30) kalendářních dnů.   
 

10. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit Zhotoviteli bez 

zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto Smlouvou včetně přílohy (viz 

odstavec 3 tohoto Článku) nebo obecně závaznými právními předpisy, obsahuje jiné cenové 
údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý v této Smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen v případě vrácení faktury 

fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení 
opravené nebo nově vystavené faktury Objednateli. 

 

11. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny Díla. 

 

 

Článek VI. 

Práva duševního vlastnictví 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování Díla neporuší práva třetích osob, která těmto 
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, 
výdaje a majetkovou i nemajetkovou újmu, které Objednateli vzniknou v důsledku 
uplatnění práv třetích osob vůči Objednateli v souvislosti s porušením povinnosti 
Zhotovitele podle předchozí věty. 
 

2. Bude-li výsledkem nebo součástí Díla i dílo, které je předmětem autorských práv nebo 
práv souvisejících s právem autorským, poskytuje Zhotovitel jako autor Objednateli  

ode dne předání takovéhoto díla Objednateli na neomezenou dobu pro území celého 
světa, nevýhradní licenci k užití díla všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu, přičemž 
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výše odměny za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně za zhotovení Díla. Objednatel je 

zároveň oprávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název, spojit dílo s jiným dílem či zařadit 
díla do díla souborného. Objednatel může výše uvedenou licenci poskytnout jako 

podlicenci nebo postoupit třetím osobám dle výběru Objednatele, přičemž Zhotovitel s 

tímto výslovně předem souhlasí. Objednatel není povinen licenci využít.  
 

3. Bude-li výsledkem nebo součástí zhotovování Díla i zaměstnanecké či kolektivní dílo, 
které je předmětem autorských práv nebo práv souvisejících s právem autorským, 
postupuje Zhotovitel jako zaměstnavatel či osoba, z jejíhož podnětu a pod jejímž vedením 
je Dílo vytvářeno a pod jejímž jménem je Dílo uváděno na veřejnost, ke dni převzetí 
takovéhoto díla právo výkonu majetkových práv autora k dílu na Objednatele, přičemž 
výše odměny za postoupení je již zahrnuta v ceně za zhotovení Díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že autor svolil i ke zveřejnění, k úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným 

dílem, zařazení do díla souborného, k dokončení svého zaměstnaneckého díla, jakož i k 
tomu, aby Objednatel uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem, že autor 
výslovně souhlasil s dalším postoupením výkonu těchto práv na Objednatele a 

z Objednatele na třetí osoby. Zhotovitel prohlašuje, že všem autorům poskytl dostatečnou 
přiměřenou odměnu a že všechny závazky Zhotovitele vůči autorovi jsou vypořádány. 
 

4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu 
vlastnictví včetně výše uvedených autorských práv, a zavazuje se za tímto účelem zajistit 

řádné a nerušené užívání Díla Objednatelem, včetně případného zajištění dalších 
souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem, popř. od vlastníků jiných 
práv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že 
Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, 
které Objednateli vzniknou v důsledku toho, že Objednatel nemohl dílo užívat řádně a 
nerušeně. 
 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může Dílo užít či zpřístupnit pro provádění 
modifikací, úprav, změn a rozvoje autorského díla třetím osobám. Okamžikem, kdy ke 
zpřístupnění nebo úpravám popsaným v předchozí větě dojde, jsou ukončeny všechny 

záruky, které na dílo Zhotovitel poskytuje. Objednatel je povinen Zhotovitele prokazatelně a 
bezodkladně o takovém zpřístupnění Díla třetím osobám informovat.  
 

6. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo nejpozději v den podpisu akceptačního 
protokolu. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli aktuální koncepční a přípravné materiály všech součástí Díla, aby byl Objednatel 
držitelem dokumentace a přípravných materiálů minimálně v dané chvíli aktuální verzi Díla. 
 

7. Na základě žádosti nebo možné budoucí žádosti Objednatele se Zhotovitel zavazuje, že i 
po ukončení této Smlouvy zajistí vyhotovení (podepsání) jakýchkoliv listin či dokumentů, 
které by mohly být potřebné k přiznání právních účinků této Smlouvy, kterým je poskytnutí 
Zhotovitelem v maximální možné míře přípustné podle českého právního řádu oprávnění k 
užití Díla Objednateli, resp. postoupení práva výkonu majetkových autorských práv k Dílu. 
 

8. Zhotovitel nemá právo na jakoukoliv dodatečnou odměnu v souvislosti s autorskými právy 
k Dílu nesjednanou v této Smlouvě. 
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9. Oprávnění podle tohoto Článku nabývá Objednatel dnem předání Díla - viz odstavec 6 

tohoto Článku.  
 

 

Článek VII. 

Sociální aspekt  
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát o dodržování 
důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet. Zhotovitel 
se proto zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje 
zajistit, že všechny osoby, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí (a bez ohledu na 
to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v 

příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná 
povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na 
plnění předmětu Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou 
vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky podle účinné legislativy, pokud 
jsou k výkonu jejich práce potřebné. 
 

2. Objednatel je oprávněn průběžně (kdykoliv v průběhu předmětu plnění této Smlouvy) 
kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele i jeho poddodavatelů podle odstavce 1. 

tohoto Článku (a to i přímo u osob podílejících se na plnění předmětu Smlouvy), přičemž 
Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli nezbytnou 
součinnost k jejímu provedení, tj. předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů 
(zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv, mzdových listů) a to bez 
zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Stejný postup musí 
být Zhotovitelem zajištěn i ze strany příp. poddodavatelů. 
 

3. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo 
orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními 
inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních 
předpisů, jichž se dotýká ujednání v odstavce 1. tohoto Článku, a k němuž došlo při plnění 
předmětu Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 5 dnů od doručení 
oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Zhotovitele bude též informace o datu 
doručení oznámení o zahájení řízení. 
 

4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení 
ve věci podle předchozího odstavce tohoto Článku končí, a to nejpozději do 5 dnů  
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ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí 
Zhotovitel poskytne Objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. 
 

5. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného podle 
odstavce 3. tohoto Článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 
deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná 
opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v 
přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. 
 

 

Článek VIII. 

Povinnost mlčenlivosti 
 

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 
které při plnění této Smlouvy získá od Objednatele nebo o jeho zaměstnancích 

a spolupracovnících, a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu Objednatele žádné třetí 
osobě ani je použít v rozporu s účelem této Smlouvy, stejně tak jako o předmětu plnění 
Smlouvy ve věcech a právech, které při plnění podle této Smlouvy vzniknou. Objednatel má 
právo na náhradu škody v případě, že bude tato povinnost porušena.  
   

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. tohoto Článku 
všechny osoby, které se budou podílet na zhotovování Díla. 
 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovování Díla, 
odpovídá Zhotovitel jako by povinnost porušil sám. 
 

 

Článek IX. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na Dílo a to po dobu dvacetičtyř (24) měsíců od dne 
podpisu akceptačního protokolu. Zárukou za jakost Zhotovitel Objednateli garantuje, že Dílo 
má vlastnosti stanovené touto Smlouvou a jejími Přílohami a je způsobilé k neomezenému 
použití v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky v souladu s touto Smlouvou 

a jejími Přílohami. 

 

2. Záruka za jakost na Dílo neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo užívat pro 

jeho vady, za které odpovídá Zhotovitel.  

 

3. Dílo má vady, zejména pokud nebylo poskytnuto ve sjednaném termínu provedení Díla.  
 

4. V případě, že se na Díle v době záruky za jakost vyskytnou vady, je Zhotovitel povinen 
vady odstranit.  

 

5. Objednatel je oprávněn vady Díla nahlásit Zhotoviteli kdykoli v průběhu trvání záruky za 
jakost bez ohledu na to, kdy je zjistil, aniž by tím byla jeho práva ze záruky za jakost či práva 
z vad jakkoli dotčena. Uplatnění vad bude provedeno písemně (elektronicky) a bude zasláno 
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na e-mailovou adresu kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech technických. Objednatel je 

povinen uvést, v čem spatřuje vady Díla. Přijetí uplatnění vad je Zhotovitel povinen 

Objednateli zpětně (elektronicky) potvrdit do šesti (6) hodin od obdržení uplatnění vad. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu podle povahy vady, nejpozději však do dvou 

(2) pracovních dnů od uplatnění vady, písemně (elektronicky) oznámit Objednateli, zda 

uplatněné vady uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že uplatněné vady 
uznává.    
 

6. Pokud se Smluvní strany v otázce uznatelnosti uplatňovaných vad neshodnou, nese 

náklady na její odstranění v těchto sporných případech Zhotovitel až do případného 
rozhodnutí soudu.  
 

Článek X. 

Smluvní pokuty  
 

1. V případě nedodržení včasného termínu provedení Díla podle odstavce 2. Článku III. této 

Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad Díla, 

je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny Díla  

vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.  
 

2. Jestliže se jakékoli prohlášení Zhotovitele podle Článku VI. této Smlouvy ukáže 
nepravdivým nebo zavádějícím nebo Zhotovitel poruší jiné povinnosti podle Článku VII. nebo 

Článku VIII. této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.  
 

3. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě 
splatnosti úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 ve výši podle § 1970 OZ. 

  

4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok Smluvních stran na 
náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost Zhotovitele řádně dokončit 
Dílo.  
 

Článek XI. 

Prohlášení Zhotovitele 

 

1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že při plnění předmětu Smlouvy  

a) nepřekročí limity stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne  
31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne  
8. dubna 2022 a nařízení Rady (EU) č. 2022/1269 ze dne 21. července 2022; 

b) nevyužije 

a) ruského státního příslušníka, fyzickou či právnickou osobu nebo subjekt či orgán 
se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobu, subjekt nebo orgán, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto písmene, nebo 
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c) fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán, kteří jednají jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto písmene, 

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů podílejících se na realizaci Díla, 
pokud by plnili více než 10 % ceny Díla; 

c) není sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 

17.  března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění nařízení 
Rady (EU) č. 2022/1273 ze dne 21. července 2022, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze 
dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 
ze dne 18.  května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k 
zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, včetně aktuálních 
příloh těchto všech nařízení, tj. nenachází se na tzv. sankčních seznamech. 

2. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele zasláním informace do 
datové schránky Objednatele o změnách spočívajících ve skutečnostech uvedených 
v odst. 1. tohoto Článku. 

Článek XII. 
Vznik, trvání a ukončení Smlouvy 

 

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu podle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu). 

 

2. Tato Smlouva nabývá účinnosti v den jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených ve Smlouvě v registru smluv, v monitorovacím systému, na profilu Objednatele a 

jeho webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou 
anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
Zveřejnění této Smlouvy zajistí Objednatel.  

 

3. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a skončí uplynutím záruky za jakost na 
zhotovené Dílo (viz Článek IX. odstavec 1 této Smlouvy). 
 

4. Změny nebo doplnění této Smlouvy mohou sjednávat pouze osoby k tomu oprávněné. 
Všechny změny nebo doplnění Smlouvy jsou platné pouze v podobě písemných vzestupně 
číslovaných dodatků ke Smlouvě podepsaných osobami k tomu oprávněnými. 
 

5. Smlouva může být předčasně ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran, 
odstoupením jedné ze smluvních stran nebo výpovědí.  
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6. Každá ze Smluvních stran může od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto 
Smlouvou nebo zákonem. Za podstatné porušení této Smlouvy Zhotovitelem, které zakládá 
právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy, se považuje zejména:  

a) prodlení Zhotovitele se zhotovením a předáním Díla o více než čtrnáct (14) 

kalendářních dnů;  
b) neodstranění vad Díla ve lhůtě stanovené v odstavci 5. Článku IX. této Smlouvy;  
c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení Zhotovitele podle Článku VI. této Smlouvy;  
d) porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele podle Článku VII. nebo VIII. této Smlouvy;  
e) porušení povinnosti Zhotovitele podle Článku XI. této Smlouvy; 
f) postup Zhotovitele při zhotovení Díla v rozporu s pokyny Objednatele.  

 

7. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že  
a) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 
b) insolvenční návrh na Zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 
c) Zhotovitel vstoupí do likvidace.   

 

8. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení 
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy pod dobu delší než 
šedesát (60) kalendářních dní.  
 

9. Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní 
straně. Odstoupením od Smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody ani úhradu 
smluvních pokut.  
 

10. Obě smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu ukončit výpovědí bez udání důvodu s 
1 (jedno) měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena.  
 

11. Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu výpovědí bez výpovědní doby v případě, 
kdy Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně 
vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního 
jednání v řízení podle odstavce 3. Článku VII. této Smlouvy a Zhotovitel nepřijme nápravná 
opatření podle odstavce 5. Článku VII. této Smlouvy. 
 

12. Smluvní strany berou na vědomí, že po ukončení Smlouvy jsou povinny plnit své 
povinnosti pro ně vyplývající z Článku VIII. této Smlouvy. Rovněž ta ustanovení Smlouvy, 
která z povahy věci přesahují účinnost Smlouvy, zůstávají nedotčená až do jejich naplnění.  
 

13. Smluvní strany se zavazují vzájemně vyrovnat své závazky a pohledávky do 40 dnů od 
ukončení této Smlouvy. 
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Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, materiálními a technickými 
předpoklady potřebnými pro splnění této Smlouvy. Zhotovitel též prohlašuje, že ke dni 
podpisu této Smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona         

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

2. Pro případ uzavírání této Smlouvy Smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 
občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné 
shodě projevu vůle Smluvních stran. 
 

3. Ve věcech touto Smlouvou neupravených se Smluvní strany řídí právním řádem České 
republiky. 

 

4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé Smluvní straně 
změnu základních identifikačních údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy.  
 

5. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním předmětu Smlouvy podle této 
Smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém 
došlo k zaplacení posledního zdanitelného plnění podle této Smlouvy, a to zejména pro účely 
kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 
 

6. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním předmětu 

podle této Smlouvy ze strany Objednatele a jeho zaměstnanců a jiných orgánů oprávněných 
k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR 
a případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto 
orgány ke kontrole pověří nebo zmocní. 
 

7. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z 
veřejných výdajů. 
 

8. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Zhotovitel 

i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této 
Smlouvy. 

 

9. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu. 
 

10. Zhotovitel podpisem této Smlouvy uděluje souhlas se zpracováním údajů uvedených 
v této Smlouvě a to po dobu její platnosti a po dobu stanovenou pro archivaci. Zhotovitel bez 

jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve 
Smlouvě včetně ceny.  
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11. Smluvní strany se zavázaly řešit spory nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení 
dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy se 
řídí platným českým právem.  
 

12. Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, 
neúčinné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost 
neovlivní platnost, účinnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. Pro takový 
případ se Smluvní strany zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, neúčinné 
nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vynutitelným, aby se 
dosáhlo v maximální možné míře stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován 
nahrazovaným ustanovením, popřípadě uzavřou dodatek k této Smlouvě. 

 

13. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jednostranně 
nevýhodných podmínek, s ustanoveními této Smlouvy souhlasí.  
 

14. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy: 
- č. 1 Technické podmínky zadávací dokumentace k veřejné zakázce 

s názvem „Zadávací dokumentace – „Studie proveditelnosti – 

modernizace infrastruktury JSVV“, 

9 listů  

- č. 2 Cena Díla  1 list  

 

15. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.  
 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY PODLE ZÁKONA Č. 297/2016 
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 

ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: 
 

 

 

V Praze dne viz elektronický podpis 

 

Za Objednatele: 

 

 

 

 

plk. Ing. Jan Brothánek 

ředitel odboru KIS 

V Praze dne viz elektronický podpis 

 

Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

Mgr. Ondřej Hrdina 

jednatel 

 

Ondřej 

Hrdina

Digitálně podepsal 

Ondřej Hrdina 

Datum: 2024.05.28 
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 123/2024   
 

 

Zadávací dokumentace – 

„Studie proveditelnosti – modernizace infrastruktury JSVV“ 
 

Popis současného stavu 
Varování obyvatelstva a jeho informování o hrozícím nebo nastalém nebezpečí je klíčovým 
opatřením ochrany obyvatelstva, neboť včasné varování dokáže zmírnit následky mimořádných 
událostí a současně na něj zpravidla navazuje realizace dalších opatření. V současné době JSVV 
nadále využívá především rotačních sirén, které však neumožňují vysílat tísňovou informaci. 
ČR tak stále má omezené pokrytí území verbálními tísňovými informacemi, což snižuje 
účinnost varování a požadovaných správných reakcí obyvatel. 
 
Infrastruktura JSVV v současné době neumožňuje získávat zpětné informace o stavu 
koncových prvků varování v reálném čase a současně je zapotřebí rozšířit počet vysílačů této 
infrastruktury. Modernizace infrastruktury JSVV formou posílení digitální obousměrné vrstvy 
přenosové soustavy umožní operačním střediskům okamžitý přehled o stavu a aktivitě sirén  
a zároveň umožní také zapojení koncových prvků měření do stávající infrastruktury. Získávání 
dat z území v aktuálním čase bude zajišťovat lepší situační povědomí o probíhající mimořádné 
události a tím bude přínosem pro rozhodování při řešení této události a aplikaci opatření 
ochrany obyvatelstva. 
 
Digitální vysílání navíc obsahuje faktory zvyšující kybernetickou bezpečnost systému proti 
napadení, čímž dojde k přispění ke stále vyšším standardům zabezpečení systému z hlediska 
kybernetické bezpečnosti.  
 
Modernizace infrastruktury JSVV a související obměna koncových prvků varování rozšíří 
možnost přenosu informací jak obyvatelstvu v území, tak získávání dat z území pro 
rozhodování a monitoring příslušnými orgány. 
  
Do JSVV je pomocí první vrstvy přenosové soustavy JSVV v současnosti zapojeno více než  
9 900 koncových prvků varování. Všechny prvky připojované do JSVV musí z důvodu 
zachování kompatibility systému splňovat Požadavky na zařízení pro jednotný systém varování 
a vyrozumění ve znění změny č. 1., čj. MV- 29891-1/PO-KIS-2022, stanovené MV-GŘ  
HZS ČR dne 4. února 2022. Každý výrobce a dodavatel, jehož zařízení má být zařazeno do 
JSVV, musí projít schvalovacím řízením a MV-GŘ HZS ČR (na základě vyhlášky č. 380/2002 
Sb.) vydá rozhodnutí o schválení a připojení prvku do JSVV.  
 
Požadovanou technologií pro realizaci je DMR (Digital Mobile Radio) Tier II v režimu 
simulcast DMR. Jedná se o standard definovaný ETSI (European Telecommunications 
Standards Institute). Standard byl vydán v roce 2005 a obsahuje soubor dokumentů zahrnujících 
hlasové a datové služby včetně testů shody výrobků jednotlivých výrobců mezi sebou a se 
standardem (https://www.dmrassociation.org/dmr-documents.html). 

https://www.dmrassociation.org/dmr-documents.html


Zadávací dokumentace – „Studie proveditelnosti – modernizace infrastruktury JSVV“  

 2

Obecná specifikace služby 
Předmětem plnění smlouvy je zajištění poradenských a odborných služeb v rámci přípravy 
studie proveditelnosti a žádostí o dotaci pro financování projektu „Modernizace infrastruktury 
JSVV“ (dále jen „projekt“) ve struktuře a rozsahu požadovaném ze strany poskytovatele dotace 
Národní plán obnovy (NPO), event. jiného vhodného dotačního titulu (dále jen „NPO“ nebo 
„dotační titul“). 
 
Projekt bude vyhovovat obecnému vymezení danému dotačním titulem: 
„Technická a organizační opatření směřující k zajištění kybernetické bezpečnosti informačních 
systémů – aktivity spadající pod § 3, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 vyhlášky 
82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, 
reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat 
(vyhláška o kybernetické bezpečnosti): 
 
V rámci poskytování služby bude zajištěno: 

a) Zpracování dokumentace projektu pro dotační titul, 
b) Komplexní příprava podkladů pro navazující zadávací řízení. 

 

a) Zpracování dokumentace projektu pro dotační titul  
Vypracování dokumentace projektu pro dotační titul NPO v oblasti „Kybernetická bezpečnost 
– MV“. Zpracování dokumentace projektu pro dotační titul se bude skládat ze dvou základních 
oblastí: 
 
a1) První oblastí dokumentace projektu je zpracování návrhové/technické studie 
proveditelnosti obsahující, zejména: 
- výchozí stav u zadavatele, analýzu a popis výchozí situace; 
- řešení projektu – podrobný popis řešení, přehled navrhovaných technických opatření 

(definice projektového záměru) – rozsahu, obsahu a výstupů projektu se zohledněním 
priorit a jejich vzájemných vazeb s cílem zajištění smysluplného a efektivního využití 
finančních a kapacitních zdrojů. Základní popis požadované HW a SW infrastruktury  
a souvisejících služeb;  

- přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace, návrh monitorovacích indikátorů; 
- zdůvodnění potřebnosti realizace projektu. 
 
a2) Druhou oblastí dokumentace projektu je zpracování dotační dokumentace (= informace 
potřebné pro zpracování projektové žádosti) obsahující, zejména: 
- předmět projektu, 
- cíl projektu, 
- očekávané přínosy projektu, 
- návaznosti na strategie, 
- cílové skupiny, 
- monitorovací indikátory, 
- rozpad projektu na hlavní produkty (vč. popisu, určení harmonogramu realizace a rozpočtu 

na jednotlivé hlavní produkty), 
- rozpad hlavních produktů na podprodukty (vč. popisu, určení harmonogramu realizace a 

rozpočtu na jednotlivé podprodukty), 
- rizika, omezení a předpoklady úspěšnosti projektu, 
- připravenost projektu k realizaci, 
- udržitelnost projektu, 
- projektový tým, 
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- veřejné zakázky (způsob zadání, předpokládaná hodnota, předpokládaná data realizace), 
- analýzu výchozího stavu, 
- analýzu produktového rozpadu, 
- harmonogram projektu, 
- úprava dotační dokumentace dle konkrétních požadavků zadavatele nebo poskytovatele 

dotace v průběhu schvalovacího procesu projektu, a to až do okamžiku vydání právního 
aktu pro projekt. 

 
Po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem předá zadavatel dodavateli detailní vymezení 
struktury požadovaných informací a vybrané formuláře dotační dokumentace platné pro dotační 
titul, které dodavatel doplní ve struktuře informací dle výše uvedených požadavků. 

 
Součástí těchto služeb musí být také monitorování vývoje všech požadavků na dotační titul. 
 
Výstupem zadání dle bodu a) bude: 
- zpracovaní studie proveditelnosti a dotační dokumentace pro NPO. 

 
Výstupní dokumentace dle bodu a): 
- studie proveditelnosti (a1) a dotační dokumentace (a2) ve struktuře odpovídající 

požadavkům výzvy NPO „Kybernetická bezpečnost – MV“ 
 

b) Komplexní příprava podkladů pro navazující zadávací řízení  
Předmětem plnění je komplexní příprava pokladů pro zadávací řízení veřejných zakázek, na 
základě, kterých dojde k pořízení řešení naplňující záměry uvedené ve studii proveditelnosti a 
dotační dokumentaci. Komplexními podklady se rozumí veškeré informace nezbytné pro 
zadávací podmínky, tedy vč. průzkumu trhu, definování technické specifikace, požadavků na 
kvalifikaci apod.  
 
Připravované podklady budou, v rámci zajištění předmětu plnění této veřejné zakázky, 
zapracovávány ze strany dodavatele do vzorových dokumentů objednatele. Tyto dokumenty 
budou poskytnuty dodavateli. 
 
Výstupem bude: 
- příprava podkladů pro navazující zadávací řízení; 
 
Výstupní dokumentace: 
- kompletně zpracované zadávací podmínky pro jednotlivá zadávací řízení. 

Požadavky na dokumentaci z technického pohledu 
Základním účelem studie proveditelnosti je: 

 analýza a popis výchozí situace, 
 podrobný popis řešení projektu modernizace, definice projektového záměru, 
 přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace, návrh monitorovacích indikátorů, 
 harmonogram realizace, 
 rizika (např. identifikace zásadních kót, rizika spojená s akvizicí kót), 
 návrh datového spojení, výhody a nevýhody jednotlivých řešení, 
 připravenost projektu k realizaci, 
 finanční náklady projektu, 
 výpočet provozních nákladů, 
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 modelování pokrytí rádiovým signálem druhé vrstvy přenosové soustavy JSVV, 
 návrh stanovišť pro druhou vrstvu přenosové soustavy JSVV, 
 návrh na provedení obměny KPV ve spojitosti s modernizací infrastruktury přenosové 

soustavy JSVV, 
 analýza možností napojení koncových prvků měření na druhou vrstvu přenosové 

soustavy JSVV, 
 vypracování doporučení zabezpečení druhé vrstvy přenosové soustavy JSVV z 

hlediska kybernetické a konvergované bezpečnosti a návrh opatření pro zajištění 
požadované úrovně kybernetické bezpečnosti, 

 stanovení požadavků na profesní kvalifikační předpoklady (§ 54 ZZVZ 143/2016 Sb.), 
technické kvalifikační předpoklady uchazečů dle ZZVZ (§ 56), 

 stanovení hodnotících kritérií. 

Analýza a popis výchozí situace  
Zadavatel předpokládá základní členění projektů, které budou realizovány na základě této 
studie do následujících činností: 
 

Výstavba infrastrukturních prvků (vysílačů) druhé (digitální obousměrné) vrstvy 
přenosové soustavy JSVV: 

 Potřebné úkony: akvizice vysílacích kót, pořízení rádiového HW a datových služeb. 
 Proces: identifikace potřebných kót, uzavření smluv s majiteli, soutěže na dodávky 

HW a datových služeb. 
Obměna koncových prvků varování: 

 Potřebné úkony: pořízení elektronických sirén místo stávajících sirén dle dostupných 
finančních prostředků zbylých z dotačního titulu. 

 Proces: identifikace počtu obměnitelných KPV, soutěže na dodávky KPV a jejich 
instalaci. 

 
Zadavatel tyto činnosti dále rozpracuje na základě dále uvedených pokynů.  
 
Zásadním východiskem je skutečnost, že nová obousměrná přenosová soustava JSVV je řešena 
na bázi technologie DMR, provozované v pásmu 160 MHz. Pro potřeby obousměrné přenosové 
soustavy  JSVV je navrženo použít systém DMR minimálně úrovně Tier II podle standardů a 
harmonizovaných norem. 
 
Vzhledem k disponibilnímu množství duplexních kmitočtových párů, které byly pro potřeby 
nové přenosové soustavy přiděleny národním regulátorem – Českým telekomunikačním 
úřadem (dále i jen ČTÚ), bylo rozhodnuto, že nové přenosová soustava bude provozována  
v režimu simulcast. 
 
Podmínky na provozování rádiové infrastruktury obousměrné přenosové soustavy JSVV jsou 
stanoveny v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pozemní pohyblivé 
služby číslo 273252/TI vydaného ČTÚ. Tímto oprávněním jsou stanoveny provozní kmitočty 
a podmínky pro jejich využívání. Mimo jiné se jedná o omezení poskytnutá v rámci řízení o 
mezinárodní kmitočtové koordinaci kmitočtovými správami sousedních zemí, která jsou 
stanovena v čj. ČTÚ-34 666/2018-613. Dalším podstatným parametrem je omezení max. 
vyzářeného výkonu radiostanic na 10 W e.r.p. 
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Modelování pokrytí rádiovým signálem druhé vrstvy přenosové 
soustavy JSVV 

Pro zajištění spolehlivého pokrytí území, které má rádiový systém obsluhovat, je klíčovým návrh 
vhodného rozmístění základnových stanic včetně konfigurace jejich anténních systémů. Pro takové 
plánování se využívají pokročilé matematické modely, které berou v úvahu profil terénu, jeho 
charakter a zástavbu v obcích.  
Použitý nástroj musí pro výpočet zohledňovat data digitálního modelu terénu (morfologii, 
pokrytí území stromovými porosty, zastavěná území atd.), obecné algoritmy šíření rádiových 
signálů, vizualizační a další nástroje (zobrazení terénního profilu, zobrazení na mapě a další). 
Dále pak základní databázové aplikace, aplikace pro výpočty rádiové viditelnosti a plošného 
rozložení intenzity signálu. Při modelování musí být použita morfologická data s rastrem 30 
metrů nebo menším. Modely šíření musí odpovídat požadovanému kmitočtovému pásmu VHF 
(160-174 MHz). 
Při modelování analyzovat  oblast limitovanou minimální intenzitou rádiového signálu, která 
zaručí spolehlivou činnost  přijímače koncového prvku přenosové soustavy JSVV o citlivosti  
95 dBm. 
Při modelování budou použity následující parametry:  - TX anténa základnové stanice ve výšce nad terénem dle navrhovaného stanoviště, - TX anténa nezisková, v horizontální rovině všesměrově vyzařující, ve vertikální rovině 

rotačně symetricky vyzařující, bez elevace, - RX anténa koncového prvku varování ve výšce 6 m nad terénem, - provozní kmitočet 165 MHz,  - vyzářený výkon základnové stanice 10 dBW. 
 

Návrh stanovišť pro druhou vrstvu JSVV  

 Zadavatel předloží seznam a parametry stanovišť vybranému dodavateli. Dodavatel přednostně 
posoudí využití navržených stanovišť. Aby bylo dosaženo potřebného pokrytí území signálem 
druhé vrstvy přenosové soustavy JSVV, dodavatel navrhne nová rádiová stanoviště.  
Nová stanoviště navrhne dodavatel z možných radiokomunikačních stanovišť, na kterých jsou 
provozovány radiokomunikační systémy\ jiných provozovatelů. Přednostně budou využita 
stanoviště Českých radiokomunikací (dále i jen ČRa) a CETIN, u kterých lze předpokládat 
dostupnost IP konektivity pro páteřní síť přenosové soustavy druhé vrstvy JSVV. Zadavatel 
požaduje, aby seznam těchto stanovišť zajistil dodavatel.  
Popis dodavatelem navržených stanovišť a model pokrytí území signálem přenosové soustavy 
druhé vrstvy JSVV ze všech stanovišť je součástí plnění. V seznamech stanovišť budou uvedeny 
základní geografické údaje, které budou použity v rámci analýzy pokrytí.  

Návrh na provedení obměny KPV ve spojitosti s modernizací 
infrastruktury JSVV 
Do JSVV je pomocí první vrstvy přenosové soustavy JSVV v současnosti zapojeno více než  
9 900 koncových prvků varování, které umožňují přenos varovného signálu na 90 % území ČR. 
5 000 kusů z tohoto počtu jsou rotační sirény, které umožňují pouze přenos varovného signálu 
a neumožňují vysílat tísňovou informaci.  Vypracování modelových případů obměny KPV 
podle jednotlivých typů nebo modelů KPV. Součástí modelu musí být technický popis obměny 
KPV včetně ekonomického rozboru jednotlivých modelových případů.  
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KRAJ Počet KPV 

Jihočeský 790 

Jihomoravský 1170 

Karlovarský 210 

Královéhradecký 540 

Liberecký 460 

Moravskoslezský 1100 

Olomoucký 800 

Pardubický 590 

Plzeňský 630 

Praha 470 

Středočeský 1020 

Ústecký 570 

Vysočina 910 

Zlínský 700 

CELKEM ČR 9960 

Tab.: orientační přehled počtů KPV v jednotlivých krajích ke dni 18. 3. 2024 

Návrh datového spojení, výhody a nevýhody jednotlivých řešení 
Dodavatel vypracuje návrh datového spojení jednotlivých stanovišť druhé vrstvy přenosové 
soustavy JSVV a předávacích bodů HZS. Návrh musí odpovídat komunikačním potřebám 
jednotlivých stanovišť. 

Analýza možností napojení koncových prvků měření na 2. vrstvu 
přenosové soustavy JSVV  
Provedení modelování možné zátěže druhé vrstvy přenosové soustavy JSVV pro přenos dat  
z KPM. Vypracování modelových případů přenosu dat z KPM bez vazby na možné měřené 
fyzikální veličiny. 

Vypracování doporučení zabezpečení druhé vrstvy přenosové 
soustavy JSVV z hlediska kybernetické a konvergované 
bezpečnosti a návrh opatření pro zajištění požadované úrovně 
kybernetické bezpečnosti 
Vypracování doporučení zabezpečení druhé vrstvy přenosové soustavy pro kybernetickou  
a konvergovanou bezpečnost (provozní, fyzická a informační bezpečnost) pro výstavbu  
a provozování druhé vrstvy přenosové soustavy JSVV. Doporučení musí být vypracováno  
v souladu s platnými a relevantními bezpečnostními standardy a doporučeními NÚKIB. 
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Podrobný popis řešení výstavby druhé vrstvy přenosové soustavy 
JSVV a provedení obměny KPV, definice projektového záměru  
Dodavatel vypracuje podrobný popis řešení projektu výstavby druhé vrstvy přenosové soustavy 
JSVV a související provedení obměny KPV formou technické specifikace pro veřejnou zakázku 
v členění na zakázku výstavby druhé vrstvy přenosové soustavy JSVV a další technickou 
specifikaci pro zakázku provedení obměny KPV včetně vypracování definice projektového 
záměru pro obě části. Dodavatel dále vypracuje popis modelových rádiových stanovišť včetně 
předpokládaných modelových rozpočtů na instalaci zařízení druhé vrstvy přenosové soustavy 
JSVV na těchto stanovištích. Dodavatel dále vypracuje modelový případ obměny KPV podle 
jednotlivých typů nebo modelů KPV včetně předpokládaných modelových rozpočtů. 

Finanční náklady projektu 

Dodavatel stanoví finanční náklady výstavby druhé vrstvy přenosové soustavy JSVV. Pro 
nacenění výstavby rádiových stanovišť stanoví počty modelových rádiových stanovišť 

na základě provedeného návrhu rádiových stanovišť. Součástí finančních nákladů projektu 
musí být i zřízení konektivity na jednotlivá rádiová stanoviště a předávací body HZS. Místa 
předávacích stanovišť předloží dodavatel vybranému dodavateli po podpisu smlouvy o dílo. 
Dodavatel dále stanoví finanční náklady pro obměnu KPV. Pro nacenění obměny KPV stanoví 
počty jednotlivých modelových variant obměny KPV. Podle jednotlivých typů nebo modelů 
KPV včetně předpokládaných modelových rozpočtů. Pro jednotlivé modelové případy stanoví 
jejich předpokládané počty pro účely stanovení předpokládané ceny provedené obměny KPV. 

Výpočet provozních nákladů 

Dodavatel provede výpočet veškerých provozních nákladů na základě doporučených stanovišť. 
Provozní náklady budou obsahovat zejména nájmy stanovišť, náklady na energie  
na stanovištích, náklady na konektivitu, náklady na servis rádiové infrastruktury druhé vrstvy 
přenosové soustavy JSVV včetně nákladů na pozáruční servis rádiové infrastruktury druhé 
vrstvy přenosové soustavy JSVV. Pro obměnu KPV provede dodavatel výpočet veškerých 
provozních a servisních nákladů včetně nákladů na pozáruční servis. 

Harmonogram realizace 

Dodavatel navrhne postup etapizace výstavby druhé vrstvy přenosové soustavy JSVV  
a související realizaci obměny KPV. Pro jednotlivé etapy bude navržen harmonogram realizace. 
 

Časový harmonogram prací: 
- Podklady pro podání žádosti do 31. 5. 2024 
- Technické řešení do 30. 9. 2024 
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Příloha č. 1 k dokumentu 

Zadávací dokumentace – „Studie proveditelnosti 
– modernizace infrastruktury JSVV“ 

 

Definice pojmů  

Koncové prvky varování (KPV) 
Jsou technická zařízení schopná vydávat varovný signál, případně též předat tísňovou informaci 
a dále informovat obyvatelstvo o hrozící nebo již nastalé mimořádné události. Jejich ovládání 
je možné dálkově z vyrozumívacích center, nebo místním spouštěním. Podle principu činnosti 
se KPV dělí na: 

- rotační sirény, generující varovný signál mechanickým způsobem – rotací akustické části 
poháněné elektrickým motorem. Nejpoužívanější rotační sirénou je DS 977, vyráběná 
v letech 1974-1988; 

- elektronické sirény, generující zvuk v tónovém generátoru řídící jednotky nebo 
reprodukující jej z audio paměti; 

- místní informační systémy. 
Varovný signál 
Je akustický signál „Všeobecná výstraha“, který je určen k varování obyvatelstva před hrozící 
nebo nastalou mimořádnou událostí, charakterizovaný kolísavým tónem KPV po dobu  
140 vteřin, který může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. 
Elektronický koncový prvek varování (EKPV) 
Je elektronické zařízení zabezpečující varování, předání tísňové informace a informování 
obyvatelstva, zejména v akustické podobě. Může jím být: 

 elektronická siréna, 
 místní informační systém.  

Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV) 
Je systém definovaný aktuálně platnými právními předpisy, zajišťující varování, předání 
tísňové informace a informování obyvatelstva o hrozící nebo již nastalé mimořádné události na 
území České republiky. Je tvořen: 

 vyrozumívacími centry, 
 telekomunikačními sítěmi, 
 minimálně dvouúrovňovou přenosovou soustavou, 
 koncovými prvky.  

Koncový prvek přenosové soustavy (KPPS) 
Je rádiové zařízení pro dálkové ovládání KP z vyrozumívacích center a pro přenos dat z KP  
na vyrozumívací centra prostřednictvím přenosové soustavy JSVV. 
Místní informační systém (MIS)  
Je druh elektronického koncového prvku varování, využívaného na omezeném území zpravidla 
ve formě místního/obecního/objektového rozhlasu. Zahrnuje soubor zařízení, generující 
varovný signál, jiný zvuk nebo hlasovou informaci elektronickou cestou. Místním informačním 
systémem může být:  

 bezdrátový místní informační systém, který používá rádiovou přenosovou soustavu, 
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 drátový místní informační systém, který používá přenosovou soustavu po drátových 
rozvodech, 

 kabelový místní informační systém, který používá přenosovou soustavu po IP 
kabelových rozvodech.  

Přenosová soustava JSVV 
Jedná se o část JSVV, která zabezpečuje: 

 přenos příkazů ke koncovým prvkům z vyrozumívacích center, 
 přenos diagnostických a stavových informací od KP a dat a poplachových informací z 

čidel monitoringu prostředí na územně příslušná vyrozumívací centra a případně další 
určená místa, 

 přenos modulace přímého hlasového vstupu z vyrozumívacích center a případně z 
dalších vybraných míst do elektronických KPV, 

 svolání členů jednotek sborů dobrovolných hasičů, pracovníků havarijních služeb a 
provozovatelů nebezpečných objektů, 

 přenos diagnostických a stavových informací ze zařízení přenosové soustavy JSVV do 
vyrozumívacích center. 

Požadavky pro jednotný systém varování a vyrozumění připouští využití i další přenosové 
vrstvy pro zajištění základních a rozšířených funkcionalit JSVV. Tato vrstva musí být tvořena 
infrastrukturou využívající standardizované technologie, další požadavky na tuto vrstvu 
stanoveny nejsou. 

Přenosová soustava JSVV první a druhé vrstvy je členěna do samostatně funkčních krajských 
subsystémů s územní působností HZS krajů. 
První vrstva přenosové soustavy JSVV je tvořena: 

 Masterem krajského subsystému, 
 základnovými rádiovými stanicemi, 
 koncovými prvky přenosové soustavy. 

Jedná se o původní síť základnových rádiových stanic tvořících vysílací infrastrukturu. Tyto 
stanice zabezpečují pokrytí území ČR rádiovým signálem. 
Druhá vrstva přenosové soustavy JSVV je tvořena: 

 Řídícím prvkem rádiové sítě krajského subsystému, 
 páteřní sítí IP krajského subsystému, tvořené ethernet konektivitou nebo UHF 

rádiovými linky, 
 základnovými rádiovými stanicemi, 
 koncovými prvky přenosové soustavy. 

Jedná se o nově definovanou přenosovou vrstvu, stanovenou v dokumentu „Požadavky na 
zařízení pro jednotný systém varování a vyrozumění a postup při schvalování připojení nových 
zařízení do jednotného systému varování a vyrozumění“, čj. MV-110235-4/PO-KIS-2020  
ze dne 10. září 2020. Požadavky nabyly účinnosti 1. 1. 2021. Příprava postupu schvalování 
koncových prvků pro připojení do JSVV vyvolala potřebu některých marginálních změn 
Požadavků. Ty vydalo MV-GŘ HZS ČR dne 4. února 2022 pod čj. MV- 29891-1/PO-KIS-2022 
jako „změnu č. 1“. Aktuálně se připravuje vydání „změny č. 2“, zpřesňující některé požadavky 
zejména v reakci na podněty dodavatelů místních informačních systémů. 
Druhá vrstva přenosové soustavy JSVV je k prosinci 2022 ve výstavbě pro zónu havarijního 
plánování Jaderné elektrárny Dukovany, zónu havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín 
a v Moravskoslezském kraji pro území města Ostrava.
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Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo č. 123/2024    
 

 

Cena Díla 
 

 

Cena Díla se skládá ze: 
 

Zpracování dokumentace projektu pro dotační titul 1 200 690 Kč včetně DPH 

Komplexní příprava podkladů pro navazující 
zadávací řízení 601 000 Kč včetně DPH 

 

Celkem 

 

1 801 690 Kč včetně DPH 

 

 


