
Město Kuřim tel. +420 541 422 311
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim www.kurim.cz

SMLOUVA O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU NA
STAVBĚ „MĚSTSKÝ STADION KUŘIM – REKONSTRUKCE

SO 300 – Odvodnění areálu“ č. 2024/D/0104
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Článek 1
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 22824641/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou

Zástupce objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.:541 422 373,606 705 879,
Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz
Tel.: 541 422 364, 601 082 761

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

Název: JV PROJEKT VH s.r.o.
Sídlo: Kosmákova 1050/49, Brno 615 00
Zapsán: společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka

45356
IČ: 26917581
DIČ: CZ26917581
Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 2109891686/2700
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vítek, jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických: e-mail:

tel.
e-mail:

tel.

(dále jen „dodavatel“)

Článek 2
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy odpovídají
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby oprávněné
k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. Jakékoliv
změny údajů uvedených v čl. 1 této smlouvy, jež nastanou v době po uzavření této smlouvy, jsou
smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
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2.2 V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáží býti 
nepravdivými, odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé 
smluvní straně vznikla. 

Článek 3 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Předmětem smlouvy je výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) v rámci veřejné zakázky na 
realizaci stavby s názvem „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce – SO 300 - Odvodnění 
areálu“. 

Veřejná zakázka je spolufinancována Národní sportovní agenturou v rámci programu 
Standardizovaná sportovní infrastruktura 2020 – 2025 v souladu s Výzvou č. 13/2023 
“Standardizovaná sportovní infrastruktura 2023“ Veřejná zakázka je spolufinancována Národní 
sportovní agenturou  

3.2 Stavba je specifikována projektovou dokumentací (dále jen „DPS“), soupisem prací, stanovisky 

a vyjádřeními dotčených orgánů a správců sítí a stavebním povolením: 

• SO 300 Odvodnění areálu - Společné povolení ze dne 5. 12. 2019 pod č.j. 
MK/21952/19/OSŽP) s následným prodloužením platnosti společného povolení ze dne 
13.11.2023 pod č.j. MK/74338/23/OSŽP. 

jejímž generálním projektantem je společnost Deals management, a.s., odštěpný závod, se sídlem 
Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3, IČO 03493385. 

Název stavby: „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ 

Projekt je rozdělen na 3 stavební objekty (dále jen „SO““): 

SO 100 - Rekonstrukce atletického stadionu v Kuřimi 
SO 200 - Hřiště pro míčové sporty 

SO 300 - Odvodnění areálu 

z nichž předmětem AD je pouze SO 300 - Odvodnění areálu. 

Místo stavby: parc. č. 2972/1; 2973/1; 2976/1; 2976/5; 2976/9; 2976/11; 2976/12; 2976/13; 
2976/14, k.ú. Kuřim  

Popis stavby:  

SO 300 - Odvodnění areálu 
Navrhovaná dešťová kanalizace řeší odvodnění jak atletického stadionu, jejíž součástí je společná 
retenční nádrž (dále jen „RN“), navržená na desetiletý déšť, a akumulační nádrž (dále jen „AN“), 
tak i odvodnění plochy víceúčelového hřiště pro míčové sporty s vlastní RN. Voda ze společné AN 
a RN bude na stadionu čerpána do stávajících nadzemních nádrží s cílem maximálně využít 
dešťové vody na zavlažování fotbalových hřišť. Nevyužitá voda bude regulovaným odtokem, 
s využitím stávající areálové kanalizace, gravitačně odváděna do jednotné kanalizace BVK v ulici 
U Stadionu. Na odtoku z RN bude osazeno zařízení pro měření průtoku vod odváděných do 
kanalizace BVK. 

 (dále jen „stavba“) 

3.3 Předmětem činnosti je výkon AD při provádění stavby v následujícím rozsahu: 
• účastní se správních řízení a jednání za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí 

s příslušnou částí PD, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami; 
• na žádost objednatele se účastní předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby 

specifikované v čl. 3.2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé 
v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována 
projektová dokumentace; 

• dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup 
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výstavby ve vztahu k dokumentaci, posuzuje postup výstavby z technického hlediska, 
sleduje a kontroluje technické parametry stavby; 

• účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 
zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům; 

• podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro provádění 
stavby a výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků 
nedostatků, zjištěných v této dokumentaci; 

• podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 
dokumentaci; 

• navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 
projektu; 

• posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové 
dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla; 

• na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů 
zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, 
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla; 

• provádí drobné úpravy v projektové dokumentaci, které musí být schváleny 
objednatelem; 

• spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 
stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých 
na stavbě; 

• svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku; 
• aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby 

specifikované v čl. 3.2 této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při 
přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní 
samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky 
stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání 
objednateli; 

• na žádost objednatele se účastní kolaudace a kontroly odstranění kolaudačních 
závad; 

• odsouhlasuje dokumentaci skutečného provedení stavby; 
• obsah a rozsah AD je dále definován Přílohou č. 11 Sazebníku pro navrhování 

nabídkových cen projektových prací a inženýrských činnosti UNIKA ve znění platném 
k datu podpisu této smlouvy. 

Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které 
významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení 
stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. 
podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu 
prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů. 

Článek 4 
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

4.1 Dodavatel se zavazuje vykonávat činnosti dle této smlouvy s odbornou péčí v zájmu objednatele 
a je oprávněn delegovat na základě plné moci další osoby podílející se na výkonu AD. 

4.2 Dodavatel se zavazuje, že bude vykonávat svoji činnost AD průběžně po celou dobu realizace 
stavby, takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem 
činnosti AD, dle čl. 3.3 této smlouvy. Dodavatel se dále zavazuje, že se (mimo další účasti na 
staveništi či účasti na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví na staveniště či se 
zúčastní schůzky nebo jednaní na základě výzvy objednatele. Objednatel se zavazuje, že 
dodavatele vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem, a to telefonicky či e-mailem, případně 
zápisem z kontrolního dne. 

4.3 Veškerá podstatná zjištění bude dodavatel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku 
a zároveň o nich bude bezodkladně telefonicky, nebo emailem informovat kontaktní osobu 
objednatele ve věcech technických uvedenou v čl. 1 této smlouvy, pokud nebude možné tato 
zjištění kontaktní osobě objednatele sdělit neprodleně na staveništi. 

4.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast dodavatele na 
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kontrolních dnech a zápisy prováděné dodavatelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel 
zjistí, že dodavatel vykonává AD v rozporu se smlouvou, má právo požadovat, aby dodavatel 
postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora uvedeným postupem dodavatele vznikla 
objednateli škoda, má právo na její náhradu. 

4.5 Dodavatel se zavazuje, že objednateli předloží při podpisu této smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem bude pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu při projektové činnosti s pojistným 
plněním ve výši minimálně 2.000.000,00 Kč, a to po celou dobu plnění předmětu této smlouvy. 
Dodavatel se v této souvislosti zavazuje řádně hradit pojistné z výše uvedené pojistné smlouvy po 
celou dobu trvání této smlouvy. 

Článek 5 
DOBA A MÍSTA PLNĚNÍ 

5.1 Doba plnění výkonu autorského dozoru při provádění stavby 

• termín zahájení činnosti - na výzvu objednatele, předpoklad červen 2024, 
• termín dokončení - do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně do 

odstranění vad a nedodělků vyplývajících z přejímky 
stavby, předpoklad do 12 měsíců od zahájení realizace. 

5.2 Zahájení prací pro jednotlivé činnosti dle odstavce 5.1 této smlouvy provede dodavatel vždy na 
základě písemného pokynu objednatele, kterým bude vyzván k zahájení činnosti. Objednatel bude 
informovat dodavatele o svém záměru zahájit stavební práce dle projektové dokumentace 
specifikované v čl. 3.2 alespoň 3 pracovní dny před samotným zahájením stavebních prací. 

5.3 Místem plnění výkonu AD je zejména místo stavby – sportovní areál v oblasti Městského stadionu 
v Kuřimi dle čl. 3.2 této smlouvy. 

Článek 6 
CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za výkon AD při provádění stavby činí: 

a) Maximální cena za výkon AD při provádění stavby 108.000,00 Kč bez DPH 

DPH 21 % 22.680,00 Kč  

Cena za výkon AD při provádění stavby vč. DPH 130.680,00 Kč vč. DPH 

Výkon AD při provádění stavby bude účtován hodinovou zúčtovací sazbou (dále jen 
„HZS“) 

b) HZS za plnění výkonu AD 1.130,00 Kč/hod bez DPH 

DPH 21 % 237,30 Kč  

HZS za plnění výkonu AD vč. DPH 1.367,30 Kč/hod vč. DPH 

6.2 Cena dle odstavce. 6.1 a) tohoto článku je stanovena jako maximálně přípustná a nepřekročitelná 
s výjimkou změny daňových právních předpisů týkajících se DPH. Do ceny jsou zahrnuty veškeré 
náklady či poplatky a další výdaje, které dodavateli při výkonu činností vzniknou nebo mohou 
vzniknout. 

6.3 Ve věci stanovení výše HZS dle odstavce. 6.1 b) tohoto článku je maximálně přípustná jednotková 
cena, která obsahuje veškeré náklady spojené s činností AD, vč. režie. 

Článek 7 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Platební podmínky při výkonu činnosti AD při provádění stavby: 

• cena za výkon AD při provádění stavby dle čl. 3, odst. 3.3 bude proplácena podle skutečně 
odpracovaných hodin 1x měsíčně na základě faktur vystavených dodavatelem. K faktuře 
bude doložen soupis odpracovaných hodin odsouhlasený oprávněným zástupcem 
objednatele ve věcech technických, vždy k poslednímu dni aktuálního měsíce, maximálně 
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však do výše dohodnuté ceny za výkon AD při provádění stavby dle čl. 6, odst. 6.1 a), a to 
bez ohledu na dobu výkonu autorského dozoru, 

• cena za skutečně odvedenou práci bude fakturována na základě hodinové zúčtovací sazby 
dle čl. 6, odst. 6.1 b). 

7.2 Smluvní strany se dohodly, že cena za výkon AD bude uhrazena dodavateli na základě faktur 
vystavených dodavatelem podle čl. 7.1, s datem splatnosti 30 dnů od doručení daňového dokladu 
- faktury objednateli. K účtované částce bude připočteno DPH podle právních předpisů platných 
a účinných v době vystavení faktury. 

7.3 Faktura - daňový doklad vystavený dodavatelem musí splňovat náležitosti řádného účetního 
daňového dokladu. 

7.4 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 
stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit dodavateli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. 
Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět 
dodavateli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

Článek 8 
SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

8.1 Při nedodržení povinností dodavatele vyplývajících z ustanovení této smlouvy dle čl. 4 se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč za každý případ nedodržení povinností dodavatele. 

8.2 Uplatnění smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody, strany se dohodly na vyloučení § 2050 
občanského zákoníku. 

8.3 Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny příslušné části předmětu díla podle čl. 6.1, je 
povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení v zákonné výši. 

8.4 Vznikne-li objednateli z důvodů vadného plnění dodavatele škoda, je dodavatel povinen škodu 
finančně uhradit do výše jeho pojistného plnění dle čl. 4.5 této smlouvy, případnou vadu PD 
bezodkladně opravit. Pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu je dodavatel povinen předložit 
při podpisu této smlouvy. 

8.5 Splatnost veškerých smluvních pokut účtovaných podle této smlouvy smluvní strany sjednávají 
v délce 30 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty stranou oprávněnou straně povinné. 

Článek 9 
OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1 Právní vztahy touto smlouvou blíže neupravené se řídí právními předpisy České republiky. 

9.2 Veškeré z této smlouvy v budoucnosti vzešlé majetkové spory se strany zavazují řešit především 
dohodou. 

9.3 V případě, že se vzešlé majetkové spory nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou strany tyto vzešlé 
majetkové spory řešit soudní cestou, a to u věcně a místně příslušného soudu. 

9.4 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

9.5 Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel porušuje své povinnosti 
plynoucí z této smlouvy a svá porušení nenapraví ani v dodatečně poskytnuté lhůtě. 

9.6 Změna či doplnění této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které 
musí být podepsány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.  

9.7 Práva a povinnosti smluvních stran, v této smlouvě výslovně neupravená, se řídí občanským 
zákoníkem a obecně platnými právními předpisy ČR. 

9.8 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický 
originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Smlouva z jakéhokoli důvodu nebude 
vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž příkazník 
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obdrží jedno (1) oboustranně potvrzené vyhotovení a příkazce obdrží tři (3) oboustranně potvrzená 
vyhotovení. 

9.9 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva byla sepsána na 
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

9.10 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákona, a udělují svolení k jejich užití 
a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text 
smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smlouvu uveřejní 
objednatel. 

9.11 Smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost smlouvy nastává dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

9.12 Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S5/2023/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
pověřuje podepsat výše uvedenou smlouvu vedoucího Odboru investičního bez usnesení Rady 
města Kuřimi. 

 
 
 
 
 
V Kuřimi, dne 28.05.2024 V Brně, dne 28.05.2024 
 
Za objednatele      Za dodavatele 

 
 
 
 

 
 ………………………..............……………. …………………………............…………… 

 Město Kuřim JV PROJEKT VH s.r.o. 
 Stanislav Bartoš Ing. Jiří Vítek 
 vedoucí Odboru investičního jednatel 
 


