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Č. J.: MCBS/2024/0063964/NEMI

VYŘIZUJE:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

(dále jen „objednatel“)

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor
investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz
(dále jen „TDS“)

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o.
Sídlo: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
Doručovací adresa: Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
Zastoupený: Pavel Lysek, jednatel společnosti

Ing. Milan Vlček, jednatel společnosti
IČO: 26255618
DIČ: CZ26255618
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27–7195010277/0100
Tel. kontakt:
E-mail:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C vložka 40526
(dále jen „zhotovitel“)

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2.1. Objednatel je zadavatelem zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Bayerova 5 – oprava
ZTI“ (dále jen „zadávací řízení“).

2.2. Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení, který dne 02.04.2024 podal v zadávacím řízení nabídku,
která byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a se kterým byla na základě výsledku
zadávacího řízení uzavřena tato smlouva.

2.3. Projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby
s názvem „„Vypracování prováděcí projektové dokumentace na opravu ZTI v domě Bayerova 5“, která
byla součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení. Zhotovitelem projektové dokumentace je
BRES spol. s.r.o., sídlem Náměstí Republiky 366/1, Brno – Husovice, 614 00, IČO: 29220289.
Zodpovědným projektantem je Ing. Jiří Reitknecht, autorizace ČKAIT č. 1003689.
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2.4. Položkovým rozpočtem je oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl oceněn 
zhotovitelem a byl součástí nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Položkový rozpočet je 
přílohou této smlouvy. 

 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno ve smlouvě, 
a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti podle 
smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

3.3. Závazek zhotovitele provést dílo se považuje za splněný jeho řádným předáním objednateli, a to bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků. 

3.4. Předmětem díla je zhotovení stavby „Bayerova 5 – oprava ZTI“ (dále jen “dílo“). Zhotovitel je povinen 
provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, rozhodnutími a vyjádřeními 
státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a 
se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení.   

3.5. Dílo bude prováděno ve dvou etapách (etapa I., etapa II.): 

3.5.1. V rámci etapy I. je zhotovitel povinen: 

3.5.1.1. zpracovat plán organizace výstavby v rozsahu určeném projektovou dokumentací 
nebo dle požadavků objednatele; plán organizace výstavby bude obsahovat 
harmonogram veškerých prací, zejména oprav zdravotně-technických instalací (dále 
jen „ZTI“) v jednotlivých bytových a nebytových jednotkách a společných prostorách 
v místě plnění (domu), a to po dohodě s nájemci těchto jednotek s ohledem na časové 
možnosti nájemců pro zpřístupnění bytů a nebytových prostor; výchozím pokladem 
pro zpracování plánu organizace výstavby je harmonogram předložený zhotovitelem 
v nabídce v rámci zadávacího řízení, odchýlit od tohoto harmonogramu se lze pouze 
po předchozí dohodě s objednatelem, 

3.5.1.2. provádět přípravné práce, při kterých nebude přímo zasahováno do bytů a nebytových 
prostor; v rámci přípravných prací je zhotovitel povinen provést zejména zajištění 
záboru, práce ve společných prostorách domu a suterénu, 

3.5.1.3. provést stavební a související práce v prostorách mateřské školky a divadla v přízemí 
domu a dále v prostorách 1. nadzemního podlaží v místě plnění (domu); termíny pro 
provedení prací dle tohoto odstavce jsou blíže vymezeny v odst. 4 této smlouvy, 

3.5.1.4. připravit zařízení staveniště a sociální zázemí pro všechny osoby, které budou 
provádět dílo; objednatel k tomuto účelu poskytne zhotoviteli některý z volných, 
neobydlených bytů v domě, 

3.5.1.5. vyhotovit náhradní rozvod vody pro potřeby nájemců, který bude opatřen podružným 
měřením (na každém patře bude výpustný ventil); náklady na spotřebu vody z tohoto 
náhradního rozvodu ponese objednatel, 

3.5.1.6. provést všechny potřebné průzkumné práce, sondy, zaměření, kamerové prohlídky a 
zmapování tras všech dotčených rozvodů 

3.5.1.7. zajišťovat veškerou komunikaci s nájemci domu, která spočívá zejména v asertivním 
vysvětlení postupu prací z věcného i časového hlediska, vysvětlení nutnosti 
součinnosti ze strany nájemců atd., 

3.5.1.8. provádět práce v exteriérech bytového domu, tedy práce bez přímého zásahu do bytů 
či nebytových prostor, pokud tato potřeba vyplyne z této smlouvy či z požadavků 
objednatele, 

3.5.1.9. provádět další nezbytné činnosti zejména dle čl. 9.2.1. této smlouvy či dle požadavků 
objednatele. 
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3.5.2. Provádění činností spadající pod etapu I. je zhotovitel povinen provádět zejména 
prostřednictvím koordinátora postupu stavebních prací („koordinátor“) dle odst. 9.2.2. této 
smlouvy, případně dalšími osobami pod vedením koordinátora. Zhotovitel prohlašuje, že 
koordinátor a další osoby pod jeho vedením splňují osobní a kompetenční předpoklady pro 
výkon těchto činností, přičemž při výkonu těchto činností budou postupovat směrem 
k nájemcům diplomaticky, vstřícně, asertivně a profesionálně. Provádění činností dle odst. 
3.5.1.3. této smlouvy je zhotovitel povinen provádět prostřednictvím stavbyvedoucího dle odst. 
9.5. této smlouvy. 

3.5.3. V rámci etapy II. je zhotovitel povinen provést samotné stavební a související práce v 
jednotlivých obsazených bytových a nebytových jednotkách včetně souvisejících prací a 
následně dokončovací práce a předání dokončeného díla. 

3.5.3.1. Objednatel je oprávněn jednostranně změnit rozsah díla v případě uplatnění výhrady 
změny závazku dle čl. 4.3.2. zadávací dokumentace v zadávacím řízení (dále jen 
„vyhrazená změna závazku“), tedy v následujících případech: 

a) po odkrytí vedení zdravotně-technických instalací budou zjištěny jiné trasy 
vedení, než které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, či kolize s jinými 
skrytými konstrukcemi a vedeními, a z tohoto důvodu bude nutné provést 
změny při provádění stavebních prací, např. změny v dispozicích a 
zařizovacích předmětech oproti řešení uvedeném v projektové dokumentaci; 

b) na základě požadavku nájemce konkrétní bytové jednotky vyvstane nutnost 
změny zařizovacích předmětů (např. dodávky a montáže sprchového koutu 
namísto vany apod.); 

c) pokud v průběhu realizace bude zjištěno, že řešení navržené v projektové 
dokumentaci není objektivně možné provést; stavební práce v tomto případě 
mohou spočívat např. v provedení předstěny, zesílení svislých konstrukcí, 
vybourání stávající příčky a výstavbě nové příčky, stavebních úpravách 
podlahové konstrukce, provedení podhledu apod. 

Při uplatnění vyhrazené změny závazku je zhotovitel povinen provést zápis do 
stavebního deníku.  

3.6. Dokončením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení 
je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní 
opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, případné konzultace s relevantními 
správními orgány, např. s Odborem památkové péče MMB, NPÚ apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celého díla. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla. 

3.7. Nedílnou součástí provedení díla jsou i následující činnosti zahrnuté v ceně díla: 

3.7.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení díla, 

3.7.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu v místě plnění z pohledu 
ochrany zdraví všech osob, které se budou v místě plnění nacházet a majetku, 

3.7.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k 
prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení do provozu, 

3.7.4. zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, vodné, 
stočné, elektrická energie, teplo apod., zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po 
dobu přerušení prací), doklady o zaplacení spotřebovaných energií budou po úplném dokončení 
díla předány objednateli, 

3.7.5. odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu 
s příslušnými předpisy, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
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pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), doložení likvidace (vážní lístky, daňové 
doklady), 

3.7.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu 
prováděných prací znečištěny, 

3.7.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, 
veškeré skryté instalace atd.); dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvojím 
vyhotovení v listinné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě (formáty elektronické 
podoby budou jak .DWG, tak i .PDF), dokumentace skutečného provedení díla v elektronické 
podobě bude předána na CD nosiči; fotodokumentace bude průběžně (každý pracovní den) 
ukládána na úložiště OneDrive, přičemž přístup k tomuto úložišti bude sdělen zhotoviteli 
objednatelem po uzavření této smlouvy, 

3.7.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to prostřednictvím 
koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o BOZP“), pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle 
odst. 9.3. této smlouvy, 

3.7.9. zajištění ochrany životního prostředí, 

3.7.10. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do stavby k 
odsouhlasení TDS nejpozději do 3 týdnů od předání staveniště, 

3.7.11. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před jeho předáním a převzetím; celkový úklid 
před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů; úklid zahrnuje 
kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím, a 
to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu, 
např. ze strany objednatele; součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací; vedení okolí 
stavby do stavu podle projektové dokumentace (pokud je okolí stavby v projektové dokumentaci 
řešeno), nebo do stavu před zahájením provádění díla (u ploch a komunikací, které nejsou 
v projektové dokumentaci řešeny). 

3.7.12. zajištění projektové dokumentace a revizní zprávy včetně tlakových zkoušek v případě, že při 
provádění díla budou dotčeny rozvody plynu v rozsahu vymezeném touto smlouvou či 
projektovou dokumentací, nebo pokud budou odstraňovány závady na rozvodu plynu,  

3.7.13. koordinace stavebních prací a jednotlivých profesí u prováděcích prací a přizpůsobení 
technologických postupů, zejména výběr vhodných materiálů a zajištění okolních podmínek 
(temperování, větrání, vysoušení). 

3.8. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich 
jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných 
materiálů, výrobků a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách 
a při předání a převzetí díla. 

3.9. Veškeré změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude 
vyplývat změna ceny díla, musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude 
vypracován zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 
původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo 
finanční kompenzaci. 

3.10. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, položkový rozpočet, 
vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, textová část 
zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí 
dokumenty. 

3.11. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem 
a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
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podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

3.12. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné právní předpisy a technické normy v platném znění 
vztahující se k předmětu plnění, zejména pak ČSN 730540-2, ČSN 733610, ČSN 732901, ČSN 
732902 (Etics), ČSN 730802, ČSN 730834, ČSN 730833, ČSN 730810 a vyhláška č. 410/2005 Sb., 
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání 
dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Kvalita provedených konstrukcí je definována 
mezními odchylkami uvedenými v následujících normách: 

a) Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450 

b) Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505 

c) Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší. 

Objednatel v souladu s § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) umožňuje rovnocenné řešení. 

Při nedodržení výše uvedených norem je objednatel oprávněn požadovat výměnu či opravu těchto 
konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může objednatel požadovat slevu za takto provedené 
práce ve výši max. 30 % z nákladů na položky související s danou vadou. 

Kvalitu provedených prací je zhotovitel povinen doložit protokolem o provedeném měření v souladu s 
výše uvedenými normami. 

3.13. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a 
prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající 
předmětu díla. 

3.14. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských a jiných oprávnění oprávněn a 
schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými 
materiálními, technickými a organizačními prostředky. 

3.15. Zhotovitel je povinen zajistit kladečské listy k obkladům a dlažbě, které je povinen předložit ke 
schválení objednateli před zahájením prací na lepení obkladů nebo dlažby. 

3.16. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění díla náhradní, uzamykatelné WC pro nájemce domu 
(standardní splachovací WC) a sociální zázemí pro denní hygienu (sprchový kout a umyvadlo). Po 
celou dobu provádění díla zajistí, aby tyto prostory byly funkční, a zajistí jejich každodenní úklid. Tyto 
prostory budou používat pouze nájemníci domu. Náhradní WC a sociální zázemí bude připraveno do 
doby zahájení první odstávky sociálního zázemí v bytech nájemců a bude odsouhlaseno zástupcem 
objednatele nebo TDS zápisem do stavebního deníku. K tomuto účelu poskytne objednatel zhotoviteli 
jeden volný byt v místě plnění. 

3.17. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu odstávek pitné vody náhradní rozvod pitné vody pro každé 
podlaží (na každém patře musí být výpustný ventil pro nájemníky domu). Náhradní rozvod vody bude 
zásobován vodou pouze v době odstávek vody. Mimo odstávky vody bude náhradní rozvod uzavřen. 

3.18. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy byly zohledněny v cenové nabídce. 

 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zahájení realizace 

4.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 pracovních 
dnů ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle odst. 7.1. této smlouvy.  
Zahájením prací se rozumí zahájení etapy I., tedy zejména jednání s nájemci atd. 

4.2. Průběh a ukončení realizace 

4.2.1. Zhotovitel je povinen ukončit etapu I. nejpozději do 4 měsíců od uzavření této smlouvy.  
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4.2.2. Zhotovitel je povinen provést činnosti stanovené v odst. 3.5.1.3. této smlouvy týkající se prostor 
mateřské školky a divadla v přízemí domu (místa plnění), vyjma činností týkající se 1. 
nadzemního podlaží domu (místa plnění) dle odst. 3.5.1.3. této smlouvy v období od 1. 7. 2024 
do 19. 8. 2024.   

4.2.3. Zhotovitel je povinen ukončit etapu II. nejpozději do 9 měsíců od ukončení etapy I.  

4.3. Přerušení provádění díla 

4.3.1. Provádění díla bude přerušeno v období od 13. 12. 2024 do 6. 1. 2025 z důvodu zajištění 
komfortu nájemců s ohledem na klid během vánočních svátků. V tomto období není zhotovitel 
oprávněn provádět stavební a související práce. Přerušení provádění díla dle tohoto odstavce 
se nezapočítává do doby plnění dle odst. 4.2.3. této smlouvy. 

4.4. Termín dokončení prací lze prodloužit na základě dohody smluvních stran písemným dodatkem k této 
smlouvě, a to pouze za předpokladu, že 

a) nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke vzniku dodatečných 
nepředvídatelných stavebních prací a z technologického hlediska také nutnosti prodloužit 
termín plnění, 

b) nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádají přerušení prací. 

Termín dokončení prací lze prodloužit také při uplatnění vyhrazené změny závazku dle čl. 3.5.3.1. této 
smlouvy. 

4.5. Přerušení prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota vzduchu, případně dotčeného 
podkladu klesne pod úroveň požadovanou výrobci dodávaných materiálů při technologickém procesu 
stavebních prací. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis 
do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a teploty 
naměřené v daný den. Doba, po kterou budou přerušeny práce dle tohoto odstavce se nezapočítá do 
termínu sjednaného dle odst. 4.2. této smlouvy. Opětovné zahájení prací nastane bezodkladně poté, 
co klimatické podmínky dovolí dodržet daný technologický postup. Z důvodu přerušení prací dle tohoto 
odstavce nelze navýšit cenu díla. 

4.6. Objednatel (TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně objednatele 
(např. legislativní proces při projednávání zásadních změn či zajištění součinnosti nájemců, kteří 
nebudou spolupracovat), nejdéle však na dobu 3 týdnů. O přerušení a následném zahájení prací se 
provede zápis do stavebního deníku, a to s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací 
dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o dobu 
odpovídající době přerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává den, ve 
kterém došlo k přerušení prací, i den, kdy byly práce znovu zahájeny. Přerušení stavebních prací 
může být provedeno opakovaně. V případě, že budou přerušeny stavební práce v souvislosti s částí 
díla (např. konkrétní bytovou jednotkou), je zhotovitel povinen pokračovat v provádění těch částech 
díla, kde to bude možné. 

4.7. Zhotovitel je povinen práce v dotčených prostorech provádět v termínech dohodnutých s nájemcem 
daného prostoru, které budou uvedeny v plánu organizace výstavby. Zhotovitel je povinen tyto termíny 
dodržovat a pracovat bez přerušení tak, aby čas potřebný na opravu v jednom prostoru nepřesáhl 
10 pracovních dnů. Započítávají se pouze dny, po které budou v bytě probíhat práce. Zhotovitel je 
povinen přijmout taková opatření, aby se technologické přestávky zkrátily na minimum (použití rychle-
tuhnoucích materiálů s rychlým náběhem požadovaných vlastností, použití vysoušečů apod.). 

4.8. Místem plnění je bytový dům na adrese Bayerova 5, Brno, parc. č. 1289 (obec Brno, katastrální území 
Veveří). 

 

5. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

5.1. Cena za provedení díla (dále jen „cena díla“), jehož předmět a rozsah jsou vymezeny zejména v odst. 
3 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši: 

Celková cena díla bez DPH:    14 680 087,00 Kč  
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DPH (12 %, snížená sazba):      1 761 610,44 Kč 

Celková cena díla vč. DPH:    16 441 697,44 Kč 

5.2. Cena díla byla stanovena nabídkou zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení, a to dle zadávací 
dokumentace, projektové dokumentace a soupisu prací. Cena díla zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele nutné k úplnému provedení díla. 

5.3. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému 
provedení díla. Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy a 
platných právních předpisů. Cena díla obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a 
demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních 
nákladů, a to až do doby úplného provedení díla, tedy bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V ceně díla 
jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. 

5.4. Na výši ceny díla nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká 
se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení ceny díla. 

5.5. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo plnění a seznámil se se všemi okolnostmi, které mají vliv 
na stanovení ceny díla. 

5.6. Při přerušení prací z klimatických důvodů nelze navyšovat cenu díla v návaznosti na toto přerušení. 

5.7. Podmínky pro změnu ceny 

5.7.1. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek. Změna ceny díla je dále přípustná, pokud se jedná o nepředvídatelné dodatečné 
stavební práce. 

5.7.2. Změna ceny díla je možná pouze v případě, že objednatel bude požadovat i provedení jiných 
prací nebo dodávek než těch, které jsou předmětem díla, nebo pokud objednatel vyloučí některé 
práce nebo dodávky z předmětu díla. Změna ceny díla je možná v případě uplatnění vyhrazené 
změny závazku dle čl. 3.5.3.1. této smlouvy. 

5.7.3. O jakékoli nutné změně (dodatečné stavební práce – vícepráce, nebo neprovedené práce – 
méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o takové změně pořízen 
písemný zápis formou změnového listu, a to v podobě dle přílohy č. 1 této smlouvy. 

Pro každý samostatný stavební objekt (bytovou jednotku či nebytový prostor) bude zpracován 
změnový list samostatně.  

Součástí změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný dle 
odst. 6.7.4. této smlouvy), který vypracuje zhotovitel, a do 14 dnů od zápisu změny do 
stavebního deníku jej předloží objednateli ve výstupním formátu .rts nebo .xls. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb bude zpracován pro vícepráce a méněpráce zvlášť a bude 
členěn stejným způsobem jako položkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy.   

Po dohodě stavbyvedoucího a TDS bude do stavebního deníku zapsán termín předložení 
soupisu prací a změnového listu. 

Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce zhotovitele (stavbyvedoucí), zástupce 
objednatele (TDS), případně projektant, pokud provádí autorský dozor.  

Následně bude změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům objednatele k 
odsouhlasení. Změna se považuje za odsouhlasenou až po podpisu změnového listu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen vést přehled odsouhlasených 
změn, přičemž tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a 
převzetí díla. 

5.7.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena dodatečných položek 
stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb, dle 
kterého byla stanovena cena díla (položkový rozpočet z nabídky zhotovitele jako účastníka 
zadávacího řízení). Pokud se jedná o práce, dodávky či služby, které nabídka neobsahuje, bude 
použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS ponížená o 10 % její hodnoty. Pokud 
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aktuální cenová soustava nebude obsahovat příslušnou položku, bude vybrána z dané cenové
soustavy náhradní položka, která je nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody
smluvních stran o využití náhradní položky bude provedeno samostatné ocenění položky formou
konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří jsou schopni takovou
položku ocenit. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednateli alespoň tři cenové
nabídky se shodným popisem položek.

5.7.5. Rozpočtářem je dle určení zhotovitele a nabídky podané v zadávacím řízení:
Rozpočtář je odpovědnou osobou za vyhotovování změnových listů dle odst. 5.7. této smlouvy. V
případě, změny rozpočtáře je povinen tuto změnu zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do
datové schránky) oznámit objednateli neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V
písemném oznámení uvede jméno a příjmení. Nová osoba rozpočtáře musí splňovat minimální
kvalifikační požadavky kladené na pozici rozpočtáře v zadávacím řízení.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

6.2. Postup plateb

6.2.1. Cena díla bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně
provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. Datem uskutečnění zdanitelného plnění
(DUZP) je poslední den příslušného měsíce.

6.2.2. Zhotovitel je povinen předložit TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního
měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v
souladu se způsobem stanoveným v této smlouvě a vyplněné formuláře dle čl. 9.4.10. této
smlouvy týkající se bytů/nebytových prostor/společných prostor, kde byly skutečně provedeny
práce za uplynulý kalendářní měsíc. TDS, případně objednatel, je povinen se k soupisu
skutečně provedených prací a obsahu formulářů vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode
dne jejich obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací a formulářů vystaví
zhotovitel dle tohoto soupisu dílčí fakturu, a to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního
měsíce. Dílčí fakturu je povinen zhotovitel doručit na podatelnu objednatele (na adresu
uvedenou v záhlaví této smlouvy). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených
prací a formuláře odsouhlasené objednatelem. Bez odsouhlaseného soupisu skutečně
provedených prací nebo odsouhlasených formulářů je dílčí faktura neplatná.

6.2.3. Dílčí faktura musí obsahovat tyto údaje:

a) označení a číslo faktury,

b) identifikační údaje smluvních stran – název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do
obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, adresa odběratele a
konečného příjemce:

Odběratel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Konečný příjemce: Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,

d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,

e) údaje pro daňové účely – základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o
dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění
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uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu 
přenesení daňové povinnosti, 

f) číslo smlouvy a název díla, 

g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného, 

h) odsouhlasený soupis provedených prací, 

i) razítko a podpis zhotovitele. 

6.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH 
uvedené v odst. 5.1. této smlouvy. 

6.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci 
uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den 
předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu. 

6.3. Zádržné (pozastávka) 

6.3.1. Částka ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno 
objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla bez veškerých vad a 
nedodělků. 

6.3.2. V případě, že bude dílo převzato s vadami a nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po 
odstranění posledního z nich. 

6.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele se 
splatností 20 dnů od doručení žádosti. 

6.3.4. Případné smluvní pokuty či jiné sankce uplatněné v průběhu provádění díla budou objednatelem 
započteny oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude poníženo o uplatněné sankce. 

6.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty či jiné sankce budou vyšší než hodnota zádržného, 
bude část smluvních pokut či jiných sankcí přesahující hodnotu zádržného uplatňována 
samostatně písemnou výzvou dle odst. 13.6.2. této smlouvy. 

6.4. Lhůty splatnosti 

6.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode dne následujícího 
po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. 

6.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve 
prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

6.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit zhotoviteli do data její splatnosti. Zhotovitel je povinen podle charakteru nedostatků 
fakturu opravit, nebo vystavit novou fakturu. Opravenou či nově vystavenou fakturu je zhotovitel 
povinen doručit objednateli do 2 dnů od data vrácení původní faktury. Doba splatnosti faktury 
počíná běžet až okamžikem doručení opravené faktury.  

6.5. Přenesení daňové povinnosti 

6.5.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s §92a 
a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

6.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou 
činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti. 

6.6. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům 

6.6.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoli 
kontrolovat, a to i bez předchozího oznámení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba 
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předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních 
dnů od doručení výzvy objednatele. 

 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Předání a převzetí staveniště 

7.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli do 10 pracovních dnů od uzavření této 
smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody 
způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky, a to až do okamžiku 
úplného provedení díla. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, 
který obě smluvní strany podepíšou.  

7.1.2. Termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, místo, čas) bude sdělen 
zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že termín 
objednatel nestanoví, bude předání staveniště zahájeno desátý pracovní den od uzavření této 
smlouvy, a to na adrese Bayerova 5, Brno v 10:00 hod.  

7.2. Vyklizení staveniště 

7.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je 
objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

 

8. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního 
zákona, ve znění pozdějších předpisů, resp. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve 
znění pozdějších předpisů, a přílohou č. 16 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, resp. 
právním předpisem, kterým bude tato vyhláška nahrazena. Zhotovitel je povinen vést stavební deník 
ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne úplného provedení díla (odstranění 
veškerých vad a nedodělků). Poté je zhotovitel povinen předat elektronicky podepsaný originál 
stavebního deníku objednateli.  

8.2. Do stavebního deníku je povinen zhotovitel zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 
díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky 
(teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. Zhotovitel je dále povinen denně zapisovat do 
stavebního deníku výsledky veškerých jednání s nájemci. V případě, že jsou součástí předmětu díla 
výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak, jak budou postupně 
zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.  

8.3. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup v provádění 
díla je povinen zhotovitel pořídit i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku.  

8.4. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy. Zápisy do stavebního deníku nijak 
nezakládají nárok na změnu smlouvy.  

8.5. Zhotovitel je povinen vést stavební deník elektronicky a za tímto účelem zajistit pro své zástupce 
elektronický podpis s příslušným certifikátem. Náklady na pronájem platformy elektronického deníku 
hradí objednatel, který při uzavření smlouvy o dílo seznámí zhotovitele s přístupovými údaji a zajistí 
zřízení přístupových práv pro dotčené osoby zhotovitele. 

8.6. Objednatel nepřipouští vést stavební deník ve fyzické (papírové) podobě. 

 

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1. Povinnosti zhotovitele při provádění díla 
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9.1.1. Při provádění díla je povinen zhotovitel postupovat samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace předmětného díla a upozorňující 
na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s § 2594 občanského zákoníku upozornit objednatele bez 
zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů 
daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení potřebné odborné péče. V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto 
vzniklé. 

9.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla 
přičitatelná zhotoviteli, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky 
na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem. 

9.1.4. Nejpozději ke dni předání staveniště je zhotovitel povinen informovat nájemce domu 
o plánovaném provádění díla, a to včetně uvedení kontaktu na odpovědnou osobu 
(koordinátora) a předpokládaného harmonogramu stavebních prací. Oznámení s výše 
uvedenými informacemi bude vhozeno do poštovní schránky každého nájemce a dále vylepeno 
na nástěnku v domě, na vstupní dveře domu, nebo na jiné vhodné místo. Splnění povinností 
dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zdokladovat formou fotodokumentace, kterou je 
zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail:  podatelna.stred@brno.cz.  

9.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech je dohodou smluvních stran stanovena maximálně od 6:00 
do 19:00 hod. V těchto dnech je zhotovitel povinen v době od 18:00 do 8:00 hod. omezit práce 
se zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou 
jinak. Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je dohodou smluvních stran stanovena od 
8:00 do 18:00 hod. V těchto dnech není zhotovitel oprávněn provádět žádné práce, které 
způsobují zvýšenou hlučnost. Pracovní dobu lze upravit pouze v případě předchozího souhlasu 
nadpoloviční většiny nájemců.  

9.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce, je zhotovitel povinen zajistit úklid všech 
dotčených prostor (zejména chodby, schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, 
schránky, výtah). Úklidem se rozumí zametení a vytření podlah, zábradlí, dveře atp., a to tak, 
aby nebyl snížen komfort užívání domu nájemci. Úklid musí proběhnout u dotčených ploch 
minimálně v následujícím rozsahu:  

a) odklizení hrubých nečistot, 

b) mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu, 

c) mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek. 

V případě provádění bouracích a jiných prací způsobujících zvýšenou prašnost není zhotovitel 
oprávněn větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil prach v domě. 

9.1.7. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností 
vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních 
předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající 
úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné 
zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn 
plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. 
Je‑li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich 
předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 

9.2. Postup při provádění díla 

9.2.1. Zhotovitel je při provádění etapy I. mj. povinen: 

9.2.1.1. Účastnit se jednání s nájemci v domě dle požadavku objednatele, a to i 
opakovaně. Při těchto jednáních je zhotovitel povinen hájit zájmy objednatele a podílet 
se na získání potřebných kontaktů od nájemců domu. 
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9.2.1.2. Informovat nájemce dle odst. 9.1.4. a dále osobně každou bytovou jednotku a
případně nebytový prostor (má-li nájemce) o rozsahu uvažovaných prací v daném
prostoru. Skutečnost, že nájemce byl informován, si zhotovitel nechá ztvrdit podpisem
nájemce. Během této informační schůzky je povinen zhotovitel předložit nájemci
vzorník obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů a projednat s ním termín zahájení
prací. Pokud nájemce nebude reagovat na výzvy k zastižení, je zhotovitel povinen
neprodleně písemně informovat zástupce objednatele a TDS, aby poskytl potřebnou
součinnost. Nejpozději do 4 měsíců od uzavření smlouvy je povinen zhotovitel
předložit objednateli harmonogram postupu prací pro etapu II., který bude
součástí plánu organizace výstavby.

9.2.1.3. Nejpozději 14 dní před dohodnutým zahájením prací v bytovém domě, písemně
informovat objednatele, TDS a nájemníky celého domu o dohodnutém harmonogramu
prací. V uveřejňovaných informacích je zhotovitel povinen uvést čísla bytů, nikoli
osobní údaje nájemců.

9.2.1.4. Připravit náhradní sociální zázemí určené pouze pro nájemce domu.

9.2.1.5. Ověřit správnost výchozích podkladů (zejména projektové dokumentace) pro
provádění stavebních prací, a to při návštěvě každého bytu/nebytového
prostoru/společných prostor. V případě zjištění nedostatků ve výchozích podkladech
(projektové dokumentaci) je povinen zhotovitel postupovat dle čl. 5.7.3. této smlouvy.

9.2.2. Koordinátorem dle louvy je dle určení zhotovitele a nabídky podané
v zadávacím řízení: V případě, změny koordinátora je povinen tuto změnu
zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit objednateli
neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno a
příjmení nového koordinátora a dále kontakt (telefon, e-mail). Nová osoba koordinátora musí
splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici koordinátora v zadávacím řízení.
Koordinátor je povinen být přítomen v místě plnění za účelem plnění smluvních povinností
denně v rámci etapy I., v rámci etapy II. pak dle potřeby a dohody s objednatelem.

9.2.3. Zhotovitel je při provádění etapy II. mj. povinen:

9.2.3.1. Postupovat podle dohodnutého harmonogramu prací.

9.2.3.2. Zajistit přítomnost koordinátora pro řešení všech potřebných záležitostí s nájemci
bytů.

9.2.3.3. Zajistit fotodokumentaci každého bytu/nebytového prostoru před zahájením prací,
který bude sloužit jako podklad pro řešení případných sporů při poškození majetku
nájemců.

9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření
(zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární
ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat
objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků
stanovených v § 15 odst. 2 zákona o BOZP, pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu
vyžadován.

9.3.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli takové
podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) dle zákona o BOZP a souvisejících
předpisů.

9.3.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se
zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora
BOZP.
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9.3.5. Ve společných prostorách domu není zhotovitel oprávněn skladovat žádný materiál, nářadí ani
jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, není zhotovitel oprávněn skladovat žádný
vybouraný materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál
je zhotovitel povinen ihned po vybourání třídit a odnášet do kontejneru před domem, popř.
přímo nakládat na dopravní prostředek a odvážet.

9.3.6. Zhotovitel je při provádění bouracích prací povinen přijmout taková opatření, která zamezí nebo
výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do
stavebního deníku.

9.3.7. Při provádění prací v obytném prostoru nebo v prostoru určeném k podnikání je zhotovitel
povinen zajistit zakrytí všech stávajících nášlapných vrstev, nábytku a jiných věcí, které by
mohly být poškozeny nebo znečištěny. Dále je zhotovitel povinen zajistit taková opatření, aby
se zamezilo nadbytečnému šíření prachu, zejména při bouracích pracích. V případě, že dojde
k znečištění bytu, je nutné toto nutné znečištění odstranit bezodkladně, týž den. Provedený úklid
potvrdí svým podpisem nájemce daného prostoru nebo zástupce vlastníka objektu do
stavebního deníku.

9.3.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby.

9.4. Vedení stavby a dozor na stavbě

9.4.1. Zhotovitel je v plném rozsahu odpovědný za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů.

9.4.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové dokumentace díla a obecně
platných předpisů a norem.

9.4.3. Zhotovitel je v rámci ceny díla plně odpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací
a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za
správnost rozměrů a umístění všech částí díla.

9.4.4. Zhotovitel je povinen odpady vzniklé během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem o
odpadech a s veškerými souvisejícími či prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci
odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.

9.4.5. Zhotovitel je povinen zajistit vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s § 160 zákona č.
183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů resp. § 164 zákona č. 283/2021
Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit
příslušné množství pracovníků či techniků tak, aby nebylo ohroženo řádné a včasné provedení
díla.

9.4.6. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má
pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

9.4.7. a nabídky podané v zadávacím řízení:
V případě, změny stavbyvedoucího je povinen tuto

změnu zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit objednateli
neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno,
příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího. Nová osoba stavbyvedoucího musí
splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím
řízení.

9.4.8. Stavbyvedoucí je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a všech kontrolních dnů
na stavbě. Stavbyvedoucí musí být přítomen při provádění stavebních prací na staveništi
každodenně. Stavbyvedoucí je povinen provádět kontrolu prováděných prací a zápisy do
stavebního deníku.

9.4.9. TDS vykonává Úřad městské části města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových
domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS pověřit konkrétní osobu z tohoto
odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. může určit jinou osobu (právnickou
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nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě objednávky nebo příkazní smlouvy. 

9.4.10. Stavbyvedoucí je při provádění díla ve vztahu ke každému bytu/nebytovému 
prostoru/společným prostorám v domě povinen vyplňovat formuláře systému řízení kvality, 
které byly předloženy zhotovitelem v nabídce v rámci zadávacího řízení, a které byly 
předmětem hodnocení nabídek v zadávacím řízení. Vzorové formuláře systému řízení kvality 
jsou přílohou č. 3 této smlouvy. 

9.5. Kontrolní dny 

9.5.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění díla. 

9.5.2. Kontrolního dne se vždy musí účastnit TDS a stavbyvedoucí. 

9.5.3. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou 
zakryty v dalším průběhu prací a které jsou předmětem díla.   

9.5.4. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení na e-mailové kontakty 
uvedené v této smlouvě, a to min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem. 

9.5.5. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat povinnost dle čl. 9.4.10. této smlouvy, a to i mimo 
kontrolní dny. 

 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

10.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí 
předání díla bude rovněž předání následujících dokladů, a to ve dvou vyhotoveních v listinné podobě, 
pokud není u konkrétního dokladu uvedeno jinak: 

a) fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla, a to na CD nebo 
prostřednictvím cloudového úložiště,  

b) zápis o spotřebovaných energiích,  

c) revize elektroinstalací vč. přívodního vedení a jištění z RE, 

d) revize plynu vč. tlakové zkoušky, 

e) zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod, 

f) doklad o protiskluznosti podlah, 

g) prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu, 

h) doklady o veškerých nezbytných, výše nevyjmenovaných atestech, revizích, zkouškách, 

i) prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla, 

j) doklady o likvidaci odpadů, 

k) protokol o kontrole kvality dle odstavce 3.12. této smlouvy, 

l) návody na užívání a údržbu, 

m) originál stavebního deníku, 

n) dokumentace skutečného provedení díla, včetně ploch, a to ve formátu .dwg a .pdf, a to mj. 
na CD nebo prostřednictvím cloudového úložiště; součástí dokumentace skutečného 
provedení díla bude přehled změn oproti projektové dokumentaci. 

10.2. Nedodání některého z dokladů dle odst. 10.1. této smlouvy je považováno za vadu díla. Pokud má 
nedodání některého z dokladů za následek nemožnost řádného užívání díla, je objednatel oprávněn 
odmítnout dílo převzít. 

10.3. Má-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému 
užívání, musí protokol obsahovat i: 
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a) soupis zjištěných vad a nedodělků,  

b) dohodu o způsobu a termínech odstranění vad a nedodělků, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání (sleva z ceny díla apod.), 

c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků. 

10.4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že není schopno řádného užívání. V 
případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla důvody, pro 
které odmítá dílo převzít. 

10.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 
zkoušek. V takovém případě je objednatel povinen zhotoviteli uvést odůvodnění, proč je požaduje, a 
dále stanovit nejzazší termín jejich provedení. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí 
převzetí díla. 

 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním díla. Způsobí-
li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě objednatele nebo jiné osoby, je 
povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře 
možné, nebo žádá-li to poškozený, nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu. Veškeré 
související náklady spojené s náhradou škody nese zhotovitel. 

11.2. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, prostřednictvím 
které zhotovitel plnil závazky vyplývající z této smlouvy. 

11.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 
jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

12. ZÁRUKA ZA JAKOST 

12.1. Odpovědnost za vady díla po předání a převzetí díla 

12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době.  

12.1.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu trvání záruční doby vlastnosti 
stanovené v projektové dokumentaci včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, 
technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost 
odpovídající účelu smlouvy. 

12.1.3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí 
díla. Na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie a předměty postupné spotřeby poskytuje 
zhotovitel záruku za jakost v délce rovnající se alespoň délce záruky za jakost poskytovanou 
výrobci, nejméně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Na těsnost prováděných 
spojů u vodoinstalace a kanalizace při běžném provozu poskytuje zhotovitel záruku za jakost 
v délce 120 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

12.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá. 

12.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby 

12.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v 
reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy 
oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou; není-li to možné, je 
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oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo 
požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

12.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Zhotovitel je vždy povinen písemně sdělit objednateli, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než deset dnů ode dne obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že 
zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.  

12.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti 
za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

12.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení). 

12.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní 
pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

 

13. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 

13.1.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem zahájení díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

13.1.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení etapy I. je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

13.1.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení prací dle čl. 4.2.2. této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

13.1.4. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení etapy II. je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

13.1.5. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad 
či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. 

13.1.6. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení. 

13.1.7. Pokud zhotovitel nedodrží termíny uvedené v odst. 6.2.2. této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takové porušení.  

13.1.8. Smluvní pokuty sjednané v odst. 13.1.2. až 13.1.4. této smlouvy není zhotovitel povinen hradit 
v případě, že se úspěšně dovolal vyšší moci. 

13.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby 

13.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode 
dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou reklamovanou vadu, na 
jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. 

13.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, 
a to za každý den prodlení. 
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13.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokuty 
dle odst. 13.2.1. a 13.2.2. této smlouvy ve dvojnásobné výši. 

13.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

13.3.1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

13.4. Sankce za porušení sjednaných povinností 

13.4.1. V případě porušení některých z povinností stanovených v odst. 9.3., dále v odst. 9.1.5, odst. 
9.1.6, nebo odst. 9.1.7. této smlouvy je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné zástupcem 
objednatele nebo TDS. O zjištění porušení těchto povinností musí být proveden zápis do 
stavebního deníku. 

13.4.2. Pokud zhotovitel řádně nepovede stavební deník dle čl. 8. této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.  

13.4.3. Pokud objednatel zjistí, že dochází k porušování odst. 6.6.1. nebo odst. 9.1.7. této smlouvy, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové 
porušení.  

13.4.4. V případě porušení povinnosti zhotovitele informovat nájemce o plánovaném provádění díla dle 
odst. 9.1.4. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 
Kč. 

13.4.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele zajistit účast stavbyvedoucího při předání staveniště, 
na kontrolních dnech, při předání díla, nebo za neplnění povinnosti stavbyvedoucího provádět 
kontrolu provádění díla či za porušení povinnosti stavbyvedoucího být přítomen na staveništi 
každý den je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé 
takové porušení jednotlivě.  

13.4.6. V případě porušení povinnosti svolat kontrolní den dle odst. 9.5. této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý takový jednotlivý případ.  

13.5. Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti 

13.5.1. V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 20.7. této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč z ceny díla. Úhradou smluvní 
pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené poručením povinnosti 
mlčenlivosti. 

13.6. Další ujednání 

13.6.1. Vznikem povinnosti zaplatit jakoukoli smluvní pokutu nebo úroku z prodlení nebo jejich 
zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty 
omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají. 

13.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě budou uplatňovány písemnou výzvou 
zhotoviteli, která bude doručena na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za 
písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do stavebního deníku. 
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 
Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné (dle 
odst. 6.3. této smlouvy). 

 

14. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

14.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

14.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle včetně jeho zničení nese v souladu s § 2624 občanského 
zákoníku zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. 
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15. POJIŠTĚNÍ  

15.1. Zhotovitel je povinen být nejpozději ke dni zahájení díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla bez DPH. Kopii 
dokladu o pojištění (smlouva, certifikát) je zhotovitel povinen předložit objednateli na vyzvání. 

15.2. Zhotovitel je povinen mít nejpozději ke dni zahájení díla uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění díla 
– stavebních a montážních rizik, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH. 
Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla až do odstranění poslední vady takto 
pojištěn. Kopii dokladu o pojištění (smlouva, certifikát) je zhotovitel povinen předložit objednateli na 
vyzvání. 

15.3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

15.4. VYŠŠÍ MOC 

15.5. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 
vůli smluvních stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy apod. 

15.6. Za vyšší moc se nepovažují: 

a) nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky, 

b) události nebo skutečnosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této 
smlouvy, 

c) jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem, 

d) nečinnost státních orgánů, 

e) jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy. 

15.7. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 
moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 

16. ZÁNIK ZÁVAZKU ZE SMLOUVY  

16.1. Odstoupení od smlouvy 

16.1.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, této smlouvy, nebo v případě podstatného porušení této 
smlouvy.  

16.1.2. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od 
smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo předáním dokončeného díla o více než 30 dnů,  

c) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

d) vstup zhotovitele do likvidace, 

e) nedodržování povinností stanovených v odst. 15.1. nebo 15.2. smlouvy, 

f) opakované porušení povinností stanovených v odst. 6.6.1. nebo 9.1.7. této smlouvy. 
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16.1.3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 
smlouvy. 

16.2. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.  

16.3. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně 
vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly 
součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání, ve které upraví vzájemná práva a 
povinnosti. 

 

17. ZMĚNY SMLOUVY 

17.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
zastupovat smluvní strany.  

17.2. Změny obsahu smlouvy lze učinit pouze písemným dodatkem ke smlouvě s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 

18. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

18.1. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to 
na základě odst. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v 
souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování 
nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, 
neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany. 

18.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o 
pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu 
městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se 
sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz. 

18.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. 
Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování. 

18.4. Osobní údaje budou zpracovávány po donu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání 
z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. 
v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou 
osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní 
právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).  

 

19. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

19.1. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel. 

19.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude 
uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, 
které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.  

19.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, 
bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají 
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou 
anonymizovány. 

19.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní objednatel v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv, a to v den uzavření této 
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smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den uzavření této smlouvy, bude objednatel 
zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je 
tato smlouva účinná). 

19.5. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní 
lidská práva. 

19.6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list, příloha č. 2 – položkový rozpočet a 
příloha č. 3 – vzorové formuláře systému řízení kvality. 

19.7. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich 
mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na základě zákona. 
Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla, jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a 
jejího uvádění do provozu, veškerých vlastních podnikatelských aktivit, to i ve spojení s třetími 
osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě 
neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. 

 

20. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA DLE § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH 

20.1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 06.05.2024, usnesením 
RMČ/2024/66/28.  
 
 
 

V Brně dne 29.05.2024      V Brně dne 21.05.2024 
  

 
 
 

Za objednatele       Za zhotovitele 
 

  



Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

x

x

x

x

x

x

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 15%

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

0,00 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH 

dokumentace skut.provedení

Popis změny:

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla

(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis

Způsob projekčního řešení změny:

(zaškrtnout)

te
rm

ín
y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 d
íla

Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kč

náklady na změnu vč. DPH 0,00 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  

0,00 Kč

Zm
ěn

y 
dl

e 
§ 

22
2 

ZZ
VZ Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 0,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:

Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

přílohy
Přílohy:

Rozpočet ke Změnovému listu č.1

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

TDI:

od
so

uh
la

se
ní

 z
m

ěn
y Změnu odsouhlasil:



Stavba: 2024/3

Zadavatel IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

60169

Zhotovitel: IČO: 26255618

DIČ: CZ26255618

64200
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

8 507 157,56

1 172 261,50

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

DIRS Brno s.r.o.

Celkem

4 473 517,94

Jihlavská 731/38

Brno

Statutární město Brno - MČ Brno-střed

Dominikánská 2

Brno

Za zhotovitele

1 761 610,44

14 680 087,00

247 000,00

14 680 087,00

16 441 697,44

0,00

280 150,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

527 150,00 0,00 63 258,00 590 408,00 4

00 527 150,00 0,00 63 258,00 590 408,00 4

0,00

01
14 152 
937,00

0,00 1 698 352,44 15 851 289,44 96

01 5 473 753,42 0,00 656 850,41 6 130 603,83 37

02 4 404 459,86 0,00 528 535,18 4 932 995,04 30

03 1 142 493,34 0,00 137 099,20 1 279 592,54 8

04 337 698,32 0,00 40 523,80 378 222,12 2

05 2 794 532,06 0,00 335 343,85 3 129 875,91 19

14 680 
087,00

0,00 1 761 610,44 16 441 697,44 100

Popis stavby: 2024/3 - Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: 01 - Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Popis rozpočtu: 01 - Stavební úpravy
Popis rozpočtu: 02 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: 03 - Plynoinstalace

Popis rozpočtu: 04 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 05 - Elektroinstalace

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Stavební úpravy

Zdravotně technické instalace

Plynoinstalace

Vzduchotechnika

Elektroinstalace

Celkem za stavbu

Popis stavby: 0591d_02.2024 - Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - Stavební úpravy

Popis rozpočtu: 03 - Plynoinstalace

Popis rozpočtu: 03 - Plynoinstalace

Popis rozpočtu: 03 - Plynoinstalace

Popis rozpočtu: 03 - Plynoinstalace
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_3 HSV 696 092,92 4,7

_4 HSV 258 576,85 1,8

_5 HSV 362 712,29 2,5

_6 HSV 510 050,00 3,5

3 HSV 103 219,55 0,7

416 HSV 194 967,74 1,3

61 HSV 237 239,50 1,6

94 HSV 156 661,91 1,1

95 HSV 581 900,00 4,0

954 HSV 135 078,80 0,9

96 HSV 667 803,34 4,5

99 HSV 34 652,91 0,2

711 PSV 646 381,06 4,4

713 PSV 129 934,85 0,9

721 PSV 2 100 384,05 14,3

722 PSV 591 234,90 4,0

722a PSV 80 112,50 0,5

723 PSV 969 435,23 6,6

725 PSV 1 015 495,58 6,9

KABELY A VODIČE  D + M

ELEKKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL  D 
+ M

KRABICE, ZÁSUVKY, OSTATNÍ 
MATERIÁL    D + M

OSTATNÍ

Svislé a kompletní konstrukce

Podhledy a mezistropy montované lehké

Úpravy povrchů vnitřní

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Opláštění konstrukcí sádrokartonovými 
deskami

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Požární vodovod

Vnitřní plynovod

Zařizovací předměty
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726 PSV 361 435,66 2,5

728 PSV 201 088,25 1,4

731 PSV 127 600,00 0,9

735 PSV 201 300,00 1,4

767 PSV 17 032,50 0,1

771 PSV 365 324,41 2,5

781 PSV 1 105 838,93 7,5

783 PSV 1 635,00 0,0

784 PSV 291 479,94 2,0

799 PSV 301 444,70 2,1

_1 MON 742 900,00 5,1

_2 MON 224 200,00 1,5

M21 MON 136 319,00 0,9

M23 MON 68 842,50 0,5

D96 PSU 534 562,13 3,6

VN VN 280 150,00 1,9

ON ON 247 000,00 1,7

Cena celkem 14 680 087,00 100,0

Předstěnové systémy

Vzduchotechnika

Kotelny

Otopná tělesa

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Obklady keramické

Nátěry

Montáže potrubí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Malby

Ostatní

ROZVADĚČE    D + M

SVÍTIDLA   D + M

Elektromontáže
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S: 2024/3

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 280 150,00
1 VN02 Provizorní sociální zázemí pro nájemníky domu (WC s umývátkem, sprcha) soubor 3,00000 12 000,00 36 000,00 Vlastní

2 VN03 Fotodokumentace - zajištění po celou dobu prováděných prací soubor 1,00000 8 750,00 8 750,00 Vlastní

3 VN04 Zařízení náhradního rozvodu a odběrného místa pitné vody soubor 1,00000 15 400,00 15 400,00 Vlastní

4 900TT1 Nezměřitelné práce, lze fakturovat pouze na základě soupisu provedených prací odsouhlasených 
TDI

soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

5 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 Vlastní

6 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 24/ I

7 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

8 VN01 PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 247 000,00
9 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 134 500,00 134 500,00 Vlastní

10 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 42 500,00 42 500,00 Vlastní

11 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 55 000,00 55 000,00 Vlastní

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Podrobné popsání postupu prováděných prací s časovým plánem výstavby.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Položka obsahuje náklady na zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); 
dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *. PDF), 
elektronická podoba bude předána na CD nosiči, u výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb., dále bude uvedena 
užitná plocha prostoru

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
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S: 2024/3

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

12 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 24/ I

Celkem 527 150,00

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu  postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří 
půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, 
komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. 
Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní 
ploše bytu.

Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha  se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
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S: 2024/3

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 103 219,55
1 346244313R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm m2 96,24200 1 072,50 103 219,55 801-1 RTS 24/ I

OBEZDÍVKA VAN : 

Byt 2 : (1,4+0,7)*2*0,55 2,31000

Byt 3 : (1,7+0,7)*2*0,55 2,64000

Byt 4 : (1,7+0,7)*2*0,55 2,64000

Byt 5-sprchový kout : 0,9*0,2*2 0,36000

Byt 8 : (1,4+0,7)*2*0,55 2,31000

Byt 9 : (1,4+0,7)*2*0,55 2,31000

Byt 10 : (1,4+0,7)*2*0,55 2,31000

Byt 11 : (1,4+0,7)*2*0,55 2,31000

Byt 12 : (1,7+0,7)*2*0,55 2,64000

Byt 13 : (1,7+0,7)*2*0,55 2,64000

Byt 16 : (1,7+0,7)*2*0,55 2,64000

Byt 17 : (1,4+0,7)*2*0,55 2,31000

Byt 18 : (1,4+0,7)*2*0,55 2,31000

Byt 19-sprchový kout : 0,8*0,2 0,16000

Byt 20 : (1,3+0,7)*2*0,55 2,20000

Byt 21-sprchový kout : 0,8*0,2*2 0,32000

Byt 22 : (1,4+0,7)*2*0,55 2,31000

Byt 23 : (1,4+0,7)*2*0,55 2,31000

Byt 24-sprchový kout : 0,9*0,2*2 0,36000

Byt 25-sprchový kout : 0,9*0,2*2 0,36000

Byt 28 : (1,3+0,7)*2*0,55 2,20000

Byt 29 : (1,3+0,7)*2*0,55 2,20000

Byt 30 : 0,9*0,2*2 0,36000

Byt 32 : (1,4+0,7)*2*0,55 2,31000

Byt 34 : (1,3+0,7)*2*0,55 2,20000

Byt 38 : (1,3+0,7)*2*0,55 2,20000

Byt 41 : (1,4+0,7)*2*0,55 2,31000

Byt 42 : (1,7+0,7)*2*0,55 2,64000

Byt 50e : (1,3+0,7)*2*0,55 2,20000

Byt 44 : (1,7+0,7)*2*0,55 2,64000

Byt 45-sprchový kout : 0,8*0,2*2 0,32000

Byt 47-sprchový kout : 0,8*0,2*2 0,32000

Byt 48-sprchový kout : 0,9*0,2*2 0,36000

ByT 49 : (1,7+0,7)*2*0,55 2,64000

Mezisoučet 62,65000

OBEZDÍVKA WC NÁDRŽEK : 

Byt 2 : 0,95*1,2 1,14000

Byt 3 : 0,95*1,2 1,14000

Byt 4 : 0,85*1,2 1,02000

Byt 5 : 0,7*1,2 0,84000

Byt 8 : 0,7*1,2 0,84000

Byt 9 : 0,95*1,2 1,14000

Byt 10 : 0,7*1,2 0,84000

Byt 11 : 0,97*1,2 1,16400

Byt 12 : 0,42*1,2 0,50400

Byt 13 : 0,7*1,2 0,84000

Byt 16 : 0,95*1,2 1,14000

Byt 17 : 0,815*1,2 0,97800

Byt 18 : 0,6*1,2 0,72000

Byt 19- : 0,8*0,2 0,16000

Byt 20 : 0,87*1,2 1,04400

Byt 21 : 0,9*1,2 1,08000

Byt 22 : 0,85*1,2 1,02000

Byt 23 : 0,7*1,2 0,84000

Byt 24 : 0,8*1,2 0,96000

Byt 25 : 0,82*1,2 0,98400

Byt 28 : 0,7*1,2 0,84000

Byt 29 : 0,935*1,2 1,12200

Byt 30 : 0,9*1,2 1,08000

Byt 32 : 0,85*1,2 1,02000

Byt 34 : 0,86*1,2 1,03200

Byt 38 : 0,8*1,2 0,96000

Byt 41 : 0,8*1,2 0,96000

Byt 42 : 0,7*1,2 0,84000

Byt 50e : 0,88*1,2 1,05600

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Stavební úpravy
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Stavební úpravy

Byt 44 : 0,88*1,2 1,05600

Byt 45 : 0,62*1,2 0,74400

bYT 46 : 1,1*1,2 1,32000

Byt 47 : 1,11*1,2 1,33200

Byt 48 : 0,63*1,2 0,75600

ByT 49 : 0,9*1,2 1,08000

Mezisoučet 33,59200

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 194 967,74
2 416021123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace
m2 149,50000 1 062,60 158 858,70 801-1 RTS 24/ I

Byt 2 : 1,5+6,2 7,70000

Byt 3 : 4,0 4,00000

Byt 4 : 1,1+3,5 4,60000

Byt 5 : 2,5 2,50000

Byt 8 : 2,7 2,70000

Byt 9 : 3,3+1,0 4,30000

Byt 10 : 3,8 3,80000

Byt 11 : 1,8+9,0 10,80000

Byt 12 : 3,5 3,50000

Byt 13 : 3,3 3,30000

Byt 16 : 4,5 4,50000

Byt 17 : 3,3+1,2 4,50000

Byt 18 : 2,7 2,70000

Byt 19 : 3,8 3,80000

Byt 20 : 1,1+6,1 7,20000

Byt 21 : 4,0 4,00000

Byt 22 : 1,1+3,3 4,40000

Byt 23 : 2,6 2,60000

Byt 24 : 3,5+1,2 4,70000

Byt 25 : 4,3 4,30000

Byt 28 : 4,0 4,00000

Byt 29 : 5,5 5,50000

Byt 30 : 2,2 2,20000

Byt 32 : 1,1+3,3 4,40000

Byt 34 : 1,6+3,4 5,00000

Byt 38 : 3,8 3,80000

Byt 41 : 3,4+1,1 4,50000

Byt 42 : 3,0 3,00000

Byt 50e : 1,6+3,7 5,30000

Byt 44 : 1,8+3,6 5,40000

Byt 45 : 3,0 3,00000

Byt 47 : 3,8 3,80000

Byt 48 : 4,0 4,00000

Byt 49 : 1,8+3,9 5,70000

3 416091081R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 
m2

m2 19,00000 366,30 6 959,70 801-1 RTS 24/ I

Byt 2 : 1,5 1,50000

Byt 4 : 1,1 1,10000

Byt 9 : 1,0 1,00000

Byt 11 : 1,8 1,80000

Byt 17 : 1,2 1,20000

Byt 20 : 1,1 1,10000

Byt 22 : 1,1 1,10000

Byt 24 : 1,2 1,20000

Byt 32 : 1,1 1,10000

Byt 34 : 1,6 1,60000

Byt 41 : 1,1 1,10000

Byt 50e : 1,6 1,60000

Byt 44 : 1,8 1,80000

Byt 49 : 1,8 1,80000

4 416091082R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 103,70000 271,70 28 175,29 801-1 RTS 24/ I

Byt 3 : 4,0 4,00000

Byt 4 : 3,5 3,50000

Byt 5 : 2,5 2,50000

Byt 8 : 2,7 2,70000

Byt 9 : 3,3 3,30000

Byt 10 : 3,8 3,80000

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Stránka 9 z 39Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2024/3
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R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Stavební úpravy

Byt 12 : 3,5 3,50000

Byt 13 : 3,3 3,30000

Byt 16 : 4,5 4,50000

Byt 17 : 3,3 3,30000

Byt 18 : 2,7 2,70000

Byt 19 : 3,8 3,80000

Byt 21 : 4,0 4,00000

Byt 22 : 3,3 3,30000

Byt 23 : 2,6 2,60000

Byt 24 : 3,5 3,50000

Byt 25 : 4,3 4,30000

Byt 28 : 4,0 4,00000

Byt 30 : 2,2 2,20000

Byt 32 : 3,3 3,30000

Byt 34 : 3,4 3,40000

Byt 38 : 3,8 3,80000

Byt 41 : 3,4 3,40000

Byt 42 : 3,0 3,00000

Byt 50e : 3,7 3,70000

Byt 44 : 3,6 3,60000

Byt 45 : 3,0 3,00000

Byt 47 : 3,8 3,80000

Byt 48 : 4,0 4,00000

Byt 49 : 3,9 3,90000

5 416091083R00 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
5 do 10 m2

m2 5,50000 177,10 974,05 801-1 RTS 24/ I

Byt 29 : 5,5 5,50000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 237 239,50
6 602016191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  penetrační 

nátěr stěn akrylátový
m2 1 026,50447 70,40 72 265,91 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 22,05675 22,05675

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 239,82337 239,82337

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 764,62435 764,62435

7 602016142R00 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 3 mm,  m2 239,82337 175,45 42 077,01 801-1 RTS 24/ I

STĚNY : 

Byt 2 : (2,73+2,73)*2*(2,7-2,0)+(1,43*0,95)*2*(2,7-1,5) 10,90440

Byt 3 : (2,61+1,29+0,52)*2*(2,7-2,0) 6,18800

Byt 4 : (1,44+2,155)*2*(2,7-2,0)+(0,85+0,99)*2*(2,7-2,0) 7,60900

Byt 5 : (1,93+1,3)*2*(2,7-2,0) 4,52200

Byt 8 : (1,83+1,34)*2*(2,7-2,0) 4,43800

Byt 9 : (1,4+2,08)*2*(2,7-2,0)+(0,95+1,12)*2*(2,7-2,0) 7,77000

Byt 10 : (1,39+0,5+2,48)*2*(2,7-2,0) 6,11800

Byt 11 : (3,48+2,81)*2*(2,675-2,0)+(0,97+1,69)*2*(2,675-2,0) 12,08250

Byt 12 : (2,5+0,6+1,12)*2*(2,675-2,0) 5,69700

Byt 13 : (1,4+2,375)*2*(2,675-2,0) 5,09625

Byt 16 : (2,69+1,8)*2*(2,675-2,0) 6,06150

Byt 17 : (1,405+2,08)*2*(2,675-2,0)+(0,815+1,41)*2*(2,675-2,0) 7,70850

Byt 18 : (1,84+1,34)*2*(2,675-2,0) 4,29300

Byt 19 : (2,33+1,115+0,495+0,3)*2*(2,675-2,0) 5,72400

Byt 20 : (2,445+2,79)*2*(2,725-2,0)+(1,08+0,87)*2*(2,725-2,0) 10,41825

Byt 21 : (2,735+1,24+0,57+0,7)*2*(2,725-2,0) 7,60525

Byt 22 : (1,44+2,12)*2*(2,725-2,0)+(0,85+1,135)*2*(2,725-2,0) 8,04025

Byt 23 : (2,1+1,235)*2*(2,725-2,0) 4,83575

Byt 24 : (1,78+2,185)*2*(2,725-2,0)+(1,36+0,8)*2*(2,725-2,0) 8,88125

Byt 25 : (1,665+1,78)*2*(2,725-2,0)+(0,82*1,78)*2*(2,725-2,0) 7,11167

Byt 28 : (2,485+1,72)*2*(2,725-2,0) 6,09725

Byt 29 : (1,355+2,78)*2*(2,725-2,0)+(0,935+1,285)*2*(2,725-2,0) 9,21475

Byt 30 : (1,65+1,265)*2*(2,725-2,0) 4,22675

Byt 32 : (1,61+2,12)*2*(2,725-2,0)+(0,85+1,16)*2*(2,725-2,0) 8,32300

Byt 34 : (2,185+1,85)*2*(2,725-2,0)+(0,86+1,85)*2*(2,725-2,0) 9,78025

Byt 38 : (2,53+1,2+0,43)*2*(2,725-2,0) 6,03200

Byt 41 : (1,475+2,265)*2*(2,725-2,0)+(0,8+1,15)*2*(2,725-2,0) 8,25050

Byt 42 : (2,03+1,42)*2*(2,725-2,0) 5,00250

Byt 50e : (2,185+1,8)*2*(2,725-2,0)+(0,88+1,8)*2*(2,725-2,0) 9,66425

Byt 44 : (2,255+1,8)*2*(2,725-2,0)+(0,88+1,8)*2*(2,725-2,0) 9,76575

Byt 45 : (1,94+1,435)*2*(2,725-2,0) 4,89375

Byt 47 : (2,49+1,285+0,36)*2*(2,725-2,0) 5,99575

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Stavební úpravy

Byt 48 : (2,2+1,77+1,1)*2*(2,63-2,0) 6,38820

Byt 49 : (2,27+1,765)*2*(2,63-2,0) 5,08410

Mezisoučet 239,82337

8 602011102R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová,  ,  ,  m2 764,62435 92,29 70 567,18 801-1 RTS 24/ I

Pod obklady : 

obklady v koupelně a wc : 

Byt 2 : (2,73+2,73)*2*2,0-0,7*1,97+(1,43*0,95)*2*2,0-0,7*1,97 24,51600

Byt 3 : (2,61+1,29+0,52)*2*2,0-0,7*1,97 16,30100

Byt 4 : (1,44+2,155)*2*2,0-0,75*1,97+(0,85+0,99)*2*2,0-0,75*1,97 18,78500

Byt 5 : (1,93+1,3)*2*2,0-0,75*1,97 11,44250

Byt 8 : (1,83+1,34)*2*2,0-0,83*1,97 11,04490

Byt 9 : (1,4+2,08)*2*2,0-0,75*1,97+(0,95+1,12)*2*2,0-0,75*1,97 19,24500

Byt 10 : (1,39+0,5+2,48)*2*2,0-0,75*1,97 16,00250

Byt 11 : (3,48+2,81)*2*2,0-0,8*1,97+(0,97+1,69)*2*2,0-0,75*1,97 32,74650

Byt 12 : (2,5+0,6+1,12)*2*2,0-0,7*1,97 15,50100

Byt 13 : (1,4+2,375)*2*2,0-0,7*1,97 13,72100

Byt 16 : (2,69+1,8)*2*2,0-0,8*1,97 16,38400

Byt 17 : (1,405+2,08)*2*2,0-0,75*1,97+(0,815+1,41)*2*2,0-0,75*1,97 19,88500

Byt 18 : (1,84+1,34)*2*2,0-0,8*1,97 11,14400

Byt 19 : (2,33+1,115+0,495+0,3)*2*2,0-0,75*1,97 15,48250

Byt 20 : (2,445+2,79)*2*2,0-0,8*1,97+(1,08+0,87)*2*2,0-0,8*1,97 25,58800

Byt 21 : (2,735+1,24+0,57+0,7)*2*2,0-0,7*1,97 19,60100

Byt 22 : (1,44+2,12)*2*2,0-0,75*1,97+(0,85+1,135)*2*2,0-0,75*1,97 19,22500

Byt 23 : (2,1+1,235)*2*2,0-0,8*1,97 11,76400

Byt 24 : (1,78+2,185)*2*2,0-0,75*1,97+(1,36+0,8)*2*2,0-0,8*1,97 21,44650

Byt 25 : (1,665+1,78)*2*2,0-0,66*1,97+(0,82*1,78)*2*2,0-0,8*1,97-0,66*1,97 15,44200

Byt 28 : (2,485+1,72)*2*2,0-0,795*1,97 15,25385

Byt 29 : (1,355+2,78)*2*2,0-0,65*1,97+(0,935+1,285)*2*2,0-0,65*1,97-0,8*1,97 21,28300

Byt 30 : (1,65+1,265)*2*2,0-0,57*1,97 10,53710

Byt 32 : (1,61+2,12)*2*2,0-0,75*1,97+(0,85+1,16)*2*2,0-0,75*1,97 20,00500

Byt 34 : (2,185+1,85)*2*2,0-0,75*1,97+(0,86+1,85)*2*2,0-0,8*1,97 23,92650

Byt 38 : (2,53+1,2+0,43)*2*2,0-0,8*1,97 15,06400

Byt 41 : (1,475+2,265)*2*2,0-0,8*1,97+(0,8+1,15)*2*2,0-0,75*1,97 19,70650

Byt 42 : (2,03+1,42)*2*2,0-0,8*1,97 12,22400

Byt 50e : (2,185+1,8)*2*2,0-0,8*1,97+(0,88+1,8)*2*2,0-0,8*1,97 23,50800

Byt 44 : (2,255+1,8)*2*2,0-0,8*1,97+(0,88+1,8)*2*2,0-0,8*1,97 23,78800

Byt 45 : (1,94+1,435)*2*2,0-0,8*1,97 11,92400

Byt 47 : (2,49+1,285+0,36)*2*2,0-0,8*1,97 14,96400

Byt 48 : (2,2+1,77+1,1)*2*2,0-0,8*1,97 18,70400

Byt 49 : (2,27+1,765)*2*2,0-0,8*1,97 14,56400

Mezisoučet 600,71935

obklady za kuchyňskou linkou : 

Byt 2 : 2,705*1,5 4,05750

Byt 3 : (2,6+0,56*2)*1,5 5,58000

Byt 5 : (2,12+0,62)*1,5 4,11000

Byt 8 : (2,12+0,62)*1,5 4,11000

Byt 9 : (2,15+0,63)*1,5 4,17000

Byt 10 : (1,72+1,835)*1,5 5,33250

Byt 11 : (2,15+0,63)*1,5 4,17000

Byt 12 : (2,28+0,62)*1,5 4,35000

Byt 13 : (2,28+0,625)*1,5 4,35750

Byt 16 : (2,98+0,63*2)*1,5 6,36000

Byt 17 : (4,42+0,63*2)*1,5 8,52000

Byt 18 : (2,12+0,62)*1,5 4,11000

Byt 19 : (2,29+0,62)*1,5 4,36500

Byt 20 : (2,56+0,63*2)*1,5 5,73000

Byt 21 : (2,23+0,635)*1,5 4,29750

Byt 22 : (2,95+1,27)*1,5 6,33000

Byt 23 : (2,99+0,63)*1,5 5,43000

Byt 24 : (3,03+0,62)*1,5 5,47500

Byt 25 : (2,55+0,625*2)*1,5 5,70000

Byt 28 : (2,16+0,63)*1,5 4,18500

Byt 29 : (2,6+0,62*2) 3,84000

Byt 30 : (1,825+1,145)*1,5 4,45500

Byt 32 : (2,95+1,27)*1,5 6,33000

Byt 34 : (2,12+0,54)*1,5 3,99000

Byt 38 : (2,59+1,73)*1,5 6,48000

Byt 41 : (2,95+1,27)*1,5 6,33000

po jednotlivých vrstvách

Stránka 11 z 39Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2024/3

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Stavební úpravy

Byt 42 : (2,175+0,65)*1,5 4,23750

Byt 50e : (2,16+0,53)*1,5 4,03500

Byt 44 : (1,85+0,61)*1,5 3,69000

Byt 45 : (2,12+0,64)*1,5 4,14000

Byt 47 : (2,58+1,72)*1,5 6,45000

Byt 48 : (2,75+0,63)*1,5 5,07000

Byt 49 : (2,125+0,62)*1,5 4,11750

Mezisoučet 163,90500

9 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 209,55000 130,35 27 314,84 801-4 RTS 24/ I

obklady za kuchyňskou linkou : 

Byt 2 : 2,705+1,5*2 5,70500

Byt 3 : (2,6+0,56*2)+1,5*2 6,72000

Byt 5 : (2,12+0,62)+1,5*2 5,74000

Byt 8 : (2,12+0,62)+1,5*2 5,74000

Byt 9 : (2,15+0,63)+1,5*2 5,78000

Byt 10 : (1,72+1,835)+1,5*2 6,55500

Byt 11 : (2,15+0,63)+1,5*2 5,78000

Byt 12 : (2,28+0,62)+1,5*2 5,90000

Byt 13 : (2,28+0,625)+1,5*2 5,90500

Byt 16 : (2,98+0,63*2)+1,5*2 7,24000

Byt 17 : (4,42+0,63*2)+1,5*2 8,68000

Byt 18 : (2,12+0,62)+1,5*2 5,74000

Byt 19 : (2,29+0,62)+1,5*2 5,91000

Byt 20 : (2,56+0,63*2)+1,5*2 6,82000

Byt 21 : (2,23+0,635)+1,5*2 5,86500

Byt 22 : (2,95+1,27)+1,5*2 7,22000

Byt 23 : (2,99+0,63)+1,5*2 6,62000

Byt 24 : (3,03+0,62)+1,5*2 6,65000

Byt 25 : (2,55+0,625*2)+1,5*2 6,80000

Byt 28 : (2,16+0,63)+1,5*2 5,79000

Byt 29 : (2,6+0,62*2)+1,5*2 6,84000

Byt 30 : (1,825+1,145)+1,5*2 5,97000

Byt 32 : (2,95+1,27)+1,5*2 7,22000

Byt 34 : (2,12+0,54)+1,5*2 5,66000

Byt 38 : (2,59+1,73)+1,5*2 7,32000

Byt 41 : (2,95+1,27)+1,5*2 7,22000

Byt 42 : (2,175+0,65)+1,5*2 5,82500

Byt 50e : (2,16+0,53)+1,5*2 5,69000

Byt 44 : (1,85+0,61)+1,5*2 5,46000

Byt 45 : (2,12+0,64)+1,5*2 5,76000

Byt 47 : (2,58+1,72)+1,5*2 7,30000

Byt 48 : (2,75+0,63)+1,5*2 6,38000

Byt 49 : (2,125+0,62)+1,5*2 5,74500

Mezisoučet 209,55000

10 612423631R00 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,  m2 22,05675 1 134,10 25 014,56 801-4 RTS 24/ I

0,1*0,1*468,0 4,68000

0,15*0,15*772,3 17,37675

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 156 378,91
11 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 552,50000 238,70 131 881,75 800-3 RTS 24/ I

BYTY : 

Byt 2 : 1,5+6,2 7,70000

Byt 3 : 4,0 4,00000

Byt 4 : 1,1+3,5 4,60000

Byt 5 : 2,5 2,50000

Byt 8 : 2,7 2,70000

Byt 9 : 3,3+1,0 4,30000

Byt 10 : 3,8 3,80000

Byt 11 : 1,8+9,0 10,80000

Byt 12 : 3,5 3,50000

Byt 13 : 3,3 3,30000

Byt 16 : 4,5 4,50000

Byt 17 : 3,3+1,2 4,50000

Byt 18 : 2,7 2,70000

Byt 19 : 3,8 3,80000

Byt 20 : 1,1+6,1 7,20000

Byt 21 : 4,0 4,00000

Byt 22 : 1,1+3,3 4,40000

Byt 23 : 2,6 2,60000

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: 2024/3

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Stavební úpravy

Byt 24 : 3,5+1,2 4,70000

Byt 25 : 4,3 4,30000

Byt 28 : 4,0 4,00000

Byt 29 : 5,5 5,50000

Byt 30 : 2,2 2,20000

Byt 32 : 1,1+3,3 4,40000

Byt 34 : 1,6+3,4 5,00000

Byt 38 : 3,8 3,80000

Byt 41 : 3,4+1,1 4,50000

Byt 42 : 3,0 3,00000

Byt 50e : 1,6+3,7 5,30000

Byt 44 : 1,8+3,6 5,40000

Byt 45 : 3,0 3,00000

Byt 47 : 3,8 3,80000

Byt 48 : 4,0 4,00000

Byt 49 : 1,8+3,9 5,70000

Mezisoučet 149,50000

SPOLEČNÉ PROSTORY : 

1.NP : 13,0+26,9 39,90000

2.NP : 60,5 60,50000

3.NP : 60,3 60,30000

4.NP : 60,2 60,20000

5.NP : 60,7 60,70000

6.NP : 60,7 60,70000

7.NP : 60,7 60,70000

Mezisoučet 403,00000

12 941955102R00 Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m m2 101,92288 240,35 24 497,16 800-3 RTS 24/ I

SPOLEČNÉ PROSTORY : 

1.NP : 2,675*6,865 18,36388

2.NP : 2,85*5,19 14,79150

3.NP : 2,65*5,19 13,75350

4.NP : 2,65*5,19 13,75350

5.NP : 2,65*5,19 13,75350

6.NP : 2,65*5,19 13,75350

7.NP : 2,65*5,19 13,75350

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 581 900,00
13 952R02 Průběžný a závěrečný úklid bytů po rekonstrukci byt 34,00000 7 150,00 243 100,00 Vlastní

Byt 2 : 1 1,00000

Byt 3 : 1 1,00000

Byt 4 : 1 1,00000

Byt 5 : 1 1,00000

Byt 8 : 1 1,00000

Byt 9 : 1 1,00000

Byt 10 : 1 1,00000

Byt 11 : 1 1,00000

Byt 12 : 1 1,00000

Byt 13 : 1 1,00000

Byt 16 : 1 1,00000

Byt 17 : 1 1,00000

Byt 18 : 1 1,00000

Byt 19 : 1 1,00000

Byt 20 : 1 1,00000

Byt 21 : 1 1,00000

Byt 22 : 1 1,00000

Byt 23 : 1 1,00000

Byt 24 : 1 1,00000

Byt 25 : 1 1,00000

Byt 28 : 1 1,00000

Byt 29 : 1 1,00000

Byt 30 : 1 1,00000

Byt 32 : 1 1,00000

Byt 34 : 1 1,00000

Byt 38 : 1 1,00000

Byt 41 : 1 1,00000

Byt 42 : 1 1,00000

Byt 50e : 1 1,00000

Byt 44 : 1 1,00000

Byt 45 : 1 1,00000
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S: 2024/3

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Stavební úpravy

Byt 47 : 1 1,00000

Byt 48 : 1 1,00000

Byt 49 : 1 1,00000

14 925R01 Průběžný a závěrečný úklid společných prostorů v místě provádění prací den   80,00000 495,00 39 600,00 Vlastní

cca 4 měsíce = 20dní x 4 = 80 dní : 20*4 80,00000

15 925R03 Zabezpečení neřešených prostor bytu, geotextilie, lepenka, odolná folie soubor 34,00000 8 800,00 299 200,00 Vlastní

Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami 135 078,80
16 954313203R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 

200x200 mm do 500x500 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm
m 55,07000 1 597,20 87 957,80 801-1 RTS 24/ I

Byt 2 : 2,7 2,70000

Byt 4 : 2,7 2,70000

Byt 5 : 2,7 2,70000

Byt 8 : 2,02 2,02000

Byt 11 : 2,675 2,67500

Byt 16 : 1,36 1,36000

Byt 18 : 2,02 2,02000

Byt 23 : 2,02 2,02000

Byt 24 : 1,36*3 4,08000

Byt 25 : 1,36 1,36000

Byt 26 : 2,725 2,72500

Byt 36 : 2,725 2,72500

Byt 41 : 2,725*2 5,45000

Byt 42 : 1,67 1,67000

Byt 44 : 1,36*2 2,72000

Byt 45 : 1,36+2,725 4,08500

Byt 50e : 1,36*4 5,44000

Byt 48 : 2,63*2 5,26000

Byt 49 : 1,36 1,36000

17 954312103R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 
200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm

m 88,69000 531,30 47 121,00 801-1 RTS 24/ I

byt 6 : 2*2,7 5,40000

byt 7 : 2,7 2,70000

byt 9 : 2,7+1,4 4,10000

byt 14 : 2,675 2,67500

byt 15 : 2,675*2 5,35000

byt 16 : 2,675 2,67500

byt 17 : 1,405+2,675 4,08000

byt 19 : 2,675 2,67500

byt 22 : 2,725 2,72500

byt 23 : 2,725*2 5,45000

byt 24 : 2,725 2,72500

byt 25 : 3,55 3,55000

byt 27 : 2,725 2,72500

byt 28 : 2,725 2,72500

byt 33 : 2,725 2,72500

byt 34 : 2,725*2+1,175 6,62500

byt 35 : 2,725 2,72500

byt 37 : 2,725 2,72500

byt 38 : 2,725 2,72500

byt 40 : 2,725 2,72500

byt 42 : 2,725 2,72500

byt 50e : 2,725*2 5,45000

byt 46 : 2,725 2,72500

byt 47 : 2,725 2,72500

byt 48 : 2,63*2 5,26000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 558 477,34
18 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 149,50000 86,35 12 909,33 801-3 RTS 24/ I

Půdorys bourání - plochy dle legendy místností : 

Byt 2 : 1,5+6,2 7,70000

Byt 3 : 4,0 4,00000

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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S: 2024/3

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Stavební úpravy

Byt 4 : 1,1+3,5 4,60000

Byt 5 : 2,5 2,50000

Byt 8 : 2,7 2,70000

Byt 9 : 3,3+1,0 4,30000

Byt 10 : 3,8 3,80000

Byt 11 : 1,8+9,0 10,80000

Byt 12 : 3,5 3,50000

Byt 13 : 3,3 3,30000

Byt 16 : 4,5 4,50000

Byt 17 : 3,3+1,2 4,50000

Byt 18 : 2,7 2,70000

Byt 19 : 3,8 3,80000

Byt 20 : 1,1+6,1 7,20000

Byt 21 : 4,0 4,00000

Byt 22 : 1,1+3,3 4,40000

Byt 23 : 2,6 2,60000

Byt 24 : 3,5+1,2 4,70000

Byt 25 : 4,3 4,30000

Byt 28 : 4,0 4,00000

Byt 29 : 5,5 5,50000

Byt 30 : 2,2 2,20000

Byt 32 : 1,1+3,3 4,40000

Byt 34 : 1,6+3,4 5,00000

Byt 38 : 3,8 3,80000

Byt 41 : 3,4+1,1 4,50000

Byt 42 : 3,0 3,00000

Byt 50e : 1,6+3,7 5,30000

Byt 44 : 1,8+3,6 5,40000

Byt 45 : 3,0 3,00000

Byt 47 : 3,8 3,80000

Byt 48 : 4,0 4,00000

Byt 49 : 1,8+3,9 5,70000

Mezisoučet 149,50000

19 965048250R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50% m2 149,50000 54,12 8 090,94 801-3 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 149,50000 149,50000

20 970031035R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 35-39 mm m 5,00000 2 216,55 11 082,75 801-3 RTS 24/ I

21 970031130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm m 4,00000 3 470,50 13 882,00 801-3 RTS 24/ I

22 970031060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm m 6,00000 2 475,00 14 850,00 801-3 RTS 24/ I

23 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 727,33450 149,60 108 809,24 801-3 RTS 24/ I

Byt 2 : (1,25+0,68+0,41+1,17+1,56+1,17+1,156+0,66+1,43+0,07+0,095+0,095)*2+1,4*1,5 21,59200

Byt 3 : (1,29+1,69+0,92+2,61+0,92+0,17)*2+(2,66+0,56+0,56)*1,5 20,87000

Byt 4 : (0,85+0,85+1,14+0,15+0,24+2,12+2,12+1,44+0,72)*2 19,26000

Byt 5 : (1,1+0,2+0,37+1,57+1,93+0,53)*2+(2,12+0,62)*1,5 15,51000

Byt 8 : (1,83+0,15+1,09+0,44+1,98)*2+(0,62+2,12)*1,5 15,09000

Byt 9 : (2,08+1,4+0,38+0,28+2,08+0,85+0,22+0,16+0,85+0,91)*2+(2,15+0,63)*1,5 22,59000

Byt 10 : (2,18+0,5+0,97+0,5+1,64+0,84+0,96)*2+(0,655+1,27+1,375)*1,5 20,13000

Byt 11 : (1,69+0,97+1,69+1,86+1,07+0,93+1,65)*2+(2,15+0,63)*1,5 23,89000

Byt 12 : (2,5+1,12+1,78+0,6+0,73+1,12)*2+(2,28+0,62)*1,5 20,05000

Byt 13 : (2,28+0,625)*1,5+(0,09+0,62+2,19+1,4+2,19)*2 17,33750

Byt 16 : (1,73+0,48+0,66+1,045+2,69+0,57+0,43)*2+(2,98+0,63+0,63)*1,5 21,57000

Byt 17 : (1,4+0,37+0,28+2,08+2,08+0,85+0,54+0,7+1,29)*2+(4,42+0,63+0,63)*1,5 27,70000

Byt 18 : (1,84+1,95+1,1+0,43)*2+(0,62+2,12)*1,5 14,75000

Byt 19 : (2,18+0,5+1,07+1,5+0,15+0,84+0,85+0,79+0,495)*2+(0,62+2,12)*1,5 20,86000

Byt 20 : (2,445+0,58+0,11+1,1+1,3+1,38+0,27+1,72+0,87+0,87+0,28+1,08)*2+(0,63+2,56)*1,5 28,79500

Byt 21 : (0,77+1,965+0,57+1,24+0,7+0,7+0,96+0,14+1,61+1,12)*2+(2,23+0,635)*1,5 23,84750

Byt 22 : (0,85+1,44+2,12+0,72+2,12+0,85+0,145+0,245+1,135)*2+(1,27+2,95)*1,5 25,58000

Byt 23 : (1,95+1,21+1,95+0,17+0,24)*2+(0,63+2,99)*1,5 16,47000

Byt 24 : (2,185+1,1+1,23+0,47+0,78+1,03)*2+(0,62+3,03)*1,5 19,06500

Byt 25 : (0,82+0,97+1,77+0,82+0,7+0,77+0,48+1,08+1,665+1,77)*2+(0,625+2,25)*1,5 26,00250

Byt 28 : (1,17+1,315+0,52+0,92+1,1+2,38)*2+(1,72+2,16)*1,5 20,63000

Byt 29 : 
(2,78+1,355+0,635+1,495+1,355+0,935+0,935+0,27+0,19+0,635)*2+(0,62+0,62+2,6)*1,5

26,93000

Byt 30 : (1,65+1,65+1,265+0,725)*2+(1,145+1,825)*1,5 15,03500

Byt 32 : (2,12+2,12+0,72+1,47+1,16+0,14+0,27+0,85+0,85)*2+(2,95+1,27)*1,5 25,73000

Byt 34 : (0,785+1,33+0,47+1,29+2,185+1,05+0,9+0,86+1,77+0,86)*2+(2,12+0,54)*1,5 26,99000

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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S: 2024/3

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Stavební úpravy

Byt 38 : (1,17+1,31+1,11+0,35+0,43+0,4+2,38)*2+(2,59+1,73)*1,5 20,78000

Byt 41 : (2,115+0,6+1,44+2,115+0,8+1,115+0,8)*2+(2,95+1,27)*1,5 24,30000

Byt 42 : (1,85+0,3+0,3+2,03+1,22)*2+(0,65+2,175)*1,5 15,63750

Byt 50e : (0,785+1,235+0,34+1,095+2,185+1,025+0,69+1,8+0,83+1)*2+(0,53+2,16)*1,5 26,00500

Byt 44 : (2,185+2,275+1,16+0,13+0,53+0,88+0,88+1,75+0,3+0,65)*2+(0,61+1,85)*1,5 25,17000

Byt 45 : (1,83+1,94+1,12+0,19+0,45)*2+(2,12+0,64)*1,5 15,20000

Byt 47 : (2,39+1,11+1,32+0,36+1,17+0,84)*2+(2,58+1,72)*1,5 20,83000

Byt 48 : (1,4+0,33+0,63+1,44+0,195+0,2+0,68+2,2)*2+(0,63+2,75)*1,5 19,22000

Byt 49 : (2,27+1,43+0,58+1,16+0,9+0,895+1,765+0,9)*2+(2,125+0,62)*1,5 23,91750

24 973031345B Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,4 m2, hl. 30 cm, pro plynoměry kus 48,00000 505,45 24 261,60 Vlastní

25 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 468,00000 176,55 82 625,40 801-3 RTS 24/ I

26 974031384R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy  do hloubky 
300 mm, šířky do 150 mm

m 28,00000 576,40 16 139,20 801-3 RTS 24/ I

27 974031164R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm m 772,30000 325,60 251 460,88 801-3 RTS 24/ I

28 973031346R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 450 mm

kus 13,00000 682,00 8 866,00 801-3 RTS 24/ I

29 963016111R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 
jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm

komplet 1,00000 5 500,00 5 500,00 801-3 RTS 24/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 34 644,84
30 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m,  
t 23,24377 1 490,50 34 644,84 801-4 RTS 24/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 646 381,06
31 711210020RA0 Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, 

včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna
m2 742,88135 870,10 646 381,06 AP-PSV RTS 24/ I

PODLAHA POD DLAŽBU : 

Půdorys nový stav - plochy dle legendy místností : 

Byt 2 : 1,5+6,2 7,70000

Byt 3 : 4,0 4,00000

Byt 4 : 1,1+3,5 4,60000

Byt 5 : 2,5 2,50000

Byt 8 : 2,7 2,70000

Byt 9 : 3,3+1,0 4,30000

Byt 10 : 3,8 3,80000

Byt 11 : 1,8+9,0 10,80000

Byt 12 : 3,5 3,50000

Byt 13 : 3,3 3,30000

Byt 16 : 4,5 4,50000

Byt 17 : 3,3+1,2 4,50000

Byt 18 : 2,7 2,70000

Byt 19 : 3,8 3,80000

Byt 20 : 1,1+6,1 7,20000

Byt 21 : 4,0 4,00000

Byt 22 : 1,1+3,3 4,40000

Byt 23 : 2,6 2,60000

Byt 24 : 3,5+1,2 4,70000

Byt 25 : 4,3 4,30000

Byt 28 : 4,0 4,00000

Byt 29 : 5,5 5,50000

Byt 30 : 2,2 2,20000

Byt 32 : 1,1+3,3 4,40000

Byt 34 : 1,6+3,4 5,00000

Byt 38 : 3,8 3,80000

Byt 41 : 3,4+1,1 4,50000

Byt 42 : 3,0 3,00000

Byt 50e : 1,6+3,7 5,30000

Byt 44 : 1,8+3,6 5,40000

Byt 45 : 3,0 3,00000

Byt 47 : 3,8 3,80000

Byt 48 : 4,0 4,00000

Byt 49 : 1,8+3,9 5,70000

Mezisoučet 149,50000

STĚNY : 

Byt 2 : (2,73+2,73)*2*2,0-0,7*1,97+(1,43*0,95)*2*2,0-0,7*1,97 24,51600

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

oborů 801, 803, 811 a 812

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Stavební úpravy

Byt 3 : (2,61+1,29+0,52)*2*2,0-0,7*1,97 16,30100

Byt 4 : (1,44+2,155)*2*2,0-0,75*1,97+(0,85+0,99)*2*2,0-0,75*1,97 18,78500

Byt 5 : (1,93+1,3)*2*2,0-0,75*1,97 11,44250

Byt 8 : (1,83+1,34)*2*2,0-0,83*1,97 11,04490

Byt 9 : (1,4+2,08)*2*2,0-0,75*1,97+(0,95+1,12)*2*2,0-0,75*1,97 19,24500

Byt 10 : (1,39+0,5+2,48)*2*2,0-0,75*1,97 16,00250

Byt 11 : (3,48+2,81)*2*2,0-0,8*1,97+(0,97+1,69)*2*2,0-0,75*1,97 32,74650

Byt 12 : (2,5+0,6+1,12)*2*2,0-0,7*1,97 15,50100

Byt 13 : (1,4+2,375)*2*2,0-0,7*1,97 13,72100

Byt 16 : (2,69+1,8)*2*2,0-0,8*1,97 16,38400

Byt 17 : (1,405+2,08)*2*2,0-0,75*1,97+(0,815+1,41)*2*2,0-0,75*1,97 19,88500

Byt 18 : (1,84+1,34)*2*2,0-0,8*1,97 11,14400

Byt 19 : (2,33+1,115+0,495+0,3)*2*2,0-0,75*1,97 15,48250

Byt 20 : (2,445+2,79)*2*2,0-0,8*1,97+(1,08+0,87)*2*2,0-0,8*1,97 25,58800

Byt 21 : (2,735+1,24+0,57+0,7)*2-0,7*1,97 9,11100

Byt 22 : (1,44+2,12)*2*2,0-0,75*1,97+(0,85+1,135)*2*2,0-0,75*1,97 19,22500

Byt 23 : (2,1+1,235)*2*2,0-0,8*1,97 11,76400

Byt 24 : (1,78+2,185)*2*2,0-0,75*1,97+(1,36+0,8)*2*2,0-0,8*1,97 21,44650

Byt 25 : (1,665+1,78)*2*2,0-0,66*1,97+(0,82*1,78)*2*2,0-0,8*1,97-0,66*1,97 15,44200

Byt 28 : (2,485+1,72)*2*2,0-0,795*1,97 15,25385

Byt 29 : (1,355+2,78)*2*2,0-0,65*1,97+(0,935+1,285)*2*2,0-0,65*1,97-0,8*-1,97 24,43500

Byt 30 : (1,65+1,265)*2*2,0-0,57*1,97 10,53710

Byt 32 : (1,61+2,12)*2*2,0-0,75*1,97+(0,85+1,16)*2*2,0-0,75*1,97 20,00500

Byt 34 : (2,185+1,85)*2*2,0-0,75*1,97+(0,86+1,85)*2*2,0-0,8*1,97 23,92650

Byt 38 : (2,53+1,2+0,43)*2*2,0-0,8*1,97 15,06400

Byt 41 : (1,475+2,265)*2*2,0-0,8*1,97+(0,8+1,15)*2*2,0-0,75*1,97 19,70650

Byt 42 : (2,03+1,42)*2*2,0-0,8*1,97 12,22400

Byt 50e : (2,185+1,8)*2*2,0-0,8*1,97+(0,88+1,8)*2*2,0-0,8*1,97 23,50800

Byt 44 : (2,255+1,8)*2*2,0-0,8*1,97+(0,88+1,8)*2*2,0-0,8*1,97 23,78800

Byt 45 : (1,94+1,435)*2*2,0-0,8*1,97 11,92400

Byt 47 : (2,49+1,285+0,36)*2*2,0-0,8*1,97 14,96400

Byt 48 : (2,2+1,77+1,1)*2*2,0-0,8*1,97 18,70400

Byt 49 : (2,27+1,765)*2*2,0-0,8*1,97 14,56400

Díl: 725 Zařizovací předměty 59 644,53
32 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 35,00000 294,25 10 298,75 800-721 RTS 24/ I

Byt 2 : 1 1,00000

Byt 3 : 1 1,00000

Byt 4 : 1 1,00000

Byt 5 : 1 1,00000

Byt 8 : 1 1,00000

Byt 9 : 1 1,00000

Byt 10 : 1 1,00000

Byt 11 : 1 1,00000

Byt 12 : 1 1,00000

Byt 13 : 1 1,00000

Byt 16 : 1 1,00000

Byt 17 : 1 1,00000

Byt 18 : 1 1,00000

Byt 19- : 1 1,00000

Byt 20 : 1 1,00000

Byt 21 : 1 1,00000

Byt 22 : 1 1,00000

Byt 23 : 1 1,00000

Byt 24 : 1 1,00000

Byt 25 : 1 1,00000

Byt 28 : 1 1,00000

Byt 29 : 1 1,00000

Byt 30 : 1 1,00000

Byt 32 : 1 1,00000

Byt 34 : 1 1,00000

Byt 38 : 1 1,00000

Byt 41 : 1 1,00000

Byt 42 : 1 1,00000

Byt 50e : 1 1,00000

Byt 44 : 1 1,00000

Byt 45 : 1 1,00000

bYT 46 : 1 1,00000

Byt 47 : 1 1,00000

Byt 48 : 1 1,00000
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S: 2024/3

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Stavební úpravy

ByT 49 : 1 1,00000

33 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 30,00000 190,85 5 725,50 800-721 RTS 24/ I

Byt 2 : 1 1,00000

Byt 3 : 1 1,00000

Byt 4 : 1 1,00000

Byt 5 : 1 1,00000

Byt 8 : 1 1,00000

Byt 9 : 1 1,00000

Byt 10 : 1 1,00000

Byt 11 : 1 1,00000

Byt 12 : 0

Byt 13 : 1 1,00000

Byt 16 : 1 1,00000

Byt 17 : 1 1,00000

Byt 18 : 1 1,00000

Byt 19- : 0

Byt 20 : 1 1,00000

Byt 21 : 1 1,00000

Byt 22 : 1 1,00000

Byt 23 : 1 1,00000

Byt 24 : 1 1,00000

Byt 25 : 1 1,00000

Byt 28 : 1 1,00000

Byt 29 : 1 1,00000

Byt 30 : 1 1,00000

Byt 32 : 1 1,00000

Byt 34 : 1 1,00000

Byt 38 : 1 1,00000

Byt 41 : 1 1,00000

Byt 42 : 1 1,00000

Byt 50e : 1 1,00000

Byt 44 : 1 1,00000

Byt 45 : 0

Byt 47 : 1 1,00000

Byt 48 : 0

ByT 49 : 1 1,00000

34 725310823R00 Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě soubor 34,00000 232,10 7 891,40 800-721 RTS 24/ I

35 725220851R00 Demontáž van včetně obezdívky soubor 25,00000 574,20 14 355,00 800-721 RTS 24/ I

Byt 2 : 1 1,00000

Byt 3 : 1 1,00000

Byt 4 : 1 1,00000

Byt 8 : 1 1,00000

Byt 9 : 1 1,00000

Byt 10 : 1 1,00000

Byt 11 : 1 1,00000

Byt 12 : 1 1,00000

Byt 13 : 1 1,00000

Byt 16 : 1 1,00000

Byt 17 : 1 1,00000

Byt 18 : 1 1,00000

Byt 20 : 1 1,00000

Byt 22 : 1 1,00000

Byt 23 : 1 1,00000

Byt 28 : 1 1,00000

Byt 29 : 1 1,00000

Byt 32 : 1 1,00000

Byt 34 : 1 1,00000

Byt 38 : 1 1,00000

Byt 41 : 1 1,00000

Byt 42 : 1 1,00000

Byt 50e : 1 1,00000

Byt 44 : 1 1,00000

ByT 49 : 1 1,00000

36 725240811R00 Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur soubor 10,00000 345,95 3 459,50 800-721 RTS 24/ I

Byt 5 : 1 1,00000

Byt 19- : 1 1,00000

Byt 21 : 1 1,00000

Byt 24 : 1 1,00000

bez výtokových armatur,

Stránka 18 z 39Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2024/3

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Stavební úpravy

Byt 25 : 1 1,00000

Byt 30 : 1 1,00000

Byt 31 : 1 1,00000

Byt 45 : 1 1,00000

Byt 47 : 1 1,00000

Byt 48 : 1 1,00000

37 725240812R00 Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur soubor 10,00000 191,40 1 914,00 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 10,00000 10,00000

38 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" soubor 34,00000 108,24 3 680,16 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 34,00000 34,00000

39 725820802R00 Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru soubor 30,00000 111,10 3 333,00 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 30,00000 30,00000

40 725840850R00 Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1 kus 35,00000 202,95 7 103,25 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 25,00000 25,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 10,00000 10,00000

41 725860811R00 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých kus 99,00000 19,03 1 883,97 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 30,00000 30,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 34,00000 34,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 25,00000 25,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 10,00000 10,00000

Díl: 735 Otopná tělesa 198 000,00
42 735 R06 Demontáž a zpětná montáž kopelnového otopného tělesa kus 36,00000 5 500,00 198 000,00 Vlastní

Díl: 731 Kotelny 38 500,00
43 731 R07 Demontáž a zpětná montáž plynového kotle, včetně kompletního připojení kus 7,00000 5 500,00 38 500,00 Vlastní

Díl: 735 Otopná tělesa 3 300,00
44 735 R09 Vypuštění a  napuštění otopného systému soubor 1,00000 3 300,00 3 300,00 Vlastní

Díl: 731 Kotelny 89 100,00
45 731 R08 Demontáž a zpětná montáž elektrického bojleru, včetně kompletního připojení kus 27,00000 3 300,00 89 100,00 Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 365 324,41
46 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým 

vysavačem 
m2 149,50000 8,87 1 326,07 800-771 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 149,50000 149,50000

47 771101116R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 
30 mm

m2 149,50000 215,05 32 149,98 800-771 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 149,50000 149,50000

48 771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 149,50000 59,84 8 946,08 800-771 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 149,50000 149,50000

49 771575107R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 149,50000 757,90 113 306,05 800-771 RTS 24/ I

Půdorys nový stav - plochy dle legendy místností : 

Byt 2 : 1,5+6,2 7,70000

Byt 3 : 4,0 4,00000

Byt 4 : 1,1+3,5 4,60000

Byt 5 : 2,5 2,50000

Byt 8 : 2,7 2,70000

Byt 9 : 3,3+1,0 4,30000

Byt 10 : 3,8 3,80000

Byt 11 : 1,8+9,0 10,80000

Byt 12 : 3,5 3,50000

Byt 13 : 3,3 3,30000

Byt 16 : 4,5 4,50000

Byt 17 : 3,3+1,2 4,50000

Byt 18 : 2,7 2,70000

Byt 19 : 3,8 3,80000

Byt 20 : 1,1+6,1 7,20000

Byt 21 : 4,0 4,00000

Byt 22 : 1,1+3,3 4,40000

Byt 23 : 2,6 2,60000

Byt 24 : 3,5+1,2 4,70000

Byt 25 : 4,3 4,30000

Byt 28 : 4,0 4,00000

Byt 29 : 5,5 5,50000

Byt 30 : 2,2 2,20000

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel.

Položka obsahuje :

- zametení podkladu,

- rozmíchání suché směsi s vodou,

- lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.

Položka neobsahuje materiál.

Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.

Stránka 19 z 39Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2024/3

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Stavební úpravy

Byt 32 : 1,1+3,3 4,40000

Byt 34 : 1,6+3,4 5,00000

Byt 38 : 3,8 3,80000

Byt 41 : 3,4+1,1 4,50000

Byt 42 : 3,0 3,00000

Byt 50e : 1,6+3,7 5,30000

Byt 44 : 1,8+3,6 5,40000

Byt 45 : 3,0 3,00000

Byt 47 : 3,8 3,80000

Byt 48 : 4,0 4,00000

Byt 49 : 1,8+3,9 5,70000

Mezisoučet 149,50000

50 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 338,34620 87,56 29 625,59 800-771 RTS 24/ I

Byt 2 : (2,73+2,73)*2+(1,43*0,95)*2 13,63700

Byt 3 : (2,61+1,29+0,52)*2 8,84000

Byt 4 : (1,44+2,155)*2+(0,85+0,99)*2 10,87000

Byt 5 : (1,93+1,3)*2 6,46000

Byt 8 : (1,83+1,34)*2 6,34000

Byt 9 : (1,4+2,08)*2+(0,95+1,12)*2 11,10000

Byt 10 : (1,39+0,5+2,48)*2 8,74000

Byt 11 : (3,48+2,81)*2+(0,97+1,69)*2 17,90000

Byt 12 : (2,5+0,6+1,12)*2 8,44000

Byt 13 : (1,4+2,375)*2 7,55000

Byt 16 : (2,69+1,8)*2 8,98000

Byt 17 : (1,405+2,08)*2+(0,815+1,41)*2 11,42000

Byt 18 : (1,84+1,34)*2 6,36000

Byt 19 : (2,33+1,115+0,495+0,3)*2 8,48000

Byt 20 : (2,445+2,79)*2+(1,08+0,87)*2 14,37000

Byt 21 : (2,735+1,24+0,57+0,7)*2 10,49000

Byt 22 : (1,44+2,12)*2+(0,85+1,135)*2 11,09000

Byt 23 : (2,1+1,235)*2 6,67000

Byt 24 : (1,78+2,185)*2+(1,36+0,8)*2 12,25000

Byt 25 : (1,665+1,78)*2+(0,82*1,78)*2 9,80920

Byt 28 : (2,485+1,72)*2 8,41000

Byt 29 : (1,355+2,78)*2+(0,935+1,285)*2 12,71000

Byt 30 : (1,65+1,265)*2 5,83000

Byt 32 : (1,61+2,12)*2+(0,85+1,16)*2 11,48000

Byt 34 : (2,185+1,85)*2+(0,86+1,85)*2 13,49000

Byt 38 : (2,53+1,2+0,43)*2 8,32000

Byt 41 : (1,475+2,265)*2+(0,8+1,15)*2 11,38000

Byt 42 : (2,03+1,42)*2 6,90000

Byt 50e : (2,185+1,8)*2+(0,88+1,8)*2 13,33000

Byt 44 : (2,255+1,8)*2+(0,88+1,8)*2 13,47000

Byt 45 : (1,94+1,435)*2 6,75000

Byt 47 : (2,49+1,285+0,36)*2 8,27000

Byt 48 : (2,2+1,77+1,1)*2 10,14000

Byt 49 : (2,27+1,765)*2 8,07000

Mezisoučet 338,34620

51 597623082R Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 98 mm; b = 198 mm; nasákavost = 3,0 %; 
povrch: hladký, matný; barva: šedá

m2 164,45000 847,00 139 289,15 SPCM RTS 24/ I

ztratné 10% : 149,5*1,10 164,45000

52 23521594.AR vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; 
samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; 
pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá

kg 717,60000 52,20 37 458,72 SPCM RTS 24/ I

spotřeba: 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy : 149,5*1,6*3 717,60000

53 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m t 3,81980 843,70 3 222,77 800-771 RTS 24/ I

Díl: 781 Obklady keramické 1 105 838,93
54 781101210RT1 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 764,62435 52,80 40 372,17 800-771 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 764,62435 764,62435

55 781475114R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 764,62435 833,80 637 543,78 800-771 RTS 24/ I

obklady v koupelně a wc : 

Byt 2 : (2,73+2,73)*2*2,0-0,7*1,97+(1,43*0,95)*2*2,0-0,7*1,97 24,51600

Byt 3 : (2,61+1,29+0,52)*2*2,0-0,7*1,97 16,30100

Byt 4 : (1,44+2,155)*2*2,0-0,75*1,97+(0,85+0,99)*2*2,0-0,75*1,97 18,78500

dle výběru investora

vč. dodávky a montáže silikonu.

50 m vodorovně

včetně dodávky materiálu.
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S: 2024/3

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Stavební úpravy

Byt 5 : (1,93+1,3)*2*2,0-0,75*1,97 11,44250

Byt 8 : (1,83+1,34)*2*2,0-0,83*1,97 11,04490

Byt 9 : (1,4+2,08)*2*2,0-0,75*1,97+(0,95+1,12)*2*2,0-0,75*1,97 19,24500

Byt 10 : (1,39+0,5+2,48)*2*2,0-0,75*1,97 16,00250

Byt 11 : (3,48+2,81)*2*2,0-0,8*1,97+(0,97+1,69)*2*2,0-0,75*1,97 32,74650

Byt 12 : (2,5+0,6+1,12)*2*2,0-0,7*1,97 15,50100

Byt 13 : (1,4+2,375)*2*2,0-0,7*1,97 13,72100

Byt 16 : (2,69+1,8)*2*2,0-0,8*1,97 16,38400

Byt 17 : (1,405+2,08)*2*2,0-0,75*1,97+(0,815+1,41)*2*2,0-0,75*1,97 19,88500

Byt 18 : (1,84+1,34)*2*2,0-0,8*1,97 11,14400

Byt 19 : (2,33+1,115+0,495+0,3)*2*2,0-0,75*1,97 15,48250

Byt 20 : (2,445+2,79)*2*2,0-0,8*1,97+(1,08+0,87)*2*2,0-0,8*1,97 25,58800

Byt 21 : (2,735+1,24+0,57+0,7)*2*2,0-0,7*1,97 19,60100

Byt 22 : (1,44+2,12)*2*2,0-0,75*1,97+(0,85+1,135)*2*2,0-0,75*1,97 19,22500

Byt 23 : (2,1+1,235)*2*2,0-0,8*1,97 11,76400

Byt 24 : (1,78+2,185)*2*2,0-0,75*1,97+(1,36+0,8)*2*2,0-0,8*1,97 21,44650

Byt 25 : (1,665+1,78)*2*2,0-0,66*1,97+(0,82*1,78)*2*2,0-0,8*1,97-0,66*1,97 15,44200

Byt 28 : (2,485+1,72)*2*2,0-0,795*1,97 15,25385

Byt 29 : (1,355+2,78)*2*2,0-0,65*1,97+(0,935+1,285)*2*2,0-0,65*1,97-0,8*1,97 21,28300

Byt 30 : (1,65+1,265)*2*2,0-0,57*1,97 10,53710

Byt 32 : (1,61+2,12)*2*2,0-0,75*1,97+(0,85+1,16)*2*2,0-0,75*1,97 20,00500

Byt 34 : (2,185+1,85)*2*2,0-0,75*1,97+(0,86+1,85)*2*2,0-0,8*1,97 23,92650

Byt 38 : (2,53+1,2+0,43)*2*2,0-0,8*1,97 15,06400

Byt 41 : (1,475+2,265)*2*2,0-0,8*1,97+(0,8+1,15)*2*2,0-0,75*1,97 19,70650

Byt 42 : (2,03+1,42)*2*2,0-0,8*1,97 12,22400

Byt 50e : (2,185+1,8)*2*2,0-0,8*1,97+(0,88+1,8)*2*2,0-0,8*1,97 23,50800

Byt 44 : (2,255+1,8)*2*2,0-0,8*1,97+(0,88+1,8)*2*2,0-0,8*1,97 23,78800

Byt 45 : (1,94+1,435)*2*2,0-0,8*1,97 11,92400

Byt 47 : (2,49+1,285+0,36)*2*2,0-0,8*1,97 14,96400

Byt 48 : (2,2+1,77+1,1)*2*2,0-0,8*1,97 18,70400

Byt 49 : (2,27+1,765)*2*2,0-0,8*1,97 14,56400

Mezisoučet 600,71935

obklady za kuchyňskou linkou : 

Byt 2 : 2,705*1,5 4,05750

Byt 3 : (2,6+0,56*2)*1,5 5,58000

Byt 5 : (2,12+0,62)*1,5 4,11000

Byt 8 : (2,12+0,62)*1,5 4,11000

Byt 9 : (2,15+0,63)*1,5 4,17000

Byt 10 : (1,72+1,835)*1,5 5,33250

Byt 11 : (2,15+0,63)*1,5 4,17000

Byt 12 : (2,28+0,62)*1,5 4,35000

Byt 13 : (2,28+0,625)*1,5 4,35750

Byt 16 : (2,98+0,63*2)*1,5 6,36000

Byt 17 : (4,42+0,63*2)*1,5 8,52000

Byt 18 : (2,12+0,62)*1,5 4,11000

Byt 19 : (2,29+0,62)*1,5 4,36500

Byt 20 : (2,56+0,63*2)*1,5 5,73000

Byt 21 : (2,23+0,635)*1,5 4,29750

Byt 22 : (2,95+1,27)*1,5 6,33000

Byt 23 : (2,99+0,63)*1,5 5,43000

Byt 24 : (3,03+0,62)*1,5 5,47500

Byt 25 : (2,55+0,625*2)*1,5 5,70000

Byt 28 : (2,16+0,63)*1,5 4,18500

Byt 29 : (2,6+0,62*2) 3,84000

Byt 30 : (1,825+1,145)*1,5 4,45500

Byt 32 : (2,95+1,27)*1,5 6,33000

Byt 34 : (2,12+0,54)*1,5 3,99000

Byt 38 : (2,59+1,73)*1,5 6,48000

Byt 41 : (2,95+1,27)*1,5 6,33000

Byt 42 : (2,175+0,65)*1,5 4,23750

Byt 50e : (2,16+0,53)*1,5 4,03500

Byt 44 : (1,85+0,61)*1,5 3,69000

Byt 45 : (2,12+0,64)*1,5 4,14000

Byt 47 : (2,58+1,72)*1,5 6,45000

Byt 48 : (2,75+0,63)*1,5 5,07000

Byt 49 : (2,125+0,62)*1,5 4,11750

Mezisoučet 163,90500

56 597813603R Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: 
hladký, lesklý; barva: světle šedá

m2 841,08679 494,50 415 917,42 SPCM RTS 24/ I
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S: 2024/3

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Stavební úpravy

ztratné 10% : 

obklady koupelny a wc : 600,71935*1,10 660,79129

obklady za kuchyňskou linkou : 163,905*1,10 180,29550

57 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m t 14,22966 843,70 12 005,56 800-771 RTS 24/ I

Díl: 784 Malby 291 479,94
58 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 1 588,46487 47,19 74 959,66 800-784 RTS 24/ I

STĚNY : 

Byt 2 : (2,73+2,73)*2*(2,7-2,0)+(1,43*0,95)*2*(2,7-2,0) 9,54590

Byt 3 : (2,61+1,29+0,52)*2*(2,7-2,0) 6,18800

Byt 4 : (1,44+2,155)*2*(2,7-2,0)+(0,85+0,99)*2*(2,7-2,0) 7,60900

Byt 5 : (1,93+1,3)*2*(2,7-2,0) 4,52200

Byt 8 : (1,83+1,34)*2*(2,7-2,0) 4,43800

Byt 9 : (1,4+2,08)*2*(2,7-2,0)+(0,95+1,12)*2*(2,7-2,0) 7,77000

Byt 10 : (1,39+0,5+2,48)*2*(2,7-2,0) 6,11800

Byt 11 : (3,48+2,81)*2*(2,675-2,0)+(0,97+1,69)*2*(2,675-2,0) 12,08250

Byt 12 : (2,5+0,6+1,12)*2*(2,675-2,0) 5,69700

Byt 13 : (1,4+2,375)*2*(2,675-2,0) 5,09625

Byt 16 : (2,69+1,8)*2*(2,675-2,0) 6,06150

Byt 17 : (1,405+2,08)*2*(2,675-2,0)+(0,815+1,41)*2*(2,675-2,0) 7,70850

Byt 18 : (1,84+1,34)*2*(2,675-2,0) 4,29300

Byt 19 : (2,33+1,115+0,495+0,3)*2*(2,675-2,0) 5,72400

Byt 20 : (2,445+2,79)*2*(2,725-2,0)+(1,08+0,87)*2*(2,725-2,0) 10,41825

Byt 21 : (2,735+1,24+0,57+0,7)*2*(2,725-2,0) 7,60525

Byt 22 : (1,44+2,12)*2*(2,725-2,0)+(0,85+1,135)*2*(2,725-2,0) 8,04025

Byt 23 : (2,1+1,235)*2*(2,725-2,0) 4,83575

Byt 24 : (1,78+2,185)*2*(2,725-2,0)+(1,36+0,8)*2*(2,725-2,0) 8,88125

Byt 25 : (1,665+1,78)*2*(2,725-2,0)+(0,82*1,78)*2*(2,725-2,0) 7,11167

Byt 28 : (2,485+1,72)*2*(2,725-2,0) 6,09725

Byt 29 : (1,355+2,78)*2*(2,725-2,0)+(0,935+1,285)*2*(2,725-2,0) 9,21475

Byt 30 : (1,65+1,265)*2*(2,725-2,0) 4,22675

Byt 32 : (1,61+2,12)*2*(2,725-2,0)+(0,85+1,16)*2*(2,725-2,0) 8,32300

Byt 34 : (2,185+1,85)*2*(2,725-2,0)+(0,86+1,85)*2*(2,725-2,0) 9,78025

Byt 38 : (2,53+1,2+0,43)*2*(2,725-2,0) 6,03200

Byt 41 : (1,475+2,265)*2*(2,725-2,0)+(0,8+1,15)*2*(2,725-2,0) 8,25050

Byt 42 : (2,03+1,42)*2*(2,725-2,0) 5,00250

Byt 50e : (2,185+1,8)*2*(2,725-2,0)+(0,88+1,8)*2*(2,725-2,0) 9,66425

Byt 44 : (2,255+1,8)*2*(2,725-2,0)+(0,88+1,8)*2*(2,725-2,0) 9,76575

Byt 45 : (1,94+1,435)*2*(2,725-2,0) 4,89375

Byt 47 : (2,49+1,285+0,36)*2*(2,725-2,0) 5,99575

Byt 48 : (2,2+1,77+1,1)*2*(2,63-2,0) 6,38820

Byt 49 : (2,27+1,765)*2*(2,63-2,0) 5,08410

Společné prostory : 1350 1 350,00000

59 784011221RT2 Ostatní práce zakrytí předmětů,  , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm m2 434,56705 26,51 11 520,37 800-784 RTS 24/ I

BYTY : 

Byt 2 : 0,7*1,97*2 2,75800

Byt 3 : 0,7*1,97 1,37900

Byt 4 : 0,75*1,97*2 2,95500

Byt 5 : 20,75*1,97 40,87750

Byt 8 : 20,83*1,97 41,03510

Byt 9 : 0,75*1,97*2 2,95500

Byt 10 : 20,75*1,97 40,87750

Byt 11 : 20,8*1,97+0,75*1,97 42,45350

Byt 12 : 0,7*1,97 1,37900

Byt 13 : 0,7*1,97 1,37900

Byt 16 : 0,8*1,97 1,57600

Byt 17 : 0,75*1,97*2 2,95500

Byt 18 : 0,8*1,97 1,57600

Byt 19 : 0,75*1,97 1,47750

Byt 20 : 0,8*1,97*2 3,15200

Byt 21 : 0,7*1,97 1,37900

Byt 22 : 0,75*1,97*2 2,95500

Byt 23 : 0,8*1,97 1,57600

Byt 24 : 0,75*1,97+0,8*1,97 3,05350

Byt 25 : 0,66*1,97*2 2,60040

Byt 28 : 0,795*1,97 1,56615

Byt 29 : 0,65*1,97+2+-0,8*1,97 1,70450

Byt 30 : 0,57*1,97 1,12290

Byt 32 : 0,75*1,97*2 2,95500

Dle výběru investora.
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S: 2024/3

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Stavební úpravy

Byt 34 : 0,75*1,97*2+0,8*1,97 4,53100

Byt 38 : 0,8*1,97 1,57600

Byt 41 : 0,8*1,97+0,75*1,97 3,05350

Byt 42 : 0,8*1,97 1,57600

Byt 50e : 0,8*1,97*2 3,15200

Byt 44 : 0,8*1,97*2 3,15200

Byt 45 : 0,8*1,97 1,57600

Byt 47 : 0,8*1,97 1,57600

Byt 48 : 0,8*1,97 1,57600

Byt 49 : 0,8*1,97 1,57600

Mezisoučet 231,04205

SPOLEČNÉ PROSTORY : 

1.NP : 0,9*2,0*2+0,7*2,0 5,00000

2.NP : 0,85*2,0*10+0,95*2,0+4,05*1,25*2+0,75*2,0 30,52500

3.NP : 0,85*2,0*6+0,7*2,0*2+0,8*2,0+0,9*2,0 16,40000

4.NP : 0,85*2,0*10+0,7*2,0*2+0,95*2,0+0,9*2,0 23,50000

5.NP : 0,85*2,0*12+0,7*2,0*2+0,95*2,0+0,9*2,0 26,90000

6.NP : 0,85*2,0*12+0,7*2,0*2+0,95*2,0+0,9*2,0 26,90000

7.NP : 0,85*2,0*11+0,7*2,0*2+0,95*2,0+0,95*2,0 25,30000

ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ : 49,0 49,00000

Mezisoučet 203,52500

60 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 654,42288 22,00 14 397,30 800-784 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 552,50000 552,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 101,92288 101,92288

61 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 1 737,96487 4,29 7 455,87 800-784 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1737,96487 1 737,96487

62 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 1 737,96487 26,73 46 455,80 800-784 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1737,96487 1 737,96487

63 784195222R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , barevné, dvojnásobné m2 1 737,96487 78,65 136 690,94 800-784 RTS 24/ I

STROPY : 

Byt 2 : 1,5+6,2 7,70000

Byt 3 : 4,0 4,00000

Byt 4 : 1,1+3,5 4,60000

Byt 5 : 2,5 2,50000

Byt 8 : 2,7 2,70000

Byt 9 : 3,3+1,0 4,30000

Byt 10 : 3,8 3,80000

Byt 11 : 1,8+9,0 10,80000

Byt 12 : 3,5 3,50000

Byt 13 : 3,3 3,30000

Byt 16 : 4,5 4,50000

Byt 17 : 3,3+1,2 4,50000

Byt 18 : 2,7 2,70000

Byt 19 : 3,8 3,80000

Byt 20 : 1,1+6,1 7,20000

Byt 21 : 4,0 4,00000

Byt 22 : 1,1+3,3 4,40000

Byt 23 : 2,6 2,60000

Byt 24 : 3,5+1,2 4,70000

Byt 25 : 4,3 4,30000

Byt 28 : 4,0 4,00000

Byt 29 : 5,5 5,50000

Byt 30 : 2,2 2,20000

Byt 32 : 1,1+3,3 4,40000

Byt 34 : 1,6+3,4 5,00000

Byt 38 : 3,8 3,80000

Byt 41 : 3,4+1,1 4,50000

Byt 42 : 3,0 3,00000

Byt 50e : 1,6+3,7 5,30000

Byt 44 : 1,8+3,6 5,40000

Byt 45 : 3,0 3,00000

Byt 47 : 3,8 3,80000

Byt 48 : 4,0 4,00000

Byt 49 : 1,8+3,9 5,70000

Mezisoučet 149,50000

STĚNY : 

Byt 2 : (2,73+2,73)*2*(2,7-2,0)+(1,43*0,95)*2*(2,7-2,0) 9,54590

Byt 3 : (2,61+1,29+0,52)*2*(2,7-2,0) 6,18800

Byt 4 : (1,44+2,155)*2*(2,7-2,0)+(0,85+0,99)*2*(2,7-2,0) 7,60900
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S: 2024/3

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Stavební úpravy

Byt 5 : (1,93+1,3)*2*(2,7-2,0) 4,52200

Byt 8 : (1,83+1,34)*2*(2,7-2,0) 4,43800

Byt 9 : (1,4+2,08)*2*(2,7-2,0)+(0,95+1,12)*2*(2,7-2,0) 7,77000

Byt 10 : (1,39+0,5+2,48)*2*(2,7-2,0) 6,11800

Byt 11 : (3,48+2,81)*2*(2,675-2,0)+(0,97+1,69)*2*(2,675-2,0) 12,08250

Byt 12 : (2,5+0,6+1,12)*2*(2,675-2,0) 5,69700

Byt 13 : (1,4+2,375)*2*(2,675-2,0) 5,09625

Byt 16 : (2,69+1,8)*2*(2,675-2,0) 6,06150

Byt 17 : (1,405+2,08)*2*(2,675-2,0)+(0,815+1,41)*2*(2,675-2,0) 7,70850

Byt 18 : (1,84+1,34)*2*(2,675-2,0) 4,29300

Byt 19 : (2,33+1,115+0,495+0,3)*2*(2,675-2,0) 5,72400

Byt 20 : (2,445+2,79)*2*(2,725-2,0)+(1,08+0,87)*2*(2,725-2,0) 10,41825

Byt 21 : (2,735+1,24+0,57+0,7)*2*(2,725-2,0) 7,60525

Byt 22 : (1,44+2,12)*2*(2,725-2,0)+(0,85+1,135)*2*(2,725-2,0) 8,04025

Byt 23 : (2,1+1,235)*2*(2,725-2,0) 4,83575

Byt 24 : (1,78+2,185)*2*(2,725-2,0)+(1,36+0,8)*2*(2,725-2,0) 8,88125

Byt 25 : (1,665+1,78)*2*(2,725-2,0)+(0,82*1,78)*2*(2,725-2,0) 7,11167

Byt 28 : (2,485+1,72)*2*(2,725-2,0) 6,09725

Byt 29 : (1,355+2,78)*2*(2,725-2,0)+(0,935+1,285)*2*(2,725-2,0) 9,21475

Byt 30 : (1,65+1,265)*2*(2,725-2,0) 4,22675

Byt 32 : (1,61+2,12)*2*(2,725-2,0)+(0,85+1,16)*2*(2,725-2,0) 8,32300

Byt 34 : (2,185+1,85)*2*(2,725-2,0)+(0,86+1,85)*2*(2,725-2,0) 9,78025

Byt 38 : (2,53+1,2+0,43)*2*(2,725-2,0) 6,03200

Byt 41 : (1,475+2,265)*2*(2,725-2,0)+(0,8+1,15)*2*(2,725-2,0) 8,25050

Byt 42 : (2,03+1,42)*2*(2,725-2,0) 5,00250

Byt 50e : (2,185+1,8)*2*(2,725-2,0)+(0,88+1,8)*2*(2,725-2,0) 9,66425

Byt 44 : (2,255+1,8)*2*(2,725-2,0)+(0,88+1,8)*2*(2,725-2,0) 9,76575

Byt 45 : (1,94+1,435)*2*(2,725-2,0) 4,89375

Byt 47 : (2,49+1,285+0,36)*2*(2,725-2,0) 5,99575

Byt 48 : (2,2+1,77+1,1)*2*(2,63-2,0) 6,38820

Byt 49 : (2,27+1,765)*2*(2,63-2,0) 5,08410

Mezisoučet 238,46487

Společné prostory : 1350 1 350,00000

Mezisoučet 1 350,00000

Díl: 799 Ostatní 228 444,70
64 210020912R00 Montáž požární ucpávky průchodu stropem,  , tloušťky 50 cm m2 2,50000 14 762,00 36 905,00 M21 RTS 24/ I

65 210040701R00 Montáž drážky pro trubku nebo kabel, do průměru 29 mm, včetně vysekání, zazdění a začištění m 250,00000 376,75 94 187,50 M21 RTS 24/ I

66 210020922R00 Montáž požární ucpávky průchodu stěnou,  , tloušťky 30 cm m2 2,20000 12 991,00 28 580,20 M21 RTS 24/ I

67 0222 Prostup  stěnou do DN 50 ks    44,00000 638,00 28 072,00 Vlastní

68 0111 Prostup  stropem do DN 50 ks    50,00000 638,00 31 900,00 Vlastní

69 799.04 Zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška soubor 1,00000 8 800,00 8 800,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 445 833,17
70 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 110,67590 918,50 101 655,81 801-3 RTS 24/ I

71 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 332,02770 438,35 145 544,34 801-3 RTS 24/ I

110,6759*3 332,02770

72 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 110,67590 303,05 33 540,33 801-3 RTS 24/ I

73 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 549,46260 27,50 42 610,22 801-3 RTS 24/ I

110,6759*14 1 549,46260

74 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 110,67590 430,65 47 662,58 801-3 RTS 24/ I

75 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 442,70360 47,96 21 232,06 801-3 RTS 24/ I

110,6759*4 442,70360

76 979999997R00 Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 
17 01 07 z Katalogu odpadů

t 110,71865 484,00 53 587,83 801-3 RTS 24/ I

Celkem 5 473 753,42

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

17 107
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S: 2024/3

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 96 Bourání konstrukcí 69 048,00
1 969011121R00 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm m 385,00000 58,80 22 638,00 801-3 RTS 24/ I

2 969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 210,00000 221,00 46 410,00 801-3 RTS 24/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 129 934,85
3 722181213RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 

20 mm
m 240,00000 95,60 22 944,00 800-721 RTS 24/ I

4 722181213RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
25 mm

m 640,00000 98,70 63 168,00 800-721 RTS 24/ I

5 722181213RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
32 mm

m 125,00000 112,00 14 000,00 800-721 RTS 24/ I

6 722181213RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
40 mm

m 80,00000 127,00 10 160,00 800-721 RTS 24/ I

7 722181213RW6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
50 mm

m 55,00000 143,00 7 865,00 800-721 RTS 24/ I

8 722181213RY3 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
63 mm

m 70,00000 167,00 11 690,00 800-721 RTS 24/ I

9 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 0,08290 1 301,00 107,85 800-713 RTS 24/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 2 100 384,05
10 721R05 Oprava -napojení potrubí  na stáv.potrubí kus 34,00000 1 000,00 34 000,00 Vlastní

Byt 2 : 1 1,00000

Byt 3 : 1 1,00000

Byt 4 : 1 1,00000

Byt 5 : 1 1,00000

Byt 8 : 1 1,00000

Byt 9 : 1 1,00000

Byt 10 : 1 1,00000

Byt 11 : 1 1,00000

Byt 12 : 1 1,00000

Byt 13 : 1 1,00000

Byt 16 : 1 1,00000

Byt 17 : 1 1,00000

Byt 18 : 1 1,00000

Byt 19 : 1 1,00000

Byt 20 : 1 1,00000

Byt 21 : 1 1,00000

Byt 22 : 1 1,00000

Byt 23 : 1 1,00000

Byt 24 : 1 1,00000

Byt 25 : 1 1,00000

Byt 28 : 1 1,00000

Byt 29 : 1 1,00000

Byt 30 : 1 1,00000

Byt 32 : 1 1,00000

Byt 34 : 1 1,00000

Byt 38 : 1 1,00000

Byt 41 : 1 1,00000

Byt 42 : 1 1,00000

Byt 50e : 1 1,00000

Byt 44 : 1 1,00000

Byt 45 : 1 1,00000

Byt 47 : 1 1,00000

Byt 48 : 1 1,00000

Byt 49 : 1 1,00000

11 721273144R00 Ventilační hlavice D 75 mm, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření, 
včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 318,00 318,00 800-721 RTS 24/ I

12 721273145R00 Ventilační hlavice DN 100, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření, 
včetně dodávky materiálu

kus 15,00000 350,50 5 257,50 800-721 RTS 24/ I

13 721 R01 Bezvýkopová oprava ležaté kanalizace, viz technická specifikace m     188,50000 6 462,80 1 218 237,80 Vlastní

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Zdravotně technické instalace

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

50 m vodorovně

Úseková bezvýkopová obnova se provádí zavedením – invertováním bezešvého rukávce (lineru) vzduchem při tlaku 0,3 bar do celé délky úseku. Po dobu 
provádění této metody  nesmí kanalizací protékat žádná voda, aby nedošlo ke znehodnocení díla. Jelikož po dokončení úsekové bezvýkopové obnovy 
zůstavají veškeré stávající zaústěné přípojky zaslepeny nově vytvořeným potrubím, je nutné tyto přípojky roboticky zevnitř potrubí prořezat a obnovit tak 
jejich funkčnost.
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Cen. 
soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Zdravotně technické instalace

Z revizní šachty Š1 do revizní šachty Š2 : bezvýkopová úseková obnova kanalizace DN 200 : 4 4,00000

Z čistícího kusu na svodu K10a do revizní šachty Š1 : bezvýkopová úseková obnova kanalizace 
DN 125-150. Oprava bude provedena z revizní šachty Š1, směrem do přítoku, včetně odboček 
ke K13 a K11. : 18

18,00000

Z revizní šachty Š2 do přítoku 1 : bezvýkopová úseková obnova kanalizace DN 125-150 v 
celkové odhadované délce 15,0m (po dohodě s investorem možné prodloužení). Oprava bude 
provedena z revizní šachty Š2, směrem do přítoku. : 15

15,00000

Z revizní šachty Š2 do přítoku 2 : bezvýkopová úseková obnova kanalizace DN 125-150. Oprava 
bude provedena z revizní šachty Š2, směrem do přítoku, včetně odboček ke K11 a K12. : 22

22,00000

Z revizní šachty Š2 do přítoku 3 : bezvýkopová úseková obnova kanalizace DN 125-150. Oprava 
bude provedena z revizní šachty Š2, směrem do přítoku. : 4

4,00000

Z revizní šachty Š2 do přítoku 4 : bezvýkopová úseková obnova kanalizace DN 125-150. Oprava 
bude provedena z revizní šachty Š2, směrem do přítoku. : 4

4,00000

Z čistícího kusu na svodu K6 do revizní šachty Š3 : bezvýkopová úseková obnova kanalizace 
DN 100-125. Oprava bude provedena z revizní šachty Š3, směrem do přítoku, včetně odboček 
ke K3 a K16. : 23

23,00000

Z čistícího kusu na svodu K15 do revizní šachty Š2 : bezvýkopová úseková obnova kanalizace 
DN 100-125. Oprava bude provedena z revizní šachtu Š2, směrem do přítoku. : 9

9,00000

Z revizní šachty Š4 ke svodu K5 : bezvýkopová úseková obnova kanalizace DN 150. Oprava 
bude provedena z revizní šachty Š4, směrem do přítoku, včetně odbočky ke K4. : 18

18,00000

Z revizní šachty Š4 ke svodu K1 : bezvýkopová úseková obnova kanalizace DN 125. Oprava 
bude provedena z revizní šachty Š4, směrem do přítoku. : 8

8,00000

Z revizní šachty Š3 do revizní šachty Š5 : bezvýkopová úseková obnova kanalizace DN 150-200. 
: 7,5

7,50000

Z revizní šachty Š3 do revizní šachty Š4 : bezvýkopová úseková obnova kanalizace DN 150-200. 
: 3,5

3,50000

Z revizní šachty Š4 ke svodu K9´ : bezvýkopová úseková obnova kanalizace DN 100-150. 
Oprava bude provedena z revizní šachty Š4, směrem do přítoku včetně odbočky ke K2. : 26

26,00000

Z revizní šachty Š1 k hlavnímu řadu : bezvýkopová úseková obnova kanalizace DN 200. Oprava 
bude provedena z revizní šachty Š1, směrem do odtoku. : 16,5

16,50000

Z revizní šachty Š5 k hlavnímu řadu : bezvýkopová úseková obnova kanalizace DN 150-200. 
Oprava bude provedena z revizní šachty Š5, směrem do odtoku. : 10

10,00000

14 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 80,00000 276,50 22 120,00 800-721 RTS 24/ I

15 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 220,00000 312,50 68 750,00 800-721 RTS 24/ I

16 721176104R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 150,00000 408,00 61 200,00 800-721 RTS 24/ I

17 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 592,00000 804,00 475 968,00 800-721 RTS 24/ I

18 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 m 124,00000 1 189,00 147 436,00 800-721 RTS 24/ I

19 721177724R00 Čistící kus pro třívrstvé velmi silně odhlučněné potrubí - odpadní svislé vnější vrstva z PP, 
střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější 
průměr D 75 mm,  ,  , včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 374,50 749,00 800-721 RTS 24/ I

20 721177725R00 Čistící kus pro třívrstvé velmi silně odhlučněné potrubí - odpadní svislé vnější vrstva z PP, 
střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější 
průměr D 110 mm,  ,  , včetně dodávky materiálu

kus 15,00000 539,00 8 085,00 800-721 RTS 24/ I

21 721177726R00 Čistící kus pro třívrstvé velmi silně odhlučněné potrubí - odpadní svislé vnější vrstva z PP, 
střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější 
průměr D 125 mm,  ,  , včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 716,00 1 432,00 800-721 RTS 24/ I

22 721273150RT11 Hlavice ventilační přivětrávací, přivzdušňovací ventil D75 kus 1,00000 1 696,00 1 696,00 Vlastní

23 721234114R00_SV1-110Vtok střešní 110 PVC manžeta, DN110 kus 6,00000 2 291,00 13 746,00 Vlastní

24 721234114R00_SV1-125Vtok střešní 125 PVC manžeta, DN110 kus 2,00000 2 691,00 5 382,00 Vlastní

25 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 935,00000 37,20 34 782,00 800-721 RTS 24/ I

26 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m t 1,34293 912,00 1 224,75 800-721 RTS 24/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 591 234,90
27 722R02 Oprava -napojení potrubí  na stáv.potrubí kus 34,00000 1 000,00 34 000,00 Vlastní

Byt 2 : 1 1,00000

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

průměr D 75 mm,  ,  , včetně dodávky materiálu

průměr D 110 mm,  ,  , včetně dodávky materiálu

průměr D 125 mm,  ,  , včetně dodávky materiálu

Stránka 26 z 39Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2024/3

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Zdravotně technické instalace

Byt 3 : 1 1,00000

Byt 4 : 1 1,00000

Byt 5 : 1 1,00000

Byt 8 : 1 1,00000

Byt 9 : 1 1,00000

Byt 10 : 1 1,00000

Byt 11 : 1 1,00000

Byt 12 : 1 1,00000

Byt 13 : 1 1,00000

Byt 16 : 1 1,00000

Byt 17 : 1 1,00000

Byt 18 : 1 1,00000

Byt 19 : 1 1,00000

Byt 20 : 1 1,00000

Byt 21 : 1 1,00000

Byt 22 : 1 1,00000

Byt 23 : 1 1,00000

Byt 24 : 1 1,00000

Byt 25 : 1 1,00000

Byt 28 : 1 1,00000

Byt 29 : 1 1,00000

Byt 30 : 1 1,00000

Byt 32 : 1 1,00000

Byt 34 : 1 1,00000

Byt 38 : 1 1,00000

Byt 41 : 1 1,00000

Byt 42 : 1 1,00000

Byt 50e : 1 1,00000

Byt 44 : 1 1,00000

Byt 45 : 1 1,00000

Byt 47 : 1 1,00000

Byt 48 : 1 1,00000

Byt 49 : 1 1,00000

28 722172611R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, bez zednických výpomocí

m 240,00000 255,00 61 200,00 800-721 RTS 24/ I

29 722172612R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, bez zednických výpomocí

m 640,00000 296,50 189 760,00 800-721 RTS 24/ I

30 722172613R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, bez zednických výpomocí

m 125,00000 384,50 48 062,50 800-721 RTS 24/ I

31 722172614R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, bez zednických výpomocí

m 80,00000 579,00 46 320,00 800-721 RTS 24/ I

32 722172615R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfúzně 
svařované, bez zednických výpomocí

m 55,00000 668,00 36 740,00 800-721 RTS 24/ I

33 722172336R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 10,5 mm, PN 20, 
polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí

m 70,00000 1 249,00 87 430,00 800-721 RTS 24/ I

34 722237324R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 10,00000 716,00 7 160,00 800-721 RTS 24/ I

35 722237326R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 1 448,00 8 688,00 800-721 RTS 24/ I

36 722237423R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 74,00000 550,00 40 700,00 800-721 RTS 24/ I

37 722R04 Demontáž a zpětná montáž vodoměru kus 34,00000 300,00 10 200,00 Vlastní

38 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 880,00000 17,00 14 960,00 800-721 RTS 24/ I

39 722280107R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 m 190,00000 18,20 3 458,00 800-721 RTS 24/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Zdravotně technické instalace

40 722280108R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 m 60,00000 24,60 1 476,00 800-721 RTS 24/ I

41 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m t 1,33547 809,00 1 080,40 800-721 RTS 24/ I

Díl: 722a Požární vodovod 80 112,50
42 722130234R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343,  , včetně 

dodávky materiálu
m 63,00000 855,00 53 865,00 800-721 RTS 24/ I

43 722130235R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343,  , včetně 
dodávky materiálu

m 12,00000 1 012,00 12 144,00 800-721 RTS 24/ I

44 722249102R002 Montáž armatury požární - hydrant do DN32 kus 3,00000 136,50 409,50 Vlastní

45 722254201R005 Dopojení na stávající hydrantový systém kus 2,00000 680,00 1 360,00 Vlastní

46 722259991R00 Zkoušky a revize tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu kus 2,00000 252,50 505,00 800-721 RTS 24/ I

47 722259994R00 Zkoušky a revize revize nástěnného požárního hydrantu kus 2,00000 115,00 230,00 800-721 RTS 24/ I

48 722259995R00 Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant kus 2,00000 229,50 459,00 800-721 RTS 24/ I

49 722237-POD32 Potrubní oddělovač z mosazi chránící rozvody pitné vody před kontaminací -  DN 32, v souladu S  
ČSN EN 1717

kus 1,00000 9 775,00 9 775,00 Vlastní

50 722280107R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 m 75,00000 18,20 1 365,00 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 63,00000 63,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 12,00000 12,00000

Díl: 725 Zařizovací předměty 955 851,05
51 725014161R00 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 

hloubka 510 mm, výška 400 mm
soubor 35,00000 4 220,00 147 700,00 800-721 RTS 24/ I

Byt 2 : 1 1,00000

Byt 3 : 1 1,00000

Byt 4 : 1 1,00000

Byt 5 : 1 1,00000

Byt 8 : 1 1,00000

Byt 9 : 1 1,00000

Byt 10 : 1 1,00000

Byt 11 : 1 1,00000

Byt 12 : 1 1,00000

Byt 13 : 1 1,00000

Byt 16 : 1 1,00000

Byt 17 : 1 1,00000

Byt 18 : 1 1,00000

Byt 19- : 1 1,00000

Byt 20 : 1 1,00000

Byt 21 : 1 1,00000

Byt 22 : 1 1,00000

Byt 23 : 1 1,00000

Byt 24 : 1 1,00000

Byt 25 : 1 1,00000

Byt 28 : 1 1,00000

Byt 29 : 1 1,00000

Byt 30 : 1 1,00000

Byt 32 : 1 1,00000

Byt 34 : 1 1,00000

Byt 38 : 1 1,00000

Byt 41 : 1 1,00000

Byt 42 : 1 1,00000

Byt 50e : 1 1,00000

Byt 44 : 1 1,00000

Byt 45 : 1 1,00000

bYT 46 : 1 1,00000

Byt 47 : 1 1,00000

Byt 48 : 1 1,00000

ByT 49 : 1 1,00000

52 725017163R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 490 mm soubor 34,00000 2 455,00 83 470,00 800-721 RTS 24/ I

Byt 2 : 1 1,00000

Byt 3 : 1 1,00000

Byt 4 : 1 1,00000

Byt 5 : 1 1,00000

Byt 8 : 1 1,00000

Byt 9 : 1 1,00000

Byt 10 : 1 1,00000

Byt 11 : 1 1,00000

Byt 12 : 1 1,00000

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

vodorovně do 50 m

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Zdravotně technické instalace

Byt 13 : 1 1,00000

Byt 16 : 1 1,00000

Byt 17 : 1 1,00000

Byt 18 : 1 1,00000

Byt 19- : 1 1,00000

Byt 20 : 1 1,00000

Byt 21 : 1 1,00000

Byt 22 : 1 1,00000

Byt 23 : 1 1,00000

Byt 24 : 1 1,00000

Byt 25 : 1 1,00000

Byt 28 : 1 1,00000

Byt 29 : 1 1,00000

Byt 30 : 1 1,00000

Byt 32 : 1 1,00000

Byt 34 : 1 1,00000

Byt 38 : 1 1,00000

Byt 41 : 1 1,00000

Byt 42 : 1 1,00000

Byt 50e : 1 1,00000

Byt 44 : 1 1,00000

Byt 45 : 1 1,00000

Byt 47 : 1 1,00000

Byt 48 : 1 1,00000

ByT 49 : 1 1,00000

53 725249102R00 Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček soubor 9,00000 2 395,00 21 555,00 800-721 RTS 24/ I

Byt 5 : 1 1,00000

Byt 19- : 1 1,00000

Byt 21 : 1 1,00000

Byt 24 : 1 1,00000

Byt 25 : 1 1,00000

Byt 30 : 1 1,00000

Byt 45 : 1 1,00000

Byt 47 : 1 1,00000

Byt 48 : 1 1,00000

54 55423017.AR Vanička sprchová tvar: hranatý; materiál: akrylát; š = 800,0 mm; hl = 800 mm; barva: bílá kus 4,00000 4 915,00 19 660,00 SPCM RTS 24/ I

Byt 19-sprchový kout : 1 1,00000

Byt 21-sprchový kout : 1 1,00000

Byt 45-sprchový kout : 1 1,00000

Byt 47-sprchový kout : 1 1,00000

Mezisoučet 4,00000

55 55423038.AR Vanička sprchová tvar: hranatý; materiál: akrylát; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; barva: bílá kus 5,00000 5 245,00 26 225,00 SPCM RTS 24/ I

Byt 5 : 1 1,00000

Byt 24 : 1 1,00000

Byt 25 : 1 1,00000

Byt 30 : 1 1,00000

Byt 48 : 1 1,00000

Mezisoučet 5,00000

56 725249103R00 Montáž sprchového koutu  soubor 9,00000 1 966,00 17 694,00 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 9,00000 9,00000

57 55428080.AR Zástěna sprchová rohová; š = 800,0 mm; hl = 800 mm; v = 1850 mm; výplň: plast; rám: hliník kus 3,00000 9 180,00 27 540,00 SPCM RTS 24/ I

Byt 21-sprchový kout : 1 1,00000

Byt 45-sprchový kout : 1 1,00000

Byt 47-sprchový kout : 1 1,00000

58 55428083.AR Zástěna sprchová rohová; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; v = 1850 mm; výplň: plast; rám: hliník kus 5,00000 10 950,00 54 750,00 SPCM RTS 24/ I

Byt 5-sprchový kout : 1 1,00000

Byt 24-sprchový kout : 1 1,00000

Byt 25-sprchový kout : 1 1,00000

Byt 30-sprchový kout : 1 1,00000

Byt 48-sprchový kout : 1 1,00000

59 55484450.AR dveře sprchové kloubové; h = 1 850,0 mm; š = 800,0 mm; š. vstupu 580 mm; výplň dezén pearl kus 1,00000 6 860,00 6 860,00 SPCM RTS 24/ I

Byt 19-sprchový kout : 1 1,00000

60 725823121RT1 Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, 
standardní, včetně dodávky materiálu

kus 34,00000 2 620,00 89 080,00 800-721 RTS 24/ I

Byt 2 : 1 1,00000

Byt 3 : 1 1,00000

montáž zástěn a dveří sprchových
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S: 2024/3

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Zdravotně technické instalace

Byt 4 : 1 1,00000

Byt 5 : 1 1,00000

Byt 8 : 1 1,00000

Byt 9 : 1 1,00000

Byt 10 : 1 1,00000

Byt 11 : 1 1,00000

Byt 12 : 1 1,00000

Byt 13 : 1 1,00000

Byt 16 : 1 1,00000

Byt 17 : 1 1,00000

Byt 18 : 1 1,00000

Byt 19- : 1 1,00000

Byt 20 : 1 1,00000

Byt 21 : 1 1,00000

Byt 22 : 1 1,00000

Byt 23 : 1 1,00000

Byt 24 : 1 1,00000

Byt 25 : 1 1,00000

Byt 28 : 1 1,00000

Byt 29 : 1 1,00000

Byt 30 : 1 1,00000

Byt 32 : 1 1,00000

Byt 34 : 1 1,00000

Byt 38 : 1 1,00000

Byt 41 : 1 1,00000

Byt 42 : 1 1,00000

Byt 50e : 1 1,00000

Byt 44 : 1 1,00000

Byt 45 : 1 1,00000

Byt 47 : 1 1,00000

Byt 48 : 1 1,00000

ByT 49 : 1 1,00000

61 725845111R00 Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky 
materiálu

kus 9,00000 2 290,00 20 610,00 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 9,00000 9,00000

62 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom kus 9,00000 455,50 4 099,50 SPCM RTS 24/ I

63 725229102RT2 Montáž vany plastové s dodávkou zápach. uzávěrky HL 500-5/4 soubor 25,00000 2 635,00 65 875,00 800-721 RTS 24/ I

Byt 2 : 1 1,00000

Byt 3 : 1 1,00000

Byt 4 : 1 1,00000

Byt 8 : 1 1,00000

Byt 9 : 1 1,00000

Byt 10 : 1 1,00000

Byt 11 : 1 1,00000

Byt 12 : 1 1,00000

Byt 13 : 1 1,00000

Byt 16 : 1 1,00000

Byt 17 : 1 1,00000

Byt 18 : 1 1,00000

Byt 20 : 1 1,00000

Byt 22 : 1 1,00000

Byt 23 : 1 1,00000

Byt 28 : 1 1,00000

Byt 29 : 1 1,00000

Byt 32 : 1 1,00000

Byt 34 : 1 1,00000

Byt 38 : 1 1,00000

Byt 41 : 1 1,00000

Byt 42 : 1 1,00000

Byt 50e : 1 1,00000

Byt 44 : 1 1,00000

ByT 49 : 1 1,00000

64 55421018.AR Vana koupací akrylátová tvar: hranatý; dl = 1 400 mm; hl = 700 mm; objem = 105 l kus 11,00000 8 615,00 94 765,00 SPCM RTS 24/ I

Byt 2 : 1 1,00000

Byt 8 : 1 1,00000

Byt 9 : 1 1,00000

Byt 10 : 1 1,00000

Byt 11 : 1 1,00000

Včetně dodání zápachové uzávěrky.
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S: 2024/3

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Zdravotně technické instalace

Byt 17 : 1 1,00000

Byt 18 : 1 1,00000

Byt 22 : 1 1,00000

Byt 23 : 1 1,00000

Byt 32 : 1 1,00000

Byt 41 : 1 1,00000

Mezisoučet 11,00000

65 55421000R Vana koupací akrylátová tvar: hranatý; dl = 1 200 mm; hl = 700 mm; objem = 85 l kus 6,00000 7 895,00 47 370,00 SPCM RTS 24/ I

Byt 20 : 1 1,00000

Byt 28 : 1 1,00000

Byt 29 : 1 1,00000

Byt 34 : 1 1,00000

Byt 38 : 1 1,00000

Byt 50e : 1 1,00000

Mezisoučet 6,00000

66 55421014.AR Vana koupací akrylátová tvar: hranatý; dl = 1 700 mm; hl = 700 mm; objem = 150 l kus 8,00000 8 215,00 65 720,00 SPCM RTS 24/ I

Byt 3 : 1 1,00000

Byt 4 : 1 1,00000

Byt 12 : 1 1,00000

Byt 13 : 1 1,00000

Byt 16 : 1 1,00000

Byt 42 : 1 1,00000

Byt 44 : 1 1,00000

ByT 49 : 1 1,00000

Mezisoučet 8,00000

67 725814106R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 15, včetně dodávky materiálu soubor 35,00000 349,50 12 232,50 800-721 RTS 24/ I

68 725814107R00 Ventil  rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu soubor 148,00000 340,50 50 394,00 800-721 RTS 24/ I

69 725860181R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro 
pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno,přivzdušňovací ventil, krycí deska nerez, montážní 
kryt, včetně dodávky materiálu

kus 34,00000 1 662,00 56 508,00 800-721 RTS 24/ I

70 551620224R sifon umyvadlový, prostorově úsporný; převlečná matice 5/4"; plast; napojení 40 mm kus 34,00000 149,00 5 066,00 SPCM RTS 24/ I

71 725860322R00 Koleno odtokové pro vany sprchových koutů D 40 mm s odpadním ventilem 6/4", včetně dodávky 
materiálu

kus 9,00000 351,00 3 159,00 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 9,00000 9,00000

72 725980113R00 Dvířka vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu kus 26,00000 322,00 8 372,00 800-721 RTS 24/ I

Byt 2 : 1 1,00000

Byt 3 : 1 1,00000

Byt 4 : 1 1,00000

Byt 8 : 1 1,00000

Byt 9 : 1 1,00000

Byt 10 : 1 1,00000

Byt 11 : 1 1,00000

Byt 12 : 1 1,00000

Byt 13 : 1 1,00000

Byt 16 : 1 1,00000

Byt 17 : 1 1,00000

Byt 18 : 1 1,00000

Byt 20 : 1 1,00000

Byt 22 : 1 1,00000

Byt 23 : 1 1,00000

Byt 28 : 1 1,00000

Byt 29 : 1 1,00000

Byt 30 : 1 1,00000

Byt 32 : 1 1,00000

Byt 34 : 1 1,00000

Byt 38 : 1 1,00000

Byt 41 : 1 1,00000

Byt 42 : 1 1,00000

Byt 50e : 1 1,00000

Byt 44 : 1 1,00000

ByT 49 : 1 1,00000

Mezisoučet 26,00000

73 725989101R00 Dvířka Montáž dvířek kovových i plastových kus 34,00000 212,50 7 225,00 800-721 RTS 24/ I

74 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu kus 34,00000 309,50 10 523,00 800-721 RTS 24/ I

75 725334301R001 Nálevka se sifonem PP, DN 32 mm, Sifony plynových kotlů kus 12,00000 622,00 7 464,00 Vlastní

76 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m t 2,01674 959,00 1 934,05 800-721 RTS 24/ I

Díl: 726 Předstěnové systémy 361 435,66

vodorovně do 50 m
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S: 2024/3

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Zdravotně technické instalace

77 726211123R00 Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do masivních 
zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení 
hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky 
materiálu

soubor 35,00000 9 050,00 316 750,00 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 35,00000 35,00000

78 551070101R tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 
247x165x17,5 mm; barva bílá

kus 35,00000 1 269,00 44 415,00 SPCM RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 35,00000 35,00000

79 998726123R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m t 0,25900 1 045,00 270,66 800-721 RTS 24/ I

Díl: 799 Ostatní 65 000,00
80 9602201 Vybourání části podlahy a vsazení T-kusu, následné zapravení dle původního stavu, včetně 

likvidace a dodávky
soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00 Vlastní

81 799 R05 Zednické výpomoci - zapravení veškerých rýh, drážek apod. soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 51 458,85
82 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím t 12,77500 918,50 11 733,84 801-3 RTS 24/ I

83 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním 
základním podlažím

t 38,32500 438,35 16 799,76 801-3 RTS 24/ I

12,775*3 38,32500

84 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 12,77500 303,05 3 871,46 801-3 RTS 24/ I

85 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 178,85000 27,50 4 918,38 801-3 RTS 24/ I

12,775*14 178,85000

86 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 12,77500 430,65 5 501,55 801-3 RTS 24/ I

87 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 51,10000 47,96 2 450,76 801-3 RTS 24/ I

12,775*4 51,10000

88 979999999R00 Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod.,  , skupina 17 01 07 z Katalogu 
odpadů

t 12,77500 484,00 6 183,10 801-3 RTS 24/ I

Celkem 4 404 459,86

viz výkresová část PD

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

vodorovně do 50 m

Stránka 32 z 39Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2024/3

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 96 Bourání konstrukcí 40 278,00
1 969011121R00 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm m 685,00000 58,80 40 278,00 Vlastní

Díl: 723 Vnitřní plynovod 969 435,23
2 723163104R00 měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 350,00000 675,00 236 250,00 RTS 24/ I

3 723163105R00 měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 135,00000 972,00 131 220,00 RTS 24/ I

4 723163106R00 měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 75,00000 1 265,00 94 875,00 RTS 24/ I

5 723163107R00 měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 40,00000 1 622,00 64 880,00 RTS 24/ I

6 723163108R00 měděné potrubí, D 54 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek m 85,00000 2 470,00 209 950,00 RTS 24/ I

7 723235543R00 mosazná, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 1 442,00 1 442,00 RTS 24/ I

8 723239103R00  , G 1" kus 96,00000 149,00 14 304,00 RTS 24/ I

9 723239106R00  , G 2" kus 13,00000 272,50 3 542,50 RTS 24/ I

10 723120805R00 přes 25 do DN 50 m 390,00000 189,00 73 710,00 RTS 24/ I

11 723260801R00 PS 2, PS 6, PS 10 kus 48,00000 232,00 11 136,00 RTS 24/ I

12 723261912R00 PS-2, PS-6 kus 48,00000 148,00 7 104,00 RTS 24/ I

13 286004163R trubka ochranná PE; "husí krk"; pro trubku 32x3,0 mm; barva žlutá m 560,00000 65,00 36 400,00 SPCM RTS 24/ I

14 28614054R trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 75,0 mm; vnitřní průměr 69,0 mm; s = 3,00 
mm; barva černá se žlutým pruhem

m 125,00000 41,30 5 162,50 SPCM RTS 24/ I

15 55113526.AR kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka kus 96,00000 568,00 54 528,00 SPCM RTS 24/ I

16 55113529.AR kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 2 "; ovládání páčka kus 13,00000 1 821,00 23 673,00 SPCM RTS 24/ I

17 998723103R00 v objektech výšky do 24 m t 1,54764 813,00 1 258,23 RTS 24/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 17 032,50
18 767R02 Konstrukce pomocné zámečnické ( závěsy, podpěry) soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

19 767995103R00 hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 15,00000 135,50 2 032,50 RTS 24/ I

Díl: 783 Nátěry 1 635,00
20 783225100R00 dvojnásobné + 1x email,  m2 6,00000 272,50 1 635,00 RTS 24/ I

Díl: M23 Montáže potrubí 68 842,50
21 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 685,00000 100,50 68 842,50 RTS 24/ I

Díl: 799 Ostatní 8 000,00
22 210R01 Revize plynu kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

23 799 R05 Zednické výpomoci - zapravení veškerých rýh, drážek apod. soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 37 270,11
24 979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP 

nošením
t 8,90500 918,50 8 179,24 801-3 RTS 24/ I

25 979011219R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP 
nošením

t 26,71500 438,35 11 710,52 801-3 RTS 24/ I

8,905*3 26,71500

26 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 8,90500 303,05 2 698,66 801-3 RTS 24/ I

27 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 124,67000 27,50 3 428,43 801-3 RTS 24/ I

2,879*19 : 8,905*14 124,67000

28 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 10,43560 430,65 4 494,09 801-3 RTS 24/ I

29 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 35,62000 47,96 1 708,34 801-3 RTS 24/ I

8,905*4 35,62000

30 979999999R00 Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod.,  , skupina 17 01 07 z Katalogu 
odpadů

t 10,43560 484,00 5 050,83 801-3 RTS 24/ I

Celkem 1 142 493,34

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Plynoinstalace

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně pomocného lešení.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 2024/3

O: 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 283,00
1 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 2,00000 141,50 283,00 800-3 RTS 24/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8,07
2 998009101R00 Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku t 0,00242 3 335,00 8,07 800-3 RTS 24/ I

Díl: 728 Vzduchotechnika 201 088,25
3 728112111R00 Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 100 mm m 168,00000 174,40 29 299,20 800-728 RTS 24/ I

4 728415112R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2,  kus 45,00000 396,00 17 820,00 800-728 RTS 24/ I

5 728314121R00 Montáž protidešťové žaluzie do kruhového potrubí, do průměru d 300 mm kus 34,00000 322,00 10 948,00 800-728 RTS 24/ I

Byt 2 : 1 1,00000

Byt 3 : 1 1,00000

Byt 4 : 1 1,00000

Byt 5 : 1 1,00000

Byt 8 : 1 1,00000

Byt 9 : 1 1,00000

Byt 10 : 1 1,00000

Byt 11 : 1 1,00000

Byt 12 : 1 1,00000

Byt 13 : 1 1,00000

Byt 16 : 1 1,00000

Byt 17 : 1 1,00000

Byt 18 : 1 1,00000

Byt 19 : 1 1,00000

Byt 20 : 1 1,00000

Byt 21 : 1 1,00000

Byt 22 : 1 1,00000

Byt 23 : 1 1,00000

Byt 24 : 1 1,00000

Byt 25 : 1 1,00000

Byt 27 : 1 1,00000

Byt 28 : 1 1,00000

Byt 29 : 1 1,00000

Byt 31 : 1 1,00000

Byt 32 : 1 1,00000

Byt 38 : 1 1,00000

Byt 41 : 1 1,00000

Byt 42 : 1 1,00000

Byt 50e : 1 1,00000

Byt 44 : 1 1,00000

Byt 45 : 1 1,00000

Byt 47 : 1 1,00000

Byt 48 : 1 1,00000

Byt 49 : 1 1,00000

6 429R03 Žaluzie protidešťová nerez kruhová průměr 100 mm kus 34,00000 1 000,00 34 000,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 34,00000 34,00000

7 429176648 Dveřní mřížka 600x80 mm, osadit do spodní části dveří do koupelny a WC kus 45,00000 542,00 24 390,00 Vlastní

8 42981181R potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 100,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

m 130,00000 249,50 32 435,00 SPCM RTS 24/ I

9 42981789R trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d 
= 100, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C

kus 38,00000 54,40 2 067,20 SPCM RTS 24/ I

10 42320401R124 Uchycení VZT potrubí, nerezová soubor 12,00000 1 750,00 21 000,00 Vlastní

11 429144952 Montážní a těsnící materiál soubor 1,00000 1 750,00 1 750,00 Vlastní

12 429853255R spojky k potrubí z plastu; velmi těsná zpětná klapka pr.100mm; určená do potrubí o pr.100 mm, 
zamezuje vniku nežádoucího studeného kouře do 210°C

kus 34,00000 773,00 26 282,00 SPCM RTS 24/ I

13 998728103R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m t 0,25244 4 345,00 1 096,85 800-728 RTS 24/ I

Díl: M21 Elektromontáže 136 319,00
14 210290751R00 Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci 

nebo podklad, vyrovnání řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm2, do 1,5 kW
kus 48,00000 255,50 12 264,00 M21 RTS 24/ I

Byt 2 : 2 2,00000

Byt 3 : 1 1,00000

Byt 4 : 2 2,00000

Byt 5 : 1 1,00000

Byt 8 : 1 1,00000

Byt 9 : 2 2,00000

Byt 10 : 1 1,00000

Byt 11 : 2 2,00000

Byt 12 : 1 1,00000

Byt 13 : 1 1,00000

vodorovně do 50 m

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Vzduchotechnika

protidešťová žaluzie průměru 100 mm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Vzduchotechnika

Byt 16 : 1 1,00000

Byt 17 : 2 2,00000

Byt 18 : 1 1,00000

Byt 19 : 1 1,00000

Byt 20 : 2 2,00000

Byt 21 : 1 1,00000

Byt 22 : 2 2,00000

Byt 23 : 1 1,00000

Byt 24 : 2 2,00000

Byt 25 : 1 1,00000

Byt 28 : 1 1,00000

Byt 29 : 1 1,00000

Byt 30 : 1 1,00000

Byt 32 : 2 2,00000

Byt 34 : 2 2,00000

Byt 38 : 1 1,00000

Byt 41 : 2 2,00000

Byt 42 : 1 1,00000

Byt 50e : 2 2,00000

Byt 44 : 2 2,00000

Byt 45 : 1 1,00000

Byt 47 : 1 1,00000

Byt 48 : 1 1,00000

Byt 49 : 2 2,00000

15 429 R01 Stropní ventilátor včetně těsnění ZK Q=100 m3/h, při 0 Pa, P=13 W, wc kus 24,70000 2 150,00 53 105,00 Vlastní

Byt 2 : 1 1,00000

Byt 4 : 1 1,00000

Byt 9 : 1 1,00000

Byt 11 : 1 1,00000

Byt 17 : 1 1,00000

Byt 20 : 1 1,00000

Byt 22 : 1 1,00000

Byt 24 : 1 1,00000

Byt 25 : 1 1,00000

Byt 27 : 1 1,00000

Byt 32 : 1 1,00000

Byt 41 : 1 1,00000

Byt 50e : 1 1,00000

Byt 44 : 1 1,00000

Byt 46 : 1 1,00000

Byt 48 : 4,0 4,00000

Byt 49 : 1,8+3,9 5,70000

16 429 R02 Nástěnný ventilátor včetně těsnění ZK, Q=130 m3/h, při 0 Pa, P=13 W, koupelny kus 33,00000 2 150,00 70 950,00 Vlastní

Byt 2 : 1 1,00000

Byt 3 : 1 1,00000

Byt 4 : 1 1,00000

Byt 5 : 1 1,00000

Byt 8 : 1 1,00000

Byt 9 : 1 1,00000

Parametry:

Ventilátory – WC

Ventilátor s nastavitelným doběhem 1-30 min., se zpětnou klapkou, kul. ložisky a kontrolkou provozu.

Parametry:

• Max. průtok = 95 m3/h

• příkon = 15 W

• napětí = 230 V

• IPX4

• Spouštění pomocí samostatného vypínače (Vypínač s vracením do původní polohy)

• Po spuštění ventilátoru chod 5 min.

Ventilátory - koupelny

Ventilátor s elektrickým hygrostatem s regulovatelným rozsahem 60 až 90% RH (Relativní vlhkost) a časovým spínačem s nastavitelným doběhem v délce 2 
až 20 min. Ventilátor ze zpětnou klapkou, kul. ložisky a kontrolkou provozu.

• Po spuštění ventilátoru chod, dokud vlhkost v místnosti nespadne pod 60% relativní vlhkosti, nejdéle však 20 min.

• Max. průtok = 280 m3/h

• příkon = 35 W

• napětí = 230 V

• IPX4

Nastaveni:

• Spouštění pomocí samostatného vypínače (Vypínač s vracením do pův. polohy)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Vzduchotechnika

Byt 10 : 1 1,00000

Byt 11 : 1 1,00000

Byt 12 : 1 1,00000

Byt 13 : 1 1,00000

Byt 16 : 1 1,00000

Byt 17 : 1 1,00000

Byt 18 : 1 1,00000

Byt 19 : 1 1,00000

Byt 20 : 1 1,00000

Byt 21 : 1 1,00000

Byt 22 : 1 1,00000

Byt 23 : 1 1,00000

Byt 24 : 1 1,00000

Byt 25 : 1 1,00000

Byt 27 : 1 1,00000

Byt 28 : 1 1,00000

Byt 29 : 1 1,00000

Byt 31 : 1 1,00000

Byt 32 : 1 1,00000

Byt 38 : 1 1,00000

Byt 41 : 1 1,00000

Byt 42 : 1 1,00000

Byt 50e : 1 1,00000

Byt 44 : 1 1,00000

Byt 45 : 1 1,00000

Byt 47 : 1 1,00000

Byt 48 : 1 1,00000

Celkem 337 698,32
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _1 ROZVADĚČE    D + M 742 900,00
1 Pol__0001 Rozvaděč  RP2 ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

2 Pol__0002 Rozvaděč  RP3 ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

3 Pol__0003 Rozvaděč  RP4 ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

4 Pol__0004 Rozvaděč  RP5 ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

5 Pol__0005 Rozvaděč  RP6 ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

6 Pol__0006 Rozvaděč  RP8 ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

7 Pol__0007 Rozvaděč  RP9 ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

8 Pol__0008 Rozvaděč  RP10 ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

9 Pol__0009 Rozvaděč  RP11 ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

10 Pol__0010 Rozvaděč  RP12 ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

11 Pol__0011 Rozvaděč  RP13 ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

12 Pol__0012 Rozvaděč  RP14 ks 1,00000 14 000,00 14 000,00 Vlastní

13 Pol__0013 Rozvaděč  RP16 ks 1,00000 12 700,00 12 700,00 Vlastní

14 Pol__0014 Rozvaděč  RP17 ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

15 Pol__0015 Rozvaděč  RP18 ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

16 Pol__0016 Rozvaděč  RP19 ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

17 Pol__0017 Rozvaděč  RP20 ks 1,00000 12 700,00 12 700,00 Vlastní

18 Pol__0018 Rozvaděč  RP21 ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

19 Pol__0019 Rozvaděč  RP22 ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

20 Pol__0020 Rozvaděč  RP23 ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

21 Pol__0021 Rozvaděč  RP24 ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

22 Pol__0022 Rozvaděč  RP25 ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

23 Pol__0023 Rozvaděč  RP26 ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

24 Pol__0024 Rozvaděč  RP28 ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

25 Pol__0025 Rozvaděč  RP29 ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

26 Pol__0026 Rozvaděč  RP30 ks 1,00000 14 000,00 14 000,00 Vlastní

27 Pol__0027 Rozvaděč  RP32 ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

28 Pol__0028 Rozvaděč  RP34 ks 1,00000 12 700,00 12 700,00 Vlastní

29 Pol__0029 Rozvaděč  RP38 ks 1,00000 12 700,00 12 700,00 Vlastní

30 Pol__0030 Rozvaděč  RP39 ks 1,00000 12 700,00 12 700,00 Vlastní

31 Pol__0031 Rozvaděč  RP41 ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

32 Pol__0032 Rozvaděč  RP42 ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

33 Pol__0033 Rozvaděč  RP50 ks 1,00000 12 700,00 12 700,00 Vlastní

34 Pol__0034 Rozvaděč  RP44 ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

35 Pol__0035 Rozvaděč  RP45 ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

36 Pol__0036 Rozvaděč  RP46 ks 1,00000 12 900,00 12 900,00 Vlastní

37 Pol__0037 Rozvaděč  RP47 ks 1,00000 12 700,00 12 700,00 Vlastní

38 Pol__0038 Rozvaděč  RP48 ks 1,00000 12 700,00 12 700,00 Vlastní

39 Pol__0039 Rozvaděč  RP49 ks 1,00000 12 700,00 12 700,00 Vlastní

40 Pol__0040 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 2 pro připojení RP2 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

41 Pol__0041 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 3 pro připojení RP3 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

42 Pol__0042 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 4 pro připojení RP4 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

43 Pol__0043 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 5 pro připojení RP5 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

44 Pol__0044 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 6 pro připojení RP6 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

45 Pol__0045 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 8 pro připojení RP8 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

46 Pol__0046 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 9 pro připojení RP9 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

47 Pol__0047 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 10 pro připojení RP10 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

48 Pol__0048 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 11 pro připojení RP11 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

49 Pol__0049 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 12 pro připojení RP12 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

50 Pol__0050 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 13 pro připojení RP13 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

51 Pol__0051 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 14 pro připojení RP14 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

52 Pol__0052 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 16 pro připojení RP16 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

53 Pol__0053 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 17 pro připojení RP17 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

54 Pol__0054 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 18 pro připojení RP18 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

55 Pol__0055 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 19 pro připojení RP19 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

56 Pol__0056 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 20 pro připojení RP20 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

57 Pol__0057 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 21 pro připojení RP21 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

58 Pol__0058 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 22 pro připojení RP22 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

59 Pol__0059 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 23 pro připojení RP23 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

60 Pol__0060 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 24 pro připojení RP24 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

61 Pol__0061 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 25 pro připojení RP25 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

62 Pol__0062 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 26 pro připojení RP26 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

63 Pol__0063 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 28 pro připojení RP28 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

64 Pol__0064 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 29 pro připojení RP29 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

65 Pol__0065 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 30 pro připojení RP30 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

66 Pol__0066 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 32 pro připojení RP32 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

67 Pol__0067 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 34 pro připojení RP34 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

68 Pol__0068 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 38 pro připojení RP38 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Elektroinstalace
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Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Elektroinstalace

69 Pol__0069 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 39 pro připojení RP39 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

70 Pol__0070 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 41 pro připojení RP41 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

71 Pol__0071 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 42 pro připojení RP42 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

72 Pol__0072 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 50 pro připojení RP50 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

73 Pol__0073 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 44 pro připojení RP44 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

74 Pol__0074 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 45 pro připojení RP45 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

75 Pol__0075 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 46 pro připojení RP46 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

76 Pol__0076 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 47 pro připojení RP47 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

77 Pol__0077 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 48 pro připojení RP48 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

78 Pol__0078 Úprava a veškeré doplnění do stávajícího rozvaděče bytu číslo 49 pro připojení RP49 kpl 1,00000 4 600,00 4 600,00 Vlastní

79 Pol__0079 Připojení nových RP (trasa, kabel, doplnění do R včetně případného měření) do domovního 
rozvaděče,,, pokud nepůjde připojit RP do bytového rozvaděče

kpl 1,00000 60 000,00 60 000,00 Vlastní

Díl: _2 SVÍTIDLA   D + M 224 200,00
80 Pol__0080 Stropní koupelnové LED svítidlo IP44 - D + M, KOUPELNA A WC ks 48,00000 2 900,00 139 200,00 Vlastní

Byt 2 : 2 2,00000

Byt 3 : 1 1,00000

Byt 4 : 2 2,00000

Byt 5 : 1 1,00000

Byt 8 : 1 1,00000

Byt 9 : 2 2,00000

Byt 10 : 1 1,00000

Byt 11 : 2 2,00000

Byt 12 : 1 1,00000

Byt 13 : 1 1,00000

Byt 16 : 1 1,00000

Byt 17 : 2 2,00000

Byt 18 : 1 1,00000

Byt 19 : 1 1,00000

Byt 20 : 2 2,00000

Byt 21 : 1 1,00000

Byt 22 : 2 2,00000

Byt 23 : 1 1,00000

Byt 24 : 2 2,00000

Byt 25 : 1 1,00000

Byt 28 : 1 1,00000

Byt 29 : 1 1,00000

Byt 30 : 1 1,00000

Byt 32 : 2 2,00000

Byt 34 : 2 2,00000

Byt 38 : 1 1,00000

Byt 41 : 2 2,00000

Byt 42 : 1 1,00000

Byt 50e : 2 2,00000

Byt 44 : 2 2,00000

Byt 45 : 1 1,00000

Byt 47 : 1 1,00000

Byt 48 : 1 1,00000

Byt 49 : 2 2,00000

81 Pol__0081 Osvětlení zrcadla LED IP44 - D + M, KOUPELNA ks 34,00000 2 500,00 85 000,00 Vlastní

Díl: _3 KABELY A VODIČE  D + M 696 092,92
82 Pol__0082 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 3 120,00000 51,94 162 052,80 Vlastní

83 Pol__0083 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 1 140,00000 52,42 59 758,80 Vlastní

84 Pol__0084 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 5 200,00000 64,29 334 308,00 Vlastní

85 Pol__0085 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 260,00000 84,13 21 873,80 Vlastní

86 Pol__0086 Kabel CYKY-J 5x4 m 160,00000 128,65 20 584,00 Vlastní

87 Pol__0087 Kabel CYKY-J 5x6 m 18,00000 173,79 3 128,22 Vlastní

88 Pol__0088 Vodič CYA 2,5 z/žl, včetně ukončení m 1 500,00000 45,57 68 355,00 Vlastní

89 Pol__0089 Vodič CYA 4 z/žl, včetně ukončení m 350,00000 50,29 17 601,50 Vlastní

90 Pol__0090 Vodič CYA 6 z/žl, včetně ukončení m 140,00000 60,22 8 430,80 Vlastní

Díl: _4 ELEKKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL  D + M 258 576,85
91 Pol__0091 Plastová lišta 60x40  včetně rohových a koncových dílů m 220,00000 294,34 64 754,80 Vlastní

92 Pol__0092 Plastová lišta 40x20  včetně rohových a koncových dílů m 390,00000 161,43 62 957,70 Vlastní

93 Pol__0093 Elektroinstalační trubka ohebná O16 m 900,00000 58,11 52 299,00 Vlastní

94 Pol__0094 Elektroinstalační trubka ohebná O20 m 315,00000 69,89 22 015,35 Vlastní

95 Pol__0095 Nosné konstrukce do 10kg kpl 1,00000 32 500,00 32 500,00 Vlastní

96 Pol__0096 Veškeré příslušenství pro kabelové trasy kpl 1,00000 24 050,00 24 050,00 Vlastní

Díl: _5 KRABICE, ZÁSUVKY, OSTATNÍ MATERIÁL    D + M 362 712,29
97 Pol__0097 Krabice přístrojová pod omítku, jednonásobná ks 53,00000 85,66 4 539,98 Vlastní

98 Pol__0098 Krabice přístrojová pod omítku, dvojnásobná ks 64,00000 171,21 10 957,44 Vlastní
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S: 2024/3

O: 01

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Oprava ZTI v domě Bayerova 5

Elektroinstalace

99 Pol__0099 Instalační krabice na povrch / pod omítku IP66 ks 100,00000 526,11 52 611,00 Vlastní

100 Pol__0100 Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 250V/16A IP44 ks 58,00000 459,58 26 655,64 Vlastní

101 Pol__0101 Zásuvka dvojnásobná 2P+PE, 250V/16A IP44 ks 2,00000 908,02 1 816,04 Vlastní

102 Pol__0102 Vypínač řazení 1 10A IP44 ks 86,00000 389,59 33 504,74 Vlastní

103 Pol__0104 Vypínač řazení 6 10A IP44 ks 8,00000 389,59 3 116,72 Vlastní

104 Pol__0105 Tlačítko řazení 1/0 10A IP44 ks 26,00000 422,04 10 973,04 Vlastní

105 Pol__0106 Vývod ukončený na svorkovnici, nebo zařízení ks 64,00000 350,72 22 446,08 Vlastní

106 Pol__0107 Zapojení bojlerů a ventilátorů ks 62,00000 455,00 28 210,00 Vlastní

107 Pol__0108 Doplňující pospojení ks 50,00000 325,00 16 250,00 Vlastní

108 Pol__0109 Autonomní detektor oxidu uhelnatého (bateriový) ks 39,00000 1 887,99 73 631,61 Vlastní

109 Pol__0110 Spojovací a nosný materiál kpl 1,00000 45 500,00 45 500,00 Vlastní

110 Pol__0111 Drobný úložný a montážní materiál kpl 1,00000 32 500,00 32 500,00 Vlastní

Díl: _6 OSTATNÍ 510 050,00
111 Pol__0112 Prostupy stěnou včetně začištění kpl 1,00000 45 000,00 45 000,00 Vlastní

112 Pol__0113 Prostupy stropem včetně začištění kpl 1,00000 20 800,00 20 800,00 Vlastní

113 Pol__0114 Drážky pro kabeláž ve zdivu kpl 1,00000 90 000,00 90 000,00 Vlastní

114 Pol__0115 Vysekání kapes pro instalační krabice kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

115 Pol__0116 Spojky wago kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

116 Pol__0117 Svorky a příslušenství kpl 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní

117 Pol__0118 Průrazy požárně dělicí konstrukcí, včetně začištění kpl 1,00000 8 450,00 8 450,00 Vlastní

118 Pol__0119 Protipožární přepážky a ucpávky komplet kpl 1,00000 32 500,00 32 500,00 Vlastní

119 Pol__0120 Popis prvků kpl 1,00000 6 500,00 6 500,00 Vlastní

120 Pol__0121 Bezbečnostní tabulky kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

121 Pol__0123 Sádra, malta, montážní pěna kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

122 Pol__0124 Zednické výpomoce kpl 1,00000 4 100,00 4 100,00 Vlastní

123 Pol__0127 Uvedení do provozu kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

124 Pol__0128 Výchozí revize kpl 1,00000 100 000,00 100 000,00 Vlastní

125 Pol__0129 Protokol měření intenzity osvětlení kpl 1,00000 76 000,00 76 000,00 Vlastní

126 Pol__0131 Zkušební provoz, provozní zkoušky kpl 1,00000 5 800,00 5 800,00 Vlastní

127 Pol__0132 Komplexní vyzkoušení kpl 1,00000 25 300,00 25 300,00 Vlastní

128 Pol__0133 Zaškolení obsluhy, provozní řády a manuály kpl 1,00000 15 600,00 15 600,00 Vlastní

Celkem 2 794 532,06
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