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 Smlouva o dodávkách č. 36/1/2024 
na realizaci akce  

„Městská policie Most – rozšíření serveru G-Scope pro MKDS“  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 

  

I. 

Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel:    Statutární město Most 

 Zastoupený:    Ing. Markem Hrvolem, primátorem města  

 Sídlo“    Most, Radniční 1, PSČ  434 69  

 IČO:    00266094 

 DIČ:     CZ00266094  

 Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. pobočka Most 

 Č. ú. výdajového:        27-1041368359/0800 

  Č. ú. příjmového:  19-1041368359/0800 

 E-mail:   posta@mesto-most.cz 

 ID datové schránky:  pffbfvy 

 ( dále jen objednatel )  

 
 1.2     Dodavatel  :                 ALTUS+ s.r.o.  

           Zastoupený:                 Blanka Dolejšová, jednatelka  

           Sídlo:               Nám.5.května 19, 435 21 Obrnice  

           IČO:        250 10 395  

           DIČ:        CZ25010395  

           Bankovní spojení:       Komerční banka, a.s.  

           Č.ú.  :                          338 032 0287/0100  

           E-mail:                        altusplus@centrum.cz  

           ID datové schránky:   g29k3c3  

           Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem  

           oddíl C, vložka 11384  

          ( dále jen dodavatel ) 

 

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 

 za objednatele: 

                            

 za dodavatele:  

    

  

1.4 Zástupce pověřený jednáním v místě plnění: 

 za objednatele:

     

            za dodavatele: 

   

   

1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4: 

za objednatele: Ing. Marek Hrvol, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro 

každý jednotlivý změnový list 
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pro každý jednotlivý změnový list  

 

 za dodavatele:  Blanka Dolejšová, jednatelka  

   

 

 

II. 

Výchozí podklady a údaje 

 

2.1    Výchozí údaje 

2.1.1 Název akce:   Městská policie Most – rozšíření serveru G-Scope pro 

MKDS 

2.1.2 Místo stavby:          Most, ul. Majakovského 2150/8 

2.1.3 Investor: statutární město Most 

2.1.4 Vlastník: statutární město Most    

  

2.2 Smlouva se uzavírá v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů a pravidel pro zadávání veřejných zakázek 

statutárního města Mostu. 

 

III. 

Předmět plnění 

 

3.1 Dodavatel je povinen provést podle technické specifikace či technických 

a uživatelských standardů a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v 

zadávacím řízení označeném shora, dílo, kterým jsou dodávky a instalace „Městská 

policie Most – rozšíření serveru G-Scope pro MKDS“.         

Dodavatel je povinen provést dodávky v souladu s následujícími dokumenty, 

ve kterých jsou dodávky, montážní a stavební práce a podmínky jejich provádění blíže 

specifikovány: 

  

a) dodavatelem oceněný položkový rozpočet (dále jen „položkový rozpočet“), 

který je přílohou č. 3 smlouvy. 

 

  

3.2 Dodavatel se zavazuje provést dodávky svým jménem, na vlastní odpovědnost 

a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí.  Dodavatel je oprávněn pověřit provedením 

části dodávek poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou 

č. 3 této smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým 

dodavatelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Dodavatel je povinen 

zajistit, že poddodavatel nebude provádět část dodávek, k jejímuž provedení se 

zavázal, s pomocí jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny 

poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při 

provádění dodávek poddodavatelem má dodavatel odpovědnost, jako by dodávky 

prováděl sám. 

    

3.3 Dodavatel je dále v rámci sjednané ceny za dodávky povinen zabezpečit veškeré 

práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, 

provedení a dokončení dodávek, zejména: 
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- dokumentace skutečného provedení stavby  

- vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových rozvodů  

- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité 

materiály, revizí, osvědčení, atestů 

- vedení montážního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních 

prohlídek investora a provozovatele 

- provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy 

- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG 

- zajištění zařízení místa plnění vč. úhrady provozu zařízení místa plnění, jeho 

vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu 

- zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, 

souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod. 

- fotodokumentaci dodávek a prováděných prací, z níž bude patrný postup realizace 

a provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum jejich pořízení 

(část tištěná forma + komplet CD) 

- provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku 

a úhrady potřebných médií. 

- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2. 

 

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.  

 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dodávky bez vad a nedodělků převzít 

a zaplatit cenu za jejich provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy. 

 

 

IV. 

Doba plnění 

 

4.1 Doba plnění: 

   

Zajištění dodávek:  ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu 

Předání místa plnění:  do 1 týdne od doručení písemné výzvy  

  objednatele k zahájení dodávek 

Dokončení plnění:  do  30.09.2024 

Předání a převzetí díla:   do 10 pracovních dnů od dokončení dodávek  

  

 

4.2 Dodavatel splní svou povinnost provést dodávky jejich řádným zhotovením 

a protokolárním předáním objednateli. Řádně zhotovenými dodávkami se pro účely 

této smlouvy rozumí dodávky, montážní a stavební práce, které nebude vykazovat 

žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování. 

              

4.3 Dodavatel se zavazuje řádně namontované a umístěné dodávky předat objednateli do 

pěti pracovních dnů od jejich namontování, umístění a dodání, kterým se rozumí 

dokončení dodávek dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje do pěti pracovních dní od 

doručení písemného oznámení dodavatele, že jsou dodávky dokončeny, budou-li 

splněny další náležitosti této smlouvy, dodávky převzít. Objednatel je oprávněn 

dodávky převzít i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit 

řádnému provozování, pokud se dodavatel písemně zaváže tyto drobné vady a 

nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud dodavatel drobné vady a nedodělky 
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v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dodávky předány a převzaty nebyly. 

  

4.4 Dodavatel zpracuje závazný časový harmonogram montáže, stavební prací a dodání, 

který předá objednateli při předání místa plnění. Postup, provádění, termíny a četnost 

zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy 

České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.  

 

4.5 Při prodlení dodavatele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec 

sjednaného termínu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

4.6 Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy s 

vybraným dodavatelem v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to výhradu 

prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění): 

 ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, 

kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské 

události (vyšší moc); tj. taková situace, která znemožní provádět dodávky a s 

tím spojené montážní a stavební práce. Lhůta ke splnění smluvních povinností 

se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodu nepříznivé situace 

nebylo možné provádět dodávky a s tím spojené montážní a stavební práce. 

Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy trvala nepříznivá situace a tato 

nemožnost plnění trvala v době určené k provádění dodávek a s tím spojené 

montážní a stavební práce v souhrnu déle než 1 týden. Dodavatel se zprostí 

odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla 

dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány v montážním deníku a dále musí být 

doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o stavu 

nepříznivé situace), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této 

situace nebylo možné provádět stavební/montážní práce či realizovat dodávky. 

 

4.7 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této 

smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým 

listem (příloha č. 1 této smlouvy). 

 

 

V. 

Cena 

 

5.1 Celková cena je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 827.690,00 Kč bez DPH.  

K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

Slovy: osmsetdvacetsedmtisícšestsetdevadesátkorunčeských 

 

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., 

odst. 3.3 této smlouvy. 

 

5.2 Dodavatel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet po jeho jednotlivých částech 

(dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou 

nejvýše přípustnou cenu a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto 
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položkového rozpočtu bude dodavatel provádět a objednatel potvrzovat soupisy 

provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy 

provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli 

předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny částí dodávek a 

prací bude postupováno takto: 

- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část 

vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně 

provedené dodávky a práce v příslušných položkách. 

Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených dodávek a prací a zjišťovací protokoly 

poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných 

vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tím není dotčeno 

ujednání obsažené v odst. 5.1 této smlouvy. 

 

5.3 Dodavatel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím 

zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové 

dokumentaci je Dodavatel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat 

Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li 

stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku projektové dokumentace. 

 

5.4 Práce a dodávky nad rámec této budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce 

a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě dodavatele a objednatele 

provedeny, budou posuzovány jako méněpráce. 

 

5.5 Provedení veškerých dodatečných prací a dodávek musí být vždy předem písemně 

schváleno objednatelem. 

 

5.6 Dodavatel je povinen provést dodatečné práce a dodávky požadované objednatelem, 

objednatel dodatečné práce a dodávky uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření 

předmětu plnění (dodávek) této smlouvy. 

    

5.7 Případné dodatečné práce a dodávky budou oceněny dále uvedeným způsobem: 

 

5.7.1 Dodatečné práce a dodávky, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, 

budou oceněny podle těchto položek. 

 

5.7.2 Dodatečné práce a dodávky, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou 

oceněny takto: 

 Montážní práce se budou oceňovat dle „Katalogů popisů a směrných cen montáží 

technologických zařízení“ vydávaných ÚRS CZ a.s. (dále jen „Směrné ceny“) 

a platných v době oceňování víceprací (dále jen „aktualizované Směrné ceny“). 

Pokud celková cena dodávek dle nabídky dodavatele byla v době předložení 

nabídky nižší než cena dodávek stanovená dle Směrných cen platných k datu 

odevzdání nabídky, sníží se cena víceprací a dodávek oceněných dle 

aktualizovaných Směrných cen o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané 

ceny převedené na procenta. 100 % představuje pro účely výpočtu cena dodávek 

stanovená dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky dodavatele. Při změně 

Směrných cen se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen. 

Pokud nabídková cena dodavatele byla v době předložení nabídky vyšší než cena 

dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky, pak se jednotková cena 

víceprací a dodávek stanoví ve výši aktualizovaných Směrných cen ÚRS CZ, a.s. 
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 Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou 

doloženy doklady o pořízení. 

 Náklady na pořízení dodávek (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného 

Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS CZ, a.s. 

 Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní 

dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití 

katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS CZ, a.s. 

 Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou 

dodavatelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu 

přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede 

objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek. 

 V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS 

CZ, a.s., ocení se tyto práce HZS. 

Max. cena HZS se stanoví (bez DPH):  - stavební práce 300,- Kč/hod. 

- pro montážní práce 300,- Kč/hod. 

- pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod. 

K cenám veškerých dodatečných prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na 

umístění dodávek.  

 

5.8 Na základě požadavku objednatele je dodavatel povinen provést orientační ocenění 

dodatečné práce a dodávek před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení 

předem schválených dodatečných prací a dodávek je dodavatel povinen předložit 

objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně 

provedených dodatečných prací a dodávek formou v souladu s bodem 5.7 této 

smlouvy. 

 

5.9 Dodavatel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) 

i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě dodavatele a objednatele 

provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou 

oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této 

smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena dodávek 

uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 

 

5.10 Objednatel si ve smyslu ust. § 100 ZZVZ odst. 1) vyhrazuje možnost změny závazku 

ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě 

zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zák. č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty. 

V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty  

platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce/dodávky neprovedené 

a nevyfakturované. 

 

VI. 

Platební podmínky  

 

6.1 Dodavatel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání v místě plnění soupis 

skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek a zjišťovací 

protokol k odsouhlasení ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz 

nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zajištěnou dodávkou se rozumí také dodávka 

uložená na skladě dodavatele. Zástupce objednatele pověřený k jednání v místě plnění 

je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací 
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a zabudovaných či zajištěných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty 

schválit, případně je písemnou formou vrátit s  odůvodněním svého postupu. 

 

6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce a zabudované nebo zajištěné 

dodávky budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně 

provedených prací dle ucelených částí a zabudovaných nebo zajištěných dodávek po 

obdržení dokladu o zajištění dodávek či po provedení dodávek a jejich převzetí 

objednatelem, tedy po podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí faktury bude 

rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis skutečně provedených prací a 

zabudovaných nebo zajištěných dodávek. Bez oboustranně odsouhlaseného soupisu 

skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek nebude faktura 

proplacena. 

 

6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje 

z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu 

ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu  proplacena. 

 

6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty. 

    

 Dále musí faktura obsahovat číslo smluvního vztahu s objednatelem.  

 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena. 

 

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání dodávek 

budou v zápise o předání a převzetí dodávek uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. 

Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce 

objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle 

článku XI. 

 

6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude 

obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění 

nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 

opravené faktury objednateli.  

 

6.7 Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2 , Most, IČO 00266094, DIČ 

CZ00266094 jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy o dodávkách č. 

36/1/2024 a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 

platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, 

které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.  

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení 

daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit 

poskytovatel plnění (zhotovitel). 

 

6.8 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které 

zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se 

povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný 

účet. 
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Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní 

strany ve smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto: 

 

a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u Komerční banky, a.s. 

č. účtu 3380320287/0100 

 

b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77621411 /0710,  

pod variabilním symbolem č. 25010395, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol 

č. 00266094, ve zprávě pro správce daně bude uveden den uskutečněného 

zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty. 

Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matriky 77621411 je číslem matriky 

bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a 

tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH. 

Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona. 

 

Zaplacením ceny dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli 

cenu za dodávky řádně splněna. 

 

6.9 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz . 

 

 

VII. 

Záruční doba 

 

7.1 Dodavatel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí 

podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  

 

7.2 Dodavatel odpovídá za vady, které mají dodávky v době jejich předání objednateli. 

 

7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí dodávek 

budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich 

odstranění. Pokud dodavatel tento termín nedodrží, považují se dodávky za nepředané 

a nepřevzaté a dodavatel je s provedením dodávek v prodlení. 

 

7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost dodávek. Dodavatel přejímá závazek, že 

dodávky budou po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jejich obvyklé užívání, budou 

mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem 

právním předpisům včetně ČSN, které se na dodávky vztahují ke dni započetí běhu 

záruční doby.  

 

7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo 

„nároky z vad dodávek“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník.  Na předané dodávky poskytuje dodavatel objednateli záruku za 

jakost díla. Záruční doba se sjednává 36 měsíců.  

 

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedených dodávek 

bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované 

vady dodávek nebo jejich části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí dodávek 

mailto:faktury@mesto-most.cz
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nebo jejich části po odstranění vady.  

 

7.7 Vady dodávek, na něž se vztahuje záruka za jakost dodávek, oznámí objednatel 

dodavateli písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel 

uplatní již v  oznámení vad dodávek (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je 

dodavatel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na 

odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je dodavatel povinen vytčené vady odstranit 

nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel 

neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je dodavatel povinen 

nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, 

jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit 

ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené 

objednatelem. 

  

7.8 V případě, že dodavatel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude 

na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních 

dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na 

náklady dodavatele. Stejné právo má objednatel i v případě prodlení dodavatele 

s odstraněním vad. 

 

7.9 Uplatněním nároků z vad dodávek nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu 

škody a smluvní pokuty. 

 

7.10 Reklamaci vad dodávek, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést 

bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel dodávek, kterého k tomu 

objednatel zplnomocní. 

 

7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.  

 

 

VIII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1. Objednatel předá dodavateli místo plnění určené k provedení dodávek dle čl. 4.1 této 

smlouvy. O předání místa plnění pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání místa 

plnění je dodavateli povinen vést montážní deník. V téže lhůtě je dodavatel povinen 

předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny 

oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu. 

 

8.2. Dodavatel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací na 

dodávkách. 

 

8.3. Dodavatel se zavazuje provádět dodávky v souladu s právními předpisy, příslušnými 

ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by dodavatel 

nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od 

smlouvy odstoupit. 

 

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dodávek, zajišťovat v místě plnění 

technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce na dodávkách jsou 

prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, 
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technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na 

místo plnění. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění dodávek upozorní 

neprodleně zápisem do montážního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže 

dodavatel dodávek takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup dodavatele 

by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 

od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na 

náklady dodavatele. Za takto provedené dodávky a práce dodavatel odpovídá stejně, i 

v případě, že byly provedeny jeho poddodavatelem. 

 

8.5. Dodavatel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 

dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření 

k odstranění vytčených závad. 

 

8.6. Dodavatel je povinen pozvat objednatele ke všem činnostem (krokům dodávky), které 

budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k 

prověření těchto prací je dodavatel povinen zapsat do montážního deníku nejméně 3 

pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele činnosti (kroky 

dodávky) opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se 

prováděných činností (kroků dodávky) v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast 

řádně pozvaného objednatele však nebrání dodavateli v provedení a pokračování 

činností (kroků dodávky). 

 

8.7. Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, 

stávají majetkem dodavatele. 

 

8.8. Likvidaci a úklid místa plnění ukončí dodavatel do 5 kalendářních dnů ode dne 

ukončení dodávek a protokolárně je předá zástupci objednatele. 

 

8.9. Žádnou činností dodavatele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí místa 

plnění a veřejných komunikací. Dodavatel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené 

prostory. 

 

8.10. Žádnou činností dodavatele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv 

případné škody je dodavatel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě 

s postiženým jemu uhradit. 

 

8.11. Dodavatel odpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění. Dodavatel odstraní na vlastní 

náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku. 

 

IX. 

Smluvní pokuty 

 

9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody 

a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění dodavatele. 

 

9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, 

pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, 

který způsob zvolí. 

 

9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, 



   

Stránka 11 z 22 

 

na základě své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se 

práva na ni. 

 

9.4 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s provedením dodávek činí 0,5 % z ceny díla 

za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

9.5 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,1 % 

z ceny díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení 

s jejím/jeho odstraněním. 

 

9.6 Smluvní pokuta za vady dodávek a nedodělky dodávek zjištěné objednatelem 

v záruční době činí 0,5 % z ceny díla za každou vadu či nedodělek a kalendářní den 

jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud dodavatel vadu nebo 

nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě 

sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem dodavatel 

neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady. 

 

9.7 Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s vyklizením místa plnění činí 0,5 % z ceny 

díla za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

9.8 Jestliže dodavatel v průběhu dodávek nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné 

komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém 

termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý případ. 

 

9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti dodavatele pozvat zástupce objednatele 

ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 0,5 % z ceny díla 

za každý zjištěný případ. 

 

9.10 Jestliže dodavatel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, 

že dodávky nebyly řádně provedeny, uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,5 % z ceny díla za každý zjištěný případ.  

 

9.11 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí 100% příslušné 

ceny dodávek či prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na 

základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke shodě, 

postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy 

 

9.12 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 

100 % ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran 

snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti.  V případě, že nedojde ke 

shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.  

 

9.13 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany 

zdraví na pracovišti dodavatelem činí částku 3.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

9.14 Smluvní pokuta za porušení povinnosti dodavatele mít v místě plnění ve své  pracovní 

době trvale dostupný montážní deník činí 0,5 % z ceny díla za každý zjištěný případ a 

dodavatel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za 

prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,5 % z ceny díla za každý započatý 

pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.  
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9.15 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností dodavatele činí 3.000 Kč za 

každý zjištěný případ. 

 

9.16 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich 

započíst s pohledávkou dodavatele na zaplacení ceny dodávek. 

 

9.17 V případě, že se ukáže, že prohlášení dodavatele dle čl. X odst. 10.17 Smlouvy je v 

rozporu s realitou (tedy dodavatel uvede nepravdivé údaje), případně dodavatel 

neprodleně (nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí 

změnu okolností dle čl. X odst. 10.18 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat 

po dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každé takové jednotlivé 

pochybení.  

 

X. 

Další ujednání 

  

10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona 

č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě  

v současné době běžně požadované. Dodavatel provede opravu nekvalitních prací  

na svůj náklad. 

 

10.2  Poplatky za uložení obalového odpadu jsou součástí celkové ceny. 

 

10.3 Dodavatel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména: 

- zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon   

- zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném 

znění 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění 

- zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění 

- vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění 

- zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, v platném znění 

- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky 

- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu 

oprávněnými orgány 

 

10.4 Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 

objednatelem k provedení dodávek, jestliže dodavatel mohl tuto nevhodnost zjistit při 

vynaložení odborné péče. 

 

10.5  Pokud dodavatel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady dodávek, 
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způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných 

objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich 

použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění 

dle č. 10.4. této smlouvy. 

 

10.6  Dodavatel je povinen zapisovat do montážního deníku všechny skutečnosti důležité 

pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí místa plnění, údaje 

o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací 

od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje 

nutné pro orgány státní správy. 

 

10.7   Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat 

své stanovisko. Během pracovní doby dodavatele musí být deník trvale přístupný. 

Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Montážní deník 

bude uložen v místě plnění. 

 

10.8   Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům dodavatele příkaz přerušit práci, pokud 

odpovědný orgán dodavatele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost 

prováděných dodávek, život a/nebo zdraví pracujících v místě plnění nebo hrozí-li jiné 

vážné škody.  

 

10.9  Dodavatel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých 

dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření 

k odstranění vytčených závad. 

10.10 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek. 

 

10.11 Vlastníkem provedených dodávek je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho 

řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese dodavatel. 

 

10.12 Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené svou činností u

Dodavatel je povinen toto pojištění zachovat 

po celou dobu trvání smluvního vztahu. 

 

10.13 Dodavatel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti 

práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.  

 

10.14 Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 

odpovědnosti ani základní lidská práva. 

 

10.15 Dodavatel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma 

případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených 

faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů 

od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Dodavatel se zavazuje 

přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své 

poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 

řetězce. 

 

10.16 Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-
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2025 (vycházejícího z nařízení vlády č. 352/2014 Sbl., o Plánu odpadového 

hospodářství České republiky pro období 2015-2024) sleduje cíl definovaný v bodě 

4.3 jeho závazné části „Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy 

k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů“ a tamtéž 

uvedené zásady „regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi 

s ohledem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí“ a „maximálně využívat 

upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a demoličních 

odpadů“. Dodavatel se proto zavazuje, že v průběhu provádění díla podle této smlouvy 

vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních 

odpadů vytvořených při demolici na skládky a k zajištění recyklace využitelných 

stavebních a demoličních odpadů. 

 

10.17  Dodavatel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností 

(osobou), ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 

159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního 

úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 

 

- subdodavatel (poddodavatel), prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje 

kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 

uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen 

vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) 

nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 

v obchodní společnosti  

 

- dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje 

nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 

833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 

situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku: 

 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo 

subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,  

 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, 

nebo 

 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na 

pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 

subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 

směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty 

zakázky, nebo společně s nimi.  

 

  Dodavatel (případně subdodavatel) dále čestně prohlašuje, že žádné finanční 

prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s 

mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních 

sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani 

nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v 

sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; 

aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na 
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https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx. [^] 

 

10.18 Dodavatel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho 

obchodní společnosti případně u některého subdodavatele vyskytnou okolnosti, které 

by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 10.17 této Smlouvy či v rozporu 

s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše 

uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související 

s válkou na Ukrajině). 

 

XI. 

Předání a převzetí 

  

11.1 Dokončené dodávky se předávají a přejímají v přejímacím řízení, o protokolárním 

předání a převzetí dodávek jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.  

 

11.2 Dodavatel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:  

 - atesty o použitých materiálech 2x 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 2x 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 2x 

- fotodokumentace dodávek od zahájení po protokolární předání, z níž bude patrný 

postup realizace a provádění všech prací, u jednotlivých fotografií bude vidět datum 

jejich pořízení (část tištěná forma + komplet CD) 

- montážní deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora  

– 1x originál a 1x kopie       

- zkušební, záruční listy a dodací listy 2x 

- dokumentaci pro provoz – dokumentace skutečného provedení dodávek 2x 

- dokumentaci pro údržbu 2x 

- doklad o uložení odpadu 1x 

- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 

výrobky 1x 

 

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dodávky převzít. 

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. 

   

XII. 

Závěrečná ujednání 

 

12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci 

smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která 

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této 

smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob 

rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu. 

 

12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 

106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

12.3  Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 

https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx
https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx
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této smlouvy). 

  

12.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této 

smlouvy). 

 

12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků 

nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými 

zástupci smluvních stran. 

 

12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává: 

Příloha č. 1 - vzor  „Změnového listu“ 

Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů  

Příloha č. 3 – Dodavatelem oceněný položkový rozpočet  

 

12.7 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 dodavatel 

v případě listinné formy smlouvy. 

 

12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 

12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 

občanského zákoníku v platném znění. 

 

12.10  Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 

se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději 

do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit 

smlouvu v registru dodavatel. 

 

12.11  Po uveřejnění v registru smluv obdrží dodavatel do datové schránky/emailem 

potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, 

označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 

razítkem. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel nebude, kromě potvrzení o 

uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.  

 

12.12 Objednatel a dodavatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 

přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné 

vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

12.13  Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních 

rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě 

uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, 

její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne 

vypravení písemnosti. 

 

 12.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského 
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parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.. 

 

 

 

 

 

 

 V Mostě dne                           V Obrnicích 
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Příloha č. 1  

Změnový list č.        ze dne  

   

Název akce: 
 Městská policie Most – rozšíření serveru G-Scope  

pro MKDS 

Číslo smluvního vztahu:   

Název části dodávek (PS, SO):   

Objednatel: Dodavatel: 

  

  

Na základě oznámení projektanta/dodavatele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují 

provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4  smlouvy o 

dodávkách. Změna se týká technického řešení dodávek s dopadem na jeho smluvní cenu/termín 

dokončení dodávek 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Nové řešení: 

Zdůvodnění změny: 

Realizací změny není dotčena kvalita dodávek ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován 

charakter a účel dodávek definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné 

dodatečné dodávky plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními 

podmínkami z prostředků objednatele. 
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Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: 
  

  

   

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne 

Cena dodávek dle smluvního vztahu vč. DPH:   

Ponížení/navýšení ceny dodávek vč. DPH:   

Nová cena dodávek vč. DPH:   

   

Vliv změny na termín dokončení dodávek: ano/ne 

Termín dokončení dodávek dle smluvního vztahu:   

Nový termín dokončení dodávek:   

   

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce dodavatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 
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Správce rozpočtu  (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

   

   

   

   

Příloha změnového listu: Výpočet   
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Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů 

 

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 

Akce: Městská policie Most – rozšíření serveru G-Scope pro MKDS 

 

 

Prohlašuji, že na akci „Městská policie Most – rozšíření serveru G-Scope pro MKDS“ 

máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky. 

 

Pořadové číslo 

poddodavatele 

Obchodní firma 

nebo název nebo 

jméno a příjmení 

poddodavatele 

IČO 

(identifikační 

číslo) 

Část veřejné zakázky, kterou bude 

poddodavatel plnit 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

    

Až x.    

 

 

 

V ………….. dne ............................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

                  Podpis oprávněné osoby 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Stránka 22 z 22 

 

Příloha č. 3 – Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet  

 

 

 
 




