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CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená dle pověření  
bankovní spojení:
číslo účtu: 

(dále jen „CETIN“) 
 
a 
  
Olomoucký kraj 
se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00, Olomouc 
IČO: 60609460 
DIČ: CZ 60609460 
zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací 
IČO:  70960399 
DIC:  CZ70960399 
se sídlem Olomouc, Hodolany, Lipenská 753/120, PSC 779 00,  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle Pr., vložka  
100 dnem 14. 11. 2002 
Zastoupená:   
bankovní spojení  
Číslo účtu:   

(dále jen „Stavebník“) 
 
CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“, 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení 
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) 
tuto 
 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 

DEFINICE 
 
Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 

 
CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy; 
 
Překládka je stavba v k.ú. Hranice spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve 
vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN; 
 
Etapa Překládky je jakákoliv část Překládky v CTN označená za etapu, vymezená v CTN a 
co do rozsahu určená položkami v CTN; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným 
plněním; 
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Provizorní překládka je část Překládky v CTN označená za provizorní překládku, co do 
rozsahu určená položkami v CTN; Provizorní překládka je dočasná změna trasy SEK, která 
bude nahrazena definitivní změnou trasy SEK; Provizorní překládka je pro účely Smlouvy 
samostatným plněním – Etapou Překládky; 
 
Definitivní překládka je část Překládky v CTN označená za definitivní překládku, co do 
rozsahu určená položkami v CTN, je definitivní změnou trasy SEK, a nahrazuje Provizorní 
překládku; Definitivní překládku nelze začít realizovat dříve, než je dokončena realizace 
Provizorní překládky; Definitivní překládka je pro účely Smlouvy samostatným plněním – 
Etapou Překládky; 
 
Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;    
 
Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 
4.1 písmeno (a) Smlouvy;    
 
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.3 Smlouvy;  

 
SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace; 
 
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 24.4.2023 vydané pod čj. 98387/23, jehož nedílnou součástí 
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel 
Stavebník; 
 
„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 
 
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením 

„VPIC_Hranice_most ev.č.440-035“. 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 
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3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
 
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 

na nemovitostech specifikovaných v CTN.  

3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky 
a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo pro Překládku, 
před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky stanoven 
počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se za to, že lhůta, 
podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a počátek běhu lhůty 
ke splnění podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro Etapu překládky, není-li 
Smlouvu výslovně sjednáno jinak. 

 
3.3 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky; 

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to (i) služebností ve 
smyslu § 104a Zákona o elektronických komunikacích nebo (ii) uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastněním takového práva; 

 
3.4 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována. 

 
3.5 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
 
3.6 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  

 
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:  

(i) zajistit zpracování Projektu; 
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy 
s výjimkou Překládkou dotčených pozemků ve vlastnictví České republiky, ke 
kterým již vznikla služebnost ze zákona ve smyslu ustanovení § 104a Zákona 
o elektronických komunikacích. 

(b) po realizaci Překládky:  

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky;  
(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 

k Překládkou dotčeným nemovitostem;  
(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 

nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

  
4.2 Stavebník se zavazuje před realizací Překládky:  
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(i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky; 
(ii) zajistit výstavbu nové betonové kabelové komory KK9 a stavební úpravu 

stávající KK10 viz – viz Příloha č.  1 – CTN v části Průvodní zpráva odst. 1.1 - 
Předmět a rozsah projektu – SO 402 úpravy kabelovodu; 

(iii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však sedm (7) měsíců 
od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“);  

(iv) učinit Kvalifikovanou výzvu jak k realizaci Provizorní překládky, tak i k realizaci 
Definitivní překládky, pro každou z nich samostatně. 

 
Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního 
rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN 
Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je 
uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti 
z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle 
předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní 
rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.   

 
4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci každé Etapy Překládky do šesti (6) 

měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek: 

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;  
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;  
(c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy; bod (i) a (ii); 
(d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – 

rozhodnutí o umístění stavby Překládky. 
(e) pro Definitivní překládku navíc podmínka, že je dokončena realizace Provizorní 

překládky. 
 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení dle Zákona o vyvlastnění. To neplatí pro nemovitosti dotčené Překládkou, ke 
kterým již vznikla služebnost ze zákona ve smyslu ustanovení § 104a Zákona o 
elektronických komunikacích. Náhrady za služebnosti, které společnost CETIN 
vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem 
na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit 
společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. 
Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení 
správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle Zákona 
o vyvlastnění.    
 

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost.   

 
4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 

Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
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o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

 
4.7 Dnem ukončení realizace Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na 

adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 
8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Etapy Překládky. Smluvní strany ujednaly a 
souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) 
dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.  

 
5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  

 
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 

3.676.456,- Kč (slovy: tři miliony šest set sedmdesát šest tisíc čtyři sta padesát šest 
korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na 
vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě 
měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o 
elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty. 

 
5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále 

jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN do šesti 
(6) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt. 

 
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.  
 
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím;  

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,  

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu; 

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými; 

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty; 

(f) náklady na identifikaci parcel;  
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky; 
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(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění;  

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění;   

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky; 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky;  

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu; 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  
 

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky 
stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu 
se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku 
doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost 
CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním 
roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní 
rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení 
o změně výše nákladů.  
 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou 
společností CETIN vystaveny takto: 

(a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 225.346,- Kč, (slovy: dvě stě dvacet pět tisíc 
tři sta čtyřicet šest korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti 
(15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy; 

(b) zálohovými platbami (každá jednotlivá zálohová platba za každou jednotlivou Etapu 
Překládky dále jen „Záloha“) v následující výši: Zálohou za Provizorní Etapu 
Překládky ve výši 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých), Zálohou za 
Definitivní Etapu Překládky ve výši 900.000,- Kč (slovy: devět set tisíc korun 
českých korun českých); výzva k úhradě Zálohy bude společností CETIN vystavena 
vždy do patnácti (15) dnů ode dne, kdy je společnosti CETIN doručena každá 
jednotlivá Kvalifikovaná výzva; 

(c) úhradou doplatků, vždy na základě faktury na výši nákladů za každou jednotlivou 
Etapu Překládky; fakturu za každou jednotlivou Etapu Překládky vystaví společnost 
CETIN do třiceti (30) dnů ode dne dokončení té které Etapy Překládky dle odst. 4.7 
Smlouvy. Faktura bude obsahovat zúčtování Zálohy; v případě, že výsledkem 
vyúčtování Zálohy bude přeplatek, společnost CETIN vrátí přeplatek do třiceti (30) 
kalendářních dní od vystavení vyúčtování podle písmene (c) odstavce 6.1 Smlouvy. 

 
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 
 
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 

se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury. 
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6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce 
Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka.   

 
6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na 

Faktuře.  
 
6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 

se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN. 

 
7. SANKCE 
 
7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 

Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z 
dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 
7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 

Smluvní straně k její úhradě. 
 
7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 

na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 
 
8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 
 
8.1 Za společnost CETIN: 

ve věcech smluvních: 
funkce: specialista pro výstavbu sítě – překládky SEK 
e-mail:  tel.: 
 
ve věcech technických  
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
e-mail: , tel.:     

 
8.2 Za Stavebníka: 

ve věcech smluvních:  
funkce: ředitel organizace  
e-mail: , tel.:  
 
ve věcech technických: Ing. 
funkce: 
e-mail: , tel.:  
 
ve věcech technických: 
funkce: vedoucí TSÚ SÚ Jih 
e-mail: , tel.: 

 
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 

možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 
9.2 nebo 9.3 nebo 9.4 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o 
odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v 
odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.  
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9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit. 

9.3 Pokud Kvalifikovaná výzva pro Definitivní překládku nebude doručena společnosti 
CETIN nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne ukončení realizace Provizorní překládky 
dle odst. 4.7 Smlouvy, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.  
 

9.4 Vznikne-li společnosti CETIN právo odstoupit od Smlouvy dle odst. 9.2 nebo 9.3 
Smlouvy, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit i částečně, s účinky pro 
každou Etapu Překládky v odstoupení označenou. 
 

9.5 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 nebo 9.3 nebo 9.4 Smlouvy, je Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé 
v souvislosti s plněním ze Smlouvy.  
 

9.6 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit do 30 dnů od doručení písemného 
oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy v případě, že výše Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky 
stanovených na základě CTN. 
 

9.7 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.6 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.  
 

9.8 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 
 

9.9 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 
10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 

 
10.1 Kvalifikovaná výzva pro Provizorní překládku musí být doručena společnosti CETIN 

nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací 
podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského 
zákoníku.  
  

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva pro Provizorní překládku učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 
Smlouvy.  
 

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.  
 

10.4 Zánikem Smlouvy rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
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vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

 
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce. 

 
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 
 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou. 
 

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit. 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). 
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její 
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. 
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle 
Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po 
jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv 
ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností 
CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění 

https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju
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Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a 
časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN 
Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 

 
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  

(a) v listinné podobě; 
(b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek; 
(c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona                             

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů;  

(d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu 
kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy. 

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) 
musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního 
systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní 
osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu 
contract_termination@cetin.cz. 
 

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků 
na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým 
podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně 
prostřednictvím datové schránky.  
 

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze 
Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

 
12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

 
12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 

výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy. 

 
12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 

 § 557; 
 § 1767 odst. 2; 
 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  
 § 1743. 
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12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
 
12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 

a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 
12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

 
12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů. 

 
12.13  Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 

tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance). 
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo 
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a 
účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho 
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů. 
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 
poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. 
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. 
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo. 

 
12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise. 

 
12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 
 

Příloha č. 1 -  CTN 
Příloha č. 2 -  Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění 

stavby – vzor 
 

CETIN: 
 

Stavebník: 
 



Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPIC/MS/2023/00200 SAP S/4 Hana: 8030004959 

Číslo smlouvy Stavebníka: Registr smluv: ANO 
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1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

1.1 Předmět a rozsah projektu 

V oblasti rekonstrukce mostu se nachází sítě elektronických komunikací společností (dále SEK): 

• CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 (dále CETIN) 

• Telco Pro Services, a.s., 28. října 3123/152, 709 02 Ostrava (dále Telco) 

 

Tato projektová dokumentace řeší přeložení a ochranu sítě společnosti CETIN. Protože stávající 

most bude odstraněn a na jeho místě postaven nový most, bude přeložka provedena ve dvou 

etapách jako provizorní a definitivní přeložka. 

V místě jsou dotčené SEK obou společností v těsném souběhu. Přeložky je třeba vzájemně 

koordinovat.  

Přeložku SEK Telco a stavební úpravy stávajícího hloubkového kabelovodu řeší samostatné 

stavební objekty, které nejsou součástí PD CETIN ani rozpočtu překládky SEK : 

• SO 403 PŘELOŽKA SEK Telco Pro Services. 

• SO 402 ÚPRAVY KABELOVODU – závazek stavebníka, bude součástí Smlouvy o realizaci 

překládky SEK CETIN. 

Na stávajícím kabelovodu bude postavena nová betonová hloubková kabelová komora KK9 (v jiné 

poloze, než je původní KK). Uvnitř nové KK9 bude stávající kabelovod (tvárnice) opatrně 

demontován, aby nedošlo k poškození kabelů a HDPE trubek. Do nové KK9 bude zaveden konec 

nového kabelovodu. Původní KK9 bude odstraněna. 

Kabelová komora KK10 bude stavebně upravena pro zavedení druhého konce kabelovodu. Pokud 

nebude možné zaústit multikanály přímo s pomocí ohybových dílů, bude poslední multikanál 

osazen adaptérem pro napojení HGR trubek 110 mm a ty budou do komory zavedeny. 

1.2 Identifikační údaje 

název stavby Most ev. č. 440-035, Hranice 

SO 401 Přeložka SEK CETIN 

SO 401.1 První etapa - provizorní přeložka  

SO 401.2 Druhá etapa - definitivní přeložka 

místo stavby k. ú. Hranice 

kraj Olomoucký 

stavební úřad Hranice 

stavebník Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.,  
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc 

gen. projektant ATRENO Mosty s.r.o., Na Bystřičce 740/26, 779 00 Olomouc 
IČO: 09895221 

 

projektant 
přeložky 

MULTINET, s.r.o., Farského 43/4, 779 00 Olomouc 
tel. 585 416 949, multinet@multinet.cz 
IČ: 60776978, DIČ: CZ 60776978 

1.3 Podmiňující a navazující stavby 

Stavba vychází ze stávající sítě elektronických komunikací. Podmiňující ani navazující akce 
nejsou. 

1.4 Podklady pro zpracování PD 

- export z dokumentace správce sítě 
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- projektová dokumentace od projektanta stavební části 

1.5 Původ použitých map 

Bylo použito stávající zaměření generálního projektanta. 

1.6 Použité normy a předpisy 

- směrnice a normy ČSN pro stavbu sdělovacích vedení 

- prostorová norma ČSN 73 6005 

- další související elektrotechnické normy ČSN  

1.7 Bezpečnostní opatření 

Před zahájením výkopových prací provedou správci podzemních sítí (popř. jimi určení 

dodavatelé) jejich přesné vytyčení. Všechny výkopy v blízkosti ostatních inženýrských sítí budou 

provedeny ručně. Při zemních pracích musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. 

Při případném souběhu a křížení s kabely NN a VN provést výkopy a práce ve vypnutém stavu 

silového vedení. Beznapěťový stav zajistí zhotovitel u příslušného rozvodného závodu.  

Elektrická zařízení smí obsluhovat pracovníci minimálně poučení s kvalifikací 

dle NV č.194/2022Sb. Pracovat na elektrických zařízeních mohou jen elektrotechnici 

dle §6 NV č.194/2022Sb. 

1.8 Péče o životní prostředí 

Stavba neovlivní negativním způsobem životní prostředí. Stavba bude realizována kabely 

uloženými v zemi. Provoz sítě elektronických komunikací nemá žádný negativní vliv na životní 

prostředí. Výkopové práce v blízkosti ostatních inženýrských sítí budou provedeny ručně. Terén 

bude po ukončení zemních prací uveden do původního nebo projektovaného stavu. Při stavbě se 

nepředpokládá trvalý zábor zemědělské či lesní půdy. 

S odpady, které vzniknou během stavby, bude nakládáno dle platných znění zákonů o odpadech, 

o obalech, o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky - katalogu odpadů. 
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2 TECHNICKÁ ZPRÁVA  

2.1 Stávající stav 

Západní stranou mostu prochází kabelovod – úsek mezi hloubkovými betonovými kabelovými 

komorami č. KK9 (směr město) a č. KK10 (směr Potštát). Úsekem prochází:  

 

a) metalické kabely  

• TCEPKPLFLE 50XN04, 20XN08 

• TCEKE 75XN08, 200XN04, 400XN04, 400XN04 

b) HDPE trubky: 

• 40 mm, C/BB, s trubičkovým systémem 765 BAB 067, HOST HRAN - NÁŠ NET,  

4*7/5,5 + 3*10/8 mm. V trubičce CV 10/8 je kabel 765 BAG 001, OFS 48f 8x6 RB D, 

rezerva u OS 01 je 11 m. Na kabel je napojen DSLAM HRAN:BS:54, HRAN1007. 

• 40 mm, O/BB, prázdná 

• 32 mm, O/BB, prázdná 

• 32 mm, C/BB, prázdná 

 

c) Do KK10 ještě přichází a odchází HDPE s optickými kabely od komunikace I/47. 

Trasa od Přerova. Podél severní strany komunikace I/47 přichází ze směru od Přerova k mostu 

trasa dvou HDPE trubek 40 mm s optickými kabely:  

• O, kabel 765 011 01, DOK HRANICE - RSU LIPNÍK, AT-T 20f DC Cu,  

rezerva v OCEF Hranice je 16 m. 

• C, kabel 765 071 01, DOK HRANICE-PŘEROV II, SAM 48f LT Cu, 

rezerva v OCEF Hranice je 19 m. 

HDPE trubky před mostem zahýbají do svahu a vedou do kabelové komory KK10. V komoře 

přechází na trubky s průměrem 32 mm. 

 

Trasa od Nového Jičína. Z komory KK10 opačným směrem, tj. ze svahu ke komunikaci, pod 

mostem a dál ve směru Nový Jičín jde trasa dvou HDPE 40 mm s optickými kabely: 

• oranžová, kabel 755 011 05, DOK NOVÝ JIČÍN-BĚLOTÍN-HRANICE, AT-T 20f DC Cu, 

rezerva v OCEF Hranice je 7 m. 

• černá, kabel 755 071 003, DOK NOVÝ JIČÍN-HRANICE II, SAM 48f LT CU, 

rezerva v OCEF Hranice je 20 m. 

 

Z KK9 všechny kabely a HDPE trubky vedou do HOST Hranice, HRAN1HR(Hranice), HRAN:BS:1.  

 

d) Ve východní straně mostu je uložen neprovozovaný metalický kabel DCKQYPV 48DM09. 

 

2.2 SO 401.1 První etapa – provizorní přeložka 

Aby mohl být stávající most odstraněn, je třeba nejprve provést provizorní přeložku. Přeložka 

bude mezi komorami KK9 a KK10. Obě komory budou stavebně upraveny pro odchody kabelů 

a HDPE trubek provizorní přeložky.  

 

Pro přeložení kabelů bude vedle mostu postavena provizorní lávka. Lávka je součástí stavebního 

objektu mostu. Kabely a HDPE trubky budou vyvedeny z kabelové komory KK9, uloženy na lávku 

a zavedeny zpět do kabelové komory KK10.  
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Na lávku budou překládány pouze zapojené kabely a obsazené HDPE trubky. Kabelové rezervy 

budou ukončeny smršťovacími koncovkami. HDPE trubky budou ukončeny trubkovými 

koncovkami. Na lávce budou kabely a HDPE trubky uloženy do HGR chrániček 110 mm. Délka 

provizorní přeložky je asi o 12 m delší než původní uložení. 

 

Na metalických kabelech budou provedeny vložky kabely TCEPKPFLE se shodnými nebo nejblíže 

vyššími aktuálně dodávanými dimenzemi kabelů.  

Neprovozovaný kabel DCKQYPV 48DM09 nebude překládán. Bude ukončen smršťovacími 

koncovkami na hranici stavby. 

Na HDPE trubkách a trubičkách budou provedeny vložky. 

 

Optický kabel pro DSLAM (765 BAG 001) bude v boxu v KK10 odpojen, vyfouknut do KK9 a přes  

provizorní trasu zafouknut zpět do boxu v KK10. Prodloužení trasy bude pokryto pofouknutím 

rezervy z HOST Hranice.  

 

Optické kabely ze směru Přerov (765 011 01 a 765 071 01) budou v OCEF Hranice odpojeny, 

vyfouknuty do komory KK10 a přes provizorní trasu zafouknuty zpět. K prodloužení trasy budou 

využity rezervy v OCEF. 

 

Optické kabely ze směru Nový Jičín (755 011 05 a 755 071 003). Základy nového mostu si vynutí 

navíc přeložku HDPE trubek i pod mostem. Nová trasa mezi body A – B vede mimo nový základ. 

HDPE trubky budou uloženy do HGR chráničky 110 mm.  

Kabely budou v OCEF Hranice odpojeny vyfouknuty do bodu A. Přes novou trasu A - B a zbytek 

stávajících trubek budou zafouknuty do KK10. 

• Kabel 755 071 003 pak bude přes provizorní trasu zafouknut zpět do OCEF. K prodloužení 

trasy bude využita rezerva v OCEF. 

• Kabel 755 011 05 má v OCEF nevyhovující rezervu. Proto bude v úseku OCEF – KK9 

provizorní trasa - KK10 udělána vložka. Zafouknut bude nový optický kabel 144f a v KK10 

bude nová optická spojka S10a. 

 

Poznámka 

Pod mostem bude s přeložkou mezi body A – B prováděna i přeložka HDPE trubky společnosti 

Telco Pro Services (HDPE 40 mm, CV). Její přeložka je řešena v samostatném stavebním objektu. 

 

2.3 SO 401.2 Druhá etapa – definitivní přeložka 

Pod západní římsou nového mostu bude vytvořen kabelovod z plastových multikanálů s 9 otvory. 

Multikanály jsou vzájemně spojovány pomocí utěsněného hrdlového spoje. Spoj je zabezpečen 

čtyřmi ocelovými svorkami, na každé stěně spoje jedna. Před zatažením kabelů se provede 

kalibrace trasy. Kalibr Ø 92 mm musí projít volně skrz dva libovolné rohové protilehlé otvory. 

 

Na stávajícím kabelovodu bude postavena nová betonová hloubková kabelová komora KK9 

(v jiné poloze, než je původní KK). Uvnitř nové KK9 bude stávající kabelovod (tvárnice) opatrně 

demontován, aby nedošlo k poškození kabelů a HDPE trubek. Do nové KK9 bude zaveden konec 

nového kabelovodu. Původní KK9 bude odstraněna. 

 

Kabelová komora KK10 bude stavebně upravena pro zavedení druhého konce kabelovodu. Pokud 

nebude možné zaústit multikanály přímo s pomocí ohybových dílů, bude poslední multikanál 

osazen adaptérem pro napojení HGR trubek 110 mm a ty budou do komory zavedeny. 
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Metalické kabely  

Do definitivní trasy mezi komorami KK9 a KK10 budou zataženy nové kabely TCEPKFLE včetně 

kabelových rezerv a postupně přepojeny na stávající úseky. 

 

HDPE trubky a trubičky 

Do definitivní trasy budou zataženy všechny HDPE trubky a trubičky v původním rozsahu. 

 

Optický kabel pro DSLAM (765 BAG 001) bude v boxu v KK10 odpojen, vyfouknut do KK9 a přes  

definitivní zafouknut zpět do boxu v KK10. 

 

Optické kabely ze směru Přerov (765 011 01 a 765 071 01) budou v OCEF Hranice odpojeny, 

vyfouknuty do komory KK10 a přes definitivní trasu zafouknuty zpět. 

 

Optické kabely ze směru Nový Jičín (755 011 05 a 755 071 003).  

• Kabel 755 071 003 bude v OCEF Hranice odpojen, vyfouknut do KK10. Potom z KK10 přes 

definitivní kabelovod – novou KK9 bude zafouknut zpět do OCEF. 

• Kabel 755 011 05 bude v nové spojce OS10a v KK10 odpojen, vyfouknut do nové KK9 

a přes definitivní kabelovod zafouknut zpět. 

   

2.4 Uložení kabelů 

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech sítí. Kabely budou vyhledány 

a odkryty ručně kopanými sondami. Musí být dodrženy všechny podmínky uvedené ve vyjádření 

ochrany sítě. Kabely, HDPE trubky a konce chrániček musí ležet min. 0,5m od obrubníků. Kabely 

a trubky budou chráněny výstražnou fólií. Kabely a trubky nesmí být zabetonovány. 

Před zahrnutím rýhy bude provedeno výškové a směrové geodetické zaměření. 

Uložení kabelů musí být provedeno podle ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického 

vybavení. Dokumentace skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 

v aktuální verzi včetně geodetického zaměření. 

2.5 Popis řešení přechodů komunikací 

Ve stavbě ne dojde ke křížení komunikací. Křížení silnice I/47 je mimoúrovňové na provizorní 

lávce. 

2.6 Ochrana vedení při křížení s inženýrskými sítěmi 

Křížení kabelů s inženýrskými sítěmi bude provedeno podle platných norem a budou 

respektovány požadavky správců jednotlivých sítí. V místech křížení s inženýrskými sítěmi budou 

kabely uloženy v HGR chráničce nebo v kabelových žlabech. 

2.7 Měření a vyrovnávání na kabelech 

Na metalických kabelech, u kterých dojde k rozpojení, bude po ukončení stavby provedeno 

závěrečné měření dle předpisu TPP2001- 4 a TI 14 - měření K 1 a stínění kabelu proti zemi 

a kontinuity stínění proti provoznímu páru. 

Na optických kabelech budou provedena měření přímou metodou na vlnových délkách 1310, 

1550 a 1625 nm, oboustranné měření OTDR na 1310, 1550 a 1625 nm a jednostranné měření 

OTDR na 1625 nm. 



 

-8- 

Company INTERNAL 

2.8 Uzemnění rozvaděčů 

Nové rozvaděče nejsou zřizovány. 

2.9 Způsob ochrany kabelů před rušivými účinky 

V trasách úložných kabelů nedochází k blízkému souběhu s kabely VVN a ZVN ani s trakčními 

kabely.  

2.10 Ochrana kabelů před přepětím a nadproudem atmosf. původu 

Nejsou navržena žádná nová opatření. 

2.11 Požadavky jiných správců sítí 

Před započetím výkopových prací je třeba požádat správce všech sítí v místě stavby o jejich 

vytýčení a písemně upozornit vydavatele vyjádření. Případné poškození hlásit správci sítě. 

Před záhozem pozvat správce sítě ke kontrole.  

2.12 Geometrické zaměření / doměření 

Bude doměřováno do stávající situace z technické dokumentace vlastníka sítě. 

 

3 VÝKRESOVÁ ČÁST 
 

D.401.2 PŘEHLEDOVÁ SITUACE 

D.401.1.3 SITUACE – PROVIZORNÍ PŘELOŽKA 

D.401.2.4 SITUACE – DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA 

D.401.2.5 SITUACE – KATASTRÁLNÍ MAPA 

D.401.2.6 PŘÍČNÝ ŘEZ MOSTEM 
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 Company INTERNAL#

Přehled nákladů Náklady

1 Příprava 225 345,91 Kč

2 Provizorní Etapa 1 609 233,95 Kč

3 Definitivní Etapa 1 841 876,40 Kč

Náklady celkem 3 676 456,26 Kč



 Company INTERNAL#

Specifikace nákladů_VPIC_Hranice_most ev.č.440-035

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: ¤ VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. ¤ 2024.04

Položková databáze: 2024.04

Název stavby: VPIC_Hranice_most ev.č.440-035

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: MULTINET, s.r.o.

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA 213 517,99 Kč

ZEMNÍ PRÁCE 0,00 Kč

MONTÁŽ 0,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 0,00 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 11 827,92 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 0,00 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč

MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč

MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 0,00 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč

POPLATKY 0,00 Kč

Celkové náklady: 225 345,91 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 0,00 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 225 345,91 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

PŘÍPRAVA

958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks 15 330,55 Kč

953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 1.00 ks 46 299,66 Kč

První etapa - provizorní překládka a Druhá etapa - definitivní překládka

953635 Projekt tlkm liniové optické sítě 1.00 ks 151 887,78 Kč

První etapa - provizorní překládka a Druhá etapa - definitivní překládka

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 3.00 ks 11 827,92 Kč



 Company INTERNAL #

Specifikace nákladů_VPIC_Hranice_most ev.č.440-035 - Provizorní Etapa

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: ¤ VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. ¤ 2024.04

Položková databáze: 2024.04

Název stavby: VPIC_Hranice_most ev.č.440-035

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: MULTINET, s.r.o., První etapa - provizorní přeložka

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA 0,00 Kč

ZEMNÍ PRÁCE 64 453,26 Kč

MONTÁŽ 1 129 086,43 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 26 547,75 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 0,00 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 0,00 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč

MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč

MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 389 146,51 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč

POPLATKY 0,00 Kč

Celkové náklady: 1 609 233,95 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 1 609 233,95 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 0,00 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

ZEMNÍ PRÁCE

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 546.00 m 15 500,94 Kč

958554 S Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti 1.00 ks 6 983,18 Kč

951575 S Průraz zdivem betonovým tl. od 300 do 600 mm 14.00 ks 14 934,92 Kč

951549 S Přesun lávky přechodové z ocelové desky 4.00 ks 190,76 Kč

952345 S Rýha v trávě 35/70-100 30.00 m 15 264,30 Kč

954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 60.00 m 8 259,00 Kč

955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 102.00 m 1 466,76 Kč

954972 S Znovuosazení obrubníků chodníkových 4.00 m 1 214,28 Kč

951349 S Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 4.00 ks 639,12 Kč

MONTÁŽ

955123 S Demontáž koncovky mech.rozeb.s n.bez ven 3.00 ks 125,73 Kč

955077 S Demontáž spojky, redukce mechan. rozeb. 6.00 ks 333,36 Kč

955824 S Instal.metal. kab. do stávajících trubek 320.00 m 21 120,00 Kč

958402 S Instalace kříže pro kabelovou rezervu 1.00 ks 138,88 Kč

958303 S Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba 511.00 m 1 006,67 Kč

958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 2819.00 m 13 531,20 Kč

958308 S Měření jednostranné OTDR (1625 nm) - stavba 46.00 ks 9 611,24 Kč

958310 S Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba 138.00 ks 78 865,62 Kč

958314 S Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba 138.00 ks 14 093,94 Kč

952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 8.00 ks 1 710,80 Kč

952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 612.00 ks 30 312,36 Kč

952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 612.00 ks 20 159,28 Kč

952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 8.00 ks 924,24 Kč

952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 8.00 ks 1 710,80 Kč

954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 1290.00 ks 42 492,60 Kč

955255 S Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent 3.00 ks 141,60 Kč

955288 S Montáž koncovky SKH 1.00 ks 66,00 Kč

955267 S Montáž nadzemní tratě síťové 12300.00 JV 12 300,00 Kč

pronájem plošiny, 2 dny

955269 S Montáž podzemní  tratě síťové optické - kvalifikovaná 128.00 hod. 86 835,20 Kč

8 lidí, 2 dny po 8 hodnách = 128 hodin

955269 S Montáž podzemní tratě síťové optické 6150.00 JV 6 150,00 Kč

koordinace s Telco Pro Services, a.s.

955286 S Montáž spojky bez montáže vláken 1.00 ks 1 358,05 Kč

955282 S Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 17.00 ks 39 258,10 Kč

955946 S Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk. 14.00 ks 490,42 Kč

955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 8.00 ks 502,48 Kč

955948 S Montáž těsnění svazku trubiček 1.00 ks 323,23 Kč

955266 S Montáž trubky ochranné 6150.00 JV 6 150,00 Kč

instalační materiál k provizorní lávce

952602 S Montáž trubky úložné 419.00 m 9 012,69 Kč

954993 S Montáž úložných kabelů nad 300 XN 80.00 m 5 545,60 Kč



 Company INTERNAL #

958592 S Provádění PEW v maintenance window 8.00 ks 279 484,48 Kč

955257 S Připevnění kab. v rozv. nebo OCEF skříni 4.00 ks 1 253,60 Kč

958557 S Realizace optické akce-ostatní činnosti 1.00 ks 21 786,49 Kč

957753 S Realizace tratě síťové dohodou 71340.00 JV 71 340,00 Kč

rozpočtová rezerva

958331 S Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti 158.00 ks 80 780,66 Kč

955306 S Úprava spojky 1.00 ks 2 089,30 Kč

955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě 8.00 ks 11 768,96 Kč

955942 S Zafukování svazku trubiček 73.00 m 2 718,52 Kč

955952 S Zafukování/vyfukování mikrokabelu 780.00 m 23 103,60 Kč

958336 S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 5015.00 m 159 677,60 Kč

958558 S Zkouška trhací 5.00 ks 17 101,55 Kč

958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 2.00 ks 13 602,58 Kč

955044 S Zrušení 0,4;0,6 do200; 0,8 do100 v kab. 320.00 m 18 486,40 Kč

955045 S Zrušení 0,4;0,6 do600; 0,8 do150 v kab. 80.00 m 5 939,20 Kč

955066 S Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř. 2.00 ks 2 177,80 Kč

955067 S Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř 5.00 ks 8 080,70 Kč

955012 S Zrušení úložné trubky 507.00 m 5 424,90 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956011 S Zajištění dokum.skut.prov. stavba  kabelovodech 600.00 m 19 320,00 Kč

956284 S Zaměření trasy pro stavbu do 100m 1.00 ks 7 227,75 Kč

L i m i t k a   m a t e r i á l u

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

316513 S Blok vodní a vzd. RPBS-I- 70/50-200 6.00 ks 17 601,36 Kč

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 50.00 m 239,50 Kč

303777 S Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 100.00 m 228,00 Kč

300718 S Kabel opt. DuctSaver 144, OFS 12xr Cu 700.00 m 79 471,00 Kč

300110 S Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4 80.00 m 21 241,60 Kč

300131 S Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,8 80.00 m 77 167,20 Kč

300129 S Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,8 80.00 m 20 448,00 Kč

300113 S Kabel plastový TCEPKPFLE 400x4x0,4 80.00 m 79 054,40 Kč

300109 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4 80.00 m 10 854,40 Kč

318863 S Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6 1.00 ks 522,37 Kč

316547 S Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm 1.00 ks 169,50 Kč

301765 S Koncovka trubičky HDPE 10mm s pojistkou 2.00 ks 40,02 Kč

316124 S Koncovka trubičky HDPE 7mm s pojistkou 4.00 ks 67,04 Kč

302780 S Koncovka trubky 32 mm Plasson 2.00 ks 208,20 Kč

302788 S Koncovka trubky 40 mm Plasson 1.00 ks 114,91 Kč

312186 S Konektor UR2-D - suchý 2.00 ks 11,62 Kč

312240 S Konektor UY2 přímý - plněný 2.00 ks 3,68 Kč

316559 S Kříž kovový rezervy kabelu malý 500 1.00 ks 2 622,68 Kč

312417 S Modul konektor. 4000-25P 80.00 ks 4 596,80 Kč

312425 S Modul konektor. 9700-10P 58.00 ks 1 564,84 Kč

323050 S Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm 158.00 ks 854,78 Kč

306776 S Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm 2.00 ks 1 415,44 Kč

303251 S Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon 2.00 ks 209,80 Kč

410636 S Souprava čistící metalic. kabelů - velká 4.00 ks 2 000,84 Kč

320313 S Souprava odbočovací BOKT-5L-160/42-200/50 1.00 ks 753,30 Kč

312889 S Spojka kabelová XAGA 500  75/15- 400/FLE 4.00 ks 3 248,52 Kč

306732 S Spojka opt.univerzál.Coyote RUNT In-Line 1.00 ks 5 131,41 Kč

320294 S Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460 1.00 ks 895,16 Kč

320301 S Spojka smršťovací XAGA 550 122/30-500 4.00 ks 5 904,12 Kč

320303 S Spojka smršťovací XAGA 550 160/42-720 2.00 ks 3 944,30 Kč

301783 S Spojka trubičky HDPE 10mm s pojistkami 3.00 ks 98,13 Kč

301801 S Spojka trubičky HDPE 7mm s pojistkami 4.00 ks 102,20 Kč

323828 S Spojka trubičky HDPE Gas-bl 10mm s pojis 1.00 ks 56,10 Kč

303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 7.00 ks 927,36 Kč

311878 S Spojka trubky HDPE 40mm RD rovná 1.00 ks 1 036,90 Kč

311727 S Těsnění trubiček 3x10+5x7mm do trub.HDPE 1.00 ks 83,15 Kč

300633 S Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená 73.00 m 304,41 Kč

300634 S Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená 73.00 m 304,41 Kč

300635 S Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá 73.00 m 304,41 Kč

300623 S Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.1 červená 73.00 m 196,37 Kč

300624 S Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená 73.00 m 196,37 Kč

300625 S Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá 73.00 m 196,37 Kč

300626 S Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá 73.00 m 196,37 Kč

300027 S Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy 73.00 m 2 370,31 Kč

300023 S Trubka HDPE 40/33 černá 173.00 m 5 617,31 Kč

300030 S Trubka HDPE 40/33 oranžová 173.00 m 5 617,31 Kč

302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 546.00 m 30 193,80 Kč

308513 S Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155 4.00 ks 760,44 Kč



 Company INTERNAL#

Specifikace nákladů_VPIC_Hranice_most ev.č.440-035 - Definitivní Etapa

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: ¤ VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. ¤ 2024.04

Položková databáze: 2024.04

Název stavby: VPIC_Hranice_most ev.č.440-035

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: MULTINET, s.r.o., Druhá etapa - definitivní přeložka

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA 0,00 Kč

ZEMNÍ PRÁCE 67 566,32 Kč

MONTÁŽ 1 341 350,62 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 7 227,75 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 0,00 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 44 698,70 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč

MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč

MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 380 383,01 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč

POPLATKY 650,00 Kč

Celkové náklady: 1 841 876,40 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 1 801 200,36 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 40 676,04 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

ZEMNÍ PRÁCE

952584 S Pokládka a montáž multikanálu 9-otvor. 62.00 m 27 660,06 Kč

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 90.00 m 2 555,10 Kč

958554 S Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti 1.00 ks 6 983,18 Kč

951575 S Průraz zdivem betonovým tl. od 300 do 600 mm 9.00 ks 9 601,02 Kč

951549 S Přesun lávky přechodové z ocelové desky 4.00 ks 190,76 Kč

952345 S Rýha v trávě 35/70-100 20.00 m 10 176,20 Kč

954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 60.00 m 8 259,00 Kč

955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 20.00 m 287,60 Kč

954972 S Znovuosazení obrubníků chodníkových 4.00 m 1 214,28 Kč

951349 S Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 4.00 ks 639,12 Kč

MONTÁŽ

955123 S Demontáž koncovky mech.rozeb.s n.bez ven 6.00 ks 251,46 Kč

955077 S Demontáž spojky, redukce mechan. rozeb. 7.00 ks 388,92 Kč

958303 S Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba 441.00 m 868,77 Kč

958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 2841.00 m 13 636,80 Kč

958308 S Měření jednostranné OTDR (1625 nm) - stavba 46.00 ks 9 611,24 Kč

958310 S Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba 138.00 ks 78 865,62 Kč

958314 S Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba 138.00 ks 14 093,94 Kč

952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 10.00 ks 2 138,50 Kč

952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 1015.00 ks 50 272,95 Kč

952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 1015.00 ks 33 434,10 Kč

952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 10.00 ks 1 155,30 Kč

952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 10.00 ks 2 138,50 Kč

954994 S Montáž 0,4;0,6 do200; 0,8 do100XN v kab. 290.00 m 23 916,30 Kč

954995 S Montáž 0,4;0,6 do600; 0,8 do150XN v kab. 150.00 m 16 075,50 Kč

954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 2175.00 ks 71 644,50 Kč

955288 S Montáž koncovky SKH 1.00 ks 66,00 Kč

955267 S Montáž nadzemní tratě síťové 12300.00 JV 12 300,00 Kč

pronájem plošiny, 2 dny

955269 S Montáž podzemní  tratě síťové optické - kvalifikovaná 128.00 hod. 86 835,20 Kč

8 lidí, 2 dny po 8 hodnách = 128 hodin

955269 S Montáž podzemní tratě síťové optické 6150.00 JV 6 150,00 Kč

koordinace se stavbou

955282 S Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 20.00 ks 46 186,00 Kč

955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 4.00 ks 6 267,92 Kč

955946 S Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk. 14.00 ks 490,42 Kč

955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 9.00 ks 565,29 Kč

955948 S Montáž těsnění svazku trubiček 1.00 ks 323,23 Kč

955266 S Montáž trubky ochranné 197513.40 JV 197 513,40 Kč

multikanály 9W-42-UV (s UV odolností), 62 ks

952602 S Montáž trubky úložné 441.00 m 9 485,91 Kč

958592 S Provádění PEW v maintenance window 9.00 ks 314 420,04 Kč

955257 S Připevnění kab. v rozv. nebo OCEF skříni 4.00 ks 1 253,60 Kč

958557 S Realizace optické akce-ostatní činnosti 1.00 ks 21 786,49 Kč

957753 S Realizace tratě síťové dohodou 1.23 JV 1,23 Kč

958331 S Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti 138.00 ks 70 555,26 Kč

955306 S Úprava spojky 2.00 ks 4 178,60 Kč

958469 S Uvedení stavby do provozu 6765.00 JV 6 765,00 Kč



 Company INTERNAL#

kolaudace

955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě 8.00 ks 11 768,96 Kč

955942 S Zafukování svazku trubiček 63.00 m 2 346,12 Kč

955952 S Zafukování/vyfukování mikrokabelu 780.00 m 23 103,60 Kč

958336 S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 3900.00 m 124 176,00 Kč

958558 S Zkouška trhací 5.00 ks 17 101,55 Kč

958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 2.00 ks 13 602,58 Kč

955044 S Zrušení 0,4;0,6 do200; 0,8 do100 v kab. 320.00 m 18 486,40 Kč

955045 S Zrušení 0,4;0,6 do600; 0,8 do150 v kab. 80.00 m 5 939,20 Kč

955066 S Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř. 4.00 ks 4 355,60 Kč

955067 S Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř 8.00 ks 12 929,12 Kč

955012 S Zrušení úložné trubky 365.00 m 3 905,50 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956284 S Zaměření trasy pro stavbu do 100m 1.00 ks 7 227,75 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

958747 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 1.00 ks 4 672,66 Kč

954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 11700.00 JV 11 700,00 Kč

Náhrady VBŘ - odhadované

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 4.00 ks 12 265,44 Kč

958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 4.00 ks 16 060,60 Kč

POPLATKY

955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 650.00 JV 650,00 Kč

poplatek zábory

L i m i t k a   m a t e r i á l u

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

301923 S Adaptér multikanálu 9-otv. 385x385mm 2.00 ks 6 391,80 Kč

316464 S Blok vodní a vzd. ACBS-W-18/12 2.00 ks 2 835,02 Kč

316506 S Blok vodní a vzd. RPBS-I- 50/25-150 1.00 ks 2 286,45 Kč

316513 S Blok vodní a vzd. RPBS-I- 70/50-200 5.00 ks 14 667,80 Kč

303777 S Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 40.00 m 91,20 Kč

300131 S Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,8 70.00 m 67 521,30 Kč

300111 S Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,4 70.00 m 35 308,70 Kč

300129 S Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,8 70.00 m 17 892,00 Kč

300113 S Kabel plastový TCEPKPFLE 400x4x0,4 150.00 m 148 227,00 Kč

300109 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4 70.00 m 9 497,60 Kč

300105 S Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4 10.00 m 247,30 Kč

316547 S Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm 1.00 ks 169,50 Kč

301765 S Koncovka trubičky HDPE 10mm s pojistkou 2.00 ks 40,02 Kč

316124 S Koncovka trubičky HDPE 7mm s pojistkou 4.00 ks 67,04 Kč

312186 S Konektor UR2-D - suchý 2.00 ks 11,62 Kč

312240 S Konektor UY2 přímý - plněný 2.00 ks 3,68 Kč

312417 S Modul konektor. 4000-25P 144.00 ks 8 274,24 Kč

312425 S Modul konektor. 9700-10P 75.00 ks 2 023,50 Kč

323050 S Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm 138.00 ks 746,58 Kč

303251 S Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon 2.00 ks 209,80 Kč

410636 S Souprava čistící metalic. kabelů - velká 6.00 ks 3 001,26 Kč

320313 S Souprava odbočovací BOKT-5L-160/42-200/50 1.00 ks 753,30 Kč

312845 S Spojka kabelová XAGA 500  43/ 8- 150/FLE 2.00 ks 930,50 Kč

312889 S Spojka kabelová XAGA 500  75/15- 400/FLE 4.00 ks 3 248,52 Kč

320294 S Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460 1.00 ks 895,16 Kč

320301 S Spojka smršťovací XAGA 550 122/30-500 6.00 ks 8 856,18 Kč

320303 S Spojka smršťovací XAGA 550 160/42-720 2.00 ks 3 944,30 Kč

301783 S Spojka trubičky HDPE 10mm s pojistkami 3.00 ks 98,13 Kč

301801 S Spojka trubičky HDPE 7mm s pojistkami 4.00 ks 102,20 Kč

323828 S Spojka trubičky HDPE Gas-bl 10mm s pojis 1.00 ks 56,10 Kč

302985 S Spojka trubky HDPE 32mm Plasson 4.00 ks 497,52 Kč

303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 2.00 ks 264,96 Kč

311878 S Spojka trubky HDPE 40mm RD rovná 1.00 ks 1 036,90 Kč

307131 S Spona ocelová multikanálu pružná 252.00 ks 4 767,84 Kč

311727 S Těsnění trubiček 3x10+5x7mm do trub.HDPE 1.00 ks 83,15 Kč

300633 S Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená 63.00 m 262,71 Kč

300634 S Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená 63.00 m 262,71 Kč

300635 S Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá 63.00 m 262,71 Kč

300623 S Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.1 červená 63.00 m 169,47 Kč

300624 S Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.2 zelená 63.00 m 169,47 Kč

300625 S Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.3 žlutá 63.00 m 169,47 Kč

300626 S Trubička HDPE 7/5,5mm-barva č.4 modrá 63.00 m 169,47 Kč

300016 S Trubka HDPE 32/27 černá -2x bílé pruhy 63.00 m 1 456,56 Kč

300020 S Trubka HDPE 32/27 oranžová -2x bílé pr. 63.00 m 1 456,56 Kč

300027 S Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy 63.00 m 2 045,61 Kč

300023 S Trubka HDPE 40/33 černá 126.00 m 4 091,22 Kč

300030 S Trubka HDPE 40/33 oranžová 126.00 m 4 091,22 Kč

302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 90.00 m 4 977,00 Kč

308513 S Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155 4.00 ks 760,44 Kč

302118 S Vložka multikanálu 9-otv. 385x385mm 126.00 ks 14 990,22 Kč

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.



 

CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 
IČO: 04084063 
zastoupená na základě pověření – 
překládky SEK 
(„CETIN“) 
 
a 
 
[•] 
(„Partner“) 
 
(CETIN a Partner dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“). 
 
uzavírají dne, měsíce a roku níže uvedeného dle příslušných ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) tuto  
 

DOHODU O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO 
ROZHODNUTÍ 

 („Dohoda“)  
 

ČI. I 
PŘEDMĚT DOHODY 

 
1. Partner má dle správního rozhodnutí vydaného [KÝM] („Správní orgán“) dne [•], 

pod čj. [•], které nabylo právní moci dne [•] („Správní rozhodnutí“) povoleno umístit 
stavbu [•] („Stavba“); Stavba zahrnuje rovněž stavbu vedení a zařízení sítě 
elektronických komunikací („Stavba telekomunikačního vedení a zařízení“). 
Správní rozhodnutí je Přílohou č. 1 Dohody. 

 
2. Předmětem Dohody je převod některých práv a povinností ze Správního rozhodnutí 

Partnerem na společnost CETIN, a to (i) převod práva umístit Stavbu 
telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek určených Správním 
rozhodnutím, (ii) převod těch práv a povinností, která jsou určena stanovisky 
dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků 
řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a 
zařízení. 

 
ČI. II 

PŘEVOD PRÁV 
 
1. Partner s účinností ke dni uzavření Dohody, na společnost CETIN převádí:  

 
a) právo umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek 

určených Správním rozhodnutím,  
b) práva a povinnosti, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní 

správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění 
Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.  

 
2. Partner se zavazuje převod práv a povinností dle čl. II odst. 1 Dohody písemně 



 

oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne 
uzavření Dohody. 

 
III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření. 
 
2. Dohoda může být změněna pouze dohodou Smluvních stran, formou písemného 

dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami; změna jinou formou je 
vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-
mailových či jiných elektronických zpráv, byť opatřených zaručeným elektronickým 
podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatky k Dohodě musí být 
písemně číslovány a vstupují v platnost a nabývají účinnosti dle čl. III odst. 1 
Dohody.  
 

3. Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Dohody rozumí předání zpráv 
jedním z těchto způsobů:  

a) v listinné podobě; 

b) e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

4. Partner bere na vědomí a souhlasí, že nad rámec ustanovení Dohody nebudou 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 
mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím 
se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. 
 

5. Vztahy z Dohody vyplývající i vztahy Dohodou neupravené se řídí právním řádem 
České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují 
vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě 
Dohody nebo v souvislosti s Dohodou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím 
jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se 
Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních 
stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 
 

6. Dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu Dohody a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly v Dohodě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost Dohody. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani 
projev učiněný po uzavření Dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V 
případě rozporu mezi ustanoveními Dohody a jejími přílohami, převáží text Dohody.  
 

7. Dohoda je sepsána ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
každá Smluvní strana obdrží po jednom (1). 
 

8. Nedílnou součástí Dohody jsou následující přílohy: 
   Příloha č. 1 – Správní rozhodnutí 
    
 



 

 

CETIN: 
 
 
V Ostravě dne____________  
 
 
 
 
 
__________________________________ 
za CETIN a.s. 

 

Partner: 
 
 
V ________ dne____________ 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
za [•] 
Jméno: [•] 
Funkce: [•] 
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