

Číslo smlouvy objednavatele: 346/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROTRACE s.r.o.

sídlem Bellova 371/42, 623 00 Brno

zapsaná u u Krajského soudu v Brně

zastoupena Ing. Petrem Strnadem, jednatelem

IČO: 276 85 837

sp. zn. C 52031

Předmět díla:

Aktualizace a vícepráce na projektové dokumentace pro provedení stavby na „III/37917 Lelekovice most 37917-1“. V souvislosti s nutností úpravy etapizace výstavby mostního objektu a plánu organizace výstavby s ohledem na stavbu Správy železnic „Rekonstrukce ŽST, Brno – Královo Pole“ a plánované výluky, bylo nutná aktualizace již zpracované projektové dokumentace. Zhotovitel se zavazuje poskytovat další potřebné úpravy či koordinace do zahájení stavebních prací. Následně již budou tyto činnosti poskytovány zhotovitelem v rámci autorského dozoru.

Výstupem z aktualizace je elektronický výstup předaný kontaktní osobě objednatele mailem nebo jiným vhodným způsobem.

Termín plnění:

Aktualizace do 31. 05. 2024. V případě dalších požadavků do 7 dnů o doručení písemného požadavku objednatele, nebude-li dohodnuto jinak. Dřívější plnění je možné.

Místo plnění:

SÚS JMK, investiční úsek oblasti Sever, Komenského 1685/2, 678 01 Blansko

Cena díla:

aktualizace a vícepráce na PDPS

bez DPH 150 000,- Kč

21 % DPH 31 500,- Kč

s DPH 181 500,- Kč

Hodinová sazba na další koordinaci a plnění dle požadavku objednatele ■■■■Kč/hod.

Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení a předání plnění, tj. včetně cestovních náhrad.

Způsob úhrady:

Za aktualizaci a vícepráce na PDPS bude vystavena po předání výstupů z aktualizace samostatná faktura se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána.

Za další poskytnuté plnění na základě měsíčních faktur dle skutečně poskytnutých služeb se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli.


Číslo smlouvy objednavatele: 346/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele:

Adresa pro zaslání faktury:



Kontaktní osoba objednatele:



Kontaktní osoba zhotovitele:

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100Kč denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy popřípadě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: ---- Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

V Brně 24.5.2024

V Brně 29.5.2024

.....
Za zhotovitele

.....
Za objednatele

Ing. Petr Strnad
jednatel
EUROTRACE s.r.o.

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje