
 
Veřejná zakázka: Rekonstrukce střechy Klangovy továrny 

1 
 
 

S M L O U V A  O  D Í L O  
 

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:  

 (dále jen „smlouva“) 
 

číslo smlouvy objednatele: 262/1S/2024 

 
 
SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel: 

Město Dačice  
Sídlo:   Krajířova 27, 380 13 Dačice I 

Zastoupený:   Bc. Milošem Novákem - starostou města 

IČO:   00246476 

DIČ:   CZ00246476 

Peněžní ústav:  

Číslo účtu:  

 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních, finančních a 
provádění stavby: 

Bc. Miloš Novák – starosta 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby: 

Radovan Tichý – pracovník odboru dotací a investic, tel. č. 384 401 287 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel:      

Lukáš Kára 

Sídlo:                   

Zápis v OR: ----------------------------- 

Zastoupený:  Lukáš Kára 

IČO:   67193722 

DIČ:   CZ7908013850 

Peněžní ústav:  

Číslo účtu:  
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Datová schránka:  biepe8s 

 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních: 

Lukáš Kára  

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby: 

Lukáš Kára  

stavbyvedoucí  (ve smyslu ust. § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb.)  

Lukáš Kára  

zástupce stavbyvedoucího 

Lukáš Kára  

(dále jen „zhotovitel“)  

 

(společně dále také jako „smluvní strany“) 

I. PREAMBULE 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech příslušných 
živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení, 
zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy. 
eqr 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem a předmětem stavby, a neshledal žádné vady, 
rozpory či překážky bránící úspěšnému provedení díla.  
 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že rekonstrukce střechy bude prováděna na budově, kde jsou 
vybudovány nájemní byty. Jedná se tedy o značně frekventované místo. Je třeba zajistit 
bezpečnost osob pohybujících se v budově a jejím bezprostředním okolí a v maximální možné 
míře používat protihluková a protiprachová opatření. Zhotovitel musí dbát zvýšeného zřetele 
na dodržování BOZP. 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu:  
 

„Rekonstrukce střechy Klangovy továrny“ 
 

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“), v rozsahu stanoveném soupisem prací, který je nedílnou součástí 
a přílohou č. 1 této smlouvy. 
v rozsahu daním zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, 
přiloženým soupisem prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této 
smlouvy. 
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2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí na díle, a to dle přiložené specifikace rozsahu díla, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných úkonů pro dokončení díla, provedení všech činností, 
souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí stavby, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. vyklizení a zařízení staveniště, bezpečností opatření, zabezpečení 
přístupu, skládkovné apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

 
Popis stavby: 
Jedná se o kompletní rekonstrukci střechy budovy, a to včetně odborného přezkoumání stavu 
stávajícího krovu, kvůli kterému musí dojít k lokálním demontážím stávajícího dřevěného 
bednění, následné případné opravě napadených prvků krovu, doplnění chybějících prvků krovu, 
lokálnímu vyztužení a impregnaci. Stavba obsahuje zejména: 
- demontáž stávajícího střešního pláště vč. bednění, lemování apod.,  
- vyklizení půdy a odvoz a likvidace suti 
- montáž bednění, laťování, pokládka folie 
- montáž hliníkové krytiny, včetně hromosvodu, závětrného lemování, prostupů a 

protisněhových zábran 
- montáž nástřešního hliníkového žlabu  

 
     Součástí díla jsou dále tyto činnosti, které provede zhotovitel: 

• zhotovení pasportizace – zajištění foto, případně videodokumentace vnějšího i vnitřního 
stavu přístupových a dotčených prostor objektu, před zahájením stavebním prací, 

• odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně 
předání dokladů o ekologické likvidaci (příp. o uložení na skládku) objednateli, 

• zajištění řádné koordinační činnosti při provádění díla, 

• průběžný denní úklid přilehlých prostranství (podle stavu znečištění),  

• předání certifikátů použitých materiálů, prohlášení zhotovitele dle §153 zákona č. 
283/2021 stavebního zákona a prohlášení o likvidaci odpadů, 

• zajištění stavby před pádem předmětů ze střechy do komunikační zóny v okolí objektu 

• zajištění dodržování bezpečnostních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, tj. zajištění staveniště a skládek materiálů (oplocení) a bezpečného 
pohybu a přístupu osob do okolních nemovitostí,  

 
3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení zhotoviteli 

cenu podle čl. V. této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky a připomínky dotčených orgánů státní správy 
v průběhu provádění díla.  

5. Při provádění díla nesmí zhotovitel použít jiné materiály, technologie nebo provést změny díla 
proti přijaté nabídce zhotovitele bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel nesmí bez 
předchozí dohody s objednatelem provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, 
jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou 
vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel 
trvat. 

6. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené. 
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7. Zhotovitel použije při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají 
požadovanou certifikaci.  

8. Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí být provedeno v souladu s touto 
smlouvou a v souladu s právními předpisy, musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle 
obecných technických požadavků na výstavbu, EN a ČSN, dle technických listů výrobců a dle 
technologických a montážních návodů výrobců. 

III. Místo plnění - staveniště 
 

1. Místem plnění dle této smlouvy je hlavní budova objektu čp. 15, Krajířova ulice, Dačice 380 01. 

2. Zhotovitel zahájí práce dne 2. 9. 2024. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději týden 
před zahájením prací. 

3. Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na 
staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu 
s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí v případě určení skládek materiálů, 
povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody 
způsobené na staveništi do doby řádného provedení díla a vyklizení staveniště. 

4. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu 
nejpozději s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo 
převzít. 

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, zákony a jejich 
prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

6. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde provozem 
zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit. 

IV. Doba plnění 
 

1. Práce budou zahájeny nejdříve dne 2. 9. 2024, nebude-li v zápise o předání staveniště mezi 
smluvními stranami dohodnuto jinak. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle článku I. této smlouvy jako celek do 31. 10. 2024 
Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí objednatelem dle článku VII. této smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že lhůtu pro provedení díla lze na základě písemného dodatku 
smlouvy podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v odůvodněných případech 
prodloužit (např. prodloužení zadávacího řízení, jiné objektivní důvody na straně objednatele 
apod.). V případě využití této možnosti bude termín realizace prodloužen adekvátně o tolik dní, 
kolik dní trvalo prokazatelné zdržení. 

V. Cena díla a platební podmínky 
 

1. Cena díla je ujednaná pro rozsah díla daný článkem I. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, 
platná po celou dobu provádění díla. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony 
a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy.  
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Celková cena díla bez DPH činí 1 773 284,85 Kč 
 Daň z přidané hodnoty bude řešena v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň je povinen 
přiznat a zaplatit příslušnému finančnímu úřadu objednatel. 

2. Změna ujednané ceny je možná pouze: 

a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 
které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebo 
nebudou provedeny) některé práce nebo dodávky z díla; 

b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla 
určena zadávací dokumentací; 

c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný podstatný 
vliv na sjednanou cenu. 

3. Způsob sjednání změny díla: 

 Nastane-li některá z podmínek dle předchozího bodu, za kterých je možná změna ujednané 
ceny (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“), budou předběžně smluvními stranami 
odsouhlaseny a zapsány do stavebního deníku; zhotovitel je povinen provést jejich přesný 
soupis včetně ocenění (tzv. Změnový list s pořadovým číslem změny).  

 Změnový list pak zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení.   

Zhotovitel může změny díla provést teprve po písemném odsouhlasení Změnového listu 
objednatelem. 

 Pokud má v důsledu změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla uvedené v odstavci 1 
tohoto článku, obě smluvní strany změnu písemně dohodnou formou dodatku k této 
smlouvě ve smyslu článku XII. odst. 6 této smlouvy.   

 Teprve po odsouhlasení a projednání změn postupem popsaným v předchozích odstavcích a 
po uzavření dodatku, pokud je jeho uzavření touto smlouvou vyžadováno, má zhotovitel 
právo na jejich úhradu. 

4. Postup ocenění změn díla  

 Vícepráce – zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a 
dodávek s podrobným výpočtem doloženým případným popisem. Dále zhotovitel provede 
ocenění jednotlivých položek soupisu stavebních prací a dodávek s použitím stejných 
jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce 
nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen 
stavebních a montážních prací vydaných ÚRS Praha platných v době provádění víceprací. 

 Na ceny, které nejsou v Katalozích popisů a směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří 
rozborovou položku, která bude odsouhlasena objednatelem. 

 Méněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací 
s použitím stejných jednotkových cen vč. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přirážek jako 
v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací. 

5. Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez 
daně z přidané hodnoty sjednána v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. Cena díla, kterou je 
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná formou 
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bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na 
základě faktury – daňového dokladu - vyhotoveného zhotovitelem pro objednatele. Faktury 
musí kromě náležitostí vyžadovaných právními předpisy, zejména náležitostí daných 
ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, obsahovat také celý název díla a číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této 
smlouvy. 

6. Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané faktury 
objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné 
peněžité částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

7. V souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty se mezi smluvními stranami touto 
smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je souhrnem dílčích 
plnění, kterými se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže sjednaných 
rozsazích a v níže sjednaných lhůtách takto: 

7.1. Za dílčí plnění jsou považovány stavební práce odpovídající číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 provedené zhotovitelem vždy v průběhu 
běžného měsíce. Ve vztahu k těmto dílčím plněním je daň z přidané hodnoty povinen 
přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti. 

8. Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo neprovedené práce budou pro 
potřeby fakturace doloženy soupisem prací – Změnovým listem – který bude odsouhlasen podle 
odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

9. Údaje uvedené na fakturách budou odpovídat rozsahu skutečně provedených prací 
odsouhlasených osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech provádění stavby. 
Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak jak budou tyto 
fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.  

10. Za správnost údajů uvedených na daňovém dokladu (faktuře) odpovídá zhotovitel. Jestliže 
faktura nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této 
smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli 
se přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury 
objednateli.  

11. Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků na straně 
objednatele je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení všech činností 
souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu prokázaných 
nákladů z tohoto zastavení vzniklých. Dále se v tomto případě smluvní strany zavazují uzavřít 
dodatek k této smlouvě, kterým dojde k prodloužení lhůty k provedení díla, přičemž se mezi 
smluvními stranami sjednává, že pokud v této věci nedojde k dohodě, bude lhůta k provedení 
díla posunuta o stejnou dobu, po kterou trvalo zastavení prací. 

12. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu 
škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku 
z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného 
vyúčtování smluvní pokuty). 

VI. Provádění díla 
 

1. K projednání podstatných skutečností týkajících se plnění této smlouvy, celkového postupu 
stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro provedení díla potřebné 
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spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní 
dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi zhotovitelem a objednatelem, zpravidla týdně. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil 
před zahájením prací a v jejich průběhu. 

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky, 
které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu provádění díla, popřípadě jiné nejasnosti.  

4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla. Na vyžádání objednatele, je 
zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla příslušné certifikáty pro 
jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a 
technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, nebo 
dotčeného orgánu státní správy tyto doklady zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní 
správy nebo osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech provádění stavby (dle této 
smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by 
zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. 

5. Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při 
nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími 
předpisy. Zhotovitel je při předání díla povinen na vyžádání předložit objednateli doklady 
prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce. 

6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební 
deník. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro 
oprávněné osoby objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v 
souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu 
a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb,,x o 
dokumentaci staveb). 

7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je 
povinen zhotovitel předložit na vyžádání osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech 
provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku. 

8. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou dále oprávněny 
kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a 
termínech odstranění zjištěných vad, upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné 
nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění. 

9. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, 
kterou provádí objednatel, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.  

10. Pokud zhotovitel svou činností způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez 
zbytečného odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, tak 
nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

11. Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel 
rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
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12. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod 
způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých 
případných poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

13. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. Pozvání na kontrolu musí 
být učiněno telefonicky a současně zápisem do stavebního deníku. Jestliže se objednatel 
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže 
objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti ze záruky. 

14. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby 
vhodnými technologickými postupy. Zhotovitel je povinen stavební práce a doprovodnou 
činnost související se stavbou provádět v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly 
dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. 

15. Zhotovitel je povinen předložit objednateli vzorky dekorů výrobků, za účelem jejich 
odsouhlasení objednatelem, a to před jejich použitím na stavbě nebo výrobě. 

VII. Převzetí díla 
 

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli včetně veškeré dokumentace a 
dokladů dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen písemně nebo elektronicky e-mailovou zprávou 
na e-mailovou adresu: investice@dacice.cz vyzvat objednatele k převzetí řádně provedeného 
díla nejméně 5 dní předem. Dílo, které má vady, není dokončeno a objednatel není povinen jej 
převzít. 

2. Zhotovitel předá dílo jako celek. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany písemný zápis. 

3. Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou, 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, v souladu s technickou 
a montážní dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady 
podle této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely převzetí díla předložení veškerých atestů, certifikátů 
revizí, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených právními předpisy, prohlášení o shodě.  

5. Řádné provedení díla bude prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas 
pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své 
náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele. 

6. Objednatel může převzít dílo i v případě, že při předání bude mít dílo ojedinělé drobné vady, 
které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně 
nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a poskytne-li zhotovitel 
objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém. 

7. O průběhu a výsledku předání díla bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, ve kterém 
smluvní strany určí případné lhůty k odstranění vad.  

8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení, čímž se rozumí i splnění 
povinnosti odstranit vady ve smyslu odstavce 7. tohoto článku. 
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9. Dílo bude dokončeno včetně konečného úklidu a řádného vyčištění staveniště. 

VIII. Záruky 
 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu   
 záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců.  

 Smluvní strany se dohodly pro případ vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. 

 Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí provedeného díla bez vad. Záruční doba na 
reklamované části díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící 
dnem odstranění vady. Na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících 
záruční doby zhotovitel poskytuje záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne 
převzetí dokončené opravy reklamované vady.  

3. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději 
do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu došlo ještě v průběhu záruční doby. 

4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který se 
zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit    
nejpozději do 10 dnů (v případě havavarijního stavu nejpozději do 24 hodin) od uplatnění 
reklamace objednatelem, nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak, a to i v případě, že 
reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech až do rozhodnutí soudu. 

5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odst. 4 tohoto článku, je objednatel 
oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, 
pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či 
neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14 
dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem 
a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad 
odstraněných třetí osobou. 

6. V případě nesplnění povinností podle odstavce 1. až 5. tohoto článku nese zhotovitel 
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této 
souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

IX. Sankce 
 

1. Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo nebo jeho část ve lhůtě ujednané v čl. IV. odstavci 
1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 
ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele 
na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se 
smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

V případě, že zhotovitel nesplní závazek provést dílo v ujednaném čase dle článku IV odst. 1. této 
smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1500 Kč za každý započatý den 
prodlení. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující 
smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

2. Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění vad v 
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záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla 
za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou 
vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody 
přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, nedotčeno. 

V případě, že zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění vad 
v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý 
započatý den prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje samostnatně na každou vadu s tím, že zaplacením 
smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé 
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

3. Za prodlení s úhradou ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

X. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:  

• bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek 
zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl 
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel vstoupil do 
likvidace, 

• před zahájením prací (předáním staveniště) v případě nezajištění finančních prostředků 
potřebných k provádění díla, 

• pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli,  

• jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 30 kalendářních dnů.  

3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením faktury podle 
této smlouvy delším než 30 kalendářních dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení 
objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě. 

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž 
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. 

5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 
pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, 
které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména 
ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani 
zajištění.  

6. Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na 
vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 

7. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce 
provedené v souladu s touto smlovou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného 
materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla uvedená v této smlouvě na 
takto zaplacené práce, včetně zabudovaného materiálu. 
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XI. Ostatní ujednání smlouvy 
 
1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem, aby plnění smouvy 

probíhalo v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to 
vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
dle smlouvy prováděny přímo zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

2. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele, a to i opakovaně, do 10 kalendářních dnů 
od doručení výzvy, předložit objednateli čestné prohlášení obsahující jmenný seznam všech 
svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, kteří se na plnění této 
smlouvy podílí. V tomto prohlášení zhotovitel také potvrdí, že všechny osoby v seznamu uvedené 
jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ 
a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že 
byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, 
že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. 
Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou činnosti dle smlouvy prováděny přímo 
zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem, aby bylo umožněno 
osobám znevýhodněným na trhu práce, podílet se na plnění této smlouvy. Osobami 
znevýhodněnými na trhu práce jsou například absolventi škol, dlouhodobě nezaměstnané 
osoby, tj. osoby evidované na Úřadu práce po dobu delší než 5 měsíců před datem uzavření 
smlouvy, a osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů. 

XII. Vyšší moc 
 
1. Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti dle této smlouvy vyšší moc, jak je níže definována 

v odst.  3 (dále jen „vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění takové povinnosti o dobu, po 
kterou smluvní straně bránila ve splnění povinnosti překážka vyšší moci. 

2. Pro účely této smlouvy se vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující 
znaky:  

2.1 objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran plnění některé z jejích povinností 
podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí); 

2.2 vznik této události nemohla smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani 
předvídat před uzavřením Smlouvy; 

2.3 nelze rozumně předpokládat, že by smluvní strana tuto událost nebo její následky 
odvrátila nebo překonala.  

Mezi případy vyšší moci náleží zejména: přírodní katastrofy (zemětřesení, povodně, epidemie 
apod.) ozbrojený konflikt, embargo. 

3. V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku překážky vyšší 
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moci, je povinna oznámit o této překážce druhou smluvní stranu. Oznámení musí smluvní 
strana učinit neprodleně poté, co se o vzniku překážky dozvěděla nebo při vynaložení odborné 
péče mohla dozvědět. V oznámení smluvní strana uvede povahu překážky vyšší moci, počátek 
takové překážky, předpokládanou dobu trvání překážky a možné způsoby odvrácení újmy, 
která by v důsledku překážky vyšší moci hrozila. 

4. Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila vyšší moc, je povinna učinit vše, co je 
v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé smluvní straně z důvodu, že 
není schopna svou povinnost splnit. 

5. Odpovědnost za splnění povinnosti nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy 
poviná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich 
hospodářských poměrů. 

6. Účinky vyšší moci jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka vyšší moci.  

XIII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle 
norem, obecně závazných předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřejné správy a 
objednatele. 

2. Spory vzniklé mezi smluvními stranami této smlouvy z této smlouvy a v souvislosti s touto 
smlouvou budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran a nedojde-li 
k dohodě, nezávislými soudy České republiky. Smluvní strany dále sjednávají ve smyslu § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, že spory podle předchozí věty 
budou řešeny u soudu příslušného dle sídla objednatele. 

3. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno 
zhotovitel. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 

5. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto 
smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
s tím, že se smluvní strany ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení 
občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními 
zvyklostmi. 

6. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků a 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků 
podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří 
předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 
osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. 
b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná 
se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním 
stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle 
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zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při 
plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních 
povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se 
dozvíte na www.dacice.cz. 

9. V případě, že se na základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní straně, 
doručuje se na poslední známou adresu druhé smluvní strany – tedy na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně písemně 
informovat o změně adresy. Není-li písemně oznámena jiná adresa, má se za to, že se jedná o 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem doručení 
všech písemností se rozumí osobní převzetí písemnosti adresátem nebo třetí den po uložení 
písemnosti na poště v případě, že adresát nebyl osobně zastižen, i když se o uložení nedozvěděl 
nebo den, kdy adresát odmítne převzetí písemnosti. Smluvní strany se dohodly, že veškeré 
písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být 
rovněž doručovány do datové schránky smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím 
datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době 
doručování s tím, že za doručenou se považuje písemnost přihlášením adresáta do datové 
schránky, anebo desátým dnem od dodání písemnosti do datové schránky, pokud se do této 
doby adresát nepřihlásí do své datové schránky. 

10. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Dačice na jejím 42. 
zasedání konaném dne 15. 5. 2024 pod č. usn. 944/42/RM/2024 nadpoloviční většinou hlasů 
všech členů rady a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené 
podmínky pro platnost této smlouvy. 

11. Smluvní strany si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, prohlašují, že byla uzavřena po 
vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné a vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho, ji podepisují. 

12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

 

 

 

• Příloha č. 1 - Soupis prací 

 
 
V Dačicích dne 21. 5. 2024 
 
 
Za objednatele: 
 
 
 
 
 

…………………………………. 
Za Město Dačice 
Bc. Miloš Novák 

starosta

 
V Dačicích dne 21. 5. 2024 
 
 
Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

…………………………………… 
  Lukáš Kára 

http://www.dacice.cz/



