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Smluvní strany

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

zastoupená: Ing. Silvie Vodinska, kvestorka

IČO: 70883521

DIČ: CZ70883521

bankovní spojení: Komerční banka, a. 5., pobočka Zlín

číslo účtu: _

ID datové schránky: ahqj9id

osoba oprávněná jednat: Ing. Silvie Vodinska, kvestorka

ve věcech technických:

(dále jen „Objednate|")

a

ZESS, a.s.

se sidlem: Boršice č.ev. 89, 687 09 Boršice

zastoupená: Dagmar Dvouletá, předsedkyně představenstva

IČO: 155 47 906

DIČ: CZ 155 47 908

bankovni spojeni: ČSOB

čísuoúčtu: _

ID datové schránky: c28g5vb

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Brně, oddíl B, vložka 462

e-mail: zess.borsice@seznam.cz

kontaktni osoba: _člen představenstva

(dále jen „Zhotovite|")

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník"),

smlouvu o dílo na realizaci stavby (dále také „Smlouva“) tohoto znění:
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1)

2)

3)

4)

5)

1)

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této Smlouvě zhotoví na svůj náklad a svou

odpovědnost pro Objednatele a Objednateli předá dílo specifikované v článku ll. odst. 3) a 4) této

Smlouvy.

Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených vtéto Smlouvě převezme od Zhotovitele

dokončené dílo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne Zhotoviteli dohodnutou součinnost.

Pro účely této Smlouvy se dílem rozumí komplexní provedení stavební akce s názvem „UTB —

Rekonstrukce učebny v objektu U2“ (dále též jen „stavba“ nebo „dilo“), vypracované podle

projektové dokumentace s názvem „UTB VE ZLÍNĚ, OBJEKT U2 — FAME, MOSTNÍ 5139, ZLÍN,

VÝUKOVÉ PRACOVIŠTĚ BEHAVIORÁLNÍ EKONOMIE A BLOCKCHAINOWCH TECHNOLVOGIi“

zpracované projekční kanceláří PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno, IC 479

17 431 (dále jen „Projektová dokumentace“). Projektová dokumentace obsahuje veškeré technické

specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a položkový výkaz výměr, a to v rozsahu

Objednatelem schválené nabídky Zhotovitele ze dne 18.4.2024

Dílo je pořizováno pro potřeby Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v

rámci projektu: Rozvoj adekvátní infrastruktury doktorských studijních programů na UTB ve Zlíně

(RADOST), registrační číslo projektu CZ.02.01.01/00/22_012/0006919, v rozsahu a v souladu se

zadávacími podmínkami.

Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost Zhotovitele zajistit:

a) provedeni a kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně

jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atestů a dokladů o

požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích

na výrobky a o změně a doplnéni některých zákonů v platném znění - prohlášení o shodě) a

ostatni doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž

doklady osvědčující výše uvedené předá Zhotovitel Objednateli v listinné podobě ve třech

vyhotoveních, vše v českém jazyce, ato při předání a převzetí díla,

b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla; tzn. průzkum a

pasport stavby před zahájením díla,

c) provedeni všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému

provedení díla;

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);

e) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů;

f) projednání a obstarání případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně

úhrady vyměřených poplatků a nájemného;

g) zřízení a odstranéni zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;

h) odvoz a uložení vybouráných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění

v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých

dalších zákonů, vplatném znění, přičemž splnění této povinnosti Zhotovitel na vyžádání

Objednateli doloží příslušnými doklady;

i) uvedení všech povrchů (podhledy, obklady, stěny, podlahy atd.) dotčených stavbou do

původního stavu

j) provedení označení všech elektrických zařízení (rozvaděče, svítidla atd.) čitelným

identifikačním štítkem

|||.

Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v níže uvedených termínech:

- Zahájení práci na realizaci díla:

15. 6. 2024.

- V terminu 2. 7. 2024 - 16. 7. 2024 budou na budově U2 probíhat promoce všech fakult — práce

budou probíhat v omezeném režimu. Bude řešeno individuálně na kontrolních dnech.
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- Součástí provádění díla bude koordinace stavby s dodavatelem nábytku, který bude mít termín

dokončení díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději do 10. 9. 2024.

- Řádné dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději:

16. 9. 2024

2) Místem plnění je budova na adrese Mostní 5139, Zlín 760 01, objekt občanské vybavenosti, který

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

se nachází na pozemku parc. č. st. 7136, v k. ú. a obci Zlín aje zapsán na LV č. 1584 vedeném u

Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, pro účely této smlouvy označena

Objednatelem jako budova „U2“, blíže specifikováno v Projektové dokumentaci (dále také jako

„budova U2“).

lV.

Cena díla

Cena díla, specifikovaného včlánku ll. odst. 3) a 4) této Smlouvy, byla sjednána vzájemnou

dohodou obou smluvních stran ve smyslu § 2), odst. 2) zákona č. 526/1990 Sb., takto:

Cena dila činí bez daně z přidané hodnoty

1 950 950,- Kč

(slovy : ...jedenmilion devetsetpaesáttisíc devětsetpadesát

Objednatel prohlašuje, že provedené montážní a stavební práce, které jsou podle klasifikace

produkce CZ - CPA zatříděny do kódu 41 až 43, jsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu

§ 92e zákona č. 235/2004 Sb. bude pro tento předmět plnění aplikován režim přenesené daňové

povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádně a

včasné provedení díla, z tohoto důvodu může být měněna výhradně za některé z níže uvedených

podmínek:

- v případě, že Objednatel bude požadovat provedení jiných prací a dodávek nebo změnu rozsahu

prací a dodávek oproti vzájemně odsouhlaseným a oceněným výkazům výměr dle čl. || odst. 3)

této Smlouvy. Změna rozsahu plnění Zhotovitele vč. úpravy ceny budou vzájemně sjednány

podle přílohy č. l. této Smlouvy. Kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek,

které jsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele v příloze č. lll. této Smlouvy. V případě,

že v nabídkovém rozpočtu Zhotovitele takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění

použity položky 2 ceníků stavebních prací dle metodiky RTS v aktuální cenové úrovni ke dni

předání nabídky Zhotovitele.

Čerpání rezervy na nepředvídané náklady je možné pouze vsouladu s ustanovením přílohy č. l.

této Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil se rozsahem stavby, staveništěm jakož i podmínkami

provádění stavby a potvrzuje, že dohodnutá smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené

s komplexním provedením díla.

V.

Platební podmínky

Objednatel neposkytuje zálohy.

Fakturace bude realizována měsíčně na základě faktury splňující náležitosti daňového dokladu dle

příslušného právního předpisu, vystavené Zhotovitelem po provedení a dokončení díla a po

vzájemném odsouhlasení položkového soupisu skutečně provedených prací a dodávek.

U
J
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zhotovitel je povinen předat závěrečný soupis skutečně provedených prací a dodávek technickému

dozoru investora (dále jen „TDI“) (viz níže) kodsouhlasení nejpozději 5 dní před termínem

protokolárního předání a převzetí díla. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a

dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokud tak TDI

neučiní, má se za to, že se soupisem provedených prací a dodávek souhlasí. Veškeré doklady

prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních,

která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení faktury Objednateli. E-mailová adresa pro příjem

elektronických faktur — fakturace@utb.cz.

Faktura musi splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů: Na faktuře musí být uvedeny také tyto údaje:

. název veřejné zakázky: UTB - Rekonstrukce učebny v objektu U2, ID 2233

. číslo smlouvy,

. číslo dokladu,

. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,

. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

. konstantní a variabilní symbol,

. účtovanou částku bez DPH, DPH, účtovanou částku vč. DPH,

. název projektu: „Rozvoj adekvátní infrastruktury doktorských studijních programů

na UTB ve Zlíně (RADOST)“,

. číslo projektu: CZ.02.01.01IO0I22_012/0006919,

. název díla,

. důvod účtování s odvoláním na smlouvu,

. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dnem zaplacení faktury se rozumí den odepsání platby z účtu Objednatele.

Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet dle odst. 5 tohoto článku, na který má být odměna dle této

Smlouvy poukázána, patří mezi jeho účty používané pro ekonomickou činnost, které jsou oznámeny

správci daně a jsou určeny ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu

ustanovení § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (zákon o DPH).

Zhotovitel dále prohlašuje, že plní řádně své daňové povinnosti vyplývající ze zákona o DPH,

zejména povinnosti vztahující se ke správě daně, a že příslušný správce daně nerozhodl o tom, že

Zhotovitel jako plátce daně je nespolehlivým plátcem. Pokud by k takovému rozhodnutí správce

daně došlo během trvání této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel Objednatele o této skutečnosti ihned

informovat.

10) Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn od okamžiku, kdy se jakýmkoliv způsobem dozví, že

se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem daně nebo že má být platba poukázána na účet

nezveřejněný v souladu s ust. § 98 zákona o DPH, uhradit Zhotovitelem dosud neuhrazenou

odměnu bez DPH a příslušné DPH v zákonné výši zaplatit ve smyslu ust. § 109 a zákona o DPH

přímo na bankovní účet správce daně, který je místně příslušný Zhotoviteli. DPH bude takto

uhrazena nejpozději v den, kdy byla odměna bez DPH uhrazena Zhotoviteli. Strany se dohodly, že

uhrazení DPH na účet správce daně Zhotovitele a uhrazení odměny bez DPH Zhotoviteli bude

považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou odměnu, resp. její relevantní část

podle této Smlouvy a Zhotovitel nebude v takovém případě uhrazení DPH po Objednateli již

požadovat
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11) Vznikne-Ii Objednateli jakákoli majetková újma v důsledku nepravdivého prohlášení Zhotovitele

ohledně bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností

podle tohoto článku Smlouvy nebo proto, že se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem daně a

Objednatele o této skutečnosti neinformoval, zavazuje se Zhotovitel tuto újmu Objednateli

bezodkladně uhradit.

12) Zároveň je Zhotovitel povinen v případě, že poruší povinnost informovat Objednatele o skutečnosti,

že se stal nespolehlivým plátcem daně, anebo se ukáže nepravdivým jeho prohlášeni ohledně

bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností podle

tohoto článku Smlouvy, uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 % sjednané odměny bez

DPH dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy. Ustanovenim o smluvní pokutě není dotčeno právo

Objednatele na náhradu škody, včetně škody přesahující smluvní pokutu.

13) V případě, že Objednatel zaplatí DPH vztahující se k ceně za plnění dle této Smlouvy duplicitně, to

znamená Zhotoviteli (úhradou sjednané ceny včetně DPH) a zároveň příslušnému správci daně (z

důvodů výše uvedených), je Zhotovitel povinen Objednateli takto duplicitně uhrazenou DPH nebo

její část vrátit, a to na základě výzvy Objednatele. Objednatel je zároveň oprávněn kdykoliv

jednostranně započíst svoji pohledávku na vrácení duplicitně uhrazené DPH nebo její části vůči

jakékoliv pohledávce Zhotovitele.

14) Ustanovení odstavců 8 až 13 tohoto článku Smlouvy se použijí pouze v případě, že Zhotovitel je

anebo se v průběhu trvání těto Smlouvy stane plátcem DPH.

15) Objednatel má právo započíst na cenu dila jakoukoliv sankci, k jejíž úhradě bude Zhotovitel povinen

na základě této Smlouvy.

16) Vpřípadě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné

údaje, bude v době splatnosti Objednatelem vrácena Zhotoviteli zpět. V takovém případě se přeruší

lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury Objednateli.

17) Smluvní strany pověřují vystavováním, kontrolou, projednáváním a schvalováním soupisu skutečně

provedených ' ' ' tnance (TDI) :

Objednatel:

Zhotovitel:_výrobní ředitel

VI.

Předání a převzetí dila

1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, tzn., že Zhotovitel splní svůj závazek zhotovit dílo jeho

úplným dokončením, podepsáním závěrečného protokolu o předání a převzetí stavby, předáním

všech sjednaných dokladů (zejména o předepsaných zkouškách a revizich) a vyklizením staveniště.

Za řádné ukončení a provedení předmětu díla se považuje den, kdy Zhotovitel předá Objednateli

poslední z příslušných dokladů, listin a materiálů.

2) Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 (pět) dnů předem, kdy bude dílo

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od termínu

stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Místem předání a

převzetí díla je místo plnění uvedené v čl. ||| odst. 2 této smlouvy.

3) Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky bránící užívání díla.

4) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol), který podepíšou

oprávnění zástupci obou smluvních stran.

5) Obsahuje-Ii dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky a Objednatel se přesto

rozhodne jej převzít, musí protokol obsahovat dále:

a) soupis zjištěných vad a nedodělků,

b) dohodu o způsobu a terminech jejich odstranéni.
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6)

7)

8)

9)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody,

pro které odmítá dílo převzít.

Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že

všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne předání a

převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními

stranami protokol, tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad a

nedodělků.

Smluvní strany se dohodly, že do data odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu je

Objednatel oprávněn pozastavit Zhotoviteli částku ve výši 30 % z ceny díla bez DPH ze závěrečné

faktury dle čl. V. této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních

(originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným

zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;

. zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;

. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

. záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;

. doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě

použitých materiálů a výrobků;

. předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;

. dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové formě;

. doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se

provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;

. Návod na provoz a údržbu díla (tj. také manipulační, provozní řády a dokumentaci údržby)

VII.

Odpovědnost za vady, záruka

Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto

Smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě a

vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

Záruční doba na provedené stavební práce a stavební materiál předmětu plnění činí 60 měsíců a

záruční doba na technologickou část předmětu plnění činí 36 měsíců.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, závady vzniklé neodborným užíváním či zanedbáním

řádné údržby a na zařízení spotřebního charakteru (spotřební materiály budou vyspecifikovány

vdokumentaci při předání díla, např. světelné zdroje, těsnění apod.), jehož opravy a výměna

spadají do rozsahu řádné údržby.

Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků. Bylo-li

dílo převzato s vadami či nedodělky, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním posledního z nich.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné

po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny

použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele písemně upozornil a

Objednatel na jejich použití přesto trval.

Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu

Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a

Objednatel na jejich dodržení přesto trval anebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při

vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly

způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
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7) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo řádně užívat pro vady díla, za které

odpovídá Zhotovitel.

8) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněně reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny,

běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

9) Objednatel bude vady písemně (postačí. e-mailem) reklamovat u Zhotovitele v přiměřené lhůtě po

jejich zjištění, nejpozději však do 30 dnů od takového data. Oznámení (reklamaci) odešle

Objednatel na na e-mail Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.

10) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná

Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11) Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli,

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele

uznává.

12) Zhotovitel je povinen nastoupit bez zbytečného odkladu k odstranění reklamované vady, nejpozději

však do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady

na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se

prokáže, zdali byla vada reklamova'na oprávněně.

13) Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace

Objednatele a není-li písemně dohodnuto jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

třetí osobu. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s aplikací tohoto postupu je povinen

uhradit Zhotovitel.

14) Prokáže-Ii se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím

reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu

způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli

veškeré náklady Zhotovitelem účelně vynaložené vsouvislosti sodstraněním neoprávněně

reklamované vady.

15) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a

rozsahu reklamované vady. Nedojde-Ii mezi oběma stranami kdohodě o termínu odstranění

reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 (dvaceti) dnů

ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.

16) Označí-li Objednatel vreklamaci vadu jako havárií, je Zhotovitel povinen nastoupit kjejímu

odstranění neprodleně po obdržení reklamace a tuto vadu odstranit do 24 hodin.

17) O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady

nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18) Vpřípadě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a

konečné stanovisko znalce stanoveného Objednatelem.

VIII.

Podmínky provádění dila

1) Objednatel předá Zhotoviteli při podpisu Smlouvy v jednom vyhotovení potvrzené oceněné výkazy

výměr-specifikace prací a dodávek.

2) Objednatel odevzdá Zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této Smlouvy, zbavené práv třetích

osob vtermínu 3 dnů před dohodnutým započetím prací. Pokud bude Objednatel v prodlení s

předáním staveniště, posouvá se termín předání a převzetí díla o stejnou dobu, to je o počet dnů, o

které se Objednatel opozdí s předáním staveniště.

3) Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č.

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění

(dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky:

- požadavky na pracoviště a pracovni prostředí,

- požadavky na pracoviště a pracovni prostředí na staveništi,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

- požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,

- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,

- bezpečnostní značky, značení a signály.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny

v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a vjejich přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen ,,NV“).

Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle příslušných právních předpisů.

K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a

NV, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen

zajistit:

a) aby všichni pracovníci Zhotovitele a všech subdodavatelů nosili na stavbě a staveništi

ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a používali ostatní ochranné pracovní

pomůcky,

b) aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,

0) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření

proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky, uložení

materiálů) - viz přílohy k NV,

d) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona

o BOZP.

Dále je Zhotovitel povinen:

a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí,

zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to

předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými

požárními předpisy,

b) upozornit Objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by

mohly vést při jeho činnosti na pracovištích Objednatele k ohrožení života a zdraví

Objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a

spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje Zhotovitele povinnosti přijmout

neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.

c) zajistit po celou dobu prováděná díla přítomnost odpovědné osoby (stavbyvedoucího) na

stavbě

d) zajistit vpřípadě nutnosti provádění prací o víkendech nebo večerních hodinách, a to

vzhledem ktomu, že práce budou probíhat za provozu Objednatele (pohyb zaměstnanců,

studentů, výuka)

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební

deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy

v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména podle § 157 zákona č. 183/2006

Sb., stavební zákon v platném znění a podle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

(příloha č. 9), v platném znění. Stavební deník bude trvale přítomen na stavbě na místě

dohodnutém mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny

druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek

Smlouvy.

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou

určeny k provádění díla, se Objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci,

které Objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla Zhotoviteli, je jejich majitelem vždy

Objednatel.

Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do termíny předání a převzetí díla

prostého všech vad a nedodělků mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Skodou na díle je ztráta,

zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
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11) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat Objednateli nejpozději do 3 (tři)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

dnů ode dne předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků, pokud se strany písemně

nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je Zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené

prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

IX.

Poddodavatelé

Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně.

Zhotovitel bude vsouladu sustanovením § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci

provedenou poddodavateli tak, jako byji provedl sám.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v

plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se

budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle.

Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu

provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit

provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného

souhlasu Objednatele.

Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli vždy s takovým

předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném případě nevedla k

prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení

navrženého poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen.

Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně

způsobilý k provedení určité části Díla.

Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo nařídí

Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne

určitého poddodavatele bez důvodu.

Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém případě

předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle čtvrtého bodu tohoto

článku Smlouvy.

Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této

Smlouvy.

Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění

kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem

Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikací minimálně v rozsahu, v jakém byla

prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat

za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr

takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající

povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci

poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a

včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v

případě, že tak neučiní poddodavatel.

Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem si nesmí odporovat se Smlouvou, za to odpovídá

Zhotovitel a porušení této jeho povinnosti bude posuzováno jako jeho podstatné porušení Smlouvy.
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1)

2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

1)

x.

Pojištění

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo)

pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho

činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento

druh pojištění je v minimální výši 5.000.000 Kč. Vybraný Zhotovitel nejpozději do 3 dní před

podpisem Smlouvy o dílo předloží Objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné

smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel se

zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání

záruky za dílo. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o

pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned

předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění

poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony

vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí

Zhotoviteli veškerou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Náklady na pojištění díla

nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy uvedené

v předchozím odstavci Smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou

dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel

nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené

kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem

prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného

předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na

toto období.

X.

Sankční ujednání

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, je Objednatel

oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla za každý den

prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené vzápise o předání a převzetí díla v

dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý nedodělek či

vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a

za každý započatý den prodlení.

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní

pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit

Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.

Pokud Objednatel zjistí nedostatky Zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na stavbě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, a to ve výši

5 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.

Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání.

X.

Vyšší moc

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a

které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné

pohromy apod.
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2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Pokud se provedeni předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným vdůsledku vzniku

vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 0 úpravu

Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se

důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto

případě dnem doručení oznámení.

XI.

Závěrečná ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že nenaplňuje znaky varovných signálů RED FLAGS, svým jednání

neporušuje horizontální zásadu „významně nepoškozovat“ a není ve střetu zájmů. Informace pro

dodavatele tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.

V návaznosti na základní zásady zadávání veřejných zakázek stanovených zákonem o zadávání

veřejných zakázek (ZZVZ) maji obé smluvní strany zájem na plnění Smlouvy v souladu se zásadami

společensky odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Na

základě této skutečnosti se proto Zhotovitel při plnění veřejné zakázky zavazuje:

a) dodržovat aspekty sociálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré právní předpisy,

zejména pak pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti,

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných v zemi svého sídla, a to vůči všem osobám,

které se budou na plnění předmětu této smlouvy podílet; plnění těchto povinností je

Zhotovitel povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů.

b) dodržovat aspekty environmentálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré

technické normy a ekologické požadavky, minimalizovat dopad na životní prostředí a

respektovat udržitelnost např. tím, že přijme veškerá opatření, která lze po něm spravedlivě

požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a

jinými jeho činnostmi a zavazuje se zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody

z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy;

c) je-li to možné a vhodné implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo

postupy související s předmětem plnění této smlouvy

d) zajistit řádně a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádně a

včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění

poskytnutí Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 30 dnů od obdržení platby ze

strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud splatnost subdodavatelem vystavené faktury

nenastala dříve; Zhotovitel se zavazuje převést totožnou povinnost do dalších úrovní

dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do

nižších úrovní dodavatelského řetězce.

Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů či jiných vhodných dokumentů, ze kterých

plnění výše uvedených povinností vyplývá a Zhotovitel je povinen tyto doklady bez zbytečného

odkladu Objednateli předložit

Není-li konkrétní věc ve Smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním

veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy a související zadávací dokumentaci na tuto

veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné

zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR,

především občanským zákoníkem v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní

zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se vplném rozsahu a bez jakýchkoli

výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je

tedy rozhodným, zvoleným právem české právo)

Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou

za dodatek Smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato Smlouva je vyhotovena v písemné formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s

příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické

transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
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7)

8)

9)

Táto Smlouva nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a

účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy v registru smluv v zákonné lhůtě zajistí Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, z jejichž

prostředků je plnění dle této Smlouvy hrazeno případně dalším relevantním kontrolním subjektům,

provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po dobu danou právními předpisy CR k

jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty, v platném znění).

Dílo je součástí projektu spolufinancovaného z prostředků EU v rámci programu Operační program

Jan Amos Komenský. Smluvní stranyjsou povinny se při realizaci díla a jeho propagaci řídit pravidly

pro publicitu, která jsou stanovená pro projekty spolufinancované z tohoto programu. Zhotovitel je

povinen uchovat veškerou dokumentaci související s plněním dle této Smlouvy minimálně do 31. 12.

2041, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší. Objednatel, poskytovatel dotace,

případně jím pověřené subjekty (případně i další kontrolní orgány podle platných právních předpisů)

budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.

10) Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této

Smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této Smlouvy. V případě, že

by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti

(zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou

smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů

obsažených v té části Smlouvy, jež pozbyla platnosti.

11) Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této Smlouvy, Smlouvě rozumí,

souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, ztéto smlouvy

vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

12) Jednotlivá ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich

1)

nepůsobí neplatnost Smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé

ustanovení Smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „Kolizní ustanoveni“) a

předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude Smlouva posuzována, jakoby

Kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit

obecně závaznými právními předpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na znění nového

ustanovení, jež by nahradilo Kolizní ustanovení.

xu.

Přílohy

Dohoda o jednotném postupu při odsouhlásování změn předmětu díla

2) Nabídkový rozpočet Zhotovitele

3) Informace pro Zhotovitele

Ve Zlíně dne: V Boršicích dne:

Objednatel: Zhotovitel:
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Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ZESS, a.s.

 

Dokument je podepsán elektronickým podpisem

 

  

. . . . , Digitálně podepsal Dagmar
Podepisujigi. Ing. Sllwe Vodlnska

Organizace: Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Dagma r DVOUIetá

Sériové č cert.: 23105347 I Datum: 2024.05.28 14:33:41

Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4 DVOU I eta +02'00'

Datum a čas: 28.05.2024 14:58:10

" Důvod:

M, : ' V V V

|.r.=,1.StŽ„...„ „ W.. „.W Dagmar Dvouleta, predsedkyne predstavenstva 

kvestorka UTB ve Zlíně

(podepsáno elektronicky)
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Příloha číslo |. smlouvy o dílo

Dohoda ojednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

Úvodní ustanovení.

Dohoda řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn díla. Postup

smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a

jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí následující změny:

. pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (měněpráce);

. pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;

. pokud změna vyplyne z realizační projektové dokumentace;

. pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci dila;

. pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací.

článek |.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního

deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité

materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě

zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně.

Článek ||.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a

doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně ceny). Změnový list

bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem investora, Projektantem a osobou oprávněnou

jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocnění:

za Zhotovitele: -výrobní ředitel

za Objednatele:

za Projektanta:

za TDI:

 

Článek |||.

Takto připravený změnový list bude předložen k posouzení oprávněných zástupců smluvních stran a

následně:

|||.1. Ke schválení a podpisu oprávněných zástupců smluvních stan vpřípadě, že se jedná o

méněpráce nebo změnu nemající vliv na cenu.
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|||.2. Kjednání vpřípadě, že se jedná o vicepráce. Na základě výzvy bude Zhotovitel vyzván

kjednání o ceně. Výsledek jednání bude zaprotokolován a následně postoupen kpodpisu

oprávněných zástupců smluvních stran.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: lng. Silvie Vodinská

kvestorka

za Zhotovitele: Dagmar Dvouletá, předsedkyně představenstva

  

Článek lv.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku

smlouvy o dilo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou

doloženou položkovým soupisem provedených prací.

Článek v.

o schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede TDI evidenci v podobě souhrnně přehledové

tabulky. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které

budou uvedeny všechny schválené ZMENY. Na základě tabulky konečně evidence změn bude vyčíslena

celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

Článek Vl.

Nedílnou součástí přílohy č. l. této smlouvyjsou tyto dílčí přílohy:

- PROTOKOL o ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

  

Ve Zlíně dne: V Boršicích dne:

Objednatel: Zhotovitel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně ZESS, a.s.

Dagma r Šigitálrlě podepsal Dagmar

Dvouletá D;?5rri2024052314z34117

+02'00'

Ing. Silvie Vodinská Dagmar Dvouletá, předsedkyně

kvestorka UTB ve Zlíně
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G. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Nazev: UTB VE ZLÍNĚ, OBJEKT U2 - FAME, MOSTNi 5139 ZLÍN

- VÝUKOVÉ PRACOVIŠTĚ BEHAVIORÁLNÍ EKONOMIE A BLOCKCHAINOVÝCH TECHNOLl

Investor: UTB ve Zlíně, T.G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Stupeň: Jednostupňový projekt

Datum: 18.4.2024

Revize: 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

|D.1 - Stavebn/a inženýrské objekty | 1 940 950 Kč |

SO 001 - Objekt U2 - 4.NP 1 940 950 Kč

D.1.1,2,3 Architektonické a stavebně technické řešení 592 693 Kč

D.1.4.1,5 Zařízení pro vytápění budov, Zařízení ZTI 16 790 Kč

D.1.4.2,3 Zařízení VZT, chlazení 68 342 Kč

D.1.4.7. Zařízení silnoproudé elektrotechniky 304 105 Kč

D.1.4.8. Zařízení slaboproudé elektrotechniky 592 902 Kč

D.1.4.9. AVT technika 366 118 Kč

VN+0N - Ved/ejš/a ostatn/náklady ve fáziprováděn/stavby | 10 000 Kč |

VN+0N | 10 000 Kč |

CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH 1 950 950 Kč

DPH 21% 409 700 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY VČETNĚ DPH 2 360 650 Kč

Poznámka:

1. VRN jsou součástí samostatného soupisu prací a dodávek VN+ON

|:|Domodře označených buněk vepište ceny z jednotlivých dílčích soupisů praci a dodávek



Akce

Projekt

Investor

Z. č.

A. č.

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CU

Poznámka

Výkaz výměr

UTB ve Zlíně, objekt U2 - FAME, Mostni 5139, Zlin D

- výukové pracoviště behaviorální ekonomieE

a blockchainových technologií

SO 001 - Objekt U2

D.1.4.2 - Zařízení VZT a chlazení

UTB ve Zlíně

0123

SOO1-D.1.4.2 2-W - R1

10.4.2024

Project building

3I2023

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Dodávka Montáž

Základní náklady

Vzduchotechnická zařízení celkem 45000 17000

Doprava 1 620,00

PPV 850,00

Zednické výpomoci 272,00

Dodávka celkem, Montážní náklady 46 620,00 18 122,00

Hodinové zůčtovací sazby 3 600,00

Montáž celkem 21 722,00

Základní náklady celkem 46 620,00 21 722,00

Náklady celkem 68 342,00

Základ a hodnota DPH 20% 68 342,00 14 351,82

Náklady celkem s DPH 82 693,82

Součty odstavců Materiál Montáž

Zařízení č. 1 - Chlazení počítačové učebny 4.NP 45 000,00 9 000,00

Zařízení - Demontáže 0,00 8 000,00

Hodinové zúčtovací sazby 0,00 3 600,00



Pozice

1.D1

Název Mj

Zařízení č. 1 - Chlazení počítačové učebny 4.NP

MULTISPLIT SYSTEM CHLAZENÍ Qčh=9,5kW, včetně chladiva, chladivo R32. Včetně

zprovoznění vč. tlakové zkoušky

Vybáva dle ITS SA. Dle nábídky NO1DY300207 Elektrodesign. Dodávka a montáž +

zprovoznění ks

MULTISPLIT SYSTEM CHLAZENÍ JE SLOŽENÝ:

1x Venkovní kondenzační invertorová jednotka Multisplit systému s celkovým Qch=9,5kW,

Pel=2_5kW/230V, rozměr 820x315mm výška 884mm, hmotnost 59kg, pro napojeni tři

vnitřních jednotek, Lp1m=55dB(A)

1x Vnitřní nástěnná jednotka 834x222mm výšky 270mm, včetně dálkového infra ovladače,

Qch=2,5kW, dodat externi čerpadlo kondenzátu

2x Vnitřní kazetová jednotka 570x570x245mm včetně dekor. panelu 600x600mm,

Qch=5,2kW, obsahuje čerpadlo kondenzátu, včetně nástěnného drátového ovladače

Každá vnitřní chladící jednotka je připojena samostatným chladívovým potrubím

a komunikačním kabelem k venkovní kondenzačníjednotce

Chladivově potrubí MultlSpllt systemu, včetne komunikačního kabelu. (ibm se rozumí 1bm

tepelně izolovaného chl. potrubí kapaliny + 1bm chl. potrubí plynu + 1bm komunikační kabel)

dodávka včetně montáže bm

Zařízení č.1 - Chlazení počítačové učebny 4.NP - celkem

Zařízení - Demontáže

Demontáž a likvidace stavajici kanálové podstropní klimatizační jednotky, venkovní

kondenzační jednotky a cca 15bm propojovacího potrubí ks

Zařízení demontáže - celkem

Hodinové zúčtovací sazby

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

příprava ke koplexnlmu

vyzkoušení, oživeni

a vyregulovani zařizení, komplexní vyzkoušení, měření hlučnosti, vypracování provozních

předpisů hod

Hodinové zúčtovaci sazby - celkem

Počet

1,00

50,00

1,00

8,00

Materiál

40 000,00

100,00

Materiál celkem

40 000,00

5 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Montáž

8 000,00

20,00

8 000,00

450,00

Montáž celkem

8 000,00

1 000,00

9 000,00

8 000,00

8 000,00

3 600,00

3 600,00



 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

 

Výukové pracoviště behaviorální ekonomie a

 

Stavba: 2023/12 PB blockchainových technologií

Objekt: SO 001 Objekt U2

Rozpočet: 1-i stavební rozpočet

Zadavatel Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IČO: 70883521

nám. T. G. Masaryka 5555 DIČ: CZ70883521

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

76001 Zlín-Zlín

Zhotovitel: ZESS, a.s. IČO: 155 47 906

Boršice č.ev.89 DIČ: cz 155 47 906

687 09 Boršice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 234 515,41

PSV 358 177,59

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 592 693,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 592 693,00 CZK

  
 

Zaokrouhlení 0,00 CZK

 

Cena celkem bez DPH 592693,00 CZK

 

 
 

 

Za zhotovitele

dne

 

 

Za objednatele
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Popis stavby: 2023/12 PB - Výukové pracoviště behaviorální ekonomie a blockchainových technologií

Popis objektu: SO 001 - Objekt U2

Popis rozpočtu: 1-i - stavební rozpočet
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Rekapitulace dílů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Čislo Název Typ dilu Celkem %

3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 4 182,00 0,7

311 Sádrokartonové konstrukce HSV 29 231,32 4,9

4 Vodorovné konstrukce HSV 2 800,00 0,5

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 36 154,45 6,1

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 49 009,80 8,3

94 Lešení a stavební výtahy HSV 4 227,00 0,7

95 agtggifivaci konstrukce na pozemních HSV 15 539,00 2,6

96 Bourání konstrukcí HSV 50 987,61 8,6

99 Staveništní přesun hmot HSV 5 416,59 0,9

713 Izolace tepelné PSV 33 417,34 5,6

766 Konstrukce truhlářské PSV 100 000,00 16,9

767 Konstrukce zámečnické PSV 5 112,00 0,9

768 Podhledy PSV 115 320,00 19,5

776 Podlahy povlakové PSV 94 120,06 15,9

781 Obklady keramické PSV 1 758,70 0,3

784 Malby PSV 8 449,49 1,4

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 36 967,64 6.2

Cena celkem 592 693,00 100,0       
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Položkový soupis prací a dodávek
 

S: 2023/12 PB Výukové pracoviště behaviorální ekonomie a blockchainových technologií
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Cen.

soustava

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 182,00

1 317944311RT3 Dodání á osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil | 120 t 0,07160 45 000,00 3 222,00 8014 RTS 23/l

bez zazděni hláv, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

71.6',001 0,07160

| 2 346244381 RT2 Plentováni ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 0,48000 2 000,00 960,00 801-1 RTS 23/ I

jakýmikoliv cihlami,

.12*2,0*2 0,48000

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 29 231,32

3 342091043R00 Upravy, doplňkově práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknitě příčky příplatky za m2 30,89400 250,00 7 723,50 801-1 RTS 23/ I

nestandardní povrchovou úpravu Q3

101 ,(6,0+,45+,15+,4+,15*2)*2.78 20,29400

P2, 10,6 10,60000

4 342266111RA1 Předstěny opláštěně sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou m2 17,82000 900,00 16 038,00 801-1 RTS 23/l

konstrukci z protilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, desky standard, dvojité opláštění, bez

izolace

101 , 6.0“297 17,82000

5 342267111RT1 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a m 2,97000 500,00 1 485,00 801-1 RTS 23/l

trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranně, deska standard tloušťky 12,5 mm

102 , 2,97 2,97000

6 342267112RT1 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a m 2,97000 500,00 1 485,00 801»1 RTS 23H

trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, třistranný, deska standard tloušťky 12,5 mm

102 . 2,97 2,97000

7 342090712R0x Úprava SDK předstěny doplněním výztuže pro zavěšení technologie (zatížení 80 kg na střih) kus 1,00000 2 499,82 2 499,82 Vlástni

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 800,00

8 413232211RT2 Zazdivka zhlavijákýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm kus 4,00000 700,00 2 800,00 801»4 RTS 23/l

2’2 4,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 35 154,45

9 602011141RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, m2 71 ,24450 200,00 14 248,90 801-1 RTS 23/ I

po jednotlivých vrstvách

1.07: (645+11.275*2+.6*2)*2.78-1.45*1.97-2,7*1.8*3 66,51950

.25*(2,7*3+1,8*6) 4,72500

10 610991111R00 Zakrývani výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 20,84200 50,00 1 042,10 801-1 RTS 23/I

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin

včetně pozdějšího odkrytí,

2,7'1.8*3 14,58000

1,55'2.02*2 626200

| 11 612409991RT2 Začíštění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsí m 8,08000 130,00 1 050,40 801-4 RTS 23/l

2,02'4 8,08000

| 12 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementově v podlaží i ve schodišti hladké m2 2,45000 300,00 735,00 801-1 RTS 23/l

1,05, 1,4’(1,05+.7) 2,45000

13 612421321R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, m2 94,58000 150,00 14 187,00 801-4 RTS 23/l

hladkých

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

105 . (6,45‘2+11,425‘2+.6‘2)‘2.97-1.45‘1.97-2.7*1,8’3 92,30500

.25'l2,7'3+1,8'6) 4,72500

»1,4'(1,05+.7) -2,45000

| 14 615481111R00 Potaženi válcovaných nosníku rabicovým pletivemjakěkoliv výšky nosníků m2 1,28250 340,00 436,05 8014 RTS 23/l

s postřikem cementovou maltou (s dodáním hmot),

.25'2'2,1+,15'1.55 128250

| 15 61099-103 103 » krycí lišta dilát. spár- kompl.dod+mtz m 5,94000 250,00 1 485,00 Vlástní

103 . 2'297 5,94000

| 16 61099-107 107» kryci lišta styku dvou stěn - kompl.dod+mtz m 11,88000 250,00 2 970,00 Vlástni

107 . 4'2,97 11,88000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 49 009,80

17 632411105RT2 Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, m2 66,68000 250,00 16 670,00 801-1 RTS 23/ I

tloušťka 5 mm, bez penetrace

s rozprostřením a uhlazením

56.68+10.0 66,68000

| 18 632411904R00 Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, m2 66,68000 35,00 2 333,80 801-1 RTS 2311

s rozprostřením a uhlazením

56,68+10.0 66,68000

19 632441015RT2 Potěr lítý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, m2 66,68000 400,00 26 672,00 801-1 RTS 23/l

tloušťka 50 mm

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

56,68+10.0 66,68000

| 20 6324414911200 Potěr lítý anhydritový broušení anhydritových potěrů m2 66,68000 50,00 3 334,00 801-1 RTS 23/l

dovoz směsi, doprava pomocí šnekověho čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

56,68+10.0 66,68000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 227,00

21 941955001R00 Lešení lehké pracovni pomocné pomocné, o výšce Iešeňove podlahy do 1,2 m m2 84,54000 50,00 4 227,00 8008 RTS 23/l

68,54+9‘1.5+2.5‘1 ,0 84,54000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 15 539,00

22 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občánskě výstavby » zametení a umytí m2 137,90000 30,00 4 137,00 8014 RTS 23/l

 

podlah, dlažeb, obkladu, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken,

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených á natíraných ploch a zařizovacích

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
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S: 2023/12 PB Výukové pracoviště behaviorální ekonomie a blockchainových technologií

0: SO 001 Objekt U2

R: 1-i stavební rozpočet

Cen.

soustava

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

11.7'7+20+36 137,90000

23 950 ochrana podlah před poškozením (OSB+geotextilie) - zřízení+odtranéní m2 36,00000 180,00 6 480,00 Vlastni

24 951 ochrana výtahu před poškozením - zřízení+odtránění ks 1,00000 4 922,00 4 922,00 Vlastni

Díl: 96 Bourání konstrukcí 50 987,61

25 965042141 R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého m3 4,79780 2 000,00 9 595,60 801-3 RTS 23/I

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

1.08 : 6854*,07 4,79780

| 26 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 2,00000 10,00 20,00 801-3 RTS 23/I

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

1.01 :2 2,00000

| 27 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 2,85650 10,00 28,57 801-3 RTS 23/I

oken. dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

1,01 , 1,45*1,97 2,85650

28 974031664R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelněm pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů m 2,00000 200,00 400,00 801-3 RTS 23/l

do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

29 978013141R00 Otlucení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár. 5 m2 97,03000 40,00 3 881,20 801-3 RTS 23/l

očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %

1,07 , (6.45*2+11.425*2+.6*2)*2.97-1,45*1.97-2,7*1.8*3 92,30500

.25’(2,7‘3+1,8“6) 4,72500

30 978059531 R00 Odsekání á odebráni obkladu stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálu, plochy přes 2 m2 2,45000 120,00 294,00 801-3 RTS 23/l

m2

včetně otlučeni podkladní omítky až na zdivo,

1.05 : 1.4"(1,05+.7) 245000

| 31 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m2 15,09200 110,00 1 660,12 800766 RTS 23/l

1.06 : 1.96'77 15,09200

| 32 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 15,09200 60,00 905,52 800766 RTS 23/l

1.06 : 1.96'77 15,09200

I 33 766662812R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlových kus 1,00000 20,00 20,00 800766 RTS 23/l

1,01 :1 1,00000

I 34 767582800R00 Demontáž podhledů roštů m2 68,54000 100,00 6 854,00 800-767 RTS 23/ I

1.04 : 68.54 68,54000

| 35 767590830R00 Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah - desek m2 68,54000 100,00 6 854,00 800-767 RTS 23/ I

1.02 : 68.54 68,54000

| 36 767590840R00 Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah - nosného roštu m2 68,54000 100,00 6 854,00 800-767 RTS 23/ |

1.02 : 68.54 68,54000

| 37 776401800RT1 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 35,50000 50,00 1 775,00 800-775 RTS 23/ I

6,45'2+11.425*2+.6*2-1,45 35,50000

38 776511810R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, 2 ploch přes 20 m2 m2 68,54000 70,00 4 797,80 800-775 RTS 23/I

1,02 , 68.54 68,54000

| 39 767137803R0x Demontáž podhledů sádrokartonových, desek do suti m2 68,54000 70,00 4 797,80 Vlastni

1,04 , 68.54 68,54000

| 40 96 - 1.09 1.09 šetrná demontáž podhledů kazetových ,uskladnění , zpětná montáž m2 9,00000 250,00 2 250,00 Vlastni

1,09 , 9 9,00000

Dil: 99 Staveništní přesun hmot 5 416,59

41 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně t 1083317 500,00 5 416,59 801»4 RTS 23/l

vnějších plášťů výšky do 25 m,

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovým čísly: :

1.2,4.5,6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16,17.18,19.21,22. :

Součet:. 10.83317 10,83317

Dil: 713 Izolace tepelné 33 417,34

42 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 66,68000 40,00 2 667,20 800713 RTS 23/l

56.68+10.0 66,68000

| 43 713191100RT9 Izolace tepelně běžných konstrukcí- doplňky položení separační folie, včetně dodávky PE folie m2 66,68000 50,00 3 334,00 800-713 RTS 23/I

56.68+10.0 66,68000

| 44 28375631 R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 20,0 m2 68,01380 400,00 27 205,44 SPCM RTS 23/I

mm; lan-bda = 0,044 W/(m.K); Lw = 28 dB; RtF: E

(56.88+10.0)*1,02 68,01360

| 45 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m t 0,02107 10 000,00 210,70 800-713 RTS 23/I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovým čísly: :

43,44. ,

Součet, . 0.02107 0,02107

Dil: 766 Konstrukce truhlářské 100 000,00

46 „poznámka výrobky jsou kompletni vč. povrch.upráv,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle 0,00000 0,00 Vlastni

výpisu

včpřesunu hmot,vč.zabudování

47 P 01 P01 - systémové rámové modulární příčky (3600+2800)/2900mm, kompl.dod+mtz dle výpisu soubor 1,00000 90 000,00 90 000,00 Vlastni

výrobků

48 T 1 T01 » interiérové dveře 2kříd|ově plně ,hladkě HPL ,zárubeň kovová, k|ika»klika ks 100000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

(800+650)/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 5 112,00

49 767990010RAB Ostatní atypické kovové prvky 5 - 10 kg/kus kg 28,40000 180,00 5 112,00 AP»PSV RTS 23/l

pomocné kce . 28,4 28,40000

Dil: 768 Podhledy 115 320,00

50 768 P1 P1 » akustický kazetový podhléd - kompl.dod+mtz dle skladby P1, vč.koncových prvků instalaci, m2 57,00000 1 800,00 102 600,00 Vlastni včpřesunu hmot
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Cen.

soustava

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

51 768 P2 P2 » hladký SDK pevný podhled - kompl.dod+mtz dle skladby P2, vč.koncových prvků instalaci, m2 10,60000 1 200,00 12 720,00 Vlastní

včpřesunu hmot

Díl: 776 Podlahy povlakové 94 120,06

52 776421200R00 Lepení podlahových soklíkú nebo lišt pryžových soklová lišta m 46,10000 180,00 8 298,00 800775 RTS 23/l

včetně vložení a přilepeni povlakové krytiny do soklového profilu.

11.275“2+6.45*2+.75*2-1,45-.8 34,70000

2.7*2+3.4*2-,8 11,40000

53 776521100RT1 Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastu - pásy z PVC, montáž, m2 66,68000 400,00 26 672,00 800775 RTS 23/I

56.68+10.0 66,68000

54 776981113RV1 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, m 1,45000 300,00 435,00 800775 RTS 23/I

eloxovaný hliník, upevnění na narážecí lištu, výška profilu 6,5-10 mm, šířka profilu 40 mm

55 776994111RT1 Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců m 33,34000 80,00 2 667,20 800775 RTS 23/l

(56,68+10.0)/2.0 33,34000

56 28342455R lišta soklova; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 13,3 mm; h = 60.0 mm; 7 barev m 50,71000 180,00 9 127,80 SPCM RTS 23/l

Začátek provozního součtu

11,275’2+6,45’2+,75’2-1.45—,8 34,70000

2.7‘2+3,4’2-,8 11.40000

Konec provozního součtu

46,1'1,1 50,71000

57 28412306R podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; |= 20 000 mm; tl. 200 mm; homogenni; povrch. m2 73.05660 600,00 43 833,96 SPCM RTS 23/l

uprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová

(56,68+10.0)‘1,05 70,01400

46,1“,06‘11 3,04260

| 58 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m t 0,30861 10 000,00 3 08610 800775 RTS 23/l

vodorovné do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovým čísly: :

525354555657. :

Součet: . 0.30861 0,30861

Díl: 781 Obklady keramické 1 758,70

59 78147971 1 R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladu vnitřních m2 1,00000 200,00 200,00 800-771 RTS 23/ I

stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2

1.08: 10 1,00000

| 60 781775008RV4 Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických kladených do tmele režných nebo m2 1,00000 800,00 800,00 800-771 RTS 23/ I

glazovaných, hladkých, 250 x 65 mm, kladených do flexibilního tmele

1.08 , 1,0 1,00000

| 61 596240200R Obklad cihelný typ: sokl, pásek; tl. = 10,00 mm; délka = 290,0 mm; šířka = 65,0 mm; kus 50,00000 10,00 500,00 SPCM RTS 23/l

mrazuvzdorný: barva: červená

Začátek provozního součtu

44,4'1,0*1,1 48,84000

Konec provozního součtu

50 50,00000

62 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m t 002587 10 000,00 258,70 800771 RTS 23/l

Hmotnosti z položek s pořadovým čisly. :

60,61, ,

Součet: . 002587 002587

Díl: 784 Malby 8 449,49

63 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednona'sobna' m2 105,61850 10,00 1 05619 800784 RTS 23/l

64 784195412R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobně m2 105,61850 70,00 7 393,30 800784 RTS 23/l

(6.45'2+11.275*2+.75'2)'2.73-(2.7*1.8*3-4,0) 9029350

.25'12,7'3+1 ,8‘6) 4,72500

10.6 10,60000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 36 967,64

65 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 15,40318 120,00 1 848,38 801-3 RTS 23/I

Demoniážni hmotnosti 2 položek 5 pořadovými čísly: :

25.28,29.30,31.32.33.34.35.36.37,38.39,40. :

Součet: . 15.40318 15,40318

66 97901 1 121 R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každě další podlaží t 30,80637 120,00 3 696,76 801-3 RTS 23/I

Demontážní hmotnosti 2 položek 5 pořadovými čísly: :

2528293031.32.33.34.35.36.37,38.39,40. :

Součet, . 30.80637 30,80637

67 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 15,40318 250,00 3 850,80 801-3 RTS 23/l

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku,

Demontážní hmotnosti 2 položek 5 pořadovými čísly: :

2528.29.30.31.32.33.34.35.36.37,38.39,40. :

Součet, . 15.40318 15,40318

68 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 215,64457 30,00 6 469,34 801-3 RTS 23/l

Demontážní hmotnosti 2 položek s pořadovými čísly: ,

25.2B,29.30,31.32.33.34.35.36.37,38.39,40. :

Soucet: . 215.64457 215,64457

69 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 15,40318 120,00 1 848,38 801»3 RTS 23/l

Demoniážni hmotnosti z položek 5 pořadovými čísly: :

25.28,29.30,31.32.33.34.35.36.37,38.39,40. :

Součet: . 15.40318 15,40318

70 979082121 R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 77,01592 50,00 3 850,80 801»3 RTS 23/l

 

Demoniážni hmotnosti 2 položek 5 pořadovými čísly: :
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S: 2023/12 PB Výukové pracoviště behaviorální ekonomie a blockchainových technologií

0: SO 001 Objekt U2

R: 1-i stavební rozpočet

Cen.

soustava

P.č Císlo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik / platnost

25.2829303132.33.34.35.36.37,38.39,40. :

Souůet: . 77.01592 7701592

71 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu t 1540318 1 000,00 15 403,18 80113. RTS 23/l

odpadu

Demoniážní hmotnosti 2 položek 5 pořadovými čísly: :

25.28,29.30,3132.33.34.35.36.37,38.39,40. :

Součet: . 15.40318 15,40318

 

Celkem

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkog' rozpočet

 

 

 

  

 

Objekt : Název objektu : IJKSO : |

01 Zdravotechnické instalace - kanalizace, vytápění ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Stavba : Název stavby : ISKP : |

02 UTB — VÝUKOVÉ PRAvCOVlŠTĚ BEHAVIORÁLNÍ EKONOMIE A BLOCKCHAINOVÝCH TECHNOLOGI' - TZB -

OBJEKT U2 - 4.NP, UCEBNA 413
  

Vypracoval :
|
 

  
    
Objednatel : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nam. T. G. Masaryka 5555. 760 01 Zlin

Počet listů : Zakázkové číslo : 0203-2023

Zpracovatel projektu : | PROJECT building s.r.o. Zhotovitel :
  
 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ

Stavebni dil HSV PSV Dodávka

í kanalizace 10 949

5 841

CELKEM OBJEKT

 

 

 

   
 

 

 

Základ pro DPH 16 790,0 Kč

DPH | % činí : | - Kč

ICENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH 16 790 Kč|

Poznámka : Ve výpisu není zahrnuta cena za:

Zapraveni zdiva a podlah po montáži instalací.

Uvedené cenyjsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Nedílnou součásti je projektová dokumentace.

V položkách je zahrnutý podružný materiál, který je k provedení díla nezbytný.

Soupis obsahuje ceny roku 2023, nelze jej považovat za cenu konečnou.

Skutečnou cenu díla stanoví dohodou zhotovitel.

Jednotkovou cenu vepisujte pouze do modře označených buněk



Odbytog' rozpočet

 

 

 

 

 

        

Stavba : UTB — TZB - OBJEKT U2 - 4.NP, UČEBNA 413 Rozpočet:

Objekt : Zdravotechnické instalace ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Dil: 721 Vnitřní kanalizace

1 Demontáž a odpojení stávajícího zařízení hod 5,00 3 000,00 15 000,00

2 Napojení potrubí do DN25 na stávající kanalizační potrubí v nice kus 1,00 300,00 300,00

3 Potrubí Z PP-R PN 20, DN 25, včetně tvarovek D+M rn 21,00 50,00 1 050,00

4 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 rn 21,00 10,00 210,00

5 Izolace potrubí Mirelon PRO 28x9 mm šedočerná bm 21,00 35,00 735,00

6 Vyvedeni odpadních Výpustek D 25 kus 4,00 150,00 600,00

7 Napojení klimatizační jednotky kus 3,00 500,00 1 500,00

8 Montáž upevnění a konstrukcí D+M kg 13,00 115,00 1 495,00

9 Lešení Ieh.řad.s podlahamí,š.1,2 m, H 4,0 rn m2 12,00 100,00 1 200,00

10 Vysekání rýh ve zdivu a podlaze při montáži kanalizace hod 5,00 250,00 1 250,00

1 1 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 10 km 1 0,25 1 000,00 25000

12 Přesun hmot pro vnitřní kanalizací % 2 359,00 1,00 2 359.00

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 10 949,00

DiI: 731 Vytápění

1 Demontáž a odpojení stávajícího zařízení hod 3,00 200,00 600,00

2 Vypuštění a napuštění potrubí včetně odvzdušnění soubor 1,00 300,00 300,00

3 Zkouška těsnosti montovaného zařízení soubor 1,00 500,00 500,00

4 HElMElER Armatura termostatický ventil - přímý DN15 kus 3,00 150,00 450,00

5 HEIMEIER Hlavice termostatické typ K s vestavěným čidlem kus 3,00 500,00 1 500,00

6 Montáž armatur závitových,se Zzavity, G 1/2" kus 3,00 170,00 510,00

7 Montáž armatur závitových,s 1závitem, M30 kus 3,00 90,00 270,00

8 Nastavení a seřízení ventilové vložky kus 3,00 150,00 450,00

9 Montáž upevnění a konstrukcí D+M kg 2,00 115,00 230,00

10 Stavebni práce při montáži zařízení hod 2,00 250,00 500,00

1 1 Přesun hmot pro vytápění % 531,00 1,00 531,00

Celkem za 722 Dešťová kanalizace 5 841,00

D+M _dodávka a montáž

 





STAVÍ VÝUKOVÉ PRACOVIŠTĚ BEHAVIORÁLNÍ EKONOMIE A

BLOCKCHAINOWCH TECHNOLOGIÍ, UTB VE ZLÍNĚ, OBJEKT U2

OBJEi SC 001 - OBJEKT U2

ČÁST: D.1.4.8 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

 

 

Č. P. ZKRÁCENÝ POPIS M.J. MNOŽE JEDN. CENA CELKEM

ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ

1. TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 25 M 30 80,00 K6 2 400,00 K6

2. TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 40 M 50 100,00 Kč 5 000,00 Kč

3. TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 50 M 30 120,00 Kč 3 600,00 Kč

4. PARAPETNÍ ŽLAB 160x65D, vč. vÍKA M 300,00 Kč 300,00 Kč

5. PŘÍSLUŠENSTVÍ PARAPETNÍHO ŽLABU (KONCOVKY) KS 2 100,00 K6 200,00 Kč

6. NOSNÁ KONSTRUKCE DO 5 KG KS 60 75,00 Kč 4 500,00 Kč

7. NOSNÁ KONSTRUKCE DO 10 KG KS 25 100,00 Kč 2 500,00 Kč

8. NOSNÁ KONSTRUKCE DO 20 KG KS 10 100,00 Kč 1 000,00 Kč

9. NOSNA KONSTRUKCE DO 50 KG KS 5 100,00 Kč 500,00 Kč

10. KRABICE PRÍSTROJOVA KP 67 - ZDIVO KS 5 40,00 Kč 200,00 Kč

11. KRABICE PRÍSTROJOVA KP 67 - SDK KS 18 40,00 Kč 720,00 Kč

12. KRABICE S PRÚCHODKAMI 8101, IP 54, ACD KS 35 200,00 Kč 7 000,00 Kč

13. KRABICE s PRÚCHODKAMI 8111, IP 54, ACD KS 12 250,00 Kč 3 000,00 Kč

14. KRABICE s PRÚCHODKAMI 8117, IP 54, ACD KS 3 300,00 Kč 900,00 Kč

15. KRABICE KO 125 E, S VÍČKEM KS 3 200,00 Kč 600,00 Kč

16. KABEL CYKYJ 3x1,5 M 130 50,00 K6 6 500,00 Kč

17. KABEL CYKYJ 3x2,5 M 480 60,00 K6 28 800,00 K6

18. KABEL CYKYJ 5x1,5 M 280 66,00 Kč 18 480,00 Kč

19. KABEL CYKYJ 5x16 M 35 280,00 K6 9 800,00 K6

20. KABEL CYKYO 3x1,5 M 180 55,00 K6 9 900,00 K6

21. DALI STMÍMAC S OTOČNÝM OVLÁDÁNÍM A TLAČ. SPÍNÁNÍM, KS 3 3 400,00 K6 10 200,00 K6

VYKONOVY, ABB

22. DALI STMIVAC S OTOCNYM OVLADANIM A TLAC. SPINANIM, KS 2 2 200,00 K6 4 400,00 K6

ABB

23. zASUVKA JEDNONASOBNA, 250 v, 16 A, VČ. RÁMEČKU KS 11 200,00 K6 2 200,00 K6

24. zASUVKA JEDNONASOBNA,250 y, 16 A, VČ. RÁMEČKU, KS 2 1 000,00 K6 2 000,00 K6

S OCHRANOU PROTI PREPETI TR. D

25. ZASUVKA MODUL 45x45, 250 v, 16 A KS 90 140,00 K6 12 600,00 K6

26. zASUVKA MODUL 45x45, 250 M, 16 A, KS 16 1 600,00 K6 25 600,00 K6

8 OCHRANOU PROTI PREPETI TR. D

27. PODLAHOVA KRABICE ZASUMKOMA, 8 MODULÚ M45, KS 1 6 000,00 K6 6 000,00 K6

HLOUBKA KRABICE 50 MM, VC. VIKA

28. POZARNI UCPAVKA EI 60 DP1 M2 0,3 10 000,00 K6 3 000,00 K6

29. OZNAC. ŠTÍTEK NA KABEL KS 55 10,00 K6 550,00 K6

30. ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ NA PŘÍSTROJE KS 185 10,00 K6 1 850,00 K6

31. PODRUŽNÝ MATERIAL KPL 1 2 000,00 K6 2 000,00 K6

DOPLNENÍ HROMOSVODU KLM JEDNOTKY STŘECHY:

32. SVODOVÝ VODIČ AIMgSi 8 M 15 200,00 K6 3 000,00 K6

33. SVORKA SU, UNIVERZÁLNÍ KS 10 60,00 K6 600,00 K6

34. SVORKA SK, KŘÍŽOVÁ KS 2 80,00 K6 160,00 K6

35. SVORKA SJ 1, K JÍMACÍ TYČI KS 1 200,00 K6 200,00 K6

36. PODPĚRA VEDENÍ Pv 21, NA PLOCHÉ STŘECHY KS 10 50,00 K6 500,00 K6

37. JiMACi TYČ S ROVNÝM KONCEM JR 2,0 18/10 ALMGSI KS 1 320,00 K6 320,00 K6

38. PODSTAVEC BETONOW 19 KG, vč. PODLOŽKY KS 1 400,00 K6 400,00 K6

DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJ. NÁPLNĚ Rozv. RS37:

39. JISTIČ LSN 63C/3, 10 kA KS 1 300,00 K6 300,00 K6
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Č. P. ZKRÁCENÝ POPIS M.J. MNOŽS JEDN. CENA CELKEM

40. SVORKA ŘADOVÁ RSA 16 KS 3 200,00 K6 600,00 K6

41. ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ KS 5 10,00 Kč 50,00 Kč

42. PODRUŽNÝ MATERIAL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MÚSTKY PE, N ...) KS 1 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ:

43. VODIČ CYA 6 zž M 25 55,00 Kč 1 375,00 Kč

44. EVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNlCE EPS 2, S KRYTEM KS 1 400,00 K6 400,00 Kč

CELKEM KČ: 186 205,00 Kč

SVÍTIDLA VČ. ZDROJÚ

1. Ad - svítidlo dle knihy svítidel KS 33 0,00 K6 0,00 K6

2. Cd - příslušenství dle knihy svítidel KS 6 0,00 Kč 0,00 Kč

3. NP3 - svítidlo dle knihy svítidel KS 1 0,00 K6 0,00 K6

4. Návrh a i'ioéet osvétleni provedlp.— KS 1 0,00 Kč 0,00 Kč

CELKEM KČ: 0,00 Kč

ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE

1. MONTÁŽNÍ PRACE DLE KAPlTOLY "MATERIÁL NOSNÝ" KPL 1 0,00 Kč 0,00 Kč

2. MONTÁŽ SVÍTIDLA PŘÍSAZNÉHO KS 1 700,00 K6 700,00 Kč

3. MONTÁŽ SVÍTIDLA VESTAVNÉHO KS 30 600,00 K6 18 000,00 K6

4. PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY KPL 1 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

5. UKONČENÍ VODIČÚ v ROZVADĚČI KPL 1 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

CELKEM KČ: 30 700,00 Kč

DODÁVKA ROZVADĚČÚ

ROZVADĚČ RS37.1

1. TYPIZOVANÁ OCEP SKRÍN DO ZDIVA, ROZM.: 600x900x165, KS 1 0,00 Kč 0,00 Kč

lP 40/20, |n=63 A, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ

2. VYPÍNAČ 63/3, 10 kA KS 1 0,00 Kč 0,00 Kč

3. PREPETOVA OCHRANA, T2 (C), TNS, 3+N POL KS 1 0,00 Kč 0,00 K6

4. JISTIČ LSN 10C/1, 10 kA KS 7 0,00 K6 0,00 K6

5. JISTIČ LSN 16C/1, 10 kA KS 25 0,00 K6 0,00 K6

6. JISTIČ LSN 25C/1, 10 kA KS 1 0,00 K6 0,00 K6

7. PROUDOVY CHRÁNIČ F| 40/4/o,03 typ A, 10 kA KS 4 0,00 K6 0,00 K6

8. ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ KS 120 10,00 K6 1 200,00 K6

9. SVORKA ŘADOVÁ RSA 2,5 KS 60 0,00 K6 0,00 K6

10. SVORKA ŘADOVÁ RSA 6 KS 3 0,00 K6 0,00 K6

11. SVORKA ŘADOVÁ RSA 16 KS 3 0,00 K6 0,00 K6

12. PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MÚSTKY PE, N ...) KPL 1 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

13. KOMPLETACE ROZVADĚČE KPL 1 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

CELKEM KČ: 13 200,00 K6

CELKEM KČ: 13 200,00 Kč
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Č. P. ZKRÁCENÝ POPIS M.J. MNOŽS JEDN. CENA CELKEM

DOPRAVA

1. MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY KPL 1 5 000,00 K6 5 000,00 Kč

"DODÁVKA ROZVADĚČÚ"

2. VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY KPL 1 5 000,00 K6 5 000,00 Kč

"DODÁVKA ROZVADĚČÚ"

CELKEM KČ: 10 000,00 Kč

st - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU

1. PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽNÍ STÁV. ZAŘÍZENÍ HOD 40 400,00 Kč 16 000,00 Kč

2. PRÁCE SPOJENÉ S ÚPRAVOU A DOPLNĚNÍM PŘÍSTROJ. HOD 5 400,00 Kč 2 000,00 Kč

NÁPLNĚ STÁV. ROZVADĚČÚ

3. PRÁCE SPOJENÉ S PŘEPOJENÍM ŽALUZIOVÝCH OVLADAČÚ HOD 5 400,00 Kč 2 000,00 Kč

4. PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONTÁŽNÍCH PRACOVÍST HOD 5 400,00 Kč 2 000,00 Kč

5. KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI HOD 10 400,00 Kč 4 000,00 Kč

6. STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE (SEKÁNÍ A VRTÁNÍ v BETON. STĚNÁCH) HOD 10 400,00 K6 4 000,00 Kč

7. PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽÍ A OPĚT. MONTÁŽÍ HOD 20 400,00 K6 8 000,00 Kč

ROZEBIRÁTELNÝCH PODHLEDÚ

8. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ HOD 20 500,00 K6 10 000,00 K6

CELKEM KČ: 48 000,00 K6

st - REVIZE

1. PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 20 800,00 K6 16 000,00 K6

CELKEM KČ: 16 000,00 K6



STAVBA: VÝUKOVÉ PRACOVIŠTĚ BEHAVIORÁLNÍ EKONOMIE A BLOCKCHAINOVÝCH
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CAST: D.1.4.8 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Č. P. ZKRÁCENÝ POPIS CELKEM

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADÚ

1. ELEKTROMONTÁŽE - MATERIAL NOSNÝ 186 205,00 Kč

2. SVÍTIDLA VČ. ZDROJÚ 0,00 Kč

3. ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE 30 700,00 Kč

4. DODÁVKA ROZVADĚČÚ 13 200,00 Kč

5. DOPRAVA 10 000,00 Kč

6. st - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU 48 000,00 Kč

7. st — REVIZE 16 000,00 Kč

7_ CELKOVÝ NÁKLAD KČ: 304 105,00 Kč

UVEDENÉ CENY NEZAHRNUJÍ DPH.

Jednotkové ceny vepisujte pouze do modře označených položek

DATUM: 2023—04



NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

  
 

 

 

    
 

 

 

 

       

Rozpočet SLP DPS kso

Objekt Název objektu SKP

SC 001 - objekt U2 Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

Výukové pracoviště behaviorální ekonomie a

blockchainových technologií Náklady na m.j. 0

Projektant ASEC - elektrosystémy s.r.o. Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu ASEC - elektrosystémy s.r.o.

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 0123

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOCTOVE NAKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatni rozpočtové náklady

HSV celkem 0

Z PSV celkem O

R M práce celkem 196 710

N M dodávky celkem 321 542

ZRN celkem 518 252

HZS 59 700

ZRN+HZS 577 952 Ostatní náklady neuvedené O

ZRN+ost.nák|ady+HZS 592 902 Ostatní náklady celkem 14 950

V racoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno: _Jméno : Jméno:

Datum : 04/2023 Datum : Datum :

Podpis : _ Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 592 902 Kč

DPH 21,0 % 124 509 Kč

Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč

DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 717 411 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba: Výukové pracoviště behaviorální ekonomie a blockchainových technologií

SO: SO 001 - objekt U2

Název: Rekapitulace

Poř. č. Název položky | Dodávky | Montáž | HZS VRN | CELKEM

1 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS 1 275,00 21 370,00 10 800,00 2 200,00 35 645,00

2 Přístupový system - EKV 49 10000 32 738,00 24 200,00 5 50000 111 538,00

3 Strukturovaná kabeláž - SK 145 613,00 120 948,00 10 400,00 3 30000 280 261,00

4 Aktivní prvky » AP 112 890,00 2 600,00 2 600,00 650,00 118 740,00

5 Evakuační rozhlas - ER 12 664,00 19 054,00 11 700,00 3 30000 46 718,00

Cena celkem bez DPH 321 54200 196 710,00 59 70000 14 950,00I 592 902,00
 

Veškeré komponenty a zařízení, musí být kompatibilní se stávajícími systémy již instalovanými v objektu U2 a v areálu UTB Zlín.: PZTS - Galaxy GD, EKV -

Aktion, SK - UTP cat. 6A, AP - Cisco, řady 9200, případně nástupnická řada, PRS - Esser IQB Control, EZ - TOA.Dodržení kompatibility je nutné z důvodu

jednotné správy, administrace, servisu, revize a funkčních zkoušek již instalovaných systémů a zařízení.

Neoddělitelnou součástí soupisu dodávek a prací je kompletní dokumentace -technická zpráva, Výkresová dokumentace
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Stavba: Výukové pracoviště behaviorální ekonomie a blockchainovych technologií

SO: SO 001 - objekt U2

Název: D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

V souladu s §7, vyhlášky č. 169/2016 v platném znění, je výkaz výměr (=> množství) získan měřením délek a součtem prvků z v. č. 101,102

Podkapitola |Pop|achový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS Í HRN Í Celkem bez DPH:| 33 445,00 I
 

Veškeré komponenty a zařízení, musí být kompatibilní se stávajícím systémem již instalovaným v objektu U2 a v areálu UTB Zlín.: PZTS - Galaxy GD. Dodržení

kompatibility je nutné z důvodu jednotné správy, administrace, servisu, revize a funkčních zkoušekjiž instalovaného systému a zařízení.

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Poř. |Cenová soustava |Název položky: |Množství| M.j. | Dodávky | Dodávky | Montáž | Montáž celkem |

č. |Kod položky |Pozna'mka projektanta

|A. DODÁVKY, c. MONTÁZ 16 470,00

1 275,00 15 195,00

1 Identifikace stávající kabeláže, tras a uložení. Prozvonéní, proměření, ověření funkčnosti, rozlišení na

funkční, nefunkční kabely, rozdělení na kabely ukončené v části dotknuté a nedotknute rekonstrukcí,

označení, popis, ochránéní průchozí stávající kabeláže, vč. podružného instalačního materiálu, 2 lidé/

vlastní 2 hod. 1 ks. 240,00 240,00 2 400,00 2 400,00

2 vlastni PIR detektors dosahem 15m 11ks. 1 760,00 1 760,001 650,001 550,00

3 Vlastní Kombinovaný kloubový držák na strop nebo na stěnu 1 1ks. 1 275,00 1 275,001 275,001 275,00

4 vlastni Napojení nový prvku na stávající ústřednu 1 1ks. 1 -------------- 1 -------------- 1 650,001 650,00

5 vlastni Měření smyčky 1 1ks. 1 -------------- 1 -------------- 1 320,001 320,00

6 vlastni Nastavení, odzkoušení funkčnosti a programování nových prvků do systému 1 1kg. 1 -------------- 1 -------------- 1 7 600,001 7 600,00

7 vlastni Funkční zkouška systému, protokol o funkční zkoušce 1 1kg. 1 -------------- 1 »»»»»»»»»»»»»» 1 3 300,001 3 300,00

1 1 1 1 1

ID. DEMONTAZE
0,00 2 125,00

9 vlastni Demontáž stávajících prvků + odpojení kabeláže (1x kamera, 1x krabička na klíč) 21ks 650,001 1 300,00

10 vlastní Demontaž stávajících tras 151m 55,001 825,00

1E. MATERIAL NOSNY DELKOVY, C. MONTAZ

0,00 2 554,00

11 vlastní Kabel U/UTP, Cát5E, PVC, Eca, 4páry, šedý 551m 1 1 0,001 22,001 1 210,00

12 vlastni Trubka ohebná pr. 25 /js.18, 1425, do stavebni konstrukce, vč. drážek 51m 0,001 64,001 320,00

13 vlastni Trubka ohebná pr. 25 / js.18, 1425, na povrch, vč. příchytek 151m 1 1 0,001 64,001 950,00

14 vlastni Lišta LHD 40x40 1 1m 1 1 0,001 64,001 54,00

1F. MATERIAL NOSNY KUSOW, C. MONTAZ 1 496,00

0,00 1 496,00

15 vlastni Prolahovací krabice KU 68 vč. víčka, vč. vysekáni 1 1ks. 1 1 0,001 86,001 86,00

15 vlastni Podružný elektroinstalační materiál 11ks. 1 1 0,001 330,001 33000

17 vlastni Prúchody přes zeď, vrtání pro kabeláž 21ks. 1 -------------- 1 »»»»»»»»»»»»»» 1 540,001 1 080,00

1P. HODINOVA ZUCTOVACI SAZBA 10 800,00

0,00 10 800,00

18 vlastni Koordinace a spolupráce se servisujici organizaci při nastavení a programování »- 1 2 700,001 10 800,00

1V. VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY I VRN I Celkem bez DPH:| 2 200,00 |

0,00 2 200,00

21 lvlastnl lPredávacl dokumentace, doklady nutné pro uvedení stavby do užívání 1 1ks. 1 -------------- 1 1 2 200,001 2 200,001
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Stavba: Výukové pracoviště behaviorální ekonomie a blockchainovych technologií

SO: $0 001 - objekt U2

Název: D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

V souladu s §7, vyhlášky č. 169/2016 v platném znění, je výkaz výměr (=> množství) získán měřením délek a součtem prvků z v. č. 101,102

Podkapitola |Přístupový systém - EKV I HRN I Celkem bez DPH:| 106 038,00 |
 

Veškeré komponenty a zařízení, musí být kompatibilní se stávajícím systémem již instalovaným v objektu U2 a v areálu UTB Zlín.: EKV - Aktion. Dodržení

kompatibility je nutné z důvodu jednotné správy, administrace, servisu, revize a funkčních zkoušekjiž instalovaného systému a zařízení.

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

Poř. |Cenová soustava |Název položky: |Množství| M.j. | Dodávky | Dodávky | Montáž | Montáž celkem |

0. |Kod položky IPozna’mka projektanta

IA. DODÁVKY, c. MONTÁZ | 73 505,00

49 100,00 24 405,00

1 Identifikace stávající kabeláže, tras a uložení. Prozvonéní, proměření, oveření funkčnosti, rozlišení na

funkční, nefunkční kabely, označeni, popis, ochráněni průchozí stávající kabeláže, vč. podružného

vlastni instalačního materiálu, 2 lidé / 2 hod. 1 ks. 240,00 240,00 2 400,00 2 400,00

2 vlastni Bezkontaktní snímač 13,56 MHz, připojeni krytu s PIN klávesnici 1 lks. I 7 900,00 I 7 900,00I 2 200,00I 2 200,00

3 vlastni Kryl s PIN klavesnici pro snímače karet, černý (black) ilks. I 1 820,00 I 1 820,00I 165,00I 165,00

4 vlastni eXpander integrační a releový modul pro dvoje dveře 2xWiegand, 2x Relé, větší box 1 lks. I 7 600,00 I 7 600,00I 2 200,00I 2 200,00

5 vlastni Elektromechanický úzký samozamykaci panikový zámek, backset 35mm 1 lks. I 20 900,00 I 20 900,00I 100,00I 100,00

Zabuduje dodavetel dveří

6 vlastni 6m propojovací systémový kabel, s konektorem pro el.zamky 1 lks. I 870,00 I 870,00I 760,00I 760,00

7 vlastni Kabelová zadlabavací prúcnodka, 260x18x16mm ilks. I 870,00 I 870,0CII 760,00I 760,00

8 vlastni Bezpečnostní kování klika x klika pro EMZ, 9mm dělený čtyřhran 1 lks. I 8 200,00 I 8 200,00I 760,00I 760,00

9 vlastni Univerzální protiplech pro elektromech. zámky, šířka 23,8 mm 1 lks. I 700,00 I 700,00I 760,00I 760,00

10 vlastni Integrace nových částí EKV do stávajícího SW, konňgurace, odzkoušení, školení u zákazníka 1 Iks. I -------------- I »»»»»»»»»»»»»» I 11 000,00I 11 000,00

11 vlastni Funkční zkouška systemu, protokol o funkční zkoušce 1 Iks. I -------------- I »»»»»»»»»»»»»» I 3 300,00I 3 300,00

I I I I I

ID. DEMONTAZE 1 795,00

0,00 1 795,00

13 vlastni Demontáž stávajících prvků + odpojení kabeláže (2x čtečka) 2Iks 650,00I 1 300,00

14 vlastni Demontáž stávajících tras 15Im 33,00I 495,00

|E. MATERIAL NOSNY DELKOVY, c. MONTAZ 4 830,00

0, 0 4 830,00

15 vlastni ' kabel AL10»W čteček s rozhraním 0,00I 33,00I 330,00  
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|F. MATERIAL NOSNY KUSOVY, C. MONTAZ 1 708,00

0,00 1 708,00

21 vlastni Protahovaci krabice KU 68 vč. víčka, vč. vysekáni 1 lks. I I 0,00I 88,00I 88,00

22 vlastni Podružný elektroinstalační materiál ilks. I I 0,00I 540,00I 540,00

23 vlastni Prúchody přes zed’, vrtání pro kabeláž 2lks. I -------------- I I 540,00I 1 080,00

|P. HODINOVA ZUCTOVACI SAZBA 24 200,00

24 200,00

24 vlastní Odprogramováni stávajících prvků EKV ze stav. systému 1 HZS 2 200,00 2 200,00

25 vlastní Koordinace a spolupráce se servisujici organizaci při nastavení a programování 4 HZS 5 500,00 22 000,00

|V. VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY | VRN | Celkem bez DPH:| 5 500,00 |

0,00 5 500,00
 

28Ivlaslni lPiedavači dokumentace, doklady nutné pro uvedení stavby do uzivani I 1 Iks. I -------------- I -------------- I 5 500,00I 5 500,00I



NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ

 

 

 

  
 

Stavba: Výukové pracoviště behaviorální ekonomie a blockchainových technologií

SO: SO 001 - objekt U2

Název: D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

V souladu s §7, vyhlášky č. 169/2016 v platném znění, je výkaz výměr (=> množství) získán měřením délek a součtem prvků z v. č. 101, 102

Podkapitola IStrukturovaná kabeláž - SK I HRN I Celkem bez DPH:! 276 961.00 I
 

Veškeré komponenty a zařízení, musí být kompatibilní se stávajícím systémem již instalovaným v objektu U2 a v areálu UTB Zlín.: SK - UTP cat. 6A. Dodržení

kompatibility je nutné z důvodu jednotné správy, administrace, servisu, revize a funkčních zkoušekjiž instalovaného systému a zařízení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poř. |Cenová soustava |Název položky: |Množství| M.j. | Dodávky | Dodávky | Montáž | Montáž celkem |

c. |Kod položky IPozna’mka projektanta

|A. DODÁVKY, c. MONTÁZ 68 812,00

36 627,00 32 185,00

1 ldentiňkace stávající kabeláže, tras a uložení. Prozvonéní, proměření, ověření funkčnosti, rozlišení na

funkční, nefunkční kabely, rozdělení na kabely ukončené V části dotknuté a nedotknute rekonstrukcí,

označení, popis, ochránéní průchozí stávající kabeláže, VČ. podružného instalačního materiálu, 2 lidé/

vlastni 4 hod. 1 ks. 480,00 480,00 4 800,00 4 800,00

2 vlastni 19" rozvádec jednodílný 12Ul500mm, závesný, ceioskienene dveře, sedy ílks. 1 5 000,00 1 5 000,001 1 100,001 1 100,00

3 vlastni Ventilacní jednotka spodni(horni 230V/80W, 4 ventil., termostat, seda 1 lks. 1 4 000,00 1 4 000,001 330,001 330,00

4 vlastni 19" rozvodny panel 1U, 8x zásuvka podle ČSN, bleskojistka, kabel 2m 1 1ks. 1 870,00 1 870,001 330,001 330,00

5 vlastni Vertikální lišta 42U ílks. 1 660,00 1 660,001 330,001 330,00

8 vlastni Vyvazovací panel, 1U, 4x kovove oko 44x78mm, 19", černý 3lks. 1 55,00 1 165,001 55,001 165,00

7 vlastni Patch panel, Category 6A U/UTP, 24 port 2lks. 1 2 750,00 1 5 500,001 550,001 1 100,00

8 vlastni Zásuvka SK do zdi l podhledu 2xRJ45, UTP, cat.6A, design Tango 1 lks. 1 440,00 1 440,001 220,001 220,00

9 vlastni Zásuvka SK do zdi 1xRJ45, UTP, cat.8A, design Tango 1 1ks. 1 330,00 1 330,001 165,001 185,00

10 vlastní Zásuvka SK na povrch 2xRJ45, UTP, cat.8A, design Tango 1 1ks. 1 450,00 1 450,001 220,001 220,00

11 vlastni Zásuvka SK na povrch 1xRJ45, UTP, cat.8A, design Tango 1 1ks. 1 340,00 1 340,001 165,001 185,00

12 vlastni Zásuvka SK do parapet. žlabu, 45x45mm, 1xRJ45, UTP, cat.6A 24lks. 1 220,00 1 5 280,001 165,001 3 980,00

13 vlastní Zásuvka SK do podlahove krabice, 45x45mm, 2xRJ45, UTP, cat.6A 1 lks. 1 330,00 1 330,001 220,001 220,00

14 vlastní Patch kabel UTP, cat. 6A LSZH, sedý, 7ft 301ks. 1 142,00 1 4 260,001 22,001 880,00

15 vlastní Patch kabel UTP, cat. 6A LSZH, sedý, 10ft 28lks. 1 176,00 1 4 928,001 22,001 818,00

18 vlastní zákoncení UTP - zásuvky/ konektory, patch panely 58lks. 1 -------------- 1 -------------- 1 87,001 5 048,00

17 vlastní Meiení metalickeho segmentu, Včetně vyhotovení měřicího protokolu 29lks. 1 -------------- 1 -------------- 1 110,001 3 190,00

18 vlastni Popis portu metalickeho patch panelu a zásuvek 58lks. 1 1,00 1 58,001 22,001 1 278,00

19 Optická vana 24xSC, 1U, výsuvná, 1xkazeta pro 24 svarů, 24 ochran svárú a záslepek, neosazená,

vlastni černá vč. 8x optický adapter SC, 8x pigtail SC 1 ks. 2 400,00 2 400,00 550,00 550,00

20 vlastni Opticky adapter SC(APC), SM, zelený, duplex 41ks. 1 44,00 1 176,001 22,001 88,00

21 vlastni Pigtail SC(APC), SM 9/125, 1m 81ks. 1 55,00 1 440,001 22,001 178,00

22 vlaslni Teplem smrstitelná ochrana sváru 40mm 8lks. 1 8,00 1 64,001 22,001 176,00

23 vlastni Sva‘r optického Vlákna 161ks. 1 -------------- 1 »»»»»»»»»»»»»» 1 220,001 3 520,00

24 vlastni Měření optických kabelů transmisní metodou 81kg. 1 -------------- 1 »»»»»»»»»»»»»» 1 275,001 2 200,00

25 vlastni Popis portu optickeho patch panelu 161ks. 1 1,00 1 16,001 22,001 352,00

25 vlastni Optický patchcord LC(APC)»SC(APC) 9/125, G.657A1, Short boots, 2m, duplex 2lks. 1 220,00 1 440,001 65,001 130,00

27 vlastní Funkční zkouska protipožárních úcpávek, DSPS, fotodokumentace ílks. 1 -------------- 1 1 1 100,001 1 100,00

\

|D. DEMONTAZE 11 850,00

11 850,00

29 Demnotaž stávajících zásuvek SK (cca 25ks), stávající kabeláže (cca 1800m), před rekonstrukci,

Vlastni odpojení kabeláže z dat. rozvaděče 430,00 10 750,00

30 vlastni Demontáž stávajících tras 501m 1 ---------------------------- 1 22,001 1 100,00

|E. MATERIAL NOSNY DELKOVY, C. MONTAZ 164 840,00

99 555,00 65 285,00

31 Vlastni Kabel U/UTP 4x2x0,5, cat. 6A, Systimax, LSZH (bezhalogenové), Dca, 52, d2, a1 13101m 1 22,00 1 28 820,001 22,001 28 820,00

32 Univerza'lni optický kabel CLT, 8 vláken SM 9/125pm, FR»LSZH, AE02, 5,4mm, Eca, J/A-

vlastni DQ(BN)H8E9/125, (20m rezerva) 80 m 16,00 1 280,00 22,00 1 780,00
     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

33 vlastní Trubka ohebna pr. 25 / js.18, 1425, do stavební konstrukce, vč, dražek 50\m \ 10,00 \ 500,001 65,001 3 250,00

34 vlastni Trubka ohebna pr. 40 / js.31, 1440, do stavební konstrukce, vč, dražek 15\m \ 17,00 \ 255,001 65,001 975,00

35 vlastni Trubka ohebna pr. 25 / js.18, 1425, na povrch, vč, příchytek 30\m \ 22,00 \ 660,001 65,001 1 950,00

35 vlaslnl Trubka ohebna pr. 40 / 15.31, 1440, na povrch, vc. příchytek 101m \ 28,00 \ 280,001 65,001 650,00

37 vlastni Lišta LHD 40x40 2\m \ 55,00 \ 110,001 65,001 130,00

38 vlastni Draténý žlab 100x50, gal. zinek vc. kotvícího a montážního materialu 30\m \ 385,00 \ 11 550,001 275,001 8 250,00

39 vlastni 3-komorovy' podparapetni žlab, 220x55 vc. 3x kryt, 2x přepážka s AL folii 30\m \ 1 870,00 \ 56 100,001 650,001 19 500,00

IF. MATERIAL NOSNY KUSOW, c. MONTAZ

9 431,00 11 628,00

40 vlastni Koncový díl pro podparapetnl žlab 220x55 121ks. 1 115,00 1 1 380,001 65,001 780,00

41 vlastni Roh vnitřní pro podparapetnl žlab 220x55 11ks. 1 445,00 1 445,001 650,001 550,00

42 vlastni Roh vnější pro podparapetní žlab 220x65 11ks. 1 445,00 1 445,001 650,001 550,00

43 vlastni Krabice přístrojova pod omítku, vc. vysekánl l zhotovení otvoru v konstrukcí 1 \ks. \ 11,00 \ 11,001 88,001 88,00

44 vlastni Podružný elektroinstalacní materiál 1 \ks. \ 4 400,00 \ 4 400,001 4 400,001 4 400,00

45 vlastní Požarnl ucpavka do 10x10cm, tl. do 30cm 11ks. \ 550,00 \ 550,001 550,001 550,00

45 vlastni Obnova stavajici porušené požarnl ucpávky 41ks. \ 550,00 \ 2 200,001 550,001 2 200,00

47 vlastni Prúchody přes zeď, vrtani pro kabeláž 2\ks. \ -------------- \ -------------- \ 330,00\ 550,00

48 vlastni Prostupy, průrazy 51ks. \ -------------- \ -------------- \ 330,00\ 1 550,00

|P. HODINOVA ZUCTOVACI SAZBA

10 400,00

49 Vlastni l_(oordinaoe a spolupráce s IT oddělením 8 HZS 650,00 5 200,00

50 Vlastni Uprava stávaiící kabeláže v podhledu na chodbě 417, vysvazkovani kabeláže, uložení do žlabu 8 HZS 650,00 5 200,00

|V. VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY | VRN | Celkem bez DPH:| 3 300,00 |

0,00 3 300,00

531vlastni \Předavaci dokumentace, doklady nutné pro uvedení stavby do užívání \ 1 \ks. \ -------------- \ »-»-»-»-»-»-»- \ 3 300,00\ 3 300,00\ 



NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ

 

 

 

  
 

Stavba: Výukové pracoviště behaviorální ekonomie a blockchainovych technologií

SO: $0 001 - objekt U2

Název: D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

V souladu s §7, vyhlášky č. 169/2016 v platném znění, je výkaz výměr (=> množství) získán měřením délek a součtem prvků z v. č. 101,102

Podkapitola IAktivni prvky - AP I HRN I Celkem bez DPH:| 118 090,00 |
 

Veškeré komponenty a zařízení, musí být kompatibilní se stávajícím systémem již instalovaným v objektu U2 a v areálu UTB Zlín.: AP - Cisco, řady 9200,

případně nástupnická řada. Dodržení kompatibility je nutné z důvodu jednotné správy, administrace, servisu, revize a funkčních zkoušek již instalovaného

systému a zařízení.

 

 

 

 

 

Poř. |Cenova soustava |Název položky: | Množstvíl M.j. | Dodávky |Dodávky celkemI Montáž | Montáž |

č. |Kod položky IPozna’mka projektanta

IA. DODAVKY, c. MONTÁZ | 115 490,00

112 890,00 2 600,00

1 vlastní Switch 9200L POE+ 4 X 1G Network Essentials . 66 000 00 66 000 650 00 650 00

3 Vlastní . 21 400 00 650 00

4 Vlastní . 22 000 00 650 00

6 Vlastni . 3 490 00 650 00

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ID. DEMONTAZE |

0,00 0,00

Ivlastni I I I I I I I

I I I

|E. MATERIAL NOSNY DELKOVY, c. MONTAZ |

0,00 0,00

Ivlastni I I I I I I I

I I I

IF. MATERIAL NOSNY KUSOW, c. MONTAZ |

0,00 0,00

Ivlastni I I I I I I I

I I I

IP. HODINOVÁ ZÚCTOVACÍ SAZBA |

0,00 2 600,00

8Ivlastni IKoordinace a spoluprace 5 IT oddělením I 4Ist I ---------------------------- I 650,00I 2 600,00

|v. VEDLEJSI AOSTATNI NAKLADY | VRN | Celkem bez DPH:| 050,00 |

0,00 650,00 

9Ivlaslni IPfedavaci dokumentace, doklady nutné pro uvedení stavby do užívání I 1 Iks. I ---------------------------- I 650.00I 650,00I 



NEOCENĚNÝ POLOŽKOVÝ SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ

 

 

 

 
 

 

Stavba: Výukové pracoviště behaviorální ekonomie a blockchainovych technologií

SO: $0 001 - objekt U2

Název: D.1.4.8 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

V souladu s §7, vyhlášky č. 169/2016 v platném znění, je výkaz výměr (=> množství) získán měřením délek a součtem prvků z v. č. 101, 102

Podkapitola IEvakuační rozhlas - ER I HRN I Celkem bez DPHzl 43 418.00 I
 

Veškeré komponenty a zařízení, musí být kompatibilní se stávajícím systémem již instalovaným v objektu U2 a v areálu UTB Zlín.: ER - TOA Dodržení

kompatibility je nutné z důvodu jednotné správy, administrace, servisu, revize a funkčních zkoušekjiž instalovaného systému a zařízení.

 

 

 

 

Poř. |Cenová soustava |Název položky: |Množství| M.j. | Dodávky | Dodávky | Montáž | Montáž celkem |

č. |Kod položky IPozna’mka projektanta

IA. DODÁVKY, c. MONTÁZ | 5 280,00
 

1

130

1

1 300 00

  

   

   

     

   

   

 

       

   

1 vlastní dle EN54>24 6W 100V kov 180mm 1 300 OO

   

 

do
_ .............. 550 00 550 00

 

nového

 

2 Vlastní

3 Vlastní . ---------------------------- 650 00 1 300 00  

 

4 Vlastní . ---------------------------- 2 000 oo 2 000 00

 

 

|D. DEMONTAZE |
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

  

         
 

 

0,00 0,00

lvlastni 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

IE. MATERIAL NOSNY DELKOVY, C. MONTAZ I 7150,00

4 290,00 2 860,00

61vlastni 1Funkéni kabel 2x1,5, B2ca,s1,d1 1 1301m 1 33,00 1 4 290,001 22,001 2 860,00

1 1 1

IF. MATERIAL NOSNY KUSOW, c. MONTAZ | 19 288,00

8 244,00 11 044,00

7 Vlastní Ohniodolné uchycení kabelu — přichytka včetně úchytného materiálu 4501ks. 1 17,00 1 7 650,001 22,001 9 900,00

8 vlastni Štítek pro označení požárních tras 21ks. 1 22,00 1 44,001 22,001 44,00

9 vlastni Podružný elektroinstalační materiál 11ks. 1 550,00 1 550,001 550,001 550,00

10 vlastni Prúchody přes zed’, vrtání pro kabeláž 1 1ks. 1 -------------- 1 1 550,001 550,00

|P. HODINOVÁ ZÚCTOVACÍ SAZBA 11 700,00

11 700,00

11 vlastní Serverovna: Identiňkace stavajici kabeláže pro napojení smyčky 2 HZS 650,00 1 300,00

12 vlastni Koordinace a spolupráce se servisujici organizaci při integraci, zapojeni a nastavení nových prvků 3 HZS 1 100,00 3 300,00

13 Vlastni Měření rozhlas. zařízení a měření srozumitelnosti 5 HZS 1 100,00 5 500,00

14 vlastni Účast řešitele ER na koordinační funkční zkoušce systému EPS 2 HZS 800,00 1 600,00

V. VEDLEJSI A OSTATNI NAKLADY VRN Celkem bez DPH2| 3 300,00 |

0,00 3 300,00
 

 

161vlastni 1Pfedévaci dokumentace, doklady nutné pro uvedení stavby do užívání 1 1 1ks. 1 ---------------------------- 1 3 300,001 3 300,001



UTB UZB/NO4/413 PC učebna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Pol. specifikace MJ Počet / Cena /MJ Cena /celkem Výrobce, Typ

MJ Kč bez DPH Kč bez DPH

1 Bílá keramická tabule pro popis fixem 200*120 cm, s vysoce odolným keramickým ks 1 13 200 13 200

povrchem nejvyšší kvality vhodným pro intenzivní popis. Díky sendvičové

konstrukci má tabule vysokou tuhost, odolnost a nekroutí se, odkládací plastová

polička v délce kratší strany tabule, včetně instalace

2 Reproduktor dvoupásmový 6"+1", 120/60W @ 80hm / 50W @ 100V, max. SPL ks 2 3 600 7 200

106dB @ 1m, frekvenční rozsah 65Hz-20kHz @ t3dB / 55Hz-20kHz @ -10dB,

vyzařovací úhel 120°x120° @ lkHz. Součástí dodávky montážní úchyt v barvě

reprosoustavy umožňující plynulé natočení v rozsahu i30° horizontálně a +5/—30°

vertikálně

3 dispaly 50", rozlišení 3840*2160,jas 500 cd/m2, provoz 18/7, Integrovaný ks 1 26 000 26 OOO

Integrovaný operační systém, 3XHDMI, LANxUSB 2.0, lntegrované reproduktory (10

\Al . 1n \Al\

4 Stropní držák monitoru 50", vnitřní vedení kabeláže vnitřní Q min 47mm, možnost ks 1 8 500 8 500

krvfka nrnctunu truhla: nnr‘lhlpr‘hl han/2 řprná nncnnct min 'Šnkn

5 videokonferenční řešení typu USB video bar, rozlišení videa Ultra HD 2160p (4K), ks 1 48 000 48 OOO

zorné pole 120°, 5x zoom, funkci automatického vyhledávání osob a sledování

mluvčího, podpora protokolu 802.1 lac a Bluetooth 4.2. mikrofon s dosahem až 3,6

metrů, duálními sterereproduktory. royhraní 1x USB-C (zpětně kompatibilní s USB

6 Lineární mikrofonní pole pro snímání zvuku ve videokonferenčních místnostech / ks 1 74 000 74 000

technologie zajišťující optimální audio procesing bez ozvěn a šumu

7 Audio procesor vhodny pro konference, nabIZI algoritmy DSP opt|ma||zovane pro ks 1 51 000 51 000

aplikace pro audio / video konference. Zahrnuje 10 vstupů Dante, 2 analogové

vstupy, 8 kanálů zpracování mikrofonu s AEC, zpoždění, kompresor, ovládání

7p<ílpní ; dalčí

8 switch datový lO-Port Gigabit Smart Switch s 8—Port PoE+, 8 portů napájených přes ks 1 5 700 5 700

PoE+ vyhovující standardu 802.3at/ af s celkovým napájením až 150W „Plné

gigabitové porty: 8 gigabitových portů s napájením přes PoE+ a 2 gigabitové SFP

sloty poskytují vysokorychlostní připojení

9 kabel HDMIZOm, HDMI 2.0 ks 2 3 600 7 200

10 Prodlužovací kabel ke kameře: Kabel usb 3.0 ke kameře 15m ks 1 3 600 3 600

11 UTP kabel 15 m k propojeni mikrofonniho pole 5 PC ks 1 220 220

12 Propojovací kabeláž kpl 1 5 000 5 000    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

13 Elektroinstalační krabice průměr 73 mm, pod omítku/do SDK s víčkem vč. ks 4 82 328

7a<pkánílulnžpní dn 7r'liva

14 Elektroinstalační krabice 234 mm, pod omítku/do SDK s víčkem vč. ks 3 570 1 710

7n<pkánílulnžpní dn 7r'livn

15 Ohebná trubka, vnější průměr 40mm, min. 750N m 60 48 2 880

16 Značení a zaměření trasy vedení m 60 8 480

17 Dodávka, instalace, kompletace AVT kpl 1 80 000 80 000

18 Drobné stavební práce a přípomoci kpl 1 5 000 5 000

19 Krycí materiál pro ochranu koncových prvků AVT před znečištěním m2 50 82 4 100

20 Likvidace odpadu a obalového materiálu vzniklého při instalaci AVT, ajeho odvoz ks 1 1 100 1 100

r‘ln chérm'mh míct

21 Práce spojené se specifikací a vzorkováním prvků AVT, vypracování nezbytné hod 10 770 7 700

\A'lrnhní dnklimpntarp tprhnirkn-ndminictrntivní l'lknnv

22 Stavební koordinace, koordinační porady, vedení staveb. deníku, zaměření staveniště hod 10 770 7 700

23 Doprava,nakládka,vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby, ks 1 2 200 2 200

\lnitrnctm/pničtní nřpcun hmnt

24 Provozní zkoušky, zkušební provoz, zpracování provozního řádu, zaškolení uživatele hod 3 770 2 310

25 Pořízení ucelené fotodokumentace o průběhu zhotovení díla, evidence a archivace ks 1 330 330

26 Dokumentace skut. stavu- blíže viz SoD,zajištění atestů a dokladů o požadovaných paré 1 660 660

vlastnostech výrobků ke kolaudaci, zajištění všech ostatních zkoušek, atestů a revizí,

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických

celkem Kč bez DPH 366 118

 
  



 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

 

Stavba: 2023/12 PB

Výukové pracoviště behaviorální ekonomie a

blockchainových technologií

 

Objekt: 00 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 0 VN+ON

Zadavatel Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně IČO: 70883521

nám. T. G. Masaryka 5555 DIČ: CZ70883521

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

76001 Zlín-Zlín

Zhotovitel: ZESS, a.s. IČO: 155 47 906

Boršice č.ev. 89 DIČ: cz 155 47 906

687 09 Boršice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 2 000,00

Ostatní náklady 8 000,00

Celkem 10 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 10 000,00 CZK

  
 

Zaokrouhlení 0,00 CZK

 

Cena celkem bez DPH 10000,00 CZK

 

 
 

 

Za zhotovitele

dne

 

 

Za objednatele

 

Zpracováno programem BUILDpower 5, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3

 



Popis stavby: 2023/12 PB - Výukové pracoviště behaviorální ekonomie a blockchainových technologií

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: O - VN+ON

Zpracováno programem BUILDpower 5, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



 

Rekapitulace dílů

 

 

 

 

Číslo Název Typ dilu Celkem %

VN Vedlejší náklady VN 2 000,00 20,0

ON Ostatni náklady ON 8 000,00 80,0

Cena celkem 10 000,00 100,0      
 

Zpracováno programem BUILDpower 5, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3

 



Soupis vedlejších a ostatních nákladů
 

8: 2023/12 PB Výukové pracoviště behaviorální ekonomie a blockchainových technologií

 

 

 

 

         
 

 

 

 

  
 

 

 

 

O: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: 0 VN+ON

Cen.

soustava

P.č. Císlo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik / platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 2 000,00

1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 23/ |

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: ON Ostatní náklady 8 000,00

6 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 100000 1 000,00 1 000,00 RTS 23/ |

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

| 7 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 100000 1 000,00 1 000,00 RTS 23/ |

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování

potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně

dopravní řád).

| 8 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00 RTS 23/ |

 

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

 

| Celkem 10 ooo,oo|

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



Spolufinancováno Šír; air,-,

Evropskou unií '

 

Informace pro dodavatele

\'AROVNÉ SIGNÁLY „RED FLAGS“, horizontální zásady „VÝZNAMNÉ

NEPOŠKOZOVAT“ a zamezení STŘETLI ZÁJMU

UTB — Rekonstrukce učebny v objektu U2

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, z pozice veřejného zadavatele, (a rovněž příjemce

podpory), je povinna se zabývat vším zde uvedeným. Zadání veřejné zakázky vítěznému

uchazeči je podmíněno dodržením těchto zásad. Zadavatel vyžaduje po dodavateli

dodržování níže uvedeného:

Varovným signálem je zejména taková situace, která by mohla vést k závažným

nesrovnalostem, tj. podvodům, korupci, dvojímu financování, střetu zájmů, případně k jiným

typům incidentů, které by byly V rozporu se samotným Nařízením Recovery and Resilience

Facility, s právem Evropské unie a České republiky Varovné signály identifikuje na úrovni

komponent sám vlastník komponenty či subjekty implementace.

4 Red Flags (dále jen „4RF“):

> podvod,

korupce,

střet zájmů,

dvojí financování.V
V
V

Významně nepoškozovat (dále jen „DNSH“) znamená, že u činností, které příjemce podpory

realizuje, se nutně musí zdržet těch činností — nesmí je vykonávat ani podporovat, které

významně poškozují některý ze šesti environmentálních cílů EU:

a) zmírňování změny klimatu,

b) přizpůsobování se změně klimatu,

c) udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů,

d) oběhové hospodářství nebo jej významně zatěžuje,

e) prevenci a omezování znečištění,

Í) ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Střet záj mu

Ve smyslu čl. 61 Finančního nařízení (EU) 2018/ 1046 rovněž musí být vyloučen střet zájmů

osob účastnících se řízení, výběru, hodnocení, kontroly a monitoringu všech operací. Podle čl.

61 odst. 3 Finančního nařízení ke střetu zájmů dochází, je-li:

> z rodinných důvodů;

> z důvodů citových vazeb,



>

>

z důvodů politické nebo národní spřízněnosti (např. členství V téže politické straně,

občanství téhož statu, kterým není ČR);

z důvodu hospodářského zajmu (společná investice více zainteresovaných osob,

zájem na provedení obchodu, platby, výdaje, z něhož plyne zisk více zainteresovaným

osobám);

z důvodu jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný

a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby dle čl. 61 odst.

l Finančního nařízení


