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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA  
o obstarání záležitostí příkazce  

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

 
Příkazce:  
Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

Pobočka Blansko 

Adresa : Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 

Zastoupený: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko 
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada  
Tel.: xxx    
E-mail: z.hebelkova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „příkazce“)  

 
a 
 
Příkazník:     Společnost „TDS Spešov-W+V“ 
Zastoupená    Ing. Vladimírem Wolfem, správcem společnosti 
Společník:    Ing. Vladimír Wolf 
Sídlo:     Brno  
IČO:      126 83 388 
DIČ:      není plátcem DPH 
Zápis v živnostenském rejstříku: Magistrát města Brna, Živnostenský úřad města Brna 
Bankovní spojení:    xxx 
Číslo účtu:     xxx 
Telefon:    xxx 
E-mail:     xxx 
ID DS:     djzfruy 
a 
Společník:    Ing. Radek Viktoryn 
Sídlo:     x Letovice 
IČO:      014 55 684 
DIČ:      není plátcem DPH 
Zápis v živnostenském rejstříku: Městský úřad Boskovice 
Telefon:    xxx 
E-mail:     xxx 

(dále jen „příkazník“) 
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Čl. I 
Účel a předmět smlouvy 

 
1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 

pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem obstará technický dozor stavebníka a další 
investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen 
„investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:  
 
Název stavby: Polní cesty C6b a C9 v k. ú. Spešov 
Místo stavby: katastrální území Spešov, okres Blansko, kraj Jihomoravský 
Popis stavby:  
Polní cesta C6b – polní cesta o délce 0,983 km, v kategorii P5,0/20 z asfaltobetonu, 
v trase jsou 2 výhybny, 6 sjezdů. Voda z vozovky komunikace je svedena jednostranným 
příčným sklonem 2,5% do cestního rigolu (objekty SO 304,1 a SO304.2) nebo do IP1 
(SO 806).  
Polní cesta C9 – polní cesta o délce 0,945 km, v kategorii P5,0/30 z asfaltobetonu, v trase 
cesty jsou 2 výhybny, 4 sjezdy. Voda z vozovky komunikace je svedena jednostranným 
příčným sklonem do přilehlého zatravnění okolo cesty (objekty SO 305.1, SO 305.2, 
SO 305.3). 
Interakční prvek IP1– součástí je provedení terénní profilace, a to v úseku km 0,190-0,765 
se sklonem svahů max. 1:5; hloubky 0,3-0,45 m, bez šířky ve dně. V rámci realizace IP1 
bude vysázeno 82 ks stromů.  
Dosadba a prořezávky C9– součástí je ošetření stávajících dřevin. U stromů bude 
proveden udržovací řez s odstraněním suchých a poškozených větví. Porosty keřů, které 
zasahují do navrženého půdorysu budou odstraněny trvale. Bude vysázeno 10 stromů a 29 
keřů.  
(dále jen „stavba“). 

1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí 
příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž všechny náklady účelně 
vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně již zahrnuty. 

1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu 
ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu 
s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.  

 
 

Čl. II 
Rozsah a obsah předmětu plnění 

 
2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, 

přičemž zejména je povinen: 
a) protokolárně předat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o předání do stavebního 

deníku (dále též „SD“); 
b) účastnit se vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací, 

dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení)  
a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které 
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky 
kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydat nebo nevydat souhlas 
s pokračováním stavebních prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učinit zápis 
do SD; 

e) sledovat vedení SD a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu 
s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby 
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f)  o postupu prací pravidelně informovat příkazce;  
g) hlásit archeologické nálezy; 
h) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení 

smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; 
i) organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby. Jejich četnost je závislá 

na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, 
na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, 
kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů 
a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly 
se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne; 

j) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se 
na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány; 

k) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu o více jak 
2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

l) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační 
řízení, předání a převzetí stavby; 

m) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 
n) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a o tomto provést zápis; 
o) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení; 
p) kontrolovat vyklizení staveniště; 
q) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním 

vyjádřením příkazci ke schválení; 
r) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost 

podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, 
kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas 
s provedením úhrady; 

s) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, a následně ji poskytnout v elektronické 
podobě příkazci;  

t) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení stavby schválené 
projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným 
předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě; 

u) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy 
dle čl. I. odst. 1.3. 

2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je květen 2024 - listopad 2024, převzetí stavby po 
její kolaudaci březen 2025. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů, bude 
řešena v souladu s ustanovením čl. IX odst. 9.3. této smlouvy. 

2.3 Příkazník je povinnen se aktivně účastnit kontrolních dnů dle Čl. II odst. 2.1 písm. i). 
Minimální četnost kontrolních dnů je 1x za měsíc, v závislosti na složitosti stavby může být 
interval konání zkrácen.  

2.4 Zápis z kontrolního dne, konaného dle Čl. II odst. 2.1, písm. i) se provádí na místě stavby, 
popř. na jiném vhodném místě (Pobočka KPÚ, obecní úřad atd.). V záhlaví zápisu bude 
uveden název akce, pořadí kontrolního dne, které jsou číslovány vzestupnou řadou, dále 
datum konání a seznam účastníků. Součástí zápisu je prezenční listina s uvedením 
pořadového čísla kontrolního dne. Zápis se po sepsání na daném místě za účasti 
zúčastněných osob nahlas přečte a opatří podpisy účastníků jednání. V závěru zápisu se 
uvede termín a místo konání příštího kontrolního dne. O konání kontrolního dne se provede 
stručný a čitelný zápis do stavebního deníku. Zápis z kontrolního dne provádí TDS. 

2.5 V úvodu kontrolního dne se provede kontrola harmonogramu postupu prací s výhledem 
dalších prací a činností na období do příštího kontrolního dne, popř. dohodnuté termíny 
kontroly prací, opatření k dodržování harmonogramu postupu výstavby apod. Následuje 
kontrola plnění úkolů z předchozího kontrolního dne. V dalším průběhu jednání se stanovují 
nové úkoly a zaznamenávají se v zápisu z kontrolního dne. Jednotlivé projednávané body 
se číslují vzestupnou řadou (např. 1.5, kde první číslovka značí číslo kontrolního dne 
a druhá číslovka představuje pořadí projednávaného bodu). Ke každému projednávanému 
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úkolu je nutno přijmout závěr, např. kdo úkol zajistí či provede, v jakém termínu atd. Úkol, 
který byl v průběhu kontrolního dne vyřešen, se v dalším zápisu neuvádí.  

 
 

Čl. III 
Způsob plnění 

 
3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat 

všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje 
řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, 
pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu 
se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen 
si vyžádat stanovisko příkazce. 

3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí 
osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-
inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či bylo 
nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty 
druhé za středníkem občanského zákoníku.  

3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 
v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům  
či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení 
smlouvy a je odpovědný za škodu způsobenou odchýlením se od pokynu příkazce.   

3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou 
péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy. 

3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, 
které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín 
plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.  

3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-
inženýrských činností dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-
inženýrských činností.  
 
 

Čl. IV 
Doba trvání příkazu  

 
4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání 

kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků 
zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.  
 
 

Čl. V 
Součinnost příkazce a kontaktní osoby 

 
5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle 

následujících podkladů příkazce:  
- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby  
- projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení); 

5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání 
součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost 
poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež 
nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat 
o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.  

5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam 
uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti 
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v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě 
marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi součinnost pro provedení investorsko-inženýrských činností 
a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby. 

5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou nebo elektronickou 
formou.  

5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným 
pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:  
Jméno: Ing. Zdenka Hebelková 
Telefon: xxx 
E-mail: z.hebelkova@spucr.cz 
 
Kontaktní osobou příkazníka je:  
Jméno: Ing. Vladimír Wolf 
Telefon: xxx  
E-mail: xxx 

 
 

Čl. VI 
Odměna příkazníka a platební podmínky 

 

 

6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 290 000,00 Kč bez DPH 
(slovy: dvěstědevadesáttisíckorun českých).  
Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky příkazníka 
ze dne 9. dubna 2024. Tato odměna je konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná.  
Příkazník není plátcem DPH.  

 

 Cena bez DPH v 

Kč 
DPH 0 Kč 

Cena včetně 

DPH v Kč 

Polní cesta C6b 
120 000,00 0,00 120 000,00 

Polní cesta C9 120 000,00 0,00 120 000,00 

Interakční prvek IP1 30 000,00 0,00 30 000,00 

Dosadba a prořezávka C9 20 000,00 0,00 20 000,00 

Celková cena 290 000,00 0,00 290 000,00 

6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude 
faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je 
dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení. 

6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad/ KPÚ pro Jihomoravský kraj/ Pobočka Blansko, 
Blansko, Poříčíčí 1569/18, PSČ 678 01 

6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení. 
V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou 
jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl. 
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6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že 
v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu 
závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že 
v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi 
nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 
pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li 
ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou 
jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl.  

6.7 Příkazník bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání 
dotace z PRV 2014-2020. Příkazník souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, 
které z této skutečnosti vycházejí:  

a. Příkazník se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 
veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou 
pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, 
Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru 
pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné 
správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise 
a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních 
orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých 
objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje 
venkova 2014 -2020. 

b. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se 
realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let 
od proplacení dotace. 

 
 

Čl. VII 
Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta 

 
7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu 

dle této smlouvy. 
7.2 Příkazník odpovídá za provádění investorsko-inženýrských činností na stavbě v souladu 

s PD a dle stavebního povolení tak, aby byla stavba kolaudaceschopná. Pokud příkazník 
nedodrží tuto uvedenou povinnost, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1 %  
z ceny plnění podle čl. VI. této smlouvy včetně DPH. 

7.3 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací 
převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani 
při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, 
ale ten na jejich použití trval. 

7.4 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných 
podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce. 

7.5 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději 
do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou  

7.6 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného 
nedostatku či vady plnění. 

7.7 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, 
uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 
% z ceny plnění podle čl. VI. této smlouvy včetně DPH, 10 000 Kč za každý případ 
porušení povinnosti. 

7.8 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 
směru druhé straně doručena. 
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7.9 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není 
omezena. 

7.10 Poviností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, 
v níž případně náhrada škody  smluvní pokutu přesáhne. 

7.11 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, 
co dojde k ukončení smluvního závazkového vztahu). 

 
 

Čl. VIII 
Pojištění příkazníka 

 
8.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 200 000,00 Kč. Příkazník se 
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 
a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. 
 

 

Čl. IX 
Změna závazku 

 
9.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření 

smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní  
na příkazníka nové požadavky.  

9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů  
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana,  

9.3 O jakékoliv změně rozsahu činností příkazníka musí být mezi příkazcem a příkazníkem 
uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny 
a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 

Čl. X 
Odstoupení a výpověď smlouvy 

 
10.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění 

poskytovat nekvalitně, v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou. Příkazce však nejprve 
na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; 
teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě 
podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy 
odstoupit okamžitě. 

10.2 Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena 
částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů 
po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, 
zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná 
k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

10.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, 
že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 
množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, 
pokud nedojde k zahájení stavby do 1. června 2025. 

10.4 Ve vztahu k plnění  je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. V průběhu 
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výpovědní doby je příkazník povinen předat příkazci kompletní materiály související 
s předmětem smlouvy vymezeném v Článku I. této smlouvy, plně příkazce informovat 
o stavu předmětu smlouvy, a poskytnout tak příkazci plnou součinnost s plněním této 
smlouvy. 

10.5 V případě výpovědi zaniká povinnost příkazníka uskutečňovat činnosti dle této příkazní 
smlouvy ke dni ukončení smlouvy. Jestliže by však tímto ukončením činnosti vznikla 
příkazci škoda, je příkazník povinen jej včas písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit 
k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob 
a požádá-li příkazníka, aby je provedl sám, je příkazník povinen tak učinit. Za provedená 
opatření náleží příkazníkovi příslušná odměna. 

10.6 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené dle článku XI odst. 11.1 této smlouvy. 
10.7 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran. 
 
 

Čl. XI 
Ujednání všeobecná a závěrečná 

 
11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem 

právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě 
této smlouvy.  

11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu 
včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo 
ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu 
zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce. 

11.3 Příkazník dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho 
obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato 
smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru 
smluv. 

11.4  Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení 
a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli 
ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno 
ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku 
finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení 
potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude 
započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli 
uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost 
nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní 
před původní lhůtou pro splatnost faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se 
objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní 
před původní lhůtou splatnosti faktury. 

11.5  Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

11.6  Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této 
smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá 
i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení. 

11.7 V případech, kdy příkazník v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se 
tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem 
č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 („GDPR“). Příkazce jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb.  
a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Postupy a opatření se příkazce zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 
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lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

11.8 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky. 

11.9 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka. 
11.10 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné 

dohody obou smluvních stran. 
11.11 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
11.12 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím 

podpisu obdrží 2 vyhotovení. 
11.13 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 

vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 

 
 
Příloha č.1 – Plná moc ze dne 29. května 2024 
 

 

V Blansku dne 29. května 2024 

 

 

  

  

  

  

______________________________ ______________________________ 
JUDr. Ivana Antlová 

vedoucí pobočky Blansko 
Státní pozemkový úřad 

(příkazce) 

Ing. Vladimír Wolf 
(příkazník) 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



slo smlouvy objednatele: 278-2024-523202 
UID:spudms00000014502656 

 
- 10 - 

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

P L N Á   M O C 

 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko 
IČO 01312774, DIČ CZ01312774 
Adresa: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 
Zastoupený: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko 

 
z m o c ň u j e   (pověřuje) 

 
společnost:  Společnost „TDS Spešov – W+V“  
se sídlem:  Brno 
IČO:   126 83 388 
Zastoupená:   Ing. Vladimírem Wolfem 
 
 
k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování investorsko-inženýrských 
činností dle příkazní smlouvy uzavřené dne 29. května 2024 mezi Státním pozemkovým úřadem 
jako příkazcem a společností „TDS Spešov-W+V“ jako příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. II této 
smlouvy. 
 
V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn: 

a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku; 
b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat 

podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření 
státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které 
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly 
do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním 
stavebních prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do 
SD; 

e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy 
v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně 
informovat příkazce;  

f) hlásit archeologické nálezy; 
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, 

písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;  
h) organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém 

harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných 
prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 
důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků 
výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne. 

i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na 
kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu  
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 



slo smlouvy objednatele: 278-2024-523202 
UID:spudms00000014502656 

 
- 11 - 

k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady  
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby; 

l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 
m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a o tomto provézt zápis; 
n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení; 
o) kontrolovat vyklizení staveniště; 
p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením 

příkazci ke schválení; 
q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost  

a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými  
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit 
souhlas s provedením úhrady; 

r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě 
příkazci;  

s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové 
dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům 
vztahujícím se k předmětné stavbě; 

t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní smlouvy, 
tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba 
byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce 
a veškerými právními předpisy. 

 

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené příkazní 
smlouvy; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele. 
 
V Blansku dne 29. května 2024  
 
 
 
 

………………………………………………….. 
   JUDr. Ivana Antlová 
vedoucí pobočky Blansko 
Státní pozemkový úřad 

 
 
 
Plnou moc přijímá: ………………………… 
          Ing. Vladimír Wolf 


