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číslo smlouvy odběratele: 60/I/2024 

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon 
inženýrské činnosti a autorský dozor   

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami: 

1. Název: Statutární město Havířov 
IČ: 00297488 
DIČ: CZ 00297488 
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01, Město, Havířov 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 19-3525220237/0100
zastoupeno společností:
Městská realitní agentura, s.r.o.
IČ: 64084744 
se sídlem: U Lesa 865/3a, 736 01, Město, Havířov 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 8631 
kterou zastupuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel společnosti 
(dále také jen „odběratel“)

a 

2. Jméno a Příjmení / Název MS-projekce s.r.o. 
IČ: 25872494 
DIČ: CZ25872494 
se sídlem: Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava – Vítkovice 
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. C 23576
zástupce: Ing. Jaroslav Habrnal, jednatel
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 1650800389/0800
(dále také jen „dodavatel“)

Smluvní strany prohlašují, že uzavřením této smlouvy dochází k zadání veřejné zakázky malého rozsahu: 

a) název veřejné zakázky: Zpracování PD na výměnu střešního pláště, ul. Chrpová 2a a 2b, 
Havířov 

b) evidenční číslo: VZ/70/MRA/24 
(dále také jen „předmětná veřejná zakázka“) 

I. Základní ustanovení
1. Dodavatel prohlašuje, že se důkladně seznámil se zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce,

jak vyplývá z Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně všech příloh, a že pro účely plnění
této smlouvy je v plném rozsahu vázán svou nabídkou podanou v souvislosti s předmětnou veřejnou
zakázkou. Veškeré podmínky týkající se realizace předmětné veřejné zakázky uvedené v zadávací
dokumentaci dle předchozí věty tvoří nedílnou součást této smlouvy. Dodavatel dále prohlašuje, že ke
dni uzavření této smlouvy zůstávají beze změny v platnosti veškerá prohlášení a doklady, které dodavatel
předložil odběrateli za účelem prokázání kvalifikace a způsobilosti v souvislosti s plněním předmětné
veřejné zakázky.

2. Smluvní strany se dohodly, že tento závazek a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
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občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též občanský zákoník). 
3. Zástupci smluvních stran, kteří podepisují tuto smlouvu, prohlašují, že jsou oprávněni podepsat tuto

smlouvu.
4. Dodavatel prohlašuje, že při uzavření této smlouvy je pojištěn pro případ způsobení škody při výkonu

činností, prostřednictvím kterých bude provádět dílo sjednané touto smlouvou, přičemž pojistná částka
činí alespoň 3,000.000,- Kč. Dodavatel se zavazuje na základě předchozí výzvy odběratele předložit mu
doklad o trvajícím platném a účinném pojištění podle tohoto odstavce.

5. Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k předmětu plnění podle této smlouvy, že odborně
prověřil veškeré podklady předané mu odběratelem co do jejich správnosti a úplnosti, a k těmto nemá
výhrady.

II. Předmět smlouvy
1. Dodavatel se zavazuje za níže uvedených podmínek a v souladu s příslušnými právními předpisy a

technickými normami provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro odběratele dílo spočívající ve
vyhotovení projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu:
„Výměna střešního pláště na ul. Chrpová 2a a 2b, Havířov“ (dále také jen „stavba“), jak vyplývá ze
zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce, a odběratel se zavazuje dílo převzít a zaplatit
dodavateli sjednanou cenu díla.

2. Dílo se skládá z těchto částí:

a) vypracování dokumentace pro stavební povolení na stavbu a veškeré související inženýrské činnosti
pro vydání pravomocného stavebního povolení, případně souhlasu s provedením ohlášeného
stavebního záměru nebo jiného aktu příslušného stavebního úřadu, jímž se schvaluje provedení
předmětného stavebního záměru (dále jen "stavební povolení") v souladu s příslušnými právními
předpisy a s požadavky příslušného stavebního úřadu (dále také jen „dokumentace pro stavební
povolení“),

b) vypracování dokumentace pro provádění stavby, koordinaci a řízení stavby a užívání stavby
odběratelem v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů), a se všemi náležitostmi pro výběr zhotovitele
stavby, tj. v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení na realizaci stavby
ve smyslu § 36 resp. § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „dokumentace pro provedení stavby“),

c) výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby (dále také jen "autorský dozor"; veškeré činnosti
dle písm. a), b) a c) dále také jen jako "dílo").

3. Rozsah a bližší požadavky na zpracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro
provedení stavby jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1 – Požadavky na zpracování projektové
dokumentace, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

4. Dodavatel se v rámci provádění díla dále zavazuje:
a) účastnit se všech jednání týkajících se díla,
b) zajistit vstupní, průběžné (dle potřeb) a závěrečné konzultace; veškeré připomínky a požadavky, které

vyplynou z průběžných konzultací v průběhu zpracování díla, budou dodavatelem zahrnuty do
příslušných částí projektové dokumentace,

c) projednat a odsouhlasit dílo se správci sítí, orgány státní správy, vlastníky dotčených nemovitostí, a
to zejména zajistit souhlasná prohlášení a smlouvy (originály) s vlastníky dotčených pozemků dle
rozsahů trvalých a dočasných záborů,

d) provést potřebné průzkumné práce a sondy a případnou dokumentaci hodnotící vliv stavby na životní
prostředí,

e) spolupracovat při zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, přičemž dodavatel
se zavazuje na výzvu objednatele sdělit potřebné informace související s předmětem stavby,
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f) účastnit se jednání komisí pověřených k provádění úkonů ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“), a to ve funkci přizvaného
odborníka, vč. posouzení úplnosti položkových rozpočtů obsažených v nabídkách podaných v rámci
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, poskytnutí veškeré součinnosti při zpracování
odpovědi na žádosti účastníků o vysvětlení zadávací dokumentace, týkají-li se projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů po jejich obdržení,
a posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny u podaných nabídek, pokud o
to odběratel požádá.

Výkon činností dle písm. a) - f) se nepovažuje za výkon autorského dozoru a nezakládá nárok dodavatele 
na odměnu nad rámec sjednané ceny díla.  

5. Dodavatel se zavazuje na základě výzvy odběratele vykonávat na stavbě po celou dobu realizace
autorský dozor, a to v maximálním rozsahu 100 hodin. Dodavatel vyúčtuje odběrateli pouze skutečný
počet hodin strávených výkonem autorského dozoru. Autorský dozor bude prováděn podle potřeb
odběratele, a to na základě jeho vyžádání. Odměna za 1 hodinu výkonu autorského dozoru se sjednává
částkou 750,-Kč bez DPH; tato odměna pokrývá veškeré vedlejší náklady, jako je cestovné a čas potřebný 
pro přesun ze sídla dodavatele na místo výkonu autorského dozoru.

6. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce nebo dodávky, které nejsou v zadávací dokumentaci k
předmětné veřejné zakázce výslovně uvedeny, ale o kterých dodavatel věděl, nebo podle svých
odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení
díla potřeba. Provedení díla zahrnuje rovněž provedení veškerých úkonů nezbytných pro vydání
stavebního povolení, včetně zajištění veškerých souhlasů, stanovisek či rozhodnutí dotčených orgánů a
osob a úplného doplnění žádosti o stavební povolení dle případné výzvy příslušného stavebního úřadu.

III. Další práva a povinnosti, způsob provádění díla
1. Dodavatel je před zahájením prací povinen svolat vstupní jednání (konzultaci).

2. Dodavatel je povinen projektovou dokumentaci v průběhu a na závěr prací konzultovat na jednáních
(průběžných konzultacích) písemně svolaných dodavatelem za účasti zástupců odběratele, přičemž o
těchto jednáních vždy dodavatel pořídí zápisy potvrzené odběratelem.

3. Dodavatel je povinen na vyžádání odběratele podávat písemné zprávy o stavu prováděného díla.

4. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, bez odkladu tuto
skutečnost oznámí odběrateli a bude s ním konzultovat další postup.

5. Dodavatel je povinen zúčastnit se na základě výzvy odběratele všech jednání týkajících se předmětného
díla a řídit se pokyny odběratele.

6. Na schválení jednotlivých částí projektové dokumentace má odběratel 10 pracovních dní od obdržení
dokumentace. Nepožádá-li do té doby odběratel dodavatele o úpravu dokumentace, má se daná část za
odsouhlasenou a dodavatel ji použije jako podklad pro zpracování další části projektové dokumentace.
Bude-li požadována změna některé části projektové dokumentace, budou všechny následující lhůty dle
této smlouvy vždy po dohodě smluvních stran posunuty o potřebnou dobu na zpracování úpravy,
maximálně však o 20 pracovních dní na jednu úpravu. Toto ustanovení se nevztahuje na úpravy
projektové dokumentace požadované odběratelem za účelem odstranění vad jednotlivých částí
projektové dokumentace dodavatelem.

7. Dodavatel provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením
některé části díla jinou osobu, odpovídá dodavatel odběrateli, jako by dílo prováděl sám. Dodavatel je
oprávněn pověřit provedením části díla pouze subdodavatele uvedeného v Seznamu subdodavatelů,
předloženého dodavatelem v rámci nabídky na realizaci předmětné veřejné zakázky, a to pouze
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v rozsahu vyplývajícím ze Seznamu subdodavatelů. Dodavatel je oprávněn požádat odběratele o změnu 
v Seznamu subdodavatelů. V případě, že zhotovitel o změnu v Seznamu subdodavatelů požádá, je 
právem odběratele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu subdodavatelů akceptuje nebo 
odmítne. 

8. Pro potřeby provedení díla si dodavatel obstará vše, co je k provedení díla potřeba, ledaže z této smlouvy
plyne jinak. Dodavatel postupuje při provádění díla samostatně v souladu s požadavky odběratele a dle
průběžných konzultací a pokynů dodavatele. V případě, že dodavatel obdrží od odběratele nevhodný
pokyn ohledně způsobu provádění díla, bude postupováno v souladu s ustanovením § 2594 občanského
zákoníku.

9. Dílo nebo jeho část je provedena, jakmile je dokončena a předána odběrateli. O předání a převzetí díla
smluvní strany sepíší Protokol o předání díla. V případě, že odběratel bude mít k dílu výhrady, není
povinen dílo převzít až do řádného odstranění veškerých vad díla.

10. Dodavatel je povinen předat odběrateli dílo resp. jeho části ve formátu, počtech vyhotovení a způsobem
uvedeným Příloze č. 2 – Požadavky na předání projektové dokumentace, která je nedílnou součástí této
smlouvy.

IV. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo odběrateli v těchto termínech:

a) vypracování dokumentace pro stavební povolení, včetně zajištění inženýrské činnosti pro vydání
pravomocného stavebního povolení, do 120 dnů od uzavření této smlouvy,

b) vypracování dokumentace pro provedení stavby do 30 dnů od vydání pravomocného stavebního
povolení.

2. Termín plnění dle odst. 1 písm. a) tohoto článku je splněn, předá-li dodavatel v uvedeném termínu
odběrateli dokumentaci pro stavební povolení spolu s pravomocným stavebním povolením vydaným
příslušným stavebním úřadem. V případě, že stavební povolení nenabyde právní moci (či nebude vůbec
vydáno) v termínu dle odst. 1 písm. a) toho článku výlučně z důvodů, které nelze ani z části přičítat k tíži
dodavatele (zejm. nedodržení zákonných lhůt příslušnými veřejnoprávními orgány), nepovažuje se
prodlení se splněním termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku za porušení povinností dodavatele; tím
není nijak dotčena povinnost dodavatele pokračovat v provádění díla za účelem řádného splnění této
smlouvy. Ustanovení dle předchozí věty se dodavatel není oprávněn dovolávat, vyskytnou-li se při
vyřizování stavebního povolení běžné obtíže, požadavky na doplnění projektové dokumentace ze strany
příslušných orgánů či jiné okolnosti mimo vůli dodavatele mající vliv na dodržení termínu plnění, jestliže
dodržení termínu bylo při vynaložení větší opatrnosti, odborné péče, většího úsilí či nákladů ze strany
dodavatele možné i navzdory těmto okolnostem.

3. Místem plnění je v závislosti na povaze příslušné části díla sídlo zástupce odběratele, společnosti
Městská realitní agentura, s.r.o., na adrese U Lesa 865/3a, Havířov-Město, adresy příslušných úřadů
nebo místo realizace stavby.

V. Cena díla, platební podmínky

1. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na
předmětnou veřejnou zakázku. Tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady
spojené s realizací díla dle této smlouvy a činí:

a) cena za vypracování dokumentace pro stavební povolení (vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání
pravomocného stavebního povolení):
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Cena bez DPH   95.000,-Kč 
DPH 21%   19.950,-Kč 
cena za provedené dílo vč. DPH 114.950,-Kč 

b) cena za dokumentaci pro provedení stavby
Cena bez DPH   52.900,-Kč
DPH 21%   11.109,-Kč
Cena za provedené dílo vč. DPH 64.009,-Kč 

Celková cena díla za části a) + b) bez DPH 147.900,-Kč 
DPH 21 %  31.059,-Kč 
Celková cena díla za části a) + b) vč. DPH 178.959,-Kč 

K ceně díla bude dále připočtena cena za provádění autorského dozoru dle čl. II odst. 5 této smlouvy. 

2. Daň z přidané hodnoty bude účtována dodavatelem dle platných a účinných právních předpisů v době
zdanitelného plnění.

3. Smluvní strany se dohodly, že dodavateli nebude poskytnuta žádná záloha.

4. Cenu díla dodavatel vyúčtuje odběrateli do 15. dne po provedení příslušné části díla, a to vystaveným
daňovým dokladem.

5. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění tak, že dodavatel po řádném dodání dokumentace pro stavební
povolení vyúčtuje odběrateli samostatně cenu díla dle čl. V. odst. 1 písm. a) a po dodání dokumentace
pro provedení stavby vyúčtuje samostatně cenu díla dle čl. V. odst. 1 písm. b). Cena za poskytování
autorského dozoru bude účtována dle skutečnosti vždy za každý měsíc, ve kterém dodavatel autorský
dozor provedl.

6. Podkladem pro úhradu smluvní ceny jsou daňové doklady, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle § 28 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „faktura“). Přílohu faktury bude tvořit protokol o předání a převzetí příslušných částí díla potvrzený
odběratelem.

7. Splatnosti faktury činí 30 kalendářních dní ode dne doručení odběrateli. Faktura bude doručena
doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu odběratele proti písemnému potvrzení.

8. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude-li chybně
vyúčtována cena, je odběratel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit
dodavateli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí odběratel
důvod vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li odběratel oprávněně vadnou
fakturu dodavateli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne
doručení nově vyhotovené (opravené) faktury.

VI. Použití dokumentace

1. Podpisem této smlouvy dodavatel bezúplatně poskytuje odběrateli nevypověditelné, výhradní,
převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám projektové
dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn
projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých dodavatelem na základě této
smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního
vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání,
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údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje 
dodavatel na neomezenou dobu a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem 
nebo uživatelem příslušné části stavby. Upravovat dílo a nakládat s dílem může odběratel 
(prostřednictvím třetích osob) i tehdy, pokud planost či účinnost této smlouvy zanikne, nebo se zruší 
před úplným vykonáním díla dodavatelem. 

2. Dodavatel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické
dokumentace včetně textových částí nepředá třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že nebudou
žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto dílem. Ustanovení se nevztahuje na
subdodavatele odsouhlasené odběratelem a jednání s příslušnými úřady v souvislosti s plněním této
smlouvy.

VII. Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Dílo dle této smlouvy má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této
smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci a pokynům objednatele,
vztahujícím se k provedení díla.

2. Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v záruční době.

3. Dodavatel poskytuje záruku na dílo v délce 60 měsíců od předání díla.

4. Dodavatel ručí odběrateli, že dokumentace bude kompletní a vypracována a dodána v souladu s touto
smlouvou, příslušnými normami ČSN a právními přepisy platnými v době zpracování a úrovní
technického poznání.  Zhotovitel rovněž ručí za původnost díla a za to, že splněné dílo bude prosté práv
třetích osob.

5. Dodavatel nahradí veškeré škody, které odběrateli vzniknou z důvodů vad díla, za které odpovídá
dodavatel.

6. V případě vady díla má odběratel práva uvedená v ustanovení § 2106 odst. 1 občanského zákoníku,
přičemž se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady v dohodnutém termínu,
neuvede-li v oznámení vady jiný způsob požadované nápravy vady.

7. Vady započne dodavatel odstraňovat bezodkladně, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od jejich
oznámení a odstraní je nejpozději do 12 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany na základě
reklamačního jednání nedohodnou jinak.

8. O odstranění reklamované vady musí být sepsán zápis potvrzený odběratelem.

9. V případě, že dodavatel neodstraní vady v termínu dle této smlouvy nebo v jiném dohodnutém termínu,
je odběratel oprávněn nechat odstranit vady na náklady dodavatele.

10. Odstraňování reklamovaných vad díla se nepovažuje za výkon autorského dozoru.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení dodavatele s předáním díla nebo jeho části v termínu sjednaném dle této smlouvy je
dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % ze sjednané ceny příslušné části díla
za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení dodavatele s odstraněním vady oproti sjednanému termínu je dodavatel povinen
zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny příslušné části díla, na které se vada
vyskytla, za každý i započatý den prodlení.
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3. Za každou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpočtech a ve výkazech výměr zjištěnou při
realizaci stavby, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby o více než 10.000,- Kč bez DPH, je dodavatel
povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výš 10 % z částky, o kterou se v důsledku této vady zvýšily
náklady na stavbu. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že bude-li odběratel jakkoli krácen na
dotaci požadované za účelem realizace stavby, nebo mu taková dotace nebude vůbec přiznána, z důvodu
vad díla dle této smlouvy, je dodavatel povinen nahradit odběrateli veškerou takto způsobenou škodu,
včetně ušlé dotace.

4. V případě, že v souvislosti s použitím projektové dokumentace v zadávacím řízení na výběr zhotovitele
stavby bude Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže učiněn závěr, že kterákoli část dokumentace pro
provedení stavby není zpracována v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši
10.000 Kč a vedle toho nahradit odběrateli veškerou tím vzniklou škodu, a to nejméně ve výši
odpovídající případné pokutě a nákladům řízení, které byl odběratel povinen zaplatit na základě
rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

5. V případě neposkytnutí autorského dozoru nebo jiného porušení povinnosti dodavatele sjednané touto
smlouvou je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty do výše 5.000,- Kč, a to za každý
jednotlivý zjištěný případ porušení.

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok odběratele na náhradu škody, a to i ve výši přesahující
smluvní pokutu.

7. Nárok odběratele na zaplacení smluvní pokuty lze uspokojit i započtením vzájemné pohledávky
dodavatele.

8. Veškeré finanční nároky odběratele vůči dodavateli jsou splatné do tří dnů ode dne, kdy byl dodavatel
k jejich úhradě vyzván odběratelem.

IX. Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k dílu přechází na odběratele dnem předání a převzetí zhotoveného díla nebo jeho
části, uvedeném v písemném „Předávacím protokolu“.

2. Dodavatel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a převzetí díla
odběratelem.

3. Dodavatel odpovídá odběrateli za škody, které vzniknou odběrateli nebo jiné osobě v souvislosti s
prováděním díla dodavatelem.

4. Dodavatel je povinen učinit vše, aby zabránil vzniku škody na realizované stavbě dle předmětu díla.
V případě, že z důvodu chyby v projektu může vzniknout odběrateli škoda, uvědomí odběratel
neprodleně dodavatele, aby rozpor nebo chybu v projektové dokumentaci opravil. Dodavatel je povinen
tuto opravu provést do 3 dnů od uvědomění. Dodavatel je povinen podávat odběrateli vysvětlení k
nejasným řešením a zajistit minimalizování škody.

X. Zveřejnění smlouvy

1. Dodavatel výslovně souhlasí s případným zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému
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veřejné správy – Registru smluv, zřízeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. 

XI. Závěrečná ustanovení

1. Odběratel je oprávněn tuto smlouvu, popřípadě její část postoupit třetí osobě. Dodavatel není oprávněn
bez předchozího písemného souhlasu odběratele postoupit tuto smlouvu, popř. její část třetí osobě.
Dodavatel není oprávněn bez předchozího souhlasu odběratele postoupit třetí osobě jakoukoliv
pohledávku vzniklou na základě této smlouvy.

2. V záležitostech vztahující se k této smlouvě jsou oprávněnými zástupci smluvních stran:
a) Odběratel:

Ve věcech smluvních:
xxxxxxxxxxxxxxxx tel. č. 596808112 email: reditel@mra.cz 
Ve věcech technických:
xxxxxxxxx tel. č. 596808161 email: xxxxxxx@mra.cz 

b) Dodavatel:
Ve věcech smluvních:
Ing. Jaroslav Habrnal tel. č. 702026161 email: habrnal@msprojekce.cz 
Ve věcech technických: 
xxxxxxxxxx tel. č. xxxxxxxxxx email:  xxxxxxxx@msprojekce.cz 

3. Smluvní strany se dohodly, na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a
sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

4. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany
se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého
z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

5. Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, platí pro tento smluvní vztah příslušná ustanovení občanského
zákoníku a předpisů s ním souvisejících ve znění pozdějších předpisů.

6. Tato smlouva je vypracována ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran,
přičemž dodavatel obdrží jedno a odběratel obdrží dvě vyhotovení.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí,
a účinnosti okamžikem zveřejnění v Registru smluv, zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:  Příloha č. 1 – Požadavky na zpracování projektové dokumentace 
Příloha č. 2 – Požadavky na předání projektové dokumentace 

V Havířově dne…………………………. V Havířově dne …………………………  

........................………………………….. ........................………………………….. 
odběratel dodavatel 



Příloha č. 1 Požadavky na zpracování projektové dokumentace 

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI K PROVEDENÍ DÍLA: GO 
STŘECHY BYTOVÉHO DOMU NA Ul. Chrpova 2, HAVÍŘOV-Šumbark 

1. Vypracování společné projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a
provedení stavby (OPS) dle platných ČSN. 

2. Dílo předat ve formě výkresové dokumentace 4 pare společné projektové
dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby. 1 x v elektronické
podobě na CD nebo flashdisk, včetně plného a slepého rozpočet (výkaz výměr).

3. Provedení sondy do střešního pláště. Na základě skutečného stavu navrhnout
způsob opravy (výměny) střešního pláště:

4. Projektová dokumentace bude ve skladbě:
a) Průvodní zpráva a souhrnná technický zpráva
b) Situace stavby a koordinační situace stavby (ZOV)
c) Dokladová část
d) Stavební část:

- Architektonické stavební řešení - technická zpráva, výkresová část
(bourací práce, nový stav, půdorysy, řezy, detaily ... ). 

e) Technické zařízení budov:
- VZT zařízení
- Elektro (hromosvod)

Předpoklad: 
- Odstranění původní skladby střešního pláště, včetně střech strojoven

výtahů.
- Kompletní odstranění všech klempířských prvků, včetně atiky a dilatací.
- Odstranění větracích komínků a střešních vtoků.
- Odstranění hromosvodu.
- Odstranění původních VZT zařízení.
- Instalace nové skladby střešního pláště (kotvený + lepený systém).

Povrch bude tvořen EPDM folií (firestone).
- U atiky provést z vnější strany VKZS z MW ti. 160m, v šíři 500mm. Vrchní

strana atiky bude vyspádovaná směrem dovnitř budovy.
- U atiky strojovny výtahu provést z vnitřní strany kompletní VKZS v ti. 

50mm.
- Instalace nového VZT zařízení.
- Instalace zádržného systému.
- Odstranění a instalace nového hromosvodu (pouze střecha a strojovny).
- Odstranění a instalace nových žebříků na strojovny výtahů.
- Repase STA antén.

Pozn.: seznam požadavků bude upřesněn a doplněn při prohlídce projektantem a 
zástupcem společnosti Městská realitní agentura, s.r.o. na místě samém. O prohlídce 
bude proveden zápis a pro projektanta bude zápis závazný. 

Alexandr Jusku 27.3.2024 
Statutární Město Haviřcw 

Zastoupené společno,ti 

Městská realitní agentur.• .. s.r 0· .. 

t. 8612 "ésto 736 0-1 f!,;vi!OV Svornos 1 , m • 
\Č: 00297488, DIČ: CZ002974lJ8 

sykora
Zvýraznění

sykora
Zvýraznění



Příloha č. 2 – Požadavky na předání projektové dokumentace 

Projektová dokumentace bude zpracována a předána objednateli ke každému domu takto: 
 Dokumentace DSP  +  IČ  3 vyhotovení 
 Elektronická podoba dokumentace DSP (ve formátu *pdf) 1 vyhotovení 
 Dokumentace  DPS a ZDS       6 vyhotovení 
 Elektr. podoba dokumentace DPS a ZDS + IČ (ve formátu *pdf)  2 vyhotovení 
 Položkový rozpočet oceněný v tištěné podobě  2 vyhotovení 
 Položkový rozpočet oceněný v elektronické podobě (EXCEL) 2 vyhotovení 
 Výkaz výměr v tištěné podobě  6 vyhotovení 
 Výkaz výměr v elektronické podobě (EXCEL) 2 vyhotovení 

Obě varianty zpracování (tištěná, elektronická) musí být ve všem zaručeně shodné, bez rozdílu. 
V případě zjištění rozdílu má přednost tištěná varianta. 

Vysvětlivky: 
DSP – Dokumentace pro stavební povolení 
IČ – Inženýrská činnost  
DPS a ZDS – Dokumentace pro provádění stavby, koordinaci a řízení stavby a užívání stavby 


