
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Prostějov Datum: 26.03.2024

Zadavatel: IČ:

Statutární město Prostějov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:

Sportovní projekty s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 16 799 446,22

24-005
ZŠ Jana Železného - rekonstrukce hřiště

SWIETELSKY stavební s.r.o.

13 883 839,85

Sazba daně Základ daně Výše daně
13 883 839,85 2 915 606,3721,00%

0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24-005

Stavba:

Místo: Prostějov Datum:

Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

438 016,76361 997,32SO-02 Sklad sportovního nářadí

13 883 839,85 16 799 446,22

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

16 361 429,4613 521 842,53SO-01 Atletický ovál s běžeckou rovinkou + sektory

ZŠ Jana Železného - rekonstrukce hřiště

26.03.2024

í projekty s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Prostějov Datum: 26.03.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město Prostějov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Sportovní projekty s.r.o. DIČ:

Zpr IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 521 842,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 13 521 842,53 21,00% 2 839 586,93

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 361 429,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZŠ Jana Železného - rekonstrukce hřiště

SO-01 - Atletický ovál s běžeckou rovinkou + sektory

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Prostějov Datum: 26.03.2024

Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant:
Sportovní projekty

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 521 842,53

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

792 - Sportovní vybavení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN9 - Ostatní náklady

SO-01 - Atletický ovál s běžeckou rovinkou + sektory

ZŠ Jana Železného - rekonstrukce hřiště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Prostějov Datum: 26.03.2024

Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant:
Sportovní projekty
s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13 521 842,53

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113102111R Odstranění stávajícího gumového sportovního povrchu m2 1 741,000

VV 1741,0 1 741,000

2 K 113102211
Odstranění umělého trávníku z multisportovního hřiště
výšky vlasu do 25 mm

m2 308,900

VV 308,90 308,900

3 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací
pro pěší strojně pl přes 50 m2

m2 85,200

VV 85,20 85,200

4 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 85,200

5 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200
do 300 mm strojně pl přes 200 m2

m2 135,304

VV "pod doskočištěm" 48,53 48,530
VV "pod betonovým žlabem" 241,04*0,36 86,774
VV Součet 135,304

6 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300
do 400 mm strojně pl přes 200 m2

m2 2 049,900

VV stávající sportovní povrchy
VV 308,90+1741,0 2 049,900

7 K 113107232
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do
300 mm strojně pl přes 200 m2

m2 1 742,000

VV 1742 1 742,000

8 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm
strojně pl přes 200 m2

m2 1 741,000

VV "stáv.gumový sport.povrch" 1741,0 1 741,000

9 K 113107245
Odstranění podkladu živičného tl přes 200 do 250 mm
strojně pl přes 200 m2

m2 1 742,000

VV 1742 1 742,000

10 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 5,320

VV "kruh pro vrh koulí" 5,32 5,320

11 K 113107336
Odstranění krytu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes
100 do 150 mm strojně pl do 50 m2

m2 5,320

VV "kruh pro vrh koulí" 5,32 5,320

12 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 833,000
VV 786,0+47,0 833,000

13 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně

m2 1 788,000

VV 1788,0 1 788,000

14 K 131151201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně

m3 19,412

VV "odstranění písku v doskočišti" 48,53*0,40 19,412

15 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 500,623

VV "vsakovací jímka" 35,0*2,50*1,20 105,000

VV
"dokopání jam pod novými povrchy S1, S2" (224,40+1701,0-
48,53-308,90-58,28+38,0)*0,25

386,923

VV "pod dlažbami" (30,0+30,0+114,0)*0,05 8,700
VV Součet 500,623

16 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 283,796

VV "pro drenáže" 641,94*0,40*0,65 166,904
VV "pod obrubníky betonové" 0,30*0,30*833,0 74,970
VV "pod obrubníky gumové" 0,30*0,30*43,52 3,917
VV "pod žlaby" 0,30*0,30*(168,0+5,96) 15,656
VV "záchytná vana" (9,0+2,88+9,0+1,20+1,20)*0,80*0,60*2 22,349

ZŠ Jana Železného - rekonstrukce hřiště

SO-01 - Atletický ovál s běžeckou rovinkou + sektory
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 283,796

17 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 7,496

VV "hod diskem" 0,80*0,80*0,80*10 5,120
VV "volejbal.sloupky" 0,60*0,60*0,80*2*2 1,152
VV "skok o tyči" 0,60*0,60*0,80*2 0,576
VV "X09" 1,08*0,60*0,50*2 0,648
VV Součet 7,496

18 K 139951121
Bourání kcí v hloubených vykopávkách z betonu
prostého strojně

m3 1,856

VV "patky basketbal.koše" 1,0*0,80*0,80*2 1,280
VV "patky volejbal sloupků" 0,60*0,60*0,80*2 0,576
VV Součet 1,856

19 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 1 586,200

VV "manipulace s původní ornicí" 1788,0*0,20*2 715,200
VV "zásyp" 1742,0*0,25*2 871,000
VV Součet 1 586,200

20 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 375,827

VV "výkopy" 19,412+500,623+283,796+7,496-435,50 375,827
VV Součet 375,827

21 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04

t 676,489

VV "odvoz přebytečného výkopku" 375,827*1,8 676,489
VV Součet 676,489

22 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně m3 18,160
VV doskočiště
VV "S3" 45,40*0,40 18,160

23 M 58156560R písek křemičitý pro doskočiště kg 30 872,000
VV 45,40*0,40*1,7*1000 30 872,000

24 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 168,927
VV "výkopy" 19,412+500,623+283,796+7,496 811,327
VV "ornice" 1788,0*0,20 357,600
VV Součet 1 168,927

25 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním

m3 435,500

VV "po vybouraném betonu hřiště" 1742,0*0,25 435,500

26 K 181151213
Úprava zrnitosti ornice rozpojením balvanů tl vrstvy
přes 150 do 200 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II
skupiny 1 až 4 pl přes 500 m2 strojně

m2 1 788,000

VV "sejmutá ornice pro použití" 1788,0 1 788,000

27 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 2 945,350

VV "S7" 2338,0 2 338,000
VV "S8" 607,35 607,350
VV Součet 2 945,350

28 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 198,000
VV "nákup chybějící ornice" (2338,0-1788,0)*0,20*1,8 198,000

29 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 154,631
VV "S7" 2338,0*0,05*1,05 122,745
VV "S8" 607,35*0,05*1,05 31,886
VV Součet 154,631

30 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 - součást skladby
souvrství - viz.TZ

m2 2 945,350

VV "S7" 2338,0 2 338,000
VV "S8" 607,35 607,350
VV Součet 2 945,350

31 M 00572410 osivo směs travní parková kg 88,361
VV "S7" 2338,0 2 338,000
VV "S8" 607,35 607,350
VV Součet 2 945,350
VV 2945,35*0,03 "Přepočtené koeficientem množství 88,361

32 K 181951112
Úprava pláně s vyrovnáním nerovností v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
vč.předepsaných zkoušek zhutnění

m2 6 972,230

VV "S1" 3358,0 3 358,000
VV "S2" 138,90 138,900
VV "S3" 45,40 45,400
VV "S5" 442,0 442,000
VV "S7" 2338,0 2 338,000
VV "S8" 607,35 607,350
VV "S6" 39,0 39,000
VV "S4" 3,58 3,580
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 6 972,230

33 K 183451311
Provzdušnění trávníku bez přísevu travního osiva pl do
1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 607,350

VV "S8" 607,35 607,350

34 K 183451411
Prořezání trávníku bez přísevu pl do 1000 m2 v rovině
nebo na svahu do 1:5

m2 607,350

VV 607,35 607,350

35 K 184818231
Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky
do 2 m

kus 50,000

VV 50 50,000

36 K 184853511
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně

m2 2 945,350

VV "S7" 2338,0 2 338,000
VV "S8" 607,35 607,350
VV Součet 2 945,350

37 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a
svahu do 1:5

t 0,074

VV "S7, S8" 2945,35*0,000025 0,074

38 M 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 74,000
VV 0,074*1000 "Přepočtené koeficientem množství 74,000

39 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 5,891
VV "S7, S8" 2945,35*0,002 5,891

40 K 185811211
Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a
svahu do 1:5

m2 607,350

VV 607,35 607,350

41 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 5,891

VV "S7, S8" 2945,35*0,002 5,891

D 2 Zakládání

42 K 211531119R
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem
hrubým drceným frakce 16 až 32 mm

m3 63,875

VV "vsakovací jímka" 35,0*2,50*0,73 63,875
VV Součet 63,875

43 K 211531111R
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem
hrubým drceným frakce 8-32 mm

m3 166,904

VV drenáže
VV 641,94*0,65*0,40 166,904

44 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

m3 35,000

VV "vsakovací jímka" 35,0*2,50*0,40 35,000
VV Součet 35,000

45 K 211971122
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze
nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m

m2 1 577,824

VV "vsakovací jímka" 35,0*2,50*2+(35,0+2,50)*2*0,73 229,750
VV "drenáže" 641,94*(0,65+0,40)*2 1 348,074
VV Součet 1 577,824

46 M 69311270
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační,
drenážní 400g/m2

m2 1 814,498

VV 1577,824*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 1 814,498

47 K 212750103
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace
360° včetně lože otevřený výkop DN 160

m 641,940

VV 24,09+24,09 48,180
VV 65,09+22,02+22,80+22,46+20,96+18,01+9,44+43,06 223,840
VV 33,56+24,12+24,12+29,30 111,100

VV
65,09+14,65+19,08+21,54+22,67+22,67+21,54+19,08+9,44+4
3,06

258,820

VV Součet 641,940

48 K 21276R Provedení nálevové vsakovací zkoušky kpl 1,000

49 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 7,721
VV "hod diskem" 0,80*0,80*0,80*10 5,120
VV "volejbal.sloupky" 0,60*0,60*0,80*2*2 1,152
VV "skok o tyči" 0,60*0,60*0,80*2 0,576
VV "X09" 1,08*0,60*0,50*2 0,648
VV Součet 7,496
VV 7,496*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 7,721

D 5 Komunikace pozemní

50 K 564231011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100
m2 tl 100 mm

m2 39,000

VV "S6" 39,0 39,000

51 K 564710001
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm
plochy do 100 m2 tl 50 mm

m2 481,000

VV "S5" 442,0 442,000
VV "S6" 39,0 39,000
VV Součet 481,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52 K 564730111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm
plochy přes 100 m2 tl 100 mm

m2 3 496,900

VV "S1" 3358,0 3 358,000
VV "S2" 138,90 138,900
VV Součet 3 496,900

53 K 564760101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm
plochy do 100 m2 tl 200 mm

m2 45,400

VV "S3" 45,40 45,400

54 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm
plochy přes 100 m2 tl 200 mm

m2 3 496,900

VV "S1" 3358,0 3 358,000
VV "S2" 138,90 138,900
VV Součet 3 496,900

55 K 564811111
Podklad ze štěrkodrtě fr.0-32 plochy přes 100 m2 tl 50
mm

m2 3 496,900

VV "S1" 3358,0 3 358,000
VV "S2" 138,90 138,900
VV Součet 3 496,900

56 K 564831011
Podklad ze štěrkodrtě fr.0-63 plochy do 100 m2 tl 100
mm

m2 442,000

VV "S5" 442,0 442,000

57 K 564871011
Podklad ze štěrkodrtě fr.0-63 plochy do 100 m2 tl 250
mm

m2 39,000

VV "S6" 39,0 39,000

58 K 576136111
Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) tl 40 mm š
do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 3 496,900

VV "S1" 3358,0 3 358,000
VV "S2" 138,90 138,900
VV Součet 3 496,900

59 K 576146311
Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 50 mm š
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 3 496,900

VV "S1" 3358,0 3 358,000
VV "S2" 138,90 138,900
VV Součet 3 496,900

60 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z
kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2

m2 39,000

VV "S6" 39,0 39,000

61 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 40,170

VV 39*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 40,170

62 K 596811121
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z
kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 50 do 100 m2

m2 442,000

VV "S5" 442,0 442,000

63 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 455,260

VV "nová dlažba S5" 442,0 442,000
VV Součet 442,000
VV 442*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 455,260

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

64 K 631311135
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,501

VV "S4" 3,58*0,14 0,501

65 K 631319013
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za
přehlazení povrchu

m3 0,501

VV 0,501 0,501

66 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 0,501

VV 0,501 0,501

67 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,019
VV "S4" 3,58*1,20*4,44*0,001 0,019

D 8 Trubní vedení

68 K 895270101
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže
šachtové dno DN 315mm

kus 2,000

69 K 899102112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení A15,
A50

kus 1,000

70 M 28661932 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15 kus 1,000

71 K 899102211R
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně
rámů a obetonování, hmotnosti přes 50 do 100 kg

kus 1,000

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
72 K 9005010 Odstranění stávajícího odrazového břevna ks 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

73 K 9005011 Odstranění stávajícího basketbalového koše ks 2,000

74 K 9005012 Odstranění stávajících pouzder volejbal.sloupků ks 2,000

75 K 916231212R
Osazení obrubníku betonového stojatého s gumovou
hranou do lože z betonu prostého ozn X03

m 43,520

VV "skok daleký" 43,52 43,520

76 M 5921001
obrubník sportovní polymerbetonový s gumovou
hranou 60/400/1000mm

ks 43,955

VV 43,52 43,520
VV 43,52*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 43,955

77 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z
betonu s boční opěrou

m 811,900

VV 811,90 811,900

78 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 820,019
VV 811,90 811,900
VV 811,9*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 820,019

79 K 916991121 Lože pod obrubníky z betonu prostého m3 92,644
VV "pod obrubníky betonové" 0,30*0,30*811,90 73,071
VV "pod obrubníky gumové" 0,30*0,30*43,52 3,917
VV "pod žlaby" 0,30*0,30*(168,0+5,96) 15,656
VV Součet 92,644

80 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná
měrná hm přes 300 do 500 g/m2

m2 127,367

VV "S3 doskočiště" 45,40*2+(9,0+4,0)*2*2*0,20 101,200
VV "S4 vrh koulí" 3,14*1,07*1,07+2*3,14*1,07*0,20 4,939
VV Součet 106,139
VV 106,139*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 127,367

81 K 9351001 D+M štěrbinového žlabu 160/200/1000mm m 168,000
VV 168,0 168,000

82 K 9351002 D+M dešťového žlabu 160/200/1000mm m 5,960
VV 5,96 5,960

83 K 952901411 Vyčištění ostatních objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 6 972,230

VV "S1" 3358,0 3 358,000
VV "S2" 138,90 138,900
VV "S3" 45,40 45,400
VV "S5" 442,0 442,000
VV "S7" 2338,0 2 338,000
VV "S8" 607,35 607,350
VV "S6" 39,0 39,000
VV "S4" 3,58 3,580
VV Součet 6 972,230

84 K 966008211
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových
příkopových tvárnic š do 500 mm

m 241,040

VV 120,42+120,62 241,040

D 997 Přesun sutě

85 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 6 m s použitím mechanizace

t 4 072,841

86 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,100

87 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17
02 03

t 40,605

VV 31,338+9,267 40,605

88 K 997221551 Vodorovná doprava suti do 1 km t 4 072,841

89 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 36 655,569
VV 4072,841*9 36 655,569

90 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 1 347,766

VV 1088,750+170,765+4,083+60,26+22,152+1,756 1 347,766

91 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 1 396,864

VV 383,02+1013,844 1 396,864

92 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04

t 1 287,507

VV 59,534+1188,942+1,543+37,488 1 287,507

D 998 Přesun hmot
93 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 4 713,353

D PSV Práce a dodávky PSV

D 776 Podlahy povlakové
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

94 K 7765001
D+M sportovního povrchu z litého polyuretanu SP
tl.13mm vč.penetračního postřiku

m2 3 358,000

VV "S1" 3358,0 3 358,000

95 K 7765002
D+M sportovního povrchu z litého polyuretanu SW
tl.18mm vč.penetračního postřiku

m2 138,900

VV "S2" 138,90 138,900

96 K 7765003 Dopravné pro sportovní povrch kpl 1,000

97 K 7765004 Lajnování pro sportovní povrch m 2 304,310
VV odměřeno digitálně
VV bílá
VV "ovál" 264,0*5 1 320,000
VV "skok o tyči" 85,0+1,22*3 88,660
VV "sprint" 7,25*13+112,70*2+32,80*5+28,30*5 625,150
VV "hřiště" (9,0*5+18,0*2)*2 162,000
VV "oštěp" 21,0+19,80+5,70 46,500
VV žlutá
VV "hřiště" (13,0+9,0+9,0)*2 62,000
VV Součet 2 304,310

98 K 998776201
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v
objektech v do 6 m

% 100,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry

99 K 783009301 Písmomalířské práce v písmen nebo číslic do 750 mm kus 30,000

D 792 Sportovní vybavení

100 K 792R501
D+M odrazové břevno pro skok do dálky
vel.1200x300x60mm, podle tabulky PSV, ozn.č. X01

ks 3,000

101 K 792R502
D+M lapače písku pro skok do dálky vel.1000x500mm,
podle tabulky PSV, ozn.č. X02

ks 44,000

102 K 792R503
D+M plachta přes doskočiště pro skok do dálky, podle
tabulky PSV, ozn.č. X03

ks 2,000

103 K 792R504
D+M volejbalové sloupky (2x sloupek, napín.mechan,
2x zemní pouzdro, 2x víčko, síť), podle tabulky PSV,
ozn.č. X04

kpl 2,000

104 K 792R505
D+M doskočiště skok do výšky, stojany, laťka, rošt,
plachta, podle tabulky PSV, ozn.č. X05

kpl 1,000

105 K 792R506
D+M mobilní kryt pro doskočiště skok do výšky, podle
tabulky PSV, ozn.č. X06

kpl 1,000

106 K 792R507
D+M doskočiště skok o tyči, vč.stojanů, pouzder, laťky,
podle tabulky PSV, ozn.č. X07

kpl 1,000

107 K 792R508
D+M pojízdný kryt pro doskočiště skok o tyči, podle
tabulky PSV, ozn.č. X08

kpl 1,000

108 K 792R509
D+M skříňka pro skok o tyči, podle tabulky PSV, ozn.č.
X09

kpl 1,000

109 K 792R510
D+M ocelový kruh pro vrh koulí, zarážecí břevno, podle
tabulky PSV, ozn.č. X10

kpl 1,000

110 K 792R511
D+M ocelový kruh pro hod diskem a kladivem,
bezpečnostní klec, záchytná síť podle tabulky PSV,
ozn.č. X11

kpl 1,000

111 K 792R520 Doprava sportovního vybavení kpl 1,000

112 K 792R525 Závěrečná revize sportoviště kpl 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

113 K 012002000 Geodetické práce - vytýčení objektu a stávajících sítí kpl 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště
114 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost
115 K 040001000 Inženýrská činnost % 1,000

D VRN9 Ostatní náklady
116 K 090001000 Kompletační činnost % 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Prostějov Datum: 26.03.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město Prostějov DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
Sportovní projekty s.r.o. DIČ:
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DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 361 997,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 361 997,32 21,00% 76 019,44

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 438 016,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Prostějov Datum: 26.03.2024

Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant:
Sportovní projekty

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 361 997,32

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN9 - Ostatní náklady

SO-02 - Sklad sportovního nářadí

ZŠ Jana Železného - rekonstrukce hřiště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Prostějov Datum: 26.03.2024

Zadavatel: Statutární město Prostějov Projektant:
Sportovní projekty

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 361 997,32

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm
strojně

m2 25,270

VV 25,27 25,270

2 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 2,194

VV "pod obrubníky betonové" 0,30*0,30*24,38 2,194

3 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně

m3 0,576

VV 0,40*0,40*0,60*6 0,576

4 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

m3 2,770

VV "výkopy" 2,194+0,576 2,770
VV Součet 2,770

5 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04

t 4,986

VV "odvoz přebytečného výkopku" 2,77*1,8 4,986
VV Součet 4,986

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7,824
VV "výkopy" 2,77 2,770
VV "ornice" 5,054 5,054
VV Součet 7,824

7 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 16,800

VV 16,80 16,800

8 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 0,882
VV 16,80*0,05*1,05 0,882

9 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 - součást skladby
souvrství - viz.TZ

m2 16,800

VV 16,80 16,800

10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,504
VV 16,80 16,800
VV 16,8*0,03 "Přepočtené koeficientem množství 0,504

11 K 181951112
Úprava pláně s vyrovnáním nerovností v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
vč.předepsaných zkoušek zhutnění

m2 25,270

VV 25,27 25,270

12 K 183451311
Provzdušnění trávníku bez přísevu travního osiva pl do
1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 16,800

VV 16,80 16,800

13 K 183451411
Prořezání trávníku bez přísevu pl do 1000 m2 v rovině
nebo na svahu do 1:5

m2 16,800

VV 16,80 16,800

14 K 184853511
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně

m2 16,800

VV 16,80 16,800

15 K 185802113
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a
svahu do 1:5

t 0,001

VV 16,80*0,000055 0,001

16 M 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 1,000
VV 0,001*1000 "Přepočtené koeficientem množství 1,000

17 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,034
VV 16,80*0,002 0,034

ZŠ Jana Železného - rekonstrukce hřiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 185811211
Vyhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a
svahu do 1:5

m2 16,800

VV 16,80 16,800

19 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,034

VV 16,80*0,002 0,034

D 2 Zakládání
20 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0,593

VV 0,40*0,40*0,60*6 0,576
VV 0,576*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 0,593

21 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 1,920
VV (0,40+0,40)*2*0,20*6 1,920

22 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 1,920

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

23 K 381181001
Montáž univerzálních mobilních buněk samostatně
stojících

kus 1,000

24 M 3812000 buňka skladu sportovního nářadí ks 1,000

D 5 Komunikace pozemní

25 K 564750001
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm
plochy do 100 m2 tl 150 mm

m2 18,113

VV 2,99*6,058 18,113

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

26 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 6,470

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z
betonu s boční opěrou

m 24,380

VV 24,38 24,380

28 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 9,332
VV 9,24 9,240
VV 9,24*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 9,332

29 M 59217002R obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x300mm m 15,291
VV 15,14 15,140
VV 15,14*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 15,291

30 K 916991121 Lože pod obrubníky z betonu prostého m3 2,194
VV "pod obrubníky betonové" 0,30*0,30*24,38 2,194

31 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná
měrná hm přes 300 do 500 g/m2

m2 7,764

VV 6,47 6,470
VV 6,47*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 7,764

32 K 952901411 Vyčištění ostatních objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 25,270

VV 25,27 25,270

D 998 Přesun hmot
33 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 16,882

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

34 K 012002000 Geodetické práce - vytýčení objektu a stávajících sítí kpl 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště
35 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost
36 K 040001000 Inženýrská činnost % 1,000

D VRN9 Ostatní náklady
37 K 090001000 Kompletační činnost % 1,000
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