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SMLOUVA O DÍLO 
Ev.č.: VZ24003SoD 

SMLOUVA O DÍLO 

ORDYS s.r.o. 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. 24827 

se sídlem: Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec 

IČO: 05006309 DIČ: CZ05006309 

zastoupený: Hanou Ayrerovou, jednatelkou 

bankovní spojení: MONETA MONEY BANK 

číslo účtu: 258776973/0600 

jako zhotovitel na straně jedné (dále jen „Zhotovitel“) 

a 

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE 
se sídlem: U Nemocnice 2094/1, 128 00 Praha 2 - Nové Město 

IČO: 00023736 DIČ: CZ00023736 

zastoupená: prof. MUDr. Petrem Cetkovským, Ph.D., MBA, ředitelem 

bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1 

číslo účtu: 31438021/0710 

oprávněná osoba ve věcech smluvních: 
oprávněná osoba ve věcech technických: 

jako objednatel na straně druhé (dále jen „Objednatel“) 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „z. č. 89/2012 Sb.“) a na základě vyhodnocení výsledků veřejné zakázky s názvem 

„Zřízení nových transplantačních ambulancí v budově B - stavba“, interní ev. č. VZ24003, vyhlášené dne 

11.03.2024 (dále jen „veřejná zakázka“), tuto 

smlouvu o dílo: 

xxxxx
xxxxx
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SMLOUVA O DÍLO 
Ev.č.: VZ24003SoD 

Čl. I 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na základě nabídky Zhotovitele 
ze dne „11.4.2024“ (dále jen „Nabídka“) a v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Zřízení 
nových transplantačních ambulancí v budově B - stavba“ dílo, jehož rozsah je specifikován v této smlouvě, 
Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) včetně Výkazu výměr a Projektové 
dokumentaci, které jsou přílohami A a B této smlouvy, dále jen „dílo“. 

2. Realizaci díla je povinen Zhotovitel provádět podle předem stanoveného a schváleného harmonogramu 
realizace díla (harmonogramu prací a dodávek) dle přílohy C této smlouvy. 

3. Místem plnění je Ústav hematologie a krevní transfúze, U Nemocnice 2094/1, Praha 2, pavilon B, 1.NP 
podlaží. 

4. Součástí díla je dodávka, montáž, případné stavební úpravy a zprovoznění dodávaných technologií, 
zaškolení obsluhy, provedení příslušných testů a revizí, předání příslušné dokumentace a dále zajištění 
všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, nákladů na dodání díla a všech 
dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla Zhotovitelem. 

5. Součástí díla je dodávka materiálu první jakosti nebo standardních výrobků vyhovujících požadavkům 
kladeným na jejich jakost a majících prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, nutných k provedení příslušných prací za cenu v 
místě a čase obvyklou. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje veškerým potřebným 
vybavením a potřebným oprávněním a takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

7. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat Objednateli dokončené dílo dle 
podmínek sjednaných touto smlouvou a převést na Objednatele vlastnické právo k dílu. 

8. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a řádně dokončené dílo, které bude prosté 
jakýchkoliv vad a nedodělků od Zhotovitele převzít a zaplatit mu stanovenou cenu za dílo v souladu s touto 
smlouvou. 

9. Zhotovitel a Objednatel se zavazují komunikovat ohledně předmětu plnění dle této smlouvy 
prostřednictvím těchto kontaktů: 

Zhotovitel 

Jméno Funkce Telefon Email 

                 Projektový manažer                              
Objednatel - Pověřená osoba 

Jméno Funkce Telefon Email 

                        náměstek pro výstavbu                                  
                    vedoucí oddělení výstavby                                    
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10. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), platnými a účinnými ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon 

v platném znění a souvisejícími předpisy, zejména: 

- vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, 

- nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a 

technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze, 

- zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění 

vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických 

zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče v platném znění vyhlášky č. 284/2017 Sb.; 

- vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek služeb s výkazem výměr, zejména ustanovení § 2 odst. 1 (dále 

jen „dokumentace pro zadání stavebních prací“) které určuje stavbu technických, ekonomických a 

architektonických podrobnostech, které jasně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, 

materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, 

a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) včetně 

výkazu výměr,  

- a dílo provést též v souladu s  

- nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 

- nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

- vyhláškou č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických 

zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, 

- vyhláškou č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v 

lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé 

přípravky, 

- technickým normami (zejm. ČSN) a dalších příslušných technických předpisů. 

Čl. II 
Cena Díla a platební podmínky 

 
1. Celková cena za zhotovení díla je cenou smluvní a byla sjednána ve výši: 

 Celková cena bez DPH činí:  7 485 064,59  Kč 

 Sazba DPH 21 % činí:     1 571 863,56 Kč 

 Celková cena včetně DPH činí:  9 056 928,15 Kč 

a je vytvořena na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně Výkazu výměr, který je 
přílohou A této smlouvy.  

2. Uvedená cena je úplná a zahrnuje veškeré poplatky náklady spojené s plněním dle čl. I. této smlouvy a je 
cenou maximální a nepřekročitelnou. Výši smluvní ceny je možné změnit pouze v případě změny sazby 
DPH, zákonných poplatků nebo změn jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v tomto případě 
bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.  
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3. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem a zaslané Objednateli 
po protokolárním předání a převzetí díla. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího 
doručení Objednateli. 
 

4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
v platném znění. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje: 

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci (možno odkazem na přiložený předávací protokol), 
- odkaz na tuto smlouvu, 
- předávací protokol(y). 

 
5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel 

oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně s vytknutím 
nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod 
vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu 
druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury. 
 

6. Fakturace je povolena až po kompletním splnění a předání díla, dílčí fakturace se nepovoluje. Objednatel 
neposkytuje zálohy a zhotovitel není oprávněn zálohy požadovat. 
 

7. Faktura bude zaslána elektronicky na adresu: faktury@uhkt.cz. K faktuře bude přiložena kopie předávacího 
protokolu potvrzeného objednatelem způsobem sjednaným v čl. VI, odst. 8 a 9. V případě zaslání faktury 
elektronicky bude předávací protokol přiložen v naskenované podobě.  
 

8. Veškeré platby, které mají být dle této smlouvy učiněny, budou provedeny v české měně, a to na základě 
řádně vystaveného daňového dokladu Zhotovitele. 
 

9. Povinnost Objednatele zaplatit je splněna dnem připsání na účet Zhotovitele. V případě opožděné platby 
je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

10. V případě že dílo při převzetí vykazuje drobné vady a nedodělky, které však nesmí bránit bezpečnému užití 
díla, je Objednatel oprávněn zadržet 10 % z ceny díla dle dílčí objednávky do úplného odstranění těchto 
vad a nedodělků.  
 

11. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nejsou uvedeny v Položkovém 
rozpočtu, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem, včetně jejich ocenění 
formou změnového listu. V případě, kdy daná změna bude obsahovat položky v tomto Položkovém 
rozpočtu neuvedené, sjednávají smluvní strany stanovení jejich ceny dohodou, přičemž pokud se strany na 
jejich ceně nedohodnou, bude cena určena dle cenové soustavy URS. Pokud Zhotovitel provede některé 
práce bez písemného souhlasu Objednatele, má se za to, že práce a dodávky realizované zhotovitelem byly 
zahrnuty v předmětu díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. 

 
12. V případě, že některé práce, které byly obsahem nabídky Zhotovitele, nebudou realizovány (tzv. 

méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které byla uvedena v 
položkových rozpočtech Zhotovitele. V případě, kdy daná změna bude obsahovat položky v tomto 
položkovém rozpočtu neuvedené, sjednávají smluvní strany stanovení jejich ceny dohodou, přičemž pokud 
se strany na jejich ceně nedohodnou, bude cena určena dle cenové soustavy URS. 
 
 

mailto:faktury@uhkt.cz
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Čl. III 
Doba plnění  

 
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 7 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění této 

smlouvy, která je rovněž výzvou k předání staveniště. Zhotovitel dále do 7 dnů od výzvy zašle Objednateli 
Harmonogram výstavby s doplněním konkrétního časového postupu prací na díle (tj. přiřadí k jednotlivým 
etapám postupu díla konkrétní data). Objednatel zašle výzvu Zhotoviteli nejpozději do 14 dnů od účinnosti 
této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas a řádně provedené kompletní dílo předat Objednateli dle 
podmínek sjednaných v této smlouvě nejpozději do 4 měsíců od zahájení plnění díla. 

3. V případě, že zhotovitel dle odstavce 1 tohoto článku nezahájí dílo – nepřevezme staveniště do 10 
pracovních dnů od vyzvání Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.  

4. Doba plnění se prodlužuje o dobu: 
- po kterou byl Objednatel v prodlení s poskytnutím řádné součinnosti; 
- po kterou trvá překážka vzniklá v důsledku vyšší moci, která objektivně znemožňuje 

zhotoviteli plnit dílo. 

5. Dílo se považuje dle této smlouvy za dokončené, pokud bylo: 
- řádně předáno, včetně příslušné dokumentace; 
- provedeny funkční zkoušky/ příslušné revize, včetně vyhotovení a předání příslušné 

dokumentace; 
- protokolárně převzato Objednatelem v místě jeho sídla formou potvrzení předávacího 

protokolu. 

6. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich 
dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako 
např. epidemie, válka, živelné katastrofy, generální stávky, důvody vyplývajících z právních předpisů (např. 
technologické přestávky, nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů, klimatické 
podmínky, epidemie), nemožnost provádět dílo v důsledku výpadků zboží a služeb způsobených vyšší mocí 
apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů apod. 

7. Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů 
druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným 
způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní 
strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti. 

8. Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři měsíce, plnění této 
smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, 
v souhrnu tři měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami. 

9. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy, 
pokud nedojde k dohodě dle odst. 8 tohoto článku.  
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Čl. IV 
Staveniště 

 
1. Staveništěm se rozumí prostory v objektu ÚHKT specifikované v Projektové dokumentaci, která je přílohou 

B této smlouvy. Zhotovitel zajistí vhodný přístup na stavby a vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě 
oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady. 

2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla dle článku III. 
do 14 dnů od účinnosti této smlouvy Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle 
ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
jen „ZBP“) v platném znění tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. 
V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu dle článku 
IX, odst. 7 této smlouvy.  

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem do stavebního deníku. V tomto zápise bude uvedeno 
prohlášení Objednatele, že staveniště předává (s vlastnostmi, podmínkami a výhradami, které jsou 
obsahem výše uvedeného protokolu) a Zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému 
dni přejímá. 

4. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k 
provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. 
Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení. 

5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi a v jeho bezprostředním okolí udržovat pořádek a čistotu a 
je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po 
dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně 
odstranit veškeré znečištění. Po dokončení prací, nejpozději v den předání díla zajistí Zhotovitel kompletní 
úklid místa plnění. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit opatření k eliminaci nežádoucích vlivů provádění díla na provoz 
Objednatelem, zejména hluku a prašnosti, jako např. oddělení místa plnění protiprašnými příčkami, 
foliemi, geotextilií, zakrytí stávajícího zařízení, bezprašná manipulace s materiálem apod. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit třídění vzniklého odpadu minimálně na plasty, papír, sklo, kovový odpad a suť 
včetně skládky přebytečného materiálu (vybouraný materiál a odpad vyprodukovaný v souvislosti s 
realizací díla), dopravu a likvidaci přebytečného materiálu a odpadu v souladu se zákonem o odpadech č. 
541/2020 Sb., v platném znění a souvisejícími právními předpisy, vše na vlastní náklady zhotovitele (je 
zahrnuto v ceně díla). Zhotovitel nesmí ukládat produkovaný odpad do nádob ani na jiná místa v areálu 
ÚHKT. Veškerý produkovaný odpad je Zhotovitel povinen předávat oprávněné osobě sám jako jeho 
původce. 

8. Nejpozději do 5 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. V 
případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu dle 
článku IX, odst. 8 této smlouvy. 
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Čl. V 

 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v 
platném znění. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, bez 
ohledu na zvolený zhotovitelský systém. Deníky vedené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli jsou 
deníky montážní, bez účinku a váhy na stavební deník vedený zhotovitelem dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (dále také „stavební zákon“) v platném znění. 

2. Při předání staveniště určí Zhotovitel zápisem do stavebního deníku zodpovědného stavbyvedoucího ve 
smyslu § 160 stavebního zákona v platném znění. 

 

3. Za účelem provádění kontrola stavby, tedy ověření souladu provádění stavby s ověřenou dokumentací, 
kvality prováděných prací a průběhu prací – dodržování harmonogramu se budou po celou dobu výstavby 
pravidelně, nejméně jednou za týden konat kontrolní dny stavby. Kontrolní dny se budou konat v sídle 
Objednatele, termín bude určen Objednatelem při předání staveniště. Stavbyvedoucí se bude účastnit 
všech kontrolních dnů. 

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy Objednatele 
podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností a v souladu s předpisy souvisejícími, vyjádřeními a 
stanovisky orgánů státní správy, správci sítí technické a dopravní infrastruktury, právními předpisy, 
předpisy hygienickými, požární ochrany a BOZP, technickými požadavky a normami (ČSN, ČSN EN) platnými 
v době realizace díla. Veškeré doporučující stavebně technické ČSN a ČSN EN se v tomto případě stávají 
závaznými. Zhotovitel odpovídá za to, že při provádění díla budou použity pouze takové materiály, 
popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení. Dodržování výše 
uvedených povinností doloží zhotovitel na vyžádání Objednatele příslušnými povoleními, atesty, certifikáty 
výrobců apod. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě porušení příslušných právních 
předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální provedení díla a nese veškeré vzniklé 
náklady. 

5. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění dle této smlouvy pravidelně kontrolovat kvalitu plnění díla, 
způsob provedení, soulad s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to osobně nebo prostřednictvím 
osoby, kterou k tomu písemně zmocní, a zhotovitel je povinen respektovat jakékoli pokyny a připomínky 
Objednatele týkající se plnění dle této smlouvy. 
 

6. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně (zápisem do stavebního deníku a současně mailem) Objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to 
minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele tyto práce, které 
byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a po provedení dodatečné kontroly zase 
zakrýt. 

7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel 
je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména ZBP a nařízení 
vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích v platném znění.  

8. Zhotovitel předloží před zahájením realizace díla jmenný seznam pracovníků s identifikačními údaji a 
seznam nutné techniky a vozidel. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude stále přítomen 
stavbyvedoucí pracovník (nebo jeho jmenovaný zástupce), zajišťující mimo jiné kontrolní činnost. 
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Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno pracovníky mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o 
příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele nebo technického dozoru, povinen 
kdykoli doložit vč. pracovníků všech svých poddodavatelů. Doklady předkládá a za splnění odpovídá 
zástupce smluvního zhotovitele – stavbyvedoucí. V případě nesplnění tohoto požadavku bude proveden 
zápis do stavebního deníku a uplatněno znění odst. 14 tohoto článku.  

9. Zhotovitel bere na vědomí, že v místě provádění díla jsou umístěny léčebná a laboratorní pracoviště a 
administrativní zázemí objednatele, jejichž provoz nesmí být přerušen ani omezen. Celková doba 
provádění předmětu smlouvy bude podřízena provozním potřebám Objednatele, které musí Zhotovitel 
respektovat (např. krátkodobé požadavky Objednatele na přerušení hlučných nebo prašných prací). Z 
důvodu provozu v prostorách Objednatele je požadováno, aby Zhotovitel navrhnul řešení a zohlednil ve 
své nabídkové ceně použití takových technologických postupů při realizaci, které v max. možné míře omezí 
prašnost a hluk. Zadavatel požaduje provedení hlučných a prašných prací o víkendech, kdy mu Objednatel 
umožní přístup. 

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup na pracoviště a přilehlých nemovitostí a umožnit jejich 
obslužnost pro výkon všech činností, potřebných pro nerušený provoz Objednatele. Dále se Zhotovitel se 
zavazuje umožnit jiným dodavatelům Objednatele, tj. dalším osobám mimo poddodavatele Zhotovitele 
vstup na pracoviště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči Objednateli, to vše za předpokladu, že 
takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky spočívající v ohrožení života a zdraví 
vstupujících, ohrožení majetku Objednatele a dodávek, jež mají být v prostoru staveniště umístěny nebo 
přes tento prostor transportovány. Bude-li Zhotovitel postupovat v rozporu s tímto ustanovením, je 
povinen nahradit Objednateli či jeho dodavatelům veškeré škody, které jim v důsledku tohoto vzniknou 
(škody/újmy/ušlý zisk). Existenci vážných překážek je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele náležitě 
doložit, když pouze obecné tvrzení o jejich existenci není dostačující. 

11. Zhotovitel se zavazuje respektovat omezené podmínky zásobování a mechanizace. Zhotovitel se zejména 
zavazuje neblokovat únikové cesty a únikové východy, příjezdové komunikace, nástupní plochy, rozvodná 
zařízení elektrické energie, ovládací panely, uzávěry a armatury, hasicí přístroje, hydranty či další vybavení 
pro případ nouze. Při provádění jakýchkoliv prací na vnitřních instalacích je nutné zachovat funkčnost 
rozvodů zajišťujících nepřetržitý zdravotnický provoz v dalších objektech areálu a v ostatních částech 
objektu. Jakékoliv vypínání, uzavírání, překládání vnitřních rozvodů lze provádět pouze po předchozím 
projednání s Objednatelem a po jeho souhlasu. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností 
a zajišťovat ostrahu stavby a staveniště, pokud se v protokolu o předání staveniště smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

13. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu veškerého materiálů a výrobků. Poškozené či vadné 
materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak, nese Zhotovitel veškeré náklady 
a škody s tím spojené. 

14. Zaměstnanci Zhotovitele včetně jeho poddodavatelů se budou pohybovat pouze ve vymezeném prostoru 
staveniště a po vymezených přístupových a zásobovacích cestách a nesmí vstupovat do provozů klinik, 
provozních nebo skladových objektů a prostor areálu Objednatele, na střechy, do rozvoden, prostorů pod 
úrovní terénu apod. bez souhlasu odpovědné osoby Objednatele. 

15. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru investora (TDI) týkajících se kvality a 
bezpečnosti díla, může být pro Objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby. V případě 
nerespektování pokynů k zastavení nese Zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody. Zastavení 
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stavby Objednatelem z důvodů uvedených v tomto odstavci je považováno za prodlení Zhotovitele 
s řádným prováděním díla. 

16. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění dle této smlouvy informovat Objednavatele o skutečnostech, které 
mohou mít vliv na řádné a včasné provedení díla, resp. jeho částí a dále o skutečnostech, které mohou mít 
vliv na provoz Objednatele. 

17. Zaměstnanci Zhotovitele včetně jeho poddodavatelů mají mít povinnost identifikace (označení pracovního 
oděvu logem společnosti Zhotovitele, mimo vyhrazené pracoviště minimálně visačku se jménem 
pracovníka a firmy). 

18. Komunikačním jazykem pro provádění díla je český jazyk. To znamená, že pokud osoby na straně 
Zhotovitele, které se budou podílet na provádění díla, nekomunikují (nebo komunikují špatně) v českém 
jazyce, je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady, aby komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemné) vůči 
Objednateli byly jednoznačné, srozumitelné a v českém jazyce.  

19. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli na jeho žádost veškeré dostupné informace vztahující se k 
plnění předmětu této smlouvy. 

20. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou součinnost potřebnou pro účely plnění dle 
této smlouvy. 

Čl. VI 
Předání díla 

  

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy, bez právních či 
faktických vad. Vadou se rozumí odchylka od druhu nebo kvalitativních podmínek díla nebo jeho části, 
stanovených touto smlouvou nebo specifikovaných v objednávce nebo technickými normami či jinými 
obecně závaznými právními předpisy.  

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k 
předání. Současně s oznámením je povinen předat veškeré doklady ke kontrole Objednatelem. K 
předávaným dokladům zhotovitel vyhotoví podrobný soupis. Nepředání dokladů a dokumentace je 
považováno za podstatnou vadu bránící převzetí díla. 

3. Předání díla k užívání následuje až po ověření funkčnosti, provedení všech potřebných zkoušek a revizí. 

4. Pokud Objednatel neshledá závady v předávaných dokladech, je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů 
od výzvy k převzetí a předání dokladů písemně stanovit termín zahájení přejímacího řízení. 

5. Jestliže Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že 
dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu dle článku IX, odst. 5. Objednatel si zvolí, 
který způsob uplatní. 

6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního 
zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání.  
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7. Pokud je součástí díla i dodávka technologických systémů, přístrojů apod., pak je v ceně díla zahrnuto i 
kompletní příslušenství, balné, doprava na místo plnění, stěhovací a montážní práce vč. likvidace obalů, 
instalace, provedení funkčních zkoušek, testů a revizí včetně předání příslušných protokolů a revizních 
zpráv, zaškolení příslušných zaměstnanců Objednatele a předání dokladů, které se k dodávané technologii, 
zejména prohlášení o shodě a návody k obsluze.  

8. Zhotovitel se zavazuje předat dílo Objednateli formou písemného předávacího protokolu podepsaného 
zástupci obou smluvních stran uvedených v čl. I, odst. 9 této smlouvy, ve stavu odpovídajícím této smlouvě, 
zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, právním předpisům a technickým normám, umožňující řádné 
užívání díla, bez vad a nedodělků. 
 

9. Předávací protokol bude obsahovat minimálně níže uvedené náležitosti: 
- označení díla, 
- název a sídlo Zhotovitele a Objednatele, 
- označení smlouvy o dílo, 
- datum zahájení a zhotovení díla, 
- stav předávaného díla, včetně soupisu vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, 

pokud je dílo obsahuje a termín jejich odstranění, 
- prohlášení Objednatele, že dílo přejímá nebo že dílo přejímá s výhradou, 
- datum ukončení záruky, 
- termín vyklizení staveniště, 
- datum a místo sepsání protokolu, 
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, 
- seznam předané dokumentace. 

 
10. Zhotovitel na svůj náklad zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby dle přílohy č. 14 vyhl. č. 

499/2016 Sb., která bude součástí dokumentace k předání stavby. Dokumentace bude vedle částí, 
uvedených v příloze č. 14 výše uvedené vyhlášky obsahovat část technika prostředí staveb v členění a 
podrobnosti dokumentace pro provádění, která je součástí zadávací dokumentace. Dokumentace bude 
předána 3x v tištěné podobě a v elektronické formě ve formátu .pdf a v otevřených formátech typu .doc, 
.xls a .dwg prostřednictvím elektronického úložiště objednatele. Digitální forma dokumentace bude svým 
členěním odpovídat tištěné formě, včetně členění a názvů dokumentů, součástí bude obsah dokumentace. 
Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, obsahující veškeré, platnou legislativou vyžadované 
originály revizních zpráv a protokolů a dále manuály, záruční listy apod. 

11. Zhotovitel je povinen předat nejméně 10 dnů před plánovaným předáním stavby Dokumentaci skutečného 
provedení ke kontrole Objednateli, který do 3 dnů zašle k zaslané dokumentaci stanovisko a připomínky. 
Čistopis dokumentace skutečného provedení se zapracovanými připomínkami je Zhotovitel povinen předat 
spolu s předáním díla (stavby). Bez předané Dokumentace skutečného provedení není dílo považované za 
předané. 

12. Objednatel převezme i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívaní díla v souladu s legislativními dokumenty, návody k 
používání a podmínkami provozu stanovenými výrobcem. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu nejdéle do 7 dnů, nedohodnou-li se strany jinak; dohoda musí být 
provedena písemně. Při následném převzetí díla bez jakýchkoliv vad bude dílo předáno Objednateli opět 
na základě závěrečného předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Pokud 
Zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu dle čl. IX, odst. 4.  
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13. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li při předání a převzetí díla zjištěny vady a/nebo nedodělky 
bránící řádnému užívání díla, je zhotovitel povinen vady a/nebo nedodělky bez zbytečného odkladu 
odstranit a vyzvat objednatele k novému předání a převzetí díla. Objednatel má právo dílo nepřevzít, pokud 
se projeví pochybnosti o splnění některého z požadavků uvedených v zadávací dokumentaci a nabídce 
zhotovitele. Objednatel není povinen zhotoviteli uhradit cenu díla, dokud nebudou vady a/nebo nedodělky 
bránící užívání odstraněny. V případě, že i nadále bude dílo obsahovat vady a/nebo nedodělky bránící 
užívání díla, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

14. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a 
nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu 
zhotovitel. Za písemné oznámení Objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 

15. Vlastnické právo má k dílu po celou dobu provádění Objednatel. Nebezpečí škody na díle a věcech 
souvisejících s prováděním díla nese Zhotovitel až do převzetí řádně provedeného díla Objednatelem. 

Čl. VII 
Záruka a záruční vady 

 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy, bez právních či 

faktických vad. Vadou se rozumí odchylka od druhu nebo kvalitativních podmínek díla nebo jeho části, 
stanovených touto smlouvou nebo specifikovaných v objednávce nebo technickými normami či jinými 
obecně závaznými právními předpisy.  

2. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít po záruční dobu předepsané vlastnosti a 
bude v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného 
opotřebení.  

3. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I této smlouvy záruku v délce 36 měsíců od protokolárního 
předání díla (příp. jeho poslední části) Objednateli. Po tuto dobu Zhotovitel odpovídá za vady, které 
Objednatel zjistil a reklamoval. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla Objednateli bez vad a 
nedodělků. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby 
od oznámení vady do odstranění vady. 

4. Cena díla zahrnuje i kompletní pravidelný servis a revize veškerých dodávaných přístrojů a zařízení v záruční 
době. 

5. Zhotovitel, případně třetí strana, jako např. výrobce nebo servisní organizace, jako poddodavatel 
Zhotovitele, se zavazuje po celou dobu trvání záruky zajišťovat bezplatný servis. Veškeré cestovní náklady, 
náklady na materiál a veškeré další náklady, které Zhotoviteli vzniknou v souvislosti s prováděním záručních 
oprav, jsou zahrnuty v ceně díla. 

6. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně v souladu s reklamačním řádem ÚHKT, který je přílohou 
D této smlouvy (dále jen „reklamační řád“). Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-
mailem na adresu uvedenou v čl. I této smlouvy, nebo prostřednictvím datové schránky. Přílohou E této 
smlouvy je příslušný reklamační list, který slouží jakožto doklad o průběhu reklamačního řízení až do 
úplného odstranění závadného stavu. Lhůty a termíny uvedené v této smlouvě jsou v případě rozporu 
nadřazené lhůtám a termínům uvedeným v reklamačním řádu pro stejný předmět nebo činnost.  
 

7. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat servis osobami k tomu odborně způsobilými (dále jen „servisní technici“), 
a to za podmínek stanovených níže v tomto článku: 
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- V rámci záruční doby bude bezplatně prováděna technická kontrola dle stanovení výrobcem 
zařízení. Protokol o provedení kontroly/prohlídky/revize zašle zhotovitel Objednateli na 
kontakt v čl. I nejpozději do 30 dnů od provedení. Cena za provádění pravidelných kontrol/ 
prohlídek/ revizí v záruční době, včetně vystavení příslušného protokolu je zahrnuta v ceně 
díla. 
 

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady u závad neohrožujících život, zdraví, kde 
nehrozí bezprostřední nebezpečí z prodlení nebo škody a tyto vady odstranit dle lhůt stanovených 
Reklamačním řádem (příloha č. 3 této smlouvy). U závad ohrožujících život, zdraví nebo nebezpečí 
bezprostředně hrozících škod velkého rozsahu je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění reklamované 
vady a zahájit odstraňování vady do 24 hodin od nahlášení závady dle Reklamačního řádu. Nenastoupí-li 
zhotovitel k odstranění reklamované vady v takto dohodnuté lhůtě, je Objednatel oprávněn odstranit vady 
sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Tento postup není porušením 
záručních podmínek. 

9. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady ve lhůtách dle Reklamačního řádu, nebude-li 
s Objednatelem dohodnuto jinak s ohledem na charakter vady.  

10. Zhotovitel je povinen na svůj náklad reklamované vady díla bez průtahů odstranit, a to nejpozději ve lhůtě 
stanovené Reklamačním řádem nebo, pokud se strany dohodnou jinak, do doby, na které se obě smluvní 
strany dohodnou s přihlédnutím na rozsah vady a jejích důsledkům. 

11. Objednatel se zavazuje za účelem provedení opravy a/ nebo servisní prohlídky umožnit servisním 
technikům Zhotovitele přístup do předmětných prostor. 

12. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním servisních prací odborně způsobilou třetí osobu, odpovídá však 
objednateli tak jako by servisní práce a s tím související činnosti provedl sám. 
 

13. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které způsobí svou činností Objednateli a/nebo činností svých 
pracovníků a/nebo činností třetí osoby, kterou pověří prováděním servisních prací.  
 

14. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které by svojí činností či činností jiných 
právnických či fyzických osob užitých ke své činnosti na základě kteréhokoli právního titulu způsobil 
Objednateli či třetím subjektům, ať již úmyslně či z nedbalosti. 
 

Čl. VIII 
Odstoupení od smlouvy 

1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
Mimo případy dle § 2002 občanského zákoníku se za podstatné porušení smlouvy považuje následující: 

(a) Zhotovitel přes upozornění Objednatele opakovaně provede některou část stavby v rozporu 
s předanou dokumentací, pokyny Objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou nebo 

závaznými podklady stavby 
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(b) Zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího (30) třicet dní s předáním stavby Objednateli, 
přičemž za den předání stavby Objednateli se považuje den potvrzení zápisu o předání a převzetí 

stavby 

(c) Zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího (30) třicet dní s dílčím stavebním procesem dle 
sjednaného harmonogramu; 

(d) Zhotovitel použije pro plnění této smlouvy poddodavatele v rozporu s touto smlouvou; 

(e) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění Zhotovitele, na něž byl Zhotovitel Objednatelem 
prokazatelně upozorněn a nezjednal nápravu; 

(f) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro 
místo provádění díla; 

(g) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na něž byl Zhotovitel Objednatelem 
prokazatelně upozorněn a nezjednal nápravu; 

(h) opakované porušení povinností vyplývajících z ustanovení této smlouvy, ačkoli byl Zhotovitel 

v souvislosti s těmito porušeními na možnost odstoupení od smlouvy písemně upozorněn 

(i) v případě zahájení insolvenčního řízení Zhotovitele; 

(j) v případě neoprávněného zastavení nebo přerušení prací Zhotovitelem na dobu delší než 15 
dnů v rozporu s touto smlouvou; 

(k) v případě porušení povinnosti mít a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu. 

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla 
nebo její části po dobu delší než 30 (třicet) dnů. 

4. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího 
důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

5. Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit 
od smlouvy v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy. 

6. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není Objednatel povinen Zhotoviteli vracet již 
provedenou stavbu ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění této smlouvy (včetně veškerých dokumentů 
a elektronických médií). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá Zhotovitel Objednateli veškerá další 
plnění již zhotovená (byť jen částečně) v rámci plnění této smlouvy do účinnosti odstoupení (včetně 
veškerých dokumentů a elektronických médií). 

7. Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, uhradí druhé straně škody způsobené jí 
odstoupením od smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle této smlouvy a na 
náhradu škod vzniklých prodloužením lhůt na dokončení plnění v případě odstoupení Objednatelem 
z důvodu na straně Zhotovitele. 

8. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve 
lhůtě nejpozději 5 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že Zhotovitel v této lhůtě 
staveniště nevyklidí, je Objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady Zhotovitele. 

9. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti 
smluvních stran jsou následující: 

− Zhotovitel provede soupis a ocenění všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 
stanovena cena díla, tento soupis si s Objednatelem odsouhlasí. V případě, že Objednatel nebude 
souhlasit, je oprávněn dle svého zvážení určit znalce, který zajistí ocenění provedených prací, 
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− Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

10. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody 
vzniklé porušením smlouvy, mlčenlivosti Zhotovitele, ani dalších příp. práv a povinností spojených 
s odstoupením od smlouvy. 

11. V případě předčasného ukončení této smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli bezplatně 
nezbytnou součinnost k tomu, aby Objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací Zhotovitelem. 

Čl. IX 
Smluvní pokuty 

 
1. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně fakturované ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat 

zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě prodlení se zahájením zhotovení díla dle čl. III, odst. 1 smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den prodlení se zahájením. 

3. V případě prodlení se zhotovením díla dle čl. III, odst. 2 smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den prodlení se zhotovením.  

4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či nedodělek ve výši 
1.000, - Kč, a to za každý den prodlení od písemné výzvy Objednatele v případě, že nesplní termíny 
odstranění vad a nedodělků sjednané v zápise o převzetí.  

5. Oznámí-li Zhotovitel Objednateli připravenost díla k předání a zjistí-li se při přejímacím řízení, že dílo není 
dle podmínek smlouvy ukončeno a připraveno k předání, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000, - Kč. 

6. Za nedodržení povinnosti, která bude stanovena zápisem do stavebního deníku, která bude písemně 
oznámena Zhotoviteli, či která bude doplněna dodatkem této smlouvy, a ve všech případech označena jako 
„Povinnost“, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý případ 
porušení povinnosti či každý den, kdy porušení povinnosti trvá.  

7. V případě, že zhotovitel neupozorní písemně Objednatele na vznik povinností dle § 15 zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč. 

8. V případě, že Zhotovitel nevyklidí staveniště dle článku IV, odst. 8, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý den prodlení. 

9. V případě, že Zhotovitel vlastním zaviněním nenastoupí k odstranění řádně reklamovaných záručních vad 
ve lhůtě dle čl. VII, této smlouvy a dle reklamačního řádu, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý, byť jen započatý den prodlení.  

10. V případě nesplnění povinností Zhotovitele uvedených v čl. V této smlouvy, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den neplnění této povinnosti a za každý jednotlivý zjištěný 
případ.  

11. Za nedodržení povinností dle podmínek v čl. X, odst. 4, 5, 6 a 7 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení nedodržení povinnosti.  
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12. Za nedodržení povinnosti dle podmínky v čl. X odst. 9 této smlouvy této smlouvy je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto smlouvu.  
Objednatel má zároveň právo odstoupit od smlouvy. 

13. Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným daňovým dokladem, splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů 
ode dne doručení druhé smluvní straně. 

14. Úhradou kterékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody zvlášť a v plné 
výši. Smluvní strany tak výslovně vylučují použití § 2050 a § 2051 občanského zákoníku. 
 

15. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst na zaplacení smluvních pokut a ostatních srážek dle této 
smlouvy, a to i nesplatných, vůči nárokům Zhotovitele na úhradu ceny díla.  
 

16. Za nedodržení povinnosti mlčenlivosti dle závazku uvedeného v čl. X odst. 8 této smlouvy se Zhotovitel 
zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 
 

Čl. X 
Ostatní ujednání 

 
 

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů.  

2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je Zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen 
bez zbytečného prodlení písemně informovat Objednatele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 
„zákon o DPH“). Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud Objednatel v průběhu platnosti tohoto 
smluvního vztahu na základě informace od Zhotovitele či na základě vlastního šetření zjistí, že se Zhotovitel 
stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že 
Objednatel uhradí za Zhotovitele daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění, dobrovolně 
správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně Objednatelem správci 
daně pak bude cena dle této smlouvy smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit 
sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou 
součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně 
souhlasí s tím, že je povinen Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu 
ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze 
na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH. 

3. Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit podmínky 
a obsah uzavřených smluvních vztahů, a to na profilu Objednatele nebo jiným způsobem, určeným 
Objednatelem, zejména poté v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel plně 
souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto 
smlouvou souvisejících. Tímto souhlasem však není dotčeno právo Zhotovitele označit některé části této 
smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to v případě, 
že se bude jednat konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně 
nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu 
odpovídajícím způsobem jejich utajení. Objednatel je v takovém případě vždy oprávněn posoudit taková 
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dílčí ustanovení smlouvy z pohledu naplnění znaků uvedených výše a v případě jejích naplnění označené 
informace neuveřejní. 

4. Zhotovitel je povinen mít a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli 

či třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti Zhotovitele (pojistná smlouva č. „8363914414“ u 

„GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA“), která je předmětem této smlouvy, s limitem pojistného plnění ve výši 
min. 15 000 000,- Kč, a to po celou dobu platnosti této smlouvy. V případě porušení této povinnosti je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku 
pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke 
snížení stanovené min. výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení 
podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo 
udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení. 

5. Zhotovitel je povinen v souladu s podmínkami Zadávací dokumentace veřejné zakázky předložit 
Objednateli seznam, ve kterém uvede, jaké části předmětu smlouvy a v jakém rozsahu bude plnit 
prostřednictvím poddodavatele, spolu s identifikací poddodavatele a uvedením rozsahu jeho plnění, pokud 
mu jsou známi. Poddodavatelé, kteří nebyli tímto způsobem identifikováni v nabídce Zhotovitele nebo 
před uzavřením této smlouvy a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni 
dodatečně, a to nejpozději před zahájením plnění veřejné zakázky tímto poddodavatelem. 

6. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v 
nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový 
poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, 
které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační 
předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se 
změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty 
předloženy. 

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, 
doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na 
plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel prohlašuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky 
budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná 
povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených 
faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze 
strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce. 

8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ve vztahu ve vztahu ke všem informacím a skutečnostem, 
které se dozví o objednateli, jeho zaměstnancích, pacientech atd. v souvislosti s uzavřením a plněním 
smlouvy, pokud tyto informace mají povahu obchodního tajemství, osobních údajů nebo mají být z jiných 
důvodů chráněny před zveřejněním. K mlčenlivosti v tomto rozsahu se zavazuje zavázat i své zaměstnance 
či jiné osoby, které použije k plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen nakládat s osobními údaji a 
zejména s údaji o zdravotním stavu, genetickými a biometrickými údaji v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti platí rovněž o skutečnostech, na něž se vztahuje povinnost 
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mlčenlivosti zdravotnických pracovníků, zejména podle ustanovení § 51 zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (Zákon o zdravotních službách), a o bezpečnostních 
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.  

9. Smluvní strany sjednávají, že pohledávku dle této smlouvy nebo smlouvu samotnou nelze postoupit třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

Čl. XI 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, zavazují se smluvní 

strany nahradit takové ustanovení bez zbytečného odkladu novým, které bude v nejvyšší možné míře 
odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy 
nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení ve smlouvě obsažených, pokud z povahy ustanovení 
nevyplývá, že tuto část nelze od ostatního obsahu této smlouvy oddělit. 

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného prodlení písemně informovat ostatní o jakékoliv změně v 
údajích uvedených ve smlouvě ohledně jejich osoby a o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít 
vliv na plnění jejich povinností dle této smlouvy a současně vyvinout potřebnou součinnost k plnění této 
smlouvy. 

3. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

4. Smluvní strany se zavazují řešit sporné otázky smírnou cestou. V případě, že nedojde k dohodě, budou 
spory řešeny v souladu s § 89a občanského soudního řádu, zákon č. 99/1963 Sb., dle místní příslušnosti 
obecného soudu Objednatele. 

5. Obsah této smlouvy je možné měnit jen písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci smluvních 
stran. Součástí této smlouvy jsou veškeré přílohy uvedené v textu této smlouvy či v textu případných 
Dodatků k této smlouvě.  

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, že tuto smlouvu 
pečlivě pročetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
smlouvu v 1 vyhotovení. Pokud je smlouva podepisována elektronicky, je vyhotovena v jednom stejnopise 
podepsaném kvalifikovanými elektronickými podpisy obou smluvních stran. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. 
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Přílohy, které jsou součástí této smlouvy: 
 
Příloha A  – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
Příloha B  – Projektová dokumentace 
Příloha C  – Harmonogram 
Příloha D –  Reklamační řád 
Příloha E –  Reklamační list 

 
 
 
 
V J. Hradci dne …………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………… 
Hana Ayrerová,  
jednatelka 
zhotovitel

 
 
 V Praze dne…………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………………………………… 
 prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA, 

ředitel                  
 objednatel 
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Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 16. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 05006309
DIČ: CZ05006309

Projektant: IČ:

CONTRACTIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Contractis202303

Stavba:

Místo: Praha Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ORDYS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

/

/

/

/

/

/

9 056 928,157 485 064,59

5 080 341,77Stavební část 4 198 629,56

04

01

ZTI 549 980,0902 454 529,00

1 079 829,03Elektro

839 915,00 1 016 297,15Vzduchotechnika

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě 

a) Souhrnný list 

- údaje o Uchazeči 

(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 

b) Rekapitulace objektů 

- potřebné Ostatní náklady 

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě 

a) Krycí list 

- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném 

listu 

(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) 

b) Rekapitulace rozpočtu 

- potřebné Ostatní náklady 

c) Celkové náklady za stavbu 

- ceny u položek 

- množství, pokud má žluté podbarvení 

- a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

Contractis202303

Zřízení nových transplantačních ambulancí v 1.n.p. budovy B ÚHKT a úprava prostor pro biobanking

ORDYS s.r.o.

7 485 064,59

Výše daněZáklad daněSazba daně

1 571 863,567 485 064,59

         

435 600,0007 VRN 360 000,00

167 570,0005 Vytápění + Chlazení 202 759,70

06 úprava potrubní pošty 384 592,00 465 356,32

1 306 593,1303

Kód Popis

21,00%

0,0015,00% 0,00

Zřízení nových transplantačních ambulancí v 1.n.p. budovy B ÚHKT a úprava prostor pro biobanking

16. 9. 2023

9 056 928,15CZK

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

CONTRACTIS  s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Datum: 16. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 05006309

DIČ: CZ05006309

Projektant: IČ:

CONTRACTIS  s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

         DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 198 629,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 198 629,56 21,00% 881 712,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 080 341,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum: 16. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:
CONTRACTIS

s.r.o.

Uchazeč: ORDYS s.r.o. Zpracovatel:          

01 - Stavební část

Zřízení nových transplantačních ambulancí v 1.n.p. budovy B ÚHKT a úprava prostor 

pro biobanking

01 - Stavební část

ORDYS s.r.o.

Zřízení nových transplantačních ambulancí v 1.n.p. budovy B ÚHKT a úprava prostor 

pro biobanking

Příloha A – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.xlsx Strana 2 z 27 01 - Stavební část

xxxxx

xxxxx

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


ÚHKT Soupis stavebních prací a činností Příloha č. 4 ZD

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací             

HSV - Práce a dodávky HSV             
1 - Zemní práce          

2 - Zakládání           

3 - Svislé a kompletní konstrukce           

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní           

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání           

997 - Přesun sutě           

998 - Přesun hmot           

PSV - Práce a dodávky PSV             
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům           

713 - Izolace tepelné          

763 - Konstrukce suché výstavby           

766 - Konstrukce truhlářské           

776 - Podlahy povlakové           

781 - Dokončovací práce - obklady           

783 - Dokončovací práce - nátěry          

784 - Dokončovací práce - malby a tapety           

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy          

Ostatní - Ostatní          

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum: 16. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:
CONTRACTIS 

s.r.o.

Uchazeč: ORDYS s.r.o. Zpracovatel:          

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem             

D HSV Práce a dodávky HSV             

D 1 Zemní práce          
1 K 132412111

Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy 

těžitelnosti II, skupiny 5 ručně
m3                       

VV výkop kanálu

VV 0,8*0,75*4,51      
VV Součet      

2 K 162211211
Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3                    

3 K 162211219

Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 

m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 

4 a 5

m3                     

VV 2,706*4 'Přepočtené koeficientem množství       

4 K 167111102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 

4 a 5 do 100 m3 ručně
m3                    

5 K 167111122
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ručně
m3                    

6 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t                      

VV 2,7*1,5      
VV Součet      

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3                

D 2 Zakládání           
8 K 271572211

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
m3                         

VV P.01

VV 2,59+16,39+28,89+30,81       
VV Součet       

9 K 272362021 Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari t                        
VV P.01

VV 0,008*(2,59+16,39+28,89+30,81)      
VV P.01

VV 0,008*(2,59+16,39+28,89+30,81)      
VV P.02

VV 0,008*(11,69+5,14+4,16+23,46+19,28+2,4)      
VV Součet      

Zřízení nových transplantačních ambulancí v 1.n.p. budovy B ÚHKT a úprava prostor 

pro biobanking
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10 K 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3                       
VV P.02

VV 0,1*(11,69+5,14+4,16+23,46+19,28+2,4)      
VV prodloužení tech.kanálu

VV 2,3*0,2*4,51      
VV Součet      

11 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3                        

VV P.01

VV 0,06*(2,59+16,39+28,89+30,81)      
VV P.02

VV 0,085*(11,69+5,14+4,16+23,46+19,28+2,4)      
VV Součet       

12 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30
m3                       

VV P.01

VV 0,085*(2,59+16,39+28,89+30,81)      
VV Součet      

13 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2                      
VV bednění kanálu

VV 3,1*4,51       
VV 1,5*4,51      
VV Součet       

14 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2                     
VV bednění kanálu

VV 3,1*4,51       
VV Součet       

D 3 Svislé a kompletní konstrukce           
15 K 311231115

Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 

MPa
m3                       

VV W.01

VV 0,5*3,1*1,5      
VV Součet      

16 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 

IE, U, UE nebo L do č 12
t                       

VV I profil100

VV
0,018*(0,87+0,87+0,95+0,95+1,1+1,1+0,65+0,65+0,82+0,82+

1,2+1,2)
     

VV 0,028*(0,82+0,82+0,82+0,82+0,82)      
VV Součet      

17 M 13010714 ocel profilová IPN 100-120 jakost 11 375 t                        

18 K 319202116
Dodatečná izolace zdiva tl do 1200 mm nízkotlakou 

injektáží silikonovou mikroemulzí ve více úrovní dle PD
m                         

VV W.04

VV B168

VV 0,9+1,32      
VV B169

VV 0,7+1,08+0,45+0,64+1,17+0,6+1,2+1,08+1,4      
VV B170

VV 1,5+2,58+0,75+0,57      
VV B171

VV 0,67+1,08+2,72+1,08+1      
VV Součet       

19 K 342241112
Příčky z cihel plných lícových dl 290 mm pevnosti na 

MVC včetně spárování tl 140 mm
m2                       

VV W.01

VV 3,16*1,5      
VV Součet      

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní           
20 K 612321141

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2                    

VV W.01

VV 3,16*1,5      
VV 3,1*1,5      
VV Součet      

21 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2                    

22 K 612341121
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 

jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
m2                      

VV W.04

VV B168

VV 2,31*(0,9+1,32)      
VV B169

VV 2,76*(0,7+1,08+0,45+0,64+1,17+0,6+1,2+1,08+1,4)       
VV B170

VV 3,17*(1,5+2,58+0,75+0,57)       
VV B171

VV 3,17*(0,67+1,08+2,72+1,08+1)       
VV Součet       

23 K 612341131
Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 

mm
m2                      

24 K 612341191
Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých 

dalších 5 mm tloušťky ručně
m2                      

25 K 612821011
Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené 

zdivo prováděná ručně
m2                        

VV W.04

VV B168

VV 2,31*(0,9+1,32)      
VV B169

VV 2,76*(0,7+1,08+0,45+0,64+1,17+0,6+1,2+1,08+1,4)       
VV B170

VV 3,17*(1,5+2,58+0,75+0,57)       
VV B171

VV 3,17*(0,67+1,08+2,72+1,08+1)       
VV Součet       

26 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2                     
VV P.01

VV 2,59+16,39+28,89+30,81       
VV P.02

VV 11,69+5,14+4,16+23,46+19,28+2,4       
VV Součet        

27 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

2,5 m2 na montážní pěnu
kus                    
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28 M 55331415
zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s 

drážkou 150 levá/pravá 900
kus                      

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání           
29 K 952901111

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2                       

30 K 962032240
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MC do 1m3
m3                      

VV B 169

VV 0,2*2,71*3,17      
VV B172

VV 0,2*1*2      
VV B163

VV 0,98*1,22*0,9      
VV Součet      

31 K 965041441
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

škvárobetonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2
m3                         

VV B156

VV 0,29*16,91      
VV B168

VV 0,73*2,82      
VV B169

VV 0,73*18,16       
VV B170

VV 0,73*27,11       
VV B171

VV 0,73*31,71       
VV B172

VV 0,29*52,17       
VV Vybourání kanálu 

VV 13*0,5      
VV Součet       

32 K 968062355
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 2 m2
m2                  

VV B163

VV 0,98*1,96      
VV Součet      

33 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2                  
VV B172

VV 2      
VV Součet      

34 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do 

stavebních materiálů
m                        

VV VZT,potrubní pošta

VV 9*0,9      
VV Součet      

35 K 978021191
Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v 

rozsahu do 100 %
m2                      

VV B168

VV 2,31*(0,9+1,32)      
VV B169

VV 2,76*(0,7+1,08+0,45+0,64+1,17+0,6+1,2+1,08+1,4)       
VV B170

VV 3,17*(1,5+2,58+0,75+0,57)       
VV B171

VV 3,17*(0,67+1,08+2,72+1,08+1)       
VV Součet       

D 997 Přesun sutě           
36 K 997013212

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m ručně
t                          

37 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t                       

38 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t                        

VV 159,124*30 'Přepočtené koeficientem množství          

39 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t                       

D 998 Přesun hmot           
40 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t                          

D PSV Práce a dodávky PSV             

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům           
41 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2                     

VV P.01,P.02

VV P.01

VV 2,59+16,39+28,89+30,81       
VV P.02

VV 11,69+5,14+4,16+23,46+19,28+2,4       
VV Součet        

42 M 11163150 lak penetrační asfaltový t                       
VV 144,81*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství      

43 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2                       

VV 2*144,81        
VV Součet        

44 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu

m2                       

VV 144,347826086957*1,15 'Přepočtené koeficientem množství        

45 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2                       

VV 144,347826086957*1,15 'Přepočtené koeficientem množství        

46 K 711161112
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 

nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm
m2                     

VV W.04

VV B168

VV 2,31*(0,9+1,32)      
VV B169

VV 2,76*(0,7+1,08+0,45+0,64+1,17+0,6+1,2+1,08+1,4)       
VV B170
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VV 3,17*(1,5+2,58+0,75+0,57)       
VV B171

VV 3,17*(0,67+1,08+2,72+1,08+1)       
VV Součet       

47 K 711161384
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 

provětrávací lištou
m                     

VV W.04

VV B168

VV 2*(0,9+1,32)      
VV B169

VV 2*(0,7+1,08+0,45+0,64+1,17+0,6+1,2+1,08+1,4)       
VV B170

VV 2*(1,5+2,58+0,75+0,57)       
VV B171

VV 2*(0,67+1,08+2,72+1,08+1)       
VV Součet       

48 K 711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2                     
49 M 58581220

můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepící 

hmoty
kg                     

VV 144,81*0,118 'Přepočtené koeficientem množství       

50 K 711211138
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z 

plastových segmentů do v 270 mm se zabetonováním
m2                      

VV P.01

VV 2,59+16,39+28,89+30,81       
VV Součet       

51 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 12 m
t                       

D 713 Izolace tepelné          
52 K 713121121

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2                      

53 M 28375911
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 

70mm
m2                       

VV P.01

VV 2,59+16,39+28,89+30,81       
VV Součet       
VV 78,68*2,04 'Přepočtené koeficientem množství        

54 M 28376416
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch 300kPa tl 40mm
m2                       

VV P.02

VV 11,69+5,14+4,16+23,46+19,28+2,4       
VV Součet       
VV 66,13*2,04 'Přepočtené koeficientem množství        

55 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 12 m
t                    

D 763 Konstrukce suché výstavby           
56 K 763111447

SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 

2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB
m2                        

VV W.02

VV 3,1*(3,65+1,29+1,86+2,25+1,85)       
VV 2,76*2,71      
VV Součet       

57 K 763111712 SDK příčka kluzné napojení ke stropu m                     
VV 3,65+1,29+1,86+2,25+1,85       
VV 2,71      
VV Součet       

58 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2                    
VV W.02

VV 3,1*(3,65+1,29+1,86+2,25+1,85)       
VV 2,76*2,71      
VV Součet       

59 K 763111720 SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd. m                    
60 K 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2                     

VV W.02

VV 3,1*(3,65+1,29+1,86+2,25+1,85)       
VV 2,76*2,71      
VV Součet       

61 K 763121467
SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 

desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45
m2                      

VV W.03

VV 1,2*1,28      
VV 1,2*2,25      
VV 1,2*1,06      
VV Součet      

62 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2                     
VV PH01,PH02

VV 30,81+23,46       
VV 11,61+5,14+15,13+11,29+28,89+4,16+19,28+2,4       
VV Součet        

63 K 763131831
Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z 

ocelových profilů opláštění jednoduché
m2                       

VV B163-B172

VV 166,4        
VV Součet        

64 K 763133131

SDK samonosný podhled/mezistrop RC3 profil UA 100 

a CD desky 2xDFRIEH2 12,5 TI 50 mm EI 90 Rw do 51 

dB

m2                          

VV
PH02-NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ SAMONOSNÝ PODHLED 

opláštěný akustickými deskami včetně izolace

VV 30,81+23,46       

VV
PH01- NOVÝ SÁDROKARTONOVÝ SAMONOSNÝ 

PODHLED opláštěný RB deskami 

VV 11,61+5,14+15,13+11,29+28,89+4,16+19,28+2,4       
VV Součet        

65 K 763172312 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm kus                    
VV PH01,PH02

VV 5      
VV Součet      

66 M 59030711 dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm kus                    

67 K 763172313 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm kus                    
VV PH01,PH02

VV 5      
VV Součet      
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68 M 59030712 dvířka revizní s automatickým zámkem 400x400mm kus                    

69 K 763172314 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 500x500 mm kus                    
VV PH01,PH02

VV 3      
VV Součet      

70 M 59030713 dvířka revizní s automatickým zámkem 500x500mm kus                      

71 K 763172314.R Montáž revizních dvířek SDK kcí vel.  2300x1100mm kus                      
72 M 59030710 dvířka revizní s automatickým zámkem 2300x1100mm kus                        

73 K 763172315 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 1300x900 mm kus                  
74 M 59030711.R dvířka revizní s automatickým zámkem 1300x900mm kus                      

75 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus                    
76 M 55331543 zárubeň ocelová pro sádrokarton 150 levá/pravá 900 kus                      

77 K 763181411 Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 2,75 m kus                      

78 K 763431802
Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na 

polozapuštěném roštu
m2                     

VV B156

VV 16,91       
VV Součet       

79 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 12 m
t                        

D 766 Konstrukce truhlářské           
80 K 766660002

Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do ocelové zárubně
kus                      

81 M 61160053

dveře jednokřídlé dřevěné přesná  specifikace a 

vybavení dle tabulky dveří  D01, D.02, D.03 

900x1970mm

kus                        

82 K 766660031.01
Dodávka a montáž dveří D.04 přesná specifikace a 

vybavení dle tabulky dveří.
kus                          

83 K 766660421
Montáž vchodových dveří jednokřídlových s 

nadsvětlíkem do zdiva
kus                      

84 M 61174192
Dodávka vchodových dveří D.05 přesná specifikace 

dle tabulky dveří.
kus                          

85 K 766660481.R úprava stávajících dveří v chodbě B156a. sou                        

86 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m
t                    

D 776 Podlahy povlakové           
87 K 776111116

Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením
m2                  

VV P03

VV 15,13+11,29+1,6+4,4+1,82       
VV Součet       

88 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2                  
VV P03

VV 15,13+11,29+1,6+4,4+1,82       
VV Součet       

89 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah ředěná v poměru 1:3
m2                     

VV
11,69+5,14+11,29+1,6+4,4+1,82+2,59+16,39+28,89+30,81+4

,16+2,4
       

VV 15,13+23,46+19,28       
VV Součet        

90 K 776141114
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl 10 mm
m2                       

91 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem antistatické m2                       

VV
11,69+5,14+11,29+1,6+4,4+1,82+2,59+16,39+28,89+30,81+4

,16+2,4
       

VV Součet        

92 M 28411000

PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, 

nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 

0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1

m2                       

VV 121,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství        

93 K 776221121
Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC 

standardním lepidlem
m2                      

VV 15,13+23,46+19,28       
VV Součet       

94 M 28411026

PVC homogenní zátěžová elektrostaticky vodivé tl 

2,00mm, R 0,05-1MΩ, třída zátěže 34/43, třída otěru P, 

hořlavost Bfl S1

m2                      

VV 57,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství       

95 K 776223111
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

tepla
sou                  

96 K 776411111
Dodávka a Montáž obvodových soklíků výšky do 80 

mm
sou                        

97 K 776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2                     

98 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 12 m
t                       

D 781 Dokončovací práce - obklady           
99 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2                    

VV 2*(3*0,6)      
VV 2*(1,28+1,86+1,86+0,28)       
VV 2*(1,85+1,85+2,25+1,35)       
VV 2*(0,78+2,58+0,78+2,58)       
VV 1,5*(1+1+1)      
VV 1,4*(1,06+1,16+1,16)      
VV Součet       

100 K 781131112
Izolace pod obklad hydroizolačním nátěrem nebo 

stěrkou ve dvou vrstvách
m2                      

101 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2                      

102 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty
m2                      

103 K 781474111
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2                        

104 M 01 Obklad dle výběru investora m2                      
VV 51,432*1,1 'Přepočtené koeficientem množství       

105 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za plochu do 10 m2
m2                    

106 K 781477113
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za spárování bílým cementem
m2                    

Příloha A – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.xlsx Strana 7 z 27 01 - Stavební část



ÚHKT Soupis stavebních prací a činností Příloha č. 4 ZD

107 K 781477115
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za lepením lepidlem dvousložkovým
m2                      

108 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m                    
109 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m                    

110 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 

chemickými prostředky
m2                     

111 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
t                      

D 783 Dokončovací práce - nátěry          
112 K 783301311.R Nátěr nových a  původních ocelových zárubní dveří sou                        

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety           
113 K 784171001

Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky 

do 3,80 m
m                      

114 M 58124833
páska pro malířské potřeby maskovací krepová 

19mmx50m
m                  

VV 900*1,05 'Přepočtené koeficientem množství        
115 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2                    
116 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2                  

VV 350*1,05 'Přepočtené koeficientem množství        

117 K 784171111
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 

3,80 m
m2                    

118 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2                  
VV 120*1,05 'Přepočtené koeficientem množství        

119 K 784331001
Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2                       

VV W.04

VV 65,973       
VV W.01

VV 3,16*1,5      
VV 3,1*1,5      
VV W.02

VV 2*(3,1*(3,65+1,29+1,86+2,25+1,85))       
VV 2*(2,76*2,71)       
VV stropy

VV 179,05        
VV Původní stěny

VV 290        
VV Součet        

120 K 784331011
Příplatek k cenám protiplísňových maleb za barevné 

malby tónované tónovacími prostředky
m2                    

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy          
121 K 786625221

Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových 

kyvných nebo otočných
m2                      

VV 1,4*3,1      
VV 2*(1,79*3,1)       
VV 1,15*1,17      
VV 1,16*2,65      
VV Součet       

122 M 61141000 žaluzie vnitřní  dle výběru investora m2                        

D Ostatní Ostatní          

123 K 01

Úprava okení výplně pro osazení VZT v místnosti B 

174. Vysazení okenního křídla a nahrazení tepelně 

izolační výplní s prostupem pro VZT, vysklení sklad 

křídla a doplnění tepelně izolační výplní.

sou                        

124 K 02 Přesunutí stanice potrubní pošty, včetně všech úprav 
kompl

et
                     

125 K 03
Zhotovení SDK soklů dle PD půdorys stavební nová 

část
ks                       

126 K 04 Oprava vnější omítky po osazení dveří sou                      

127 K 05

Doplnění těsnící manžety na vnitřním  a vnějším  líci 

budov. Manžety budou na prostupu potrubní pošty z 

objektu B do D, osazeny na obou prostupech.

sou                      

128 K 06
vyčištění a vyspravení stávajícího technologického 

kanálu.
sou                      

129 K 07

Doplnit podbetonování, dozdění a aktivaci stávajících 

příček expanzní maltou, Podezdívání bude probíhat 

šachovnicově po záběrech max. šířka záběru 1 m na 

přeskáčku s vynecháním vždy min. 2 m.

sou                        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 05006309

DIČ: CZ05006309

Projektant: IČ:

CONTRACTIS  s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

         DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 454 529,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 454 529,00 21,00% 95 451,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 549 980,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:
CONTRACTIS

s.r.o.

Uchazeč: ORDYS s.r.o. Zpracovatel:          

02 - ZTI

Zřízení nových transplantačních ambulancí v 1.n.p. budovy B ÚHKT a úprava prostor 

pro biobanking

02 - ZTI

ORDYS s.r.o.

Zřízení nových transplantačních ambulancí v 1.n.p. budovy B ÚHKT a úprava prostor 

pro biobanking
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ÚHKT Soupis stavebních prací a činností Příloha č. 4 ZD

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací           

D1 - Kanalizace (dodávka a montáž)           
D2 - KG Systém - svodné SN8         

D3 - PP Systém (odpadní - svislé)          

D4 - PP Systém (odpadní - připojovací)          

D5 - Potrubí z litinových trub          

D6 - Ostatní          

D7 - Přivzdušňovací ventil - vnitřní          

D8 - Zkouška těsnosti kanalizace vodou-vzduchem         

D9 - Vodovod (dodávka a montáž)          
D10 - Z polypropylenu (PP-RCT) - svařovaný polyfuzně S3,2          

D11 - Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných         

D12 - Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí         

D13 - Armatury se dvěma závity          

D14 - Požární příslušenství a armatury          

D15 - Izolace         

D16 - Zařizovací předměty (dodávka a montáž)           

D17 - Demontáže          
D18 - Zařizovacích předmětů         

D19 - Demontáž vnitřní kanalizace     

D20 - z plastu       

D21 - z litinových trub         

D22 - Demontáž vnitřního vodovodu         

D23 - všechny demontáže jsou vč. odvozu a likvidace na skládce     

D24 - Ostatní konstrukce a práce          

PSV - Práce a dodávky PSV          
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty          

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:
CONTRACTIS 

s.r.o.

Uchazeč: ORDYS s.r.o. Zpracovatel:          

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem           

D D1 Kanalizace (dodávka a montáž)           

D D2 KG Systém - svodné SN8         
1 K 721173401

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 

110
m                  

2 K 721173402
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 

125
m                    

D D3 PP Systém (odpadní - svislé)          
3 K 721175112

Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící 

vícevrstvé systém POLO-KAL DN 110
m                       

D D4 PP Systém (odpadní - připojovací)          
4 K 721175101-R01

Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící 

vícevrstvé systém POLO-KAL DN 32
m                      

5 K 721175102
Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící 

vícevrstvé systém POLO-KAL DN 40
m                      

6 K 721175103
Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící 

vícevrstvé systém POLO-KAL DN 50
m                        

7 K 721175105
Potrubí kanalizační z PP připojovací zvuk tlumící 

vícevrstvé systém POLO-KAL DN 110
m                      

D D5 Potrubí z litinových trub          
8 K 721141101

Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní 

spojované CV spojkami DN 50
m                      

Zřízení nových transplantačních ambulancí v 1.n.p. budovy B ÚHKT a úprava prostor 

pro biobanking

02 - ZTI
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ÚHKT Soupis stavebních prací a činností Příloha č. 4 ZD

9 K 721141103
Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní 

spojované CV spojkami DN 100
m                      

10 K 721140905 Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 kus                      
11 K 721140906 Potrubí litinové vsazení odbočky DN 125 kus                      
12 K 721141103-R01 SML odbočka 100/50-88° vč. Spojek kus                      
13 K 721141101-R01 Spojka SML/PP (ref. výr. EK Dücker Fix) DN50 kus                  

D D6 Ostatní          
14 K 721100911 Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního kus                 
15 K 725865312-R01 Sifon pro odvod kondenzátu DN 40 kus                      

16 K 725865322-R01
Sifon pro odvod kondenzátu podomítkový DN 32 s 

hygienickým adaptérem
kus                      

17 K 725980122-R01 Dvířka 200/200mm pod obklad kus                     

D D7 Přivzdušňovací ventil - vnitřní          
18 K 721274122-R01

Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní  DN 

50/75   AII 13l/s podomítkový s krytkou
kus                       

D D8 Zkouška těsnosti kanalizace vodou-vzduchem         
19 K 721290111

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 

125
m                    

D D9 Vodovod (dodávka a montáž)          

D D10 Z polypropylenu (PP-RCT) - svařovaný polyfuzně S3,2          
20 K 722174022-R01

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 

svařovaných polyfúzně S3,2 D 20 x 2,5
m                      

21 K 722174023-R01
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 

svařovaných polyfúzně S3,2 D 25 x 2,8
m                      

D D11 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných         
22 K 722130233

Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 

svařovaných běžných DN 25
m                  

23 K 722130234
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 

svařovaných běžných DN 32
m                    

24 K 72-R01 Podpůrný žlab pozink 20mmx2m kus                  

D D12 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí         

25 K 722290226

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 

zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50

m                

26 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 

proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
m                    

D D13 Armatury se dvěma závity          
27 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky G 1/2 soubor                     

28 K 734191411
Ventil závitový regulační cirkulační přímý PN 16 do 

300°C DN 15 pro pitnou vodu
kus                      

29 K 722232044
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 

185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"
kus                  

30 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus                  
31 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus                  
32 K 725980123 Dvířka 30/30 kus                    
33 K 725980123-R01 Dvířka 40/40 kus                    

D D14 Požární příslušenství a armatury          
34 K 722250133-R01

Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 30 m 

celoplechový
kus                        

D D15 Izolace         
35 K 722181221-R01

Izolace tepelné potrubní PE tl. 9mm průměr potrubí 

20mm
m                  

36 K 722181222-R01
Izolace tepelné potrubní PE tl. 9mm průměr potrubí 

25mm
m                     

37 K 722181241-R01
Izolace tepelné potrubní PE tl. 20mm průměr potrubí 

20mm
m                     

38 K 722181242-R01
Izolace tepelné potrubní PE tl. 20mm průměr potrubí 

25mm
m                     

D D16 Zařizovací předměty (dodávka a montáž)           
39 K 725112021

Klozet keramický závěsný s hlubokým splachováním 

odpad vodorovný
soubor                      

40 K 726131041
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 

ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí
soubor                       

41 K 725112021-R01
Klozet keramický závěsný pro invalidy s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný
kus                      

42 K 726131041-R01

Instalační předstěna - klozet závěsný invalidní v 1120 

mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou 

kcí pro montáž madel

kus                        

43 K 726-R01 Oddálené splachování klozetu pro invalidy do madla kus                      
44 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor                  

45 K 725211601
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé 

barvě bez krytu na sifon 500 mm
soubor                      

46 K 725211603

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na 

sifon, šířka umyvadla 600 mm

soubor                      

47 K 725 21-R
Sestava umyvadla a dřezu v nábytkové sestavě se 

zápachovými uzávěrkami a odtokovými ventily
kus                       

48 K 725821316-R01 Stojánková baterie dřezová s lékařskou (loketní) pákou kus                      

49 K 725822611-R02
Stojánková baterie umyvadlová s lékařskou (loketní) 

pákou
kus                      

50 K 725822654
Baterie umyvadlové automatické senzorové s 

termostatickým ventilem
kus                       

51 K 725-R03 Napájecí zdroj senzorové baterie kus                      

52 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 

keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
soubor                      

53 K 725241212-R01 Vanička sprchová z litého polymermramoru se sifonem kus                      

54 K 725245161
Zástěna sprchová zásuvná třídílná se dvěma 

posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 800 mm
kus                      
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ÚHKT Soupis stavebních prací a činností Příloha č. 4 ZD

55 K 72582261 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor                      
56 K 725841312 Baterie sprchové nástěnné pákové soubor                      

D D17 Demontáže          

D D18 Zařizovacích předmětů         
57 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží soubor                  
58 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor                    

59 K 725310823
Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur 

vestavěných v kuchyňských sestavách
soubor                  

60 K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová soubor                  
61 K 725751812 Demontáž armatur laboratorních vodovodních digestoř soubor                  
62 K 725810812 Demontáž ventilů výtokových stojánkových soubor                  
63 K 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných soubor                 
64 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur kus                  
65 K 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur kus                  

D D19 Demontáž vnitřní kanalizace     

D D20 z plastu       
66 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m                  
67 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m                 

D D21 z litinových trub         
68 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m                    
69 K 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200 m                    

D D22 Demontáž vnitřního vodovodu         
70 K 722130803

Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 

závitových přes 40 do DN 50
m                  

71 K 722220861
Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 

3/4
kus                

72 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do O 25 mm m                  

D D23 všechny demontáže jsou vč. odvozu a likvidace na skládce     

D D24 Ostatní konstrukce a práce          

73 K 346244371

Frézování drážek a bourání prostupů do rozměru 

100/100 mm pro rozvody ZTI, včetně odvozu a 

likvidace odpadu

m2                      

74 K 612325111
Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 

pálených
m2                    

75 K 132102102
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v nesoudržných horninách tř. 1 a 2
m3                       

76 K 175101101-R01 Obsyp potrubí pískem m3                      

77 K 174201101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3                    

78 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3                      

79 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 

(skládkovné)
t                    

80 K 120901111-R01 Bourání betonové podlahy m3                      

81 K 721290821
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot 

vnitřní kanalizace v obj. výšky do 6 m
t                      

D PSV Práce a dodávky PSV          

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty          
82 K 725291111.R Doplňky zařízení koupelen a záchodů , zrcadlo soubor                    

83 K 725291211.R
Doplňky zařízení koupelen a záchodů odpadkový koš, 

štětka záchodová 
soubor                      

84 K 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 

dávkovač tekutého mýdla na 350 ml
soubor                    

85 K 725291521.R Doplňky zařízení koupelen a záchodů háčky na ručníky soubor                    

86 K 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník toaletních papírů
soubor                      

87 K 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník papírových ručníků
soubor                      

88 K 725291641.R
Doplňky zařízení koupelen a záchodů dávkovač 

dezinfekce
soubor                    

89 K 725291706
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 

madlo rovné dl 800 mm
soubor                      

90 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 

madlo krakorcové sklopné dl 834 mm
soubor                      
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ÚHKT Soupis stavebních prací a činností Příloha č. 4 ZD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 05006309

DIČ: CZ05006309

Projektant: IČ:

CONTRACTIS  s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

         DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 079 829,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 079 829,03 21,00% 226 764,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 306 593,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:
CONTRACTIS

s.r.o.

Uchazeč: ORDYS s.r.o. Zpracovatel:          

03 - Elektro

Zřízení nových transplantačních ambulancí v 1.n.p. budovy B ÚHKT a úprava prostor 

pro biobanking

03 - Elektro

ORDYS s.r.o.

Zřízení nových transplantačních ambulancí v 1.n.p. budovy B ÚHKT a úprava prostor 

pro biobanking
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ÚHKT Soupis stavebních prací a činností Příloha č. 4 ZD

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací             

D1 -           

D1 -           

D1 -           

D1 -          

PSV - Práce a dodávky PSV          
742 - Elektroinstalace - slaboproud          

M - Práce a dodávky M          
21-M - Elektromontáže          

HZS - Hodinové zúčtovací sazby           

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady           
VRN1 -          

VRN2 -         

VRN3 -          

VRN4 -          

VRN5 -          

VRN6 -          

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:
CONTRACTIS 

s.r.o.

Uchazeč: ORDYS s.r.o. Zpracovatel:          

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem             
1 K č.položky popis položky mj.              

D D1           
2 K 000510101 LED svítidlo interierové stropní 53W ks                         
3 K 000510102 LED svítidlo interierové stropní 32W ks                       
4 K 000510104 LED svítidlo interierové stropní 25W ks                       
5 K 000552151 svit. nouzové EXIT nástěnné LED 2W, akum.1hod. SE ks                        
6 K 000552152 nouz svit PANIKA LED 2W akum.1hod.SE, opt.koridor ks                      

D D           
7 K 000171108 vodič CY 6  /H07V-U/ m                     
8 K 000171110 vodič CY 16  /H07V-U/ m                    
9 K 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m                      
10 K 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m                        
11 K 000101107 kabel CYKY 3x4 m                    
12 K 000311117 krabice univerz/rozvodka  vč.víčka svorkovnice ks                    
13 K 000311211 krabice přístrojová zapuštěná ks                  
14 K 000199091 ekvipotenciální svorkovnice vč. krytu ks                  
15 K 000321123 trubka ohebná PVC 20mm m                     
16 K 000321124 trubka ohebná PVC 25mm m                    
17 K 000411151 spínač  10A/250Vstř řaz.1 ks                     
18 K 000411152 přepínač  10A/250Vstř řaz.6 ks                     
19 K 000411154 spínač  10A/250Vstř řaz.5 ks                    
20 K 000421301 zásuvka  16A/250Vstř                 červená ks                  
21 K 000421301.1 zásuvka  16A/250Vstř                  bílá ks                     
22 K 000421301.2 zásuvka  16A/250Vstř                  zelená ks                     
23 K 000421306 zásuvka  16A/230Vstř s přep. ochranou červená ks                      
24 K 000421306.1 zásuvka  16A/230Vstř s přep. ochranou zelená ks                      
25 K 000421307 dvojnásobná svorka pro vyrovnání potenciálu p.om. ks                    
26 K 000456111 kouřový hlásič s baterií montáž na strop ks                     

Zřízení nových transplantačních ambulancí v 1.n.p. budovy B ÚHKT a úprava prostor 

pro biobanking

03 - Elektro
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27 K 000421391 rámeček krycí  1přístroj ks                     
28 K 000421392 rámeček krycí  2x vodoro ks                     
29 K 000421393 rámeček krycí  3x vodoro ks                  
30 K 000421394 rámeček krycí  4x vodoro ks                    
31 K 000421395 rámeček krycí  5x vodoro ks                  
32 K 000900001 podlahová zás. krabice 8x zás.230V 8x zás.data ks                       
33 K 000900001.1 R2 - pojistkový odpojovač 3fáz. 125A na DIN lištu ks                      
34 K 000900002 R2 - deion 3pol. 125A, B,10kA na DIN lištu ks                      
35 K 000900003 R2 - přepěť. ochrana třídy B+C ks                        
36 K 000900004 R2 - pojistkový odpojovač 3fáz. 100A na DIN lištu ks                      
37 K 000900005 R2 - stykač 16A, 230V, 2 polový na DIN lištu ks                  
38 K 000900006 R2 - digitální hodiny roční 4 kanály na DIN lištu ks                        
39 K 000900007 R2 - přepínač 16A, aut. - 0 - ruč. na DIN lištu ks                  
40 K 000900008 R2 - pomocné relé 230V 4pol.16A, 4x zap. na DIN l. ks                      
41 K 000900009 R2 - jistič 6A, 230V, B, 6kA na DIN lištu ks                  
42 K 000900010 R2 - jistič 10A, 230V, B, 6kA na DIN lištu ks                  
43 K 000900011 R2 - jistič 16A, 230V, B, 6kA na DIN lištu ks                  
44 K 000900012 R2 - jistič 20A, 230V, B, 6kA na DIN lištu ks                  
45 K 000900013 R2-proud. chr. s nadpr.ochr.1pol.10A,30mA,A,DIN l. ks                      
46 K 000900014 R2-proud. chr. s nadpr.ochr.1pol.16A,30mA,A,DIN l. ks                        

D D           
47 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m                     
48 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m                    
49 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m                      
50 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m                        
51 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m                    
52 K 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks                    
53 K 210100351 ukončení kabelu v ucpávce do P21 ks                     
54 K 210010321 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) ks                    
55 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks                     
56 K 210192561 ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 25A ks                    
57 K 210010003 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 m                      
58 K 210010004 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29 m                    
59 K 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks                     
60 K 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks                     
61 K 210110043 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks                  
62 K 210111011 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení ks                  
63 K 210111011 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení ks                     
64 K 210111011 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení ks                     
65 K 210111011 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení ks                  
66 K 210111011 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení ks                    
67 K 210111011 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení ks                  
68 K 210140652 pož. hlásič vč.zapojení ks                     
69 K 210990001 podlahová zásuvková krabice montáž ks                       
70 K 210201021 svítidlo zářivkové vestavné/1 zdroj ks                      
71 K 210201021 svítidlo zářivkové vestavné/1 zdroj ks                    
72 K 210201021 svítidlo zářivkové vestavné/1 zdroj ks                    
73 K 210201201 nouzové orientační svítidlo ks                     
74 K 210201201 nouzové orientační svítidlo ks                  
75 K 210990001.1 R2-montáž 1 modulu přístroje na DIN lištu ks                       

D D          
76 K 210990001.2 demontáž stávající elektroinstalace         /dmtž hod                      
77 K 210990002 demontáž stáv. náplně rozvaděče R2      /dmtž hod                    

D PSV Práce a dodávky PSV          

D 742 Elektroinstalace - slaboproud          

78 K 742360124.R

Dodávka a montáž „Sada tísňového volání z toalet a 

čekáren do ordinací, včetně propojení tlačítek a 

alarmové jednotky. 5 ks

sou                        

D M Práce a dodávky M          

D 21-M Elektromontáže          
79 K 210812015.R

Dodávka a montáž UTP kabelu včetně ukončování dle 

tabulky instrumentace
m                      

D HZS Hodinové zúčtovací sazby           
80 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod                      

VV
stavební přípomocné práce-sekání rýhy, zapravení, provádění 

prostupů,zapravení

VV 80       
VV Součet       

81 M HZS1301.M Pomocný materiál sou                          

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady           

D VRN          

Příloha A – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.xlsx Strana 15 z 27 03 - Elektro



ÚHKT Soupis stavebních prací a činností Příloha č. 4 ZD

82 K 010001000.R Doprava dodávek 3,6% z ceny dodávek sou                        

D VRN2         
83 K 020001000.R přesun dodávke 1% z ceny dodávek sou                      

D VRN3          
84 K 030001000.R Prořez materiálu 5% z ceny materiálu sou                        

D VRN4          
85 K 040001000.R materiál podružný 3% z ceny dodávek sou                        

D VRN5          
86 K 050001000.R PPV pro  elektromontáže 6% sou                        

D VRN6          
87 K 060001000.R Zařízenbí staveniště z ceny rozpočtu 3,25% sou                        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 05006309

DIČ: CZ05006309

Projektant: IČ:

CONTRACTIS  s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

         DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 839 915,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 839 915,00 21,00% 176 382,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 016 297,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:
CONTRACTIS

s.r.o.

Uchazeč: ORDYS s.r.o. Zpracovatel:          

04 - Vzduchotechnika

Zřízení nových transplantačních ambulancí v 1.n.p. budovy B ÚHKT a úprava prostor 

pro biobanking

04 - Vzduchotechnika

ORDYS s.r.o.

Zřízení nových transplantačních ambulancí v 1.n.p. budovy B ÚHKT a úprava prostor 

pro biobanking
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací           

HSV - HSV           
01 - Zař.č. 1 Větrání prostor transplantační ambulace           

02 - Zař.č. 2 Větrání laboratoří           

03 - Zař.č. 3 Větrání laminárního boxu          

04 - Montážní, těsnící, spojovací a propojovací materiál          

05 - Komplexní zkoušky          

06 - Pomocné práce          

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:
CONTRACTIS 

s.r.o.

Uchazeč: ORDYS s.r.o. Zpracovatel:          

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem           

D HSV HSV           

D 01 Zař.č. 1 Větrání prostor transplantační ambulace           
1 K 01.001

Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním 

provedení s deskovým rekuperátorem
kpl                          

VV Vp=800m3/h; Vo=775m3/h; dp=500Pa; 

VV ventilátor: Ne=0,75 + 0,75kW; I=1,62 + 1,62A; 400V; vč:

VV - filtr přívod: F7; odvod M5

VV - elektrický ohřívač Ne=4,6kW; 400V

VV - pružná vložka - 4ks

VV - prokabelování a nutné příslušenství

VV

- antivibrační uložení z důvodu zamezení přenosu hluku a 

vibrací do stavebníchkcí, istako, pružné členy (dodávka 

realizace)!!! - možno kotvit do kle

VV
- součástí jednotky vč. řídicího systému a kabelového 

ovladače

VV - před objednáním bude ověřeno uspořádání hrdel jednotky!

VV - vazba na kouřové čidlo na sání čerstvého vzduchu

VV referenční standard: MANDIK C - CPX8

VV 1      
VV Součet      

2 K 01.002 Požární klapka na servo Ø250, EI dle PBŘ řešení kus                      
VV (PK ruční s možností dozbrojení a napojením na EPS)

VV referenční standard: FDMR - 250-.01 TPM 075/09

VV 1      
VV Součet      

3 K 01.003 Přívodní anemostat s regulační klapkou a HEPA filtrem kus                        

VV
400x400 vč. čelní desky a instalačního rámu; instalace do 

SDK

VV referenční standard: HEPAbox 400/305 FE/R/VNM HGC

VV 2      
VV Součet      

4 K 01.004 Přívodní anemostat s regulační klapkou a HEPA filtrem kus                        

VV
500x500 vč. čelní desky a instalačního rámu; instalace do 

SDK

VV referenční standard: HEPAbox 500/457 FE/R/VNM HGC

VV 2      
VV Součet      

5 K 01.005 Odvodní anemostat s regulační klapkou kus                      
VV 400x400, 16 lamel

VV referenční standard: VVM 400 C/V/O/16/R TPM001/96

VV 2      
VV Součet      

6 K 01.006 Odvodní anemostat s regulační klapkou kus                      
VV 500x500, 24 lamel

VV referenční standard: VVM 400 C/V/O/24/R TPM001/96

VV 2      
VV Součet      

7 K 751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus                  
VV 2      
VV Součet      

8 M 42972202
ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 

125mm
kus                  

9 K 751344112
Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 

do 200 mm
kus                  

10 M
ELD.PR4601000

90
MAA 200/600 kus                      

11 K 751344112
Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 

do 200 mm
kus                  

Zřízení nových transplantačních ambulancí v 1.n.p. budovy B ÚHKT a úprava prostor 

pro biobanking

04 - Vzduchotechnika
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12 M
ELD.PR4601001

00
MAA 200/900 kus                      

13 K 751344112
Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 

do 200 mm
kus                  

14 M
ELD.PR4601000

70
MAA 160/600 kus                      

15 K 751344112
Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 

do 200 mm
kus                  

16 M
ELD.PR4601000

700
MAA 160/900 kus                      

17 K 751344113
Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 200 

do 300 mm
kus                  

18 M
ELD.PR4601001

10
MAA 250/600 kus                      

19 K 751344113
Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 200 

do 300 mm
kus                    

20 M
ELD.PR4601001

100
MAA 250/900 kus                      

21 K 751510041

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 

mm

m                    

VV Ø100

VV 4      
VV Součet      

22 K 751510042

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 

do 200 mm

m                      

VV Ø160

VV 18       
VV Ø200

VV 4      
VV Součet       

23 K 751510043

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 

do 300 mm

m                      

VV Ø250

VV 13       
VV Součet       

24 K 751510044

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300 

do 400 mm

m                        

VV Ø315

VV 4      
VV Ø355

VV 7      
VV Součet       

25 K 751613113
Montáž dodatečné izolovaného potrubí kruhového 

izolačním návlekem
m                     

VV Tepelná izolace pro potrubí Ø100, tl 40mm

VV 4      
VV Tepelná izolace pro potrubí Ø160, tl 40mm

VV 18       
VV Tepelná izolace pro potrubí Ø200, tl 40mm

VV 4      
VV Tepelná izolace pro potrubí Ø250, tl 40mm

VV 13       
VV Tepelná izolace pro potrubí Ø315, tl 40mm

VV 4      
VV Požární izolace pro potrubí Ø355, EI dle PBŘ řešení

VV 7      
VV Součet       

26 M MAT.001 Izolace kruhového potrubí m                     
VV Tepelná izolace pro potrubí Ø100, tl 40mm

VV 4      
VV Tepelná izolace pro potrubí Ø160, tl 40mm

VV 18       
VV Tepelná izolace pro potrubí Ø200, tl 40mm

VV 4      
VV Tepelná izolace pro potrubí Ø250, tl 40mm

VV 13       
VV Tepelná izolace pro potrubí Ø315, tl 40mm

VV 4      
VV Požární izolace pro potrubí Ø355, EI dle PBŘ řešení

VV 7      
VV Součet       

27 K 01.007 Čtyřhranné potrubí, TĚSNÉ m2                      
28 K 01.008 Tepelná izolace, tl. 40mm m2                    
29 K 01.009 Flexibilní připojovací hadice Ø100 m                  

VV referenční standard: SONOFLEX 100

VV 3      
VV Součet      

30 K 01.010 Flexibilní připojovací hadice Ø160 m                    
VV referenční standard: SONOFLEX 160

VV 6      
VV Součet      

31 K 01.011 Flexibilní připojovací hadice Ø200 m                    
VV referenční standard: SONOFLEX 200

VV 6      
VV Součet      

D 02 Zař.č. 2 Větrání laboratoří           
32 K 02.001 Tepelná izolace, tl. 40mm+A41 kpl                      

VV 1      
VV Součet      

33 K 02.002 Odvodní ventilátor v ultra tichém provedení kpl                        
VV Vo=150m3/h; dp=85Pa; Ne=0,027 kW; I=0,12A; 230 V; vč:

VV - pružná vložka 2ks

VV - mechanická zpětná těsná klapka d=125

VV referenční standard: TD 315/125 SILENT

VV 1      
VV Součet      

34 K 02.003 Požární klapka na servo Ø160, EI dle PBŘ řešení kus                      
VV (PK ruční s možností dozbrojení a napojením na EPS)

VV referenční standard: FDMR - 160-.01 TPM 075/09

VV 1      
VV Součet      
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35 K 02.004 Přívodní anemostat s regulační klapkou kus                      
VV 400x400, 16 lamel

VV referenční standard: VVM 400 C/V/P/16/R TPM001/96

VV 2      
VV Součet      

36 K 02.005 Odvodní anemostat s regulační klapkou kus                      
VV 400x400, 16 lamel

VV referenční standard: VVM 400 C/V/O/16/R TPM001/96

VV 2      
VV Součet      

37 K 02.006 Regulační klapka ruční d=160 kus                      
VV referenční standard: RKKM 160-.01 TPM 030/03

VV 1      
VV Součet      

38 K 02.007 Regulační klapka ruční d=125 kus                      
VV referenční standard: RKKM 125-.01 TPM 030/03

VV 1      
VV Součet      

39 K 02.008 Mechanická zpětná těsná klapka d=160 kus                  
VV 1      
VV Součet      

40 K 751344112
Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 

do 200 mm
kus                    

41 M
ELD.PR4601000

700
MAA 160/900 kus                      

42 K 751344112
Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 

do 200 mm
kus                  

43 M
ELD.PR4601000

30
MAA 125/600 kus                      

44 K 751510042

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 

do 200 mm

m                      

VV O125

VV 15       
VV O160

VV 25       
VV Součet       

45 K 751613113
Montáž dodatečné izolovaného potrubí kruhového 

izolačním návlekem
m                     

VV Tepelná izolace pro potrubí O125, tl 40mm

VV 15       
VV Tepelná izolace pro potrubí Ø160, tl 40mm

VV 25       
VV Součet       

46 M MAT.001 Izolace kruhového potrubí m                     

47 K 01.010 Flexibilní připojovací hadice Ø160 m                    
VV referenční standard: SONOFLEX 160

VV 8      
VV Součet      

48 K 02.009
KG potrubí 125 vč. tvarovek pro větrání dutinové 

podlahy
m                      

VV 15       
VV Součet       

D 03 Zař.č. 3 Větrání laminárního boxu          
49 K 03.001 Odvodní ventilátor v ultra tichém provedení kus                        

VV Vo=870m3/h; dp=395Pa; Ne=0,293 kW; I=1,25A; 230 V; vč:

VV - pružná vložka 2ks

VV - mechanická zpětná těsná klapka d=250

VV referenční standard: TD SILENT 2000/315 SILENT 3V

VV 1      
VV Součet      

50 K 03.002 Požární klapka na servo Ø280, EI dle PBŘ řešení kus                      
VV (PK ruční s možností dozbrojení a napojením na EPS)

VV referenční standard: FDMR - 280-.01 TPM 075/09

VV 1      
VV Součet      

51 K 751344113
Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 200 

do 300 mm
kus                  

52 M
ELD.PR4601001

100
MAA 250/900 kus                      

53 K 751510042

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 

do 200 mm

m                  

VV Ø200

VV 1      
VV Součet      

54 K 751510043

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 

do 300 mm

m                    

VV O250

VV 3      
VV O280

VV 5      
VV Součet      

55 K 751613113
Montáž dodatečné izolovaného potrubí kruhového 

izolačním návlekem
m                  

VV Požární izolace pro potrubí O280, EI dle PBŘ řešení

VV 2      
VV Součet      

56 M MAT.001 Izolace kruhového potrubí m                  

D 04 Montážní, těsnící, spojovací a propojovací materiál          
57 K 04.001 Montážní, těsnící, spojovací a propojovací materiál kg                      

D 05 Komplexní zkoušky          
58 K 05.001 Zkoušky, revize a zaregulování systému hod                       

D 06 Pomocné práce          
59 K 06.001

Stavební přípomoce (např. jádrové vrty, drážky ve 

zdivu, stavební začištění)
m3                        

60 K 06.002 kotvení VZT jednotek chem.kotvy-příplatek sou                      
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61 K 06.003
protidešťovou žaluzii 500x500 mm + oplechován 

dodávka a montáž
ks                      

62 K 06.004
VZT mřížka podhledová pro vyrovnání provozních tlaků 

potrubní pošty, 300x300mm
ks                      
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 05006309

DIČ: CZ05006309

Projektant: IČ:

CONTRACTIS  s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

         DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 167 570,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 167 570,00 21,00% 35 189,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 202 759,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:
CONTRACTIS

s.r.o.

Uchazeč: ORDYS s.r.o. Zpracovatel:          

05 - Vytápění + Chlazení

Zřízení nových transplantačních ambulancí v 1.n.p. budovy B ÚHKT a úprava prostor 

pro biobanking

05 - Vytápění + Chlazení

ORDYS s.r.o.

Zřízení nových transplantačních ambulancí v 1.n.p. budovy B ÚHKT a úprava prostor 

pro biobanking
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ÚHKT Soupis stavebních prací a činností Příloha č. 4 ZD

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací           

D1 -     
D1 -     

D1 -     

D1 -     

HSV - HSV           
01 - Vytápění          

02 - Chlazení           

03 - Pomocné práce         

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:
CONTRACTIS 

s.r.o.

Uchazeč: ORDYS s.r.o. Zpracovatel:          

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem           

D D     

D D     

D D     

D D     

D HSV HSV           

D 01 Vytápění          
1 K 01.001 Ocelové svařované potrubí vč. tvarovek a izolace dn15 m                     

2 K 01.002

Demontáz stávajícího OT v m.č. B163 a umístění v 

nové dispozici v téže místnosti vč. armatur. Úprava 

trasy připojovacího potrubí.

hod                    

3 K 01.003
Otopné deskové těleso 21/10060 boční napojení, vč. 

regulačních armatur a termostatické hlavice
kus                      

4 K 01.004
Osazení nového OT v m.č. B173.  Nová trasa 

připojovacího potrubí.
hod                    

5 K 01.005
Odstavení příslušných stoupaček, vypuštění a opětovné 

napuštění upravenou vodou pro OS.
hod                    

6 K 01.006 Tlaková zkouška hod                    
7 K 01.007 Zaregulování otopné soustavy hod                    
8 K 01.008 Topná zkouška hod                    

D 02 Chlazení           
9 K 02.001

Chladivové předizolované potrubí vč. komunikačního 

kabelu a odboček; dimenze viz výkres
m                        

10 K 02.002
Demontáž stávající nástěnné jednotky z m.č. B173 a 

přesun do nové dispozice v m.č. B171 vč. ovladače.
hod                       

11 K 02.003
Demontáž stávající nástěnné jednotky z m.č. B171 a 

přesun do nové dispozice v m.č. B163 vč. ovladače.
hod                       

12 K 02.004 Chladivo R410a kg                        

13 K 02.005

Odstavení chladícího systému, odssátí chladiva, úprava 

stávajícího rozvodu chladiva dle nové dispozice, 

opětovné naplnění systému chladivem a spuštění 

systému.

hod                        

14 K 02.006 Tlaková zkouška hod                      

D 03 Pomocné práce         
15 K 03.001

Stavební přípomoce (např. jádrové vrty, drážky ve 

zdivu, stavební začištění)
m3                       

Zřízení nových transplantačních ambulancí v 1.n.p. budovy B ÚHKT a úprava prostor 

pro biobanking

05 - Vytápění + Chlazení
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ÚHKT Soupis stavebních prací a činností Příloha č. 4 ZD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 05006309

DIČ: CZ05006309

Projektant: IČ:

CONTRACTIS  s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

         DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 384 592,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 384 592,00 21,00% 80 764,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 465 356,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:
CONTRACTIS

s.r.o.

Uchazeč: ORDYS s.r.o. Zpracovatel:          

06 - úprava potrubní pošty

Zřízení nových transplantačních ambulancí v 1.n.p. budovy B ÚHKT a úprava prostor 

pro biobanking

06 - úprava potrubní pošty

ORDYS s.r.o.

Zřízení nových transplantačních ambulancí v 1.n.p. budovy B ÚHKT a úprava prostor 

pro biobanking
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ÚHKT Soupis stavebních prací a činností Příloha č. 4 ZD

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací           

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:
CONTRACTIS 

s.r.o.

Uchazeč: ORDYS s.r.o. Zpracovatel:          

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem           
1 K Pol1

Jízdní potrubí vč. souvisejícího vybavení - demontáž, 

úpravy
ks                        

2 K Pol2
Nemocniční stanice (stávající)  - autorizovaná 

demontáž, přesun a montáž na novou pozici
ks                        

3 K Pol3 Koncový díl pro stanice - horní ks                      
4 K Pol4 Záchytný koš - demonáž a přesun na novou pozici ks                      
5 K Pol5 Polstrování do záchytného koše ks                  

6 K Pol6
Nástěnný držák přepravních pouzder  - demontáž a 

přesun na novou pozici
ks                  

7 K Pol7

Akusticko-optická signalizace příchodu pouzdra do 

stanice  - autorizovaná demontáž a přesun na novou 

pozici

ks                      

8 K Pol8
Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, 

tloušťka stěny 2,3 mm, včetně spojek, šedé
m                        

9 K Pol9

Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, 

tloušťka stěny 2,3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, 

včetně spojek, šedé

ks                        

10 K Pol10 Systémový kabel pro napájení a přenos dat, stíněný m                     

11 K Pol11
Vzduchové potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, 

šedé
m                    

12 K Pol12
Vzduchový oblouk plastový - vnější průměr 110 mm, 

šedý
ks                    

13 K Pol13 Filtr HEPA H14 na odfuk stanice ks                        

14 K Pol14
Kabel pro připojení signalizace včetně elektromontážní 

lišty
m                     

15 K Pol15
Montážní a instalační materiál (lepidlo, čističe, 

rozpouštědla, objímky, závitové tyče, stahovací pásky)
kpl                        

16 K Pol16
Chráníčka jízdního potrubí SN8, vnější průměr min 200 

mm
m                       

17 K Pol17 Chránička systémového kabelu průměr min. 40 mm m                  
18 K Pol18 Protipožární manžety 110mm EI 120 ks                      

19 K Pol19
Protipožární zajištění prostupu potrubí  (protipožární 

izolace, tmel)
ks                    

20 K Pol20
Protipožární zajištění prostupů kabelů (protipožární 

tmel, vata)
ks                    

21 K Pol21 ID štítek protipožárního prostupu ks                 

22 K Pol22
Montážní a instalační materiál pro kotvení 

protipožárního systému
kpl                  

23 K Pol23
Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, 

označení, fotodokumentace)
kpl                      

24 K Pol24

Značení tras potrubí a komponentů označením 

"POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 

cm (každých 10 m trasy potrubí)

ks                 

25 K Pol25
Dočasné odstavení tras a systému v průběhu 

rekonstrukce, přeprogramování
kpl                        

26 K Pol26
Parametrování a spuštění systému po realizaci úprav 

autorizovaným dodavatelem, funkční zkouška
kpl                        

27 K Pol27
Doprava materiálu, techniků, nářadí, nástrojů včetně 

nakládky a vykládky
kpl                        

28 K Pol28 Ekologická likvidace a odvoz odpadů kpl                        
29 K Pol29 Projektová dokumentace skutečného stavu paré                       

Zřízení nových transplantačních ambulancí v 1.n.p. budovy B ÚHKT a úprava prostor 

pro biobanking

06 - úprava potrubní pošty
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ÚHKT Soupis stavebních prací a činností Příloha č. 4 ZD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 05006309

DIČ: CZ05006309

Projektant: IČ:

CONTRACTIS  s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

         DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 360 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 360 000,00 21,00% 75 600,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 435 600,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:
CONTRACTIS

s.r.o.

Uchazeč: ORDYS s.r.o. Zpracovatel:          

07 - VRN

Zřízení nových transplantačních ambulancí v 1.n.p. budovy B ÚHKT a úprava prostor 

pro biobanking

07 - VRN

ORDYS s.r.o.

Zřízení nových transplantačních ambulancí v 1.n.p. budovy B ÚHKT a úprava prostor 

pro biobanking
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ÚHKT Soupis stavebních prací a činností Příloha č. 4 ZD

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací           

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady           
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce          

VRN2 - Příprava staveniště          

VRN3 - Zařízení staveniště           

VRN4 - Inženýrská činnost           

VRN5 - Finanční náklady         

VRN7 - Provozní vlivy          

VRN9 - Ostatní náklady          

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:
CONTRACTIS 

s.r.o.

Uchazeč: ORDYS s.r.o. Zpracovatel:          

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem           

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady           

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce          
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sou                        

2 K 013294000
Ostatní dokumentace-dílenská a dodavatelská 

dokumentace
sou                        

3 K 013303000

Náklady na ocenění stavby bez rozlišení- vzorkování 

materiálu a povrchových úprav odsouhlasených 

projektantem a investorem

sou                      

D VRN2 Příprava staveniště          
4 K 020001000 Příprava staveniště sou                        

D VRN3 Zařízení staveniště           
5 K 030001000 Zařízení staveniště sou                        
6 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště sou                        

D VRN4 Inženýrská činnost           
7 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření sou                        
8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost sou                          

D VRN5 Finanční náklady         
9 K 051002000 Pojistné dodavatele a díla sou                      

D VRN7 Provozní vlivy          
10 K 070001000

„Provozní vlivy – stavba bude probíhat za plného 

provozu budovy i areálu“.
sou                        

D VRN9 Ostatní náklady          
11 K 090001000 Ostatní náklady sou                        

Zřízení nových transplantačních ambulancí v 1.n.p. budovy B ÚHKT a úprava prostor 

pro biobanking

07 - VRN
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Příloha B - Projektová dokumentace - v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 
Sb. zákona o registru smluv nepodléhá uveřejnění



VZ24003 Smlouva o dílo
HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Příloha C 

Pol.č. NÁZEV ČÁSTI DÍLA / TÝDEN OD ZAHÁJENÍ DÍLA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Zahájení prací v objektu B

2
Bourací práce

3
Zábor dvora mezi budovami B a C

4 Práce v budově D (1.PP - lékárna) - napojení potrubní 
pošty a související technologie

5
Funkční zkoušky technických zařízení

6
Výzva k převzetí zhotoveného díla

7
DOKONČENÍ DÍLA

Pozn.: Pokyny k vyplnění HMG - Ganttův diagram postupu 
díla, časová jednotka: týden

Příloha C – Harmonogram.xlsx Ganttův diagram 1 / 1
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REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO STAVEBNÍ ČINNOSTI V ÚHKT 

Obsah: 
I. Úvodní ustanovení .......................................................................................................................................... 1 
II. Příjem a evidence reklamací .......................................................................................................................... 1 
III. Lhůty pro vyřízení reklamací ......................................................................................................................... 2 
IV. Související dokumenty .................................................................................................................................. 2 

I. Úvodní ustanovení 

1. Záruční doba je uvedena v příslušné smlouvě. Zhotovitel stavby poskytuje dle této smlouvy záruku 
na jakost díla a zaručuje se, že dílo bude mít vlastnosti stanovené ve smluvní dokumentaci. 

2. Možné způsoby vyřízení reklamace: 
- Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.). 
- Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, a to včetně vad následných. 
- Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 
- Jiný smlouvou stanovený způsob řešení reklamace. 

II. Příjem a evidence reklamací 

1. Objednatel uplatní reklamaci zjištěných vad u zhotovitele bez zbytečného odkladu od jejich zjištění. 

2. Uplatnění reklamace musí být objednatelem učiněno písemně (do datové schránky, příp. e-mailem) 
prostřednictvím reklamačního protokolu objednatele, který je souvisejícím dokumentem 
(F_ÚVY_002) tohoto reklamačního řádu. V neodkladných případech může být uplatnění reklamace 
učiněno telefonicky a následně do dvou pracovních dnů potvrzeno zprávou zaslanou do datové 
schránky, příp. e-mailem. Rozhodné datum pro uplatnění reklamace je datum doručení do datové, 
příp. emailové schránky. 

3. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a musí být uvedeno, jakým způsobem se projevují. 
Dále objednatel v reklamačním protokolu uvede, jakým způsobem v souladu se smlouvou požaduje 
sjednat nápravu. 

4. Zhotovitel vypracuje na podkladě zjištěných okolností a příčin reklamace návrh na její vyřízení, který 
předloží zástupci objednatele ke kontrole a odsouhlasení. 

5. Dále je zhotovitel povinen v případě oprávněně reklamované vady dohodnout se zástupcem objed-
natele věcný a časový průběh opravy eventuálně s využitím zařízení a energií ÚHKT. Za účelem od-
stranění vady je objednatel povinen umožnit či zajistit přístup do předmětných prostor osobám po-
věřeným k odstranění vady. 

6. Zhotovitel je povinen odpovědného zástupce objednatele informovat o jménech osob, které pověřil 
provedením opravy a které budou za odstranění vady odpovědné. 

7. Odstranění vady je zástupce objednatele při předání odstraněné vady povinen písemně potvrdit (pří-
padně se vyjádřit jiným způsobem) do reklamačního protokolu (F_ÚVY_002). 

8. Odstranitelné vady (za odstranitelné vady se považují takové vady, jejichž odstraněním ve stanovené 
lhůtě neutrpí vzhled, funkce a jakost věci). Jde-li o odstranitelnou vadu, má ÚHKT právo na bezplatné, 
řádné a včasné odstranění vady. 

9. Neodstranitelné vady – jde-li o neodstranitelnou vadu, která brání tomu, aby věc mohla být řádně 
užívána jako věc bez vad, může ÚHKT podle své volby požadovat: 
a. výměnu vadné věci za bezvadnou, 
b. slevu z kupní ceny na danou věc. 
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10. Poskytne-li zhotovitel na nějakou vadnou část díla slevu, záruka se nadále nevztahuje na vadu, pro 
níž byla sleva sjednána. 

11. Po odstranění reklamovaných vad zajistí zástupce objednatele písemné potvrzení provoznímu oddě-
lení o jejich odstranění (a to jak na celou reklamaci, tak na část reklamovaných vad) a to zásadně 
formou zápisu podepsaného za obě strany oprávněnými (či pověřenými) osobami. 

12. Po potvrzení o vyřízení reklamace se v databázi reklamací vždy zaeviduje vyřízení reklamace, čímž je 
reklamace pro evidenci ukončena. Pokud byla odsouhlasena výjimka, i tato skutečnost je zazname-
nána. 

III. Lhůty pro vyřízení reklamací 

1. Zhotovitel je povinen do tří pracovních dnů od uplatnění reklamace potvrdit přijetí oznámení, pří-
padně navrhnout závazný termín prohlídky pro posouzení reklamovaných vad na místě. 

2. Termín odstranění reklamace zhotovitelem nesmí být delší než 8 dnů od uplatnění reklamace. V pří-
padě vážných překážek, znemožňujících odstranění záručních vad ve lhůtě 8 dnů, zhotovitel písemně 
navrhne termín, do kterého vady odstraní. Objednatel je oprávněn dohodnout se se zhotovitelem 
na takto změněném termínu, a tato dohoda musí být písemně potvrzena pověřeným pracovníkem 
objednatele. Závažnou překážkou jsou např. klimatické podmínky, technologické přestávky nebo 
provozní důvody ÚHKT. 

3. Za prodlení s odstraněním záručních vad objednatel uplatní sankci v souladu s příslušným ustanove-
ním Smlouvy o dílo za každou vadu a kalendářní den prodlení. V případě prodlení s odstraněním zá-
ručních vad je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v souladu s podmínkami uvedenými v pří-
slušné smlouvě. 

4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 kalendářních dnů po obdržení re-
klamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzic-
kou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

5. V případě, že zhotovitel reklamovanou záruční vadu neuzná, je povinen nejpozději do 3 dnů od uplat-
nění reklamace podrobně písemně zdůvodnit důvod neuznání. V případě, že dojde k rozporu s ob-
jednatelem ve věci uznání vady, je objednatel povinen neuznanou reklamovanou vadu zdokumen-
tovat a poté má objednatel právo zajistit odstranění jiným způsobem. Náklady spojené s odstraně-
ním vady přefakturuje zhotoviteli. Pokud zhotovitel fakturu odmítne uhradit v termínu max. 30 dnů 
od doručení, má objednatel právo domáhat se náhrady právní cestou. 

6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit 
a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Nenastoupí-
li zhotovitel k odstranění reklamované havarijní vady do 24 hod po uplatnění reklamace, je objedna-
tel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel. 

7. Za prodlení s odstraněním havarijních záručních vad zadavatel uplatní sankci v souladu s příslušným 
ustanovením Smlouvy o dílo za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. 

8. Záruční doba neprobíhá po dobu odstraňování reklamované vady, kdy objednatel nemůže plnohod-
notně využívat dodávku nebo stavbu v souladu s určením nebo smlouvou. O délku přerušení záruční 
doby je po odstranění reklamované vady o dobu, kdy byla záruční doba přerušena, prodloužena Zá-
ruční doba a současně je stanovena nová záruční doba podle reklamované vady. 

IV. Související dokumenty 
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REKLAMAČNÍ LIST číslo dd.mm.rr/poř.číslo 

Stavební akce: …………………………………………. 

Objednatel: Ústav hematologie a krevní transfuze 

se sídlem U Nemocnice 2094/1, Praha 2, 128 00 
IČO: 00023736 
Zastoupený: prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA, ředitel 
Zástupce ve věcech smluvních: 

ID datové schránky: xa6n85c 

Kontaktní osoba: ……………………………………………., vedoucí oddělení pro výstavbu 
Telefon: ………………...…………………………. 
E-mail: ……………………..........@uhkt.cz 

Zhotovitel: ……………………………………………. 
se sídlem ……………………………………………. 
IČO: ……………………………………………. 

ID datové schránky: ……………………………………………. 

Kontaktní osoba: ……………………………………………. 
Telefon: ………………...…………………………. 
E-mail: ………………...…………………………. 

Doklad zakládající reklamaci: 
„Smlouva o dílo“ č.   xxxxx, podepsaná dne xx.xx.xxxx; 
„Zápis o předání a převzetí dokončené stavby v areálu ÚHKT 
Praha“ ze dne xx.xx.xxxx 

Tento reklamační list je dokladem o průběhu reklamačního řízení až do úplného odstranění závadného stavu. Neuzná-li 
Zhotovitel reklamovanou vadu, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit shora uvedenému kontaktu do pěti 
pracovních dní od doručení tohoto reklamačního listu. 
Podpisem tohoto reklamačního listu oprávněnou osobou za objednatele v části potvrzení o odstranění vady se 
předmětné reklamační řízení evidované pod výše uvedeným číslem reklamačního listu považuje k datu potvrzení o 
odstranění vady za řádně ukončené. 

xxxxx
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Reklamujeme tímto níže popsanou vadu: 

Popis reklamované vady 

Zjištěná vada: Nefunkční zajištění vstupních dveří 

Popis vady: (popis místa, kde se vada vyskytuje; popis, jak se vada projevuje; 
možná příčina vady) 

Požadovaný způsob vyřízení reklamace: 

V Praze dne (datum uplatnění reklamace): 
Zasláno emailem a do datové schránky 

………………………......................…………………….. 
Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 

Potvrzení o odstranění vady 

Popis způsobu odstranění vady: 

Předal za zhotovitele: 

....................................................    ................................................... 
Datum        Jméno, příjmení, společnost 

Převzal za objednatele: 

....................................................    ................................................... 
Datum         Jméno, příjmení 

xxxxx
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