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PŘÍKAZNÍ   SMLOUVA  
o obstarání záležitostí příkazce 

č. 16/2017/504203 

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“) 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:   

 

Příkazce:  
 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Pobočka Klatovy       

zastoupený: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 
 email: xxxxxx , tel. xxxxxx 
 xxxxxx 
 email: xxxxxx, tel. xxxxxx 

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy    
Tel.: xxxxxx   

E-mail: xxxxxx  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: xxxxxx   

Číslo účtu: xxxxxx  

IČO: 01312774                                                                 
DIČ: není plátcem DPH  

 (dále jen „příkazce“)  

                

a 

Příkazník:   Antonín Beck      

Sídlo: xxxxxx     

Zastoupený:           Antonínem Beckem   

IČO:  73374181      

DIČ:  CZ7006291776     

Zápis v živnostenském rejstříku: ŽL vydán MěÚ Horšovský Týn dne 21.1.2002  

Bankovní spojení:  xxxxxx   

Číslo účtu:  xxxxxx     

Telefon/fax: xxxxxx    

e-mail: xxxxxx    

ID DS:     n8hdisb       
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u ---- soudu v ----- oddíl ----- vložka ----- 

 (dále jen „příkazník“) 
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Čl. I 
Účel a předmět smlouvy 

 
1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 

pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem  obstará technický dozor stavebníka a další 
investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen 
„investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:  

 

     Název stavby: „Výstavba vodohospodářských opatření v k.ú. Střeziměř“ 

     Místo stavby:  katastrální území Střeziměř, obec Klatovy, okres Klatovy 

     Popis stavby:    

Stavba je členěna na následující stavební objekty: 

SO 02 – Záchytný průleh ZP 2 

SO 03 - Odváděcí příkop OP 3 

SO 04 – Odváděcí příkop OP4a 

SO 05 – Odváděcí příkop OP4b 

SO 06 – SO 101  - Polní cesta VPC 1a 

SO 01, SO 02 – Záchytný průleh ZP1 a ZP2 

Objekty zahrnují výstavbu dvou na sebe navazujících travnatých průlehů. Účelem stavby průlehů 

je přerušení plošného odtoku a odvedení vody z příslušného povodí. Celková délka průlehů je 

482,8 m, hloubka průlehu ve staničení km 0,000 - 0,260 je 0,4 m a ve staničení km 0,260 - 0,4828 

je 0,5 m. Sklon svahů je 1:5. Voda z průlehů bude částečně zasáknuta, částečně odvedena do 

odváděcího příkopu OP4a  a částečně do odváděcího příkopu OP3. 

SO 03 – Odváděcí příkop OP3 

Jedná se zčásti o rekonstrukci stávajícího zaneseného cestního příkopu a zčásti o vybudování 

nového příkopu, který odvede vodu z průlehu ZP2. Celková délka příkopu je 234,8 m. Ve staničení 

(počítáno od zdola od zaústění do příkopu OP4a) km 0,000 – 0,140 je příkop veden ve stávající 

trase. Ve staničení km 0,140 – 0,2348 se příkop odklání od stávající polní cesty směrem k vyústění 

průlehu ZP2, který do příkopu ústí.  Tato část příkopu překonává výškový rozdíl mezi cestou a 

polem téměř 10 m. Z důvodu velkého sklonu je zde navrženo umístění celkem 14 stupňů ve dně, 

které sníží podélný sklon na 5 %. Zároveň je zde navrženo opevnění příkopu kamenným záhozem, 

který zamezí vymílání pod stupni. Příkop má lichoběžníkový profil, šířka ve dně je 0,6 m, sklony 

svahů 1:1,5 a minimální hloubka je 0,4 m. 

SO 04 – Odváděcí příkop OP4a 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího cestního příkopu, který odvede nevsáklou vodu z průlehu ZP1 

do příkopu OP4b.  Jelikož trasa příkopu je souběžná s polní cestou VPC 1a , bude příkop sloužit i 

k odvodnění cesty.  

Celková délka příkopu je 263 m.  Příkop bude upraven do lichoběžníkového profilu, šířka ve dně je 

0,6 m, sklony svahů 1:1,5 a minimální hloubka je 0,5 m.  Příkop bude opevněn betonovými žlaby 

s přiloženými melioračními deskami do betonového lože. 

V trase příkopu se nachází 2 propustky v nevyhovujícím stavu. Oba budou nahrazeny novými 

železobetonovými propustky DN 600. První propustek ve staničení km 0,11287 je pod sjezdem na 
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pole. Druhý propustek je na začátku příkopu a jedná se o propustek pod stávající polní cestou 

DPC6. Před vtokem do propustku je navržen sedimentační prostor pro zachycení splavenin. 

Na celé trase odváděcího příkopu OP4a je navrženo celkem 5 drátokamenných přehrážek, které 

zpomalí odtok a zachytí odnášené splaveniny. 

SO 05 – Odváděcí příkop OP4b 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího cestního příkopu, který odvede vodu z příkopu OP4a do 

stávající odvodňovací soustavy v intravilánu obce Střeziměř. Celková délka příkopu je 107,9 m. V 

současné době je příkop opevněn betonovými žlabovkami. Příkop bude pročištěn. Na celé trase 

odváděcího příkopu OP4b je navrženo celkem 5 drátokamenných přehrážek, které zpomalí odtok 

a zachytí odnášené splaveniny. 

SO 06 – 101 polní cesta VPC 1a 

Počátek řešené cesty je v km 0,000 na hranici zastavěného území a konec je v km 0,41323 na 

hranici pozemku p.p.č. 1107 určeného pro cestu. Směrové a výškové poměry navrhované polní 

cesty jsou zřejmé z příloh B.3 Situace stavby koordinační a C.2 Podélný profil. 

Polní cesta VPC 1a je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 4,5/30. Šířka vozovky 

je 3,50 m + 2 x 0,50 m krajnice. Vozovka cesty je navržena netuhá s jednostranným příčným 

sklonem 3,0 %. Kryt je navržen od ZÚ do km 0,13446 z asfaltobetonu a od km 0,13446 do KÚ z 

penetračního makadamu. Konstrukce vozovky – viz TZ. Od počátku cesty do staničení km 0,12251 

je navrženo ponechat stávající asfaltový povrch, který bude rozšířen na celkovou šířku 3,5 m a 

následně v celé šíři bude položena nová obrusná vrstva a budou doplněny štěrkové krajnice 2 x 

0,5 m. Od km 0,12251 budou zřízeny celé nové konstrukce cesty. 

Odvodnění cesty je řešeno příčným sklonem vozovky volně do okolního terénu resp. do 

souběžného příkopu OP4a a OP4b. Vzhledem ke značnému podélnému spádu jsou pro rychlejší 

odvodnění povrchu cesty navrženy příčné ocelové svodnice. Pro odvodnění pláně je navržena v 

celé trase podélná drenáž. Drenáž bude v ZÚ a v km 0,21000 vyústěna do souběžného příkopu. 

V trase cesty jsou v rámci stavebního pozemku navrženy dvě výhybny a čtyři hospodářské sjezdy. 

Trasu cesty kříží cca v km 0,15700 nadzemní vedení VN. 

(dále jen „stavba“) 

 
1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí 

příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené 
při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty. 

1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu  
ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu 
s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.  

 

 

 

Čl. II 
Rozsah a obsah předmětu plnění 

 
2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, 

přičemž zejména je povinen: 
a) seznámit se s podklady, podle kterých bude stavba realizována, zejména 

s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení; 

b) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního 
deníku; 
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c) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat 
podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření 
státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

d) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které 
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky 
kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas 
s pokračováním stavebních prací; 

e) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis 
do SD; 

f) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy 
v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací 
pravidelně informovat příkazce;  

g) hlásit archeologické nálezy; 

h) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení 
smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; 
organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby s vyhotovením protokolů o kontrole 
(předpoklad 1 x týdně) 

i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se 
na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu  
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady  
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby; 

l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 

m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 
informovat příkazce a o tomto provézt zápis; 

n) organizovat a účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního 
řízení (protokolární převzetí díla a zpracované dokumentace skutečného provedení 
stavby, zabezpečit řádně a včas podklady k podání žádosti o kolaudaci stavby); 

o) kontrolovat vyklizení staveniště; 

p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním 
vyjádřením příkazci ke schválení; 

q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost  
a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými  
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit 
souhlas s provedením úhrady; 

r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě 
příkazci;  

s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové 
dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům 
vztahujícím se k předmětné stavbě; 

t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy 
dle čl. I. odst. 1.3. 

 
2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je červenec 2017 – říjen 2017 . Změna termínu, 

která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena 
v souladu s Čl. VIII. a Čl. X. této smlouvy. 
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Čl. III. 
Způsob plnění 

 
3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat 

všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje 
řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, 
pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu 
se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen 
si vyžádat stanovisko příkazce. 

3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí 
osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-
inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně 
nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 občanského 
zákoníku.  

3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné 
v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly  platným zákonům  
či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu.  

3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou 
péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy. 

3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, 
které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín 
plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.  

3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-
inženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-
inženýrských činnosti.  

 

 

Čl. IV. 
Doba trvání příkazu  

 
4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání 

kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků 
zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby a po provedení kontroly faktur za provedené 
dílo, včetně odsouhlasení soupisu provedených prací.  

4.2 Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze 
strany příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím součinnosti 
není příkazník v prodlení s poskytováním plnění. 

 

Čl. V. 
Součinnost příkazce a kontaktní osoby 

 
5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle 

následujících podkladů příkazce:  

- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby  

- projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení); 

5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na 
vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, 
vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto 
součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. 
Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, 
kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.  
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5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam 
uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti 
v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě 
marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro 
výpočet ceny údaje o nákladech stavby. 

5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je 
zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.  

5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro 
poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:  

 
Jméno: xxxxxx       xxxxxx 
Telefon: xxxxxx                  xxxxxx 
E-mail: xxxxxx                      xxxxxx  

 
Kontaktními osobami příkazníka jsou:  
Jméno: Antonín Beck 
Telefon: xxxxxx 
E-mail: xxxxxx 

 

 

 

Čl. VI. 

Odměna příkazníka a platební podmínky 
 

6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí  81.900,-  Kč bez DPH (slovy: 
osmdesátjednatisícdevětset  korun českých.).  

Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze 

dne 26. 06. 2017. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.  

 

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.  

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může 

být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného 

očíslovaného dodatku k této smlouvě. 

Rozpis položek:  

 
Cena bez DPH DPH 21% 

Cena včetně 

DPH 

Výkon technického dozoru 
stavebníka 

81.900,- 17.199,- 99.099,- 

 

6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude 
faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury  
je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení. 

6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka  Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 
Klatovy. 
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6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení  
ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že 
v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu 
závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že 
v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi 
nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 
pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li 
ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou 
jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, 
jakož i část odměny dle odst. 6.1. tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka 
pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.  

 

Čl. VII 

Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta 
 

7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle 
této smlouvy. 

7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací 
převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani 
při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, 
ale ten na jejich použití trval. 

7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných 
podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce. 

7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději  
do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou 
příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. 

7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného 
nedostatku či vady plnění. 

7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, 
uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 
2.500 ,- Kč za každý případ porušení povinnosti. 

7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 
směru druhé straně doručena. 

7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není 
omezena. 

7.9 Poviností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, 
v níž případně náhrada škody  smluvní pokutu přesáhne. 

7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, 
co dojde k odstoupení, či výpovědi). 

 

 

Čl. VIII 

Změna závazku 
 

8.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření 
smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní  
na příkazníka nové požadavky.  
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8.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů  
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, 
která ho podala.           

8.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 

uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a 

vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v 

souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek.                             

                   

Čl. IX 

Odstoupení od smlouvy 
 
9.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění 

poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvo, i když byl na tuto 
skutečnost příkazcem písemně upozorněn. 

9.2 Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena 
částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů 
po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, 
zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k 
úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

9.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 
příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 
množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, 
pokud nedojde k realizaci stavby do 12. 07. 2019. 

9.4 Ve vztahu k plnění  je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. 

 

 

Čl. X 

Ujednání všeobecná a závěrečná 
 

10.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem 
právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě 
této smlouvy.  

10.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 

dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru 

smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce. 

10.3 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 
v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této 
smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá 
 i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení. 

10.4 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
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ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky 

10.5 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka. 

10.6 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné 
dohody obou smluvních stran. 

10.7 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

10.8 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

10.9 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím 
podpisu obdrží 2 vyhotovení. 

10.10 Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné 

vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

 

    

 
Příloha č.1 – Plná moc ze dne 10. 07. 2017 

 

 

V Klatovech dne 10. 07. 2017  

 

V xxxxxx dne 10. 07. 2017 

  

  

  

  

______________________________ ______________________________ 

Ing. Zbyněk Weber 

vedoucí Pobočky Klatovy 

Státní pozemkový úřad 

(příkazce) 

Antonín Beck 
 

 

(příkazník) 

  

  

  

 

 

 


