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Termín realizace projektu: 01/2023 – 12/2024

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Název projektu: Podzemní kontejnery Partyzánská a nádoby na BRO

Číslo projektu: CZ.05.01.05/05/23_059/0003290

S M L O U V A O D Í L O

číslo smlouvy objednatele: SML/0356/2024/ORI
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice
Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupeno: Ing. Danielem Vitonským, starostou
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- smluvních: In
- technických:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Sídlo: Štefánikova 2664, 760 01 Zlín

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27857
zastoupen: Tomáš Krajča – jednatel společnosti
IČO: 25347942
DIČ:
Bank. spojení:
Telefon:
E-mail:

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Tomáš Krajča, jednatel
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ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

společně také „smluvní strany“

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Podzemní kontejnery Partyzánská a
nádoby na BRO“ - ČÁST 2. – stavební práce související s rozšířením kapacity kontejnerů a kontejnerových
stání, smlouvu následujícího znění:

Článek II.
Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, kterým se
rozumí vybudování podzemních kontejnerových stání (sestava 4 ks podzemních nádob) s celkovým
objemem 12 m3 na sběr skla, papírů a plastů, včetně nápojových kartonů v ulici Partyzánská
v Hranicích.

2.2 Stavební úpravy v rámci předmětu smlouvy budou provedeny dle projektové dokumentace
zhotovené firmou NELL PROJEKT s.r.o, IČO: 29209081, se sídlem Kvítkova 3687, 760 01 Zlín , nazvané
„Kontejnerové stání na ul. Partyzánská, Hranice“ a dále výkazů výměr a položkových rozpočtů, které
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Podrobná specifikace je uvedena v projektové dokumentaci, která byla součástí zadávací
dokumentace na akci „Kontejnerové stání na ul. Partyzánská, Hranice“ ze dne 26.03.2024.

Stavba bude provedena ve smyslu rozhodnutí MěÚ Hranice, odbor Stavební úřad, životního
prostředí a dopravy, oddělení Stavební úřad č.j. OSUZPD/52669/21 ze dne 07.07.2022.

2.3 Místem realizace jsou par. č. 2449/4, 2459/1, 1903/2 k. ú. Hranice, podrobně popsané v projektové
dokumentaci.

2.4 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli
dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy.

2.5 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez vad a
nedodělků v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání
a převzetí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této smlouvy.
V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

Článek III.
Doba plnění a způsob předání staveniště

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy v celém rozsahu a to v souladu
s časovým harmonogramem prací (dále jen HMG), který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

3.2 Termín zahájení prací: od účinnosti smlouvy.

Maximální doba realizace je 60 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště.
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3.3 Zhotovitel je povinen převzít od objednatele realizační projektovou dokumentaci (v počtu 2 ks) 

v grafické podobě nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními 
stranami, a to včetně potřebného povolení k realizaci stavby.  
 

3.4 Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k předání a převzetí staveniště min. 5 kalendářních 
dnů před zahájením stavby tzn. před předáním a převzetím staveniště. Jestliže se zhotovitel 
neúčastní předání a převzetí staveniště, platí, že staveniště bylo daným dnem předáno a převzato, 
a tím došlo k zahájení stavby. 
 

3.5 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k 
zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (nepříznivých klimatických podmínek – nízkých 
teplot, neumožňující dodržet technologické postupy, živelní pohromy, povodeň, dešťové srážky 
trvající déle než 3 dny). V takovém případě zhotovitel může požádat objednatele o prodloužení 
termínu realizace díla. Objednatel může prodloužit termín dokončení díla o dobu, po kterou nebude 
možné dílo realizovat z výše uvedených důvodů, a to na základě rozhodnutí Rady města Hranice, 
kterým bude schváleno uzavření dodatku k této smlouvě. 

 
 
 

Článek IV. 
Podmínky provádění díla 

 
4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná 

povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských sítí, 
na své náklady, včetně případného zvláštního užívání komunikací. 

 
4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí. 
 
4.3 Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi 

V průběhu realizace stavby je nutno dbát na čistotu a omezit prašnost výstavby (zaplachtování 
atd.). K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými koncovými 
hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Případné 
řezání betonových výrobků bude prováděno technologií omezující prašnost. Zhotovitel 
bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby. 

 
4.4 V případě znečištění příjezdových komunikací stavební činností zajistí zhotovitel bez průtahů 

čištění komunikací (pokud budou nečistoty a bahno odklizeny na krajnici či do příkopu, bude 
zhotovitelem zajištěno rovněž i vyčištění těchto silničních součástí a jejich odvoz z místa 
znečištění). 
 

4.5 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně 
technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda 
práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 
Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí 
zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy dostupný na 
staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad. 

 
4.6 Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle 

schválené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“), od 1. 1. 2024 dle zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a 
souvisejících prováděcích předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy 



 

 
 

4 

a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z jejich 
nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací 
sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k vedení 
stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek dle technologických 
pravidel. 

 
4.7 Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující 

vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, a dalších. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků 
s karcinogenními účinky. 

 
4.8 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a 

dalších platných předpisů. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, 
prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel. 

 
4.9 Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování 

předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním 
staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a 
požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z 
hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z 
povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. 
Technické a technologické provedení díla odpovídá současným bezpečnostním předpisům a 
normám dle EN a ČSN. 

 
4.10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku, minimálně 

3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být zakryty. 
Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez jeho 
účasti.  

 
4.11 Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen 

oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout hospodárnější 
postup. 

 
4.12 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené odpovědné třetí osobě podklady o 

provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a 
odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky 
odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele. 

 
4.13 Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je povinen 

pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit účast svých 
subdodavatelů. Kontrolní dny budou pořádány nejméně 1x za týden. 

 
4.14 Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky (viz bod 9.1 zadávací 

dokumentace k veřejné zakázce), zhotovitel závazně uvádí identifikační údaje dotčeného 
poddodavatele: 
- Spro stavby, obchod, dopravu a služby, s.r.o., IČO: 26823411, se sídlem Dolní novosadská 

516/84, 779 00 Olomouc 
 

4.15 Případná změna poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze 
strany objednatele. 
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4.16 Zhotovitel se zavazuje, že pozici stavbyvedoucího bude zastávat následující osoba:
a) Stavbyvedoucí:

Jméno:
Telefon:
E-mail:

Změna výše uvedené osoby je možná pouze za předpokladu, že bude výše uvedená osoba
nahrazena jinou osobou, která bude splňovat minimální požadavky na kvalifikaci uvedené v
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. Zhotovitel je oprávněn provést změnu ve výše uvedené
osobě pouze s výslovným souhlasem objednatele.

4.17 Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet podmínky stanovené dotčenými orgány a správci sítí.

4.18 Zhotovitel v rámci realizace stavby zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu
způsobenou porušením této povinnosti.

4.19 Při provádění prací musí zhotovitel zachovat přístup k soukromým a ostatním nemovitostem.

4.20 Zhotovitel musí při manipulaci a míchání materiálů chránit trávník (přikrytí apod.)

4.21. Stavební práce budou prováděny v pracovní dny od 6:00 do 20:00 hod a ve dnech pracovního volna

a klidu od 8:00 do 19:00 hod.

Článek V.
Cena za plnění a platební podmínky

5.1 Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena v souladu se zadávací
dokumentací a výkazem výměr a činí v konečné výši částku 1.600.817,03 Kč bez DPH (slovy:
jedenmilionšestsettisícosmsetsedmnáct korun českých tři haléře), 1.936.988,61 Kč včetně DPH
(slovy: jedenmiliondevětsettřicetšesttisícdevětsetosmdesátosm korun českých šedesátjedna
haléřů). Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který
je Přílohou č. 1 této smlouvy.

5.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých
dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující
řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do
původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů,
poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření kvality prací
v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím
akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, vytyčení všech
podzemních inženýrských sítí, opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu
výstavby, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu výstavby, zajištění povolení zvláštního
užívání komunikací pro realizaci stavby, včetně dopravního řešení a povolení MěÚ Hranice OSUZPD
a Policie ČR – DI a zajištění dopravního značení, vyřízení zvláštního užívání komunikací, dopravní
značení po dobu výstavby, vytýčení stavby oprávněnou osobou, geodetické zaměření skutečného
stavu na podkladu katastrální mapy 6x tisk + 1x digi apod. dále veškeré poplatky, které jsou
platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění,
která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých
zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl
nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené
podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.
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5.3 Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se 
DPH. 

 
5.4 Nárok na zaplacení sjednané ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. 

v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému 
provedení činnosti bránily. 

 
5.5 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.  

 
5.6 Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona 

na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti: 
 označení faktury a její číslo, 
 název a sídlo zhotovitele, 
 bankovní spojení zhotovitele, 
 předmět smlouvy, 
 jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo jejího 

dodatku, 
 vyjmenování období, za které je fakturováno, 
 účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky, 
 rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen 
 název akce, v rámci níž fakturace probíhá – zakázka „Podzemní kontejnery Partyzánská a 

nádoby na BRO“, číslo projektu: CZ.05.01.05/05/23_059/0003290  
 

5.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti 
nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího opětovného 
doručení objednateli.  
 

5.8 Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela 
ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování 
stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a 
dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit 
bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele. 

 
5.9 Objednatel neposkytuje zálohy.  

 
5.10 Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího 

kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se 
zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány 
budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, 
které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací 
a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele stavby. Jednotlivé práce nebo 
dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů 
v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Právo na 
fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení 
měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo technickým dozorem 
objednatele. 

 
5.11 Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny měsíčně v české 

měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací a 
dodávek, a to do výše 90 % celkové ceny díla s tím, že zbývajících 10 % celkové ceny díla bude tvořit 
zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků. 
Zádržné bude uvolněno do 30 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu 
potvrzujícím odstranění těchto vad a nedodělků. Výše fakturovaných částek bude doložena 
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soupisem skutečně provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem 
objednatele nebo objednatelem. 

 
5.12 Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na základě 

uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem. 
 

5.13  Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že stavebně-montážní práce prováděné na akci 
„Podzemní kontejnery Partyzánská a nádoby na BRO“ souvisí výlučně s činností příjemce při 
výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu  povinnou  k dani  (viz § 5 odst. 3 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).  Příjemce plnění (objednatel) není v 
tomto případě v postavení osoby povinné k dani.  Příjemce plnění (objednatel) požaduje z výše 
uvedených důvodů, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a 
a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

 
5.14 Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto: 

a)  s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu 
materiálů, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, 

b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude 
použita jednotková cena ve výši 100 % z ceníku společnosti RTS Brno, v cenové úrovni 2023, 

c) pokud ceníky RTS Brno, tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková 
cena ve výši obvyklé v době provádění díla,  

d) Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání 
požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 
pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky. 
V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to, 
že s oceněním zhotovitele souhlasí. 

 
5.15 Faktury budou vyhotoveny zvlášť na část hrazenou z dotací a zvlášť na část hrazenou z vlastních 

zdrojů objednatele. 

 
Článek VI. 

Smluvní sankce 
 

6.1 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce 
zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo). 
 

6.2 Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této 
smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý 
i započatý den prodlení. 
 

6.3 Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla dle článku III. této smlouvy činí 15.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta nemá 
vliv na eventuální výši náhrady škody. 
 

6.4 Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. 
Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky. 
 

6.5 V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla (dílo nelze užívat a vykazuje vady 
bránící užívání), má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla 
bez DPH. 

 

6.6 V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné 
právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty: 
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6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 této smlouvy ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční době dle čl. VII. odst. 7.2 této smlouvy 
ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad. 

6.6.3 Za neodstranění vad dle čl. VII. odst. 7.2 s této smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve 
výši 2.000,- Kč za každou vadu a den. 

6.6.4 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 této smlouvy ve výši 2.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.6.5 Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, 
v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 této smlouvy ve výši 2 000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

6.6.6  Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.3, 4.4, 9.8, 4.19 , 4.20 a 4.21,  této   
smlouvy v průběhu výstavby ve výši 5.000,-  Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky. 
V případě nezabezpečení nápravy do 24 hodin od upozornění (zápis ve stavebním deníku) o 
sjednání nápravy, bude vystavena smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

6.7 Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení 
bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven 
koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše 
smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku pokut 
BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy (příloha č. 3). Smluvní pokutu je objednatel oprávněn 
odečíst z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákonu 
týkajícího se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na 
staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis ve 
stavebním deníku).    

 
6.8 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto 

zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky. 
 

6.9 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě, se 
neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat 
i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 
 

6.10 Výše smluvní pokuty není omezená. 
 

6.11 Zhotovitel se zavazuje k předložení garance na odstraňování případných vad po dobu záruční doby 
uvedené v čl. VII odst. 1 smlouvy ve formě bankovní záruky, nebo formou vkladu na účet 
objednatele ve výši 100 000,- Kč.  
 

6.12 Bankovní záruka ve výši 100 000,- Kč bude zhotovitelem předložena do 45 dnů od předání a převzetí 
díla. V případě nedodržení podmínky na předložení bankovní záruky bude vůči zhotoviteli uplatněna 
smluvní pokuta ve výši 3 % z celkové ceny díla bez DPH se splatností do 15 dnů ode dne vzniku 
nároku na tuto smluvní pokutu s tím, že odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává 
nedotčena. 
 

6.13 V případě, že garance bude poskytnuta ve formě vkladu na účet, je zhotovitel povinen složit garanci 
ve výši 100.000,- Kč na účet objednatele č. 6015-1320831/0100 a doručit objednateli prohlášení, že 
uspokojí objednatele danou garancí v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této 
smlouvy o dílo během záruční doby, min. však na období 60 měsíců od data předání a převzetí díla. 
Výše uvedená garance ve formě vkladu na účet bude zhotovitelem zaslána na účet objednatele do 
45 dnů od předání a převzetí díla. V případě nedodržení této podmínky bude vůči zhotoviteli 
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uplatněna smluvní pokuta ve výši 3 % z celkové ceny díla bez DPH se splatností do 15 dnů ode dne 
vzniku nároku na tuto smluvní pokutu s tím, že odpovědnost za vady v záruční době tímto zůstává 
nedotčena 

 
6.14 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezahájení prací do 14 dnů od předání 

a převzetí staveniště ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

6.15 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při přerušení prací v průběhu výstavby, 
delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

 
Článek VII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 
 

7.1 Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.  

 
7.2 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční době 

bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby 
odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními 
stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto 
prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na 
náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel 
zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. 
Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový 
termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka 
za jakost.  

 
7.3 Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných vad, 

je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny sjednat 
novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu zhotovitele k 
odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a rovněž zaniká 
právo objednatele z těchto vad díla. 

 
7.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II. odst. 2.1 této 

smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech 
určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně 
závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a 
směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho 
realizace.  

 
7.5 Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a 

je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. 
Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude 
odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou 
bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 

 
7.6 Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání 

objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně 
dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.  

 
7.7 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě 
pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 



 

 
 

10 

 
7.8 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho 

poškození živelnou událostí. 
 
7.9 Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník. 
 
7.10 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele 

písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění. 
 
7.11 Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům 

zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně 
potvrdí odstranění vad. 

 
 

Článek VIII. 
Vlastnická práva a nositelství nebezpečí vzniku škod 

 
8.1 Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část a/nebo součást díla přejde do vlastnictví objednatele 

okamžikem jejího zhotovení (zpracování) Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby 
úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů a mechanismů, 
které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a konstrukcí jen do doby 
jejich zapracování nebo zabudování do díla.  

 
8.2 Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné 

nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského 
zákoníku. 

 
8.3 Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel 

neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel. 
 
8.4 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností včetně 

škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Pojišťovna VZP, a.s., pojistná smlouva č. 1200139963 na 
částku: 15.000.000,- Kč (minimální výše pojištění je stanovena na částku min. 1.000.000,- Kč bez 
DPH). Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli 
předložit. 

 
8.5 Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, 

anebo uvede vše poškozené do původního stavu.  
 
 

Článek IX. 
Staveniště 

 
9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a 

převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli 
nevznikly žádné škody při jeho provozování. 

 
9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s 

projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, 
který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.  

 
9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:  

 předání staveniště zhotoviteli ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, 
 vytýčení hranice staveniště,  
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 určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího 
zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. 

 
9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření 

odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny 
díla dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy. 

 
9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v 
průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození. 

 
9.6 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme 

na sebe odpovědnost původce odpadů a bude dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a také povinnosti vyplývající z dalších 
právních předpisů, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v souladu 
s citovaným zákonem o odpadech. Dále se zhotovitel zavazuje třídit vzniklý odpad na odpad ostatní 
a nebezpečný, zajistit řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z jeho činnosti 
v rozsahu zajištění předmětu dodávky/díla. 

 
9.7 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý 

materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat. 
 
9.8 Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po 

uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály 
potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po 
jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu 
prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu. 

 
9.9 Zhotovitel je povinen zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu 

vzniklého na staveništi neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících 
materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 
2000/532/ES) vzniklého na staveništi, bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným 
druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v 
souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a 
demoličním odpadem. Zhotovitel je povinen neprodleně tuto skutečnost na písemnou výzvu 
objednatele prokázat.  

 
9.10 Zhotovitel je povinen zpracovat a nejpozději k datu předání díla předat objednateli závěrečnou 

zprávu o nakládání s odpadem, kterou prokáže splnění požadavku dle bodu 9. 7 toho článku 
smlouvy. Přílohou závěrečné zprávy budou doklady, které budou potvrzovat výši konečného 
hmotnostního procenta jednotlivých druhů stavebního a demoličního odpadu vzniklého na 
staveništi při provádění díla včetně uvedení způsobu jeho likvidace. Závěrečná zpráva musí být 
potvrzena příslušným technickým dozorem investora. 

 
9.11 Zhotovitel je povinen nejpozději k datu předání díla předat objednateli kopii smlouvy o zajištění 

předání produkovaných stavebních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a 
kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a doklady o převzetí 
odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
Nepředání požadovaných dokladů bude považováno za vadu bránící užívání díla. 
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Článek X. 
Stavební deník 

 
10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s příslušnými 

ustanoveními stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít 
náležitosti a způsob vedení v souladu s příslušnými právními předpisy.  Během pracovní doby musí 
být deník na stavbě trvale přístupný.           

 
10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o 

časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací 
orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí. 

 
10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím 

zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. 

 
10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor 

objednatele, zástupce objednatele ve věcech technických, zodpovědný projektant stavby, dále 
státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy 
a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů. 

 
10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím 

pověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je 
povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí. 

 
 

Článek XI. 
Dozor nad plněním podmínek smlouvy 

 
11.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát 

pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě 
nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není 
však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 
 

11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele minimálně 
tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším pracovním postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač 
byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude 
dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí 
rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke 
kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný 
záznam do stavebního deníku. 

 
11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení 

kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit neprodleně 
opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu. 
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11.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech 
skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. 

 
 

Článek XII. 
Předání a převzetí předmětu díla 

 
12.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu 

o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení stavby, 
v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit. 

 
12.2 Dokončené dílo podle čl. II smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo protokolárně 

písemným záznamem převezme.  
 
12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět 

díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní 
strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a 
hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací. 

 
12.4  Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle 

projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně 
písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a 
podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách 
a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a předání projektové 
dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem 
protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými bylo převzato, jejich 
úplným odstraněním. 

 
12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními 

předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách 
podmiňují převzetí díla. 

 
12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním 

s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení. 
 
12.7 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:  

- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační 
řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a 
podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak; 

- dokumentace skutečného provedení díla – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude 
vyznačeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která 
odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele; 

- osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách; 
- stavební deník(y); 
- zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny; 
- technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků 

(dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění – prohlášení o shodě); 

- provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému 
provedení a užívání díla, 

- a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel 
vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů. 
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               -   Geodetické zaměření skutečného provedení stavby (dále SZPS) na podkladu katastrální mapy   
6 x tisk + 

                   + protokol o vytýčení stavby 
    +1x digitální podoba SZPS v S-JTSK ve vektorovém formátu dwg či dgn s technickou zprávou 

zaměření.  
Pokud bude SZPS vyhotoveno v období po 1.5.2024 bude vyhotovení geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu zpracováno pro 
vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, obsahující geometrické, polohové a 
výškové určení dokončené stavby (objektu) nebo technologického zařízení a bude vyhotoveno 
v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické 
mapě („vyhláška DTM“), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 
vyhlášky DTM. 

 
 
12.8 O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 

provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny 
díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise 
vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich 
bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu 
sjednané záruky za jakost. 

 
12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise 

oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo 
převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou 
smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební 
dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak 
sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
12.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 

nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude 
předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany 
závazné. 

 
12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II odst. 2.1 této 

smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou, 
a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.  

 
 

Článek XIII. 
Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy 

 
13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním 

„Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran. 
 

13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, 
bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změně 
a podpisu smlouvy. 

 
13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského 

zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého 
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odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy 
odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
13.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od 

smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména: 
- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, 

prokázaným zaviněním zhotovitele; 
- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla; 

předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti; 
- při přerušení prací delším než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele; 
- nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště; 
- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele 
- zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit 

smluvní závazky. 
 

13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
 

 
Článek XIV. 

Závěrečná ujednání 
 
14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.   
 

14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Rozpočet a výkaz výměr 

 Příloha č. 2 – Časový harmonogram 
 Příloha č. 3 – Sazebník pokut BOZP 

 
14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují 
svými podpisy. 
 

14.4 Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění 
této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.  

 
14.5 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a končí splněním 

všech smluvních závazků oběma stranami. Účinnosti smlouva nabývá dnem jejího zveřejnění 
v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.  

 
14.6 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

 
14.7 Tato smlouva je podepsaný elektronickými podpisy. 

 
14.8 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně dohodnuté 

ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce. 
 

14.9 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu 
díla. 
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14.10 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s 

realizací projektu, minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.  
 

14.11 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat informace a dokumentaci 
vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního 
orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy). A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly 
součinnost. 

 
14.12 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné 

jeho předchozím schválením usnesením Rady města č.  1179/2024 – RM 38 ze dne  14.05.2024. 

 
V Hranicích dne (dle elektronického podpisu) Ve Zlíně dne (dle elektronického podpisu)    
 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
Město Hranice      
 
 
 
………………………………………………………   …………………………………………………………… 
Ing. Daniel Vitonský,     Tomáš Krajča   
starosta      jednatel společnosti 



Stavba: 61

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25347942

DIČ: CZ25347942

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

336 171,58

0,00

0,00

0,00

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ NA UL. PARTYZÁNSKÁ, HRANICE

ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín

Celkem

1 515 817,03

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 600 817,03

1 936 988,61

1 600 817,03

85 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

1 0,00 85 000,00 17 850,00 102 850,00 ####

1 0,00 85 000,00 17 850,00 102 850,00 ####

2 0,00 1 515 817,03 318 321,58 1 834 138,61 ####

2 0,00 1 515 817,03 318 321,58 1 834 138,61 ####

0,00 1 600 817,03 336 171,58 1 936 988,61 ####

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 314 949,03 19,7

2 HSV 50 256,00 3,1

3 HSV 980 000,00 61,2

5 HSV 79 725,00 5,0

91 HSV 27 300,00 1,7

93 HSV 6 750,00 0,4

96 HSV 500,00 0,0

99 HSV 24 781,00 1,5

D96 PSU 31 556,00 2,0

VN VN 85 000,00 5,3

Cena celkem 1 600 817,03 100,0

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ NA UL. 
PARTYZÁNSKÁ, HRANICE
KONTEJNEROVÉ STÁNÍ NA UL. 
PARTYZÁNSKÁ, HRANICE

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Vedlejší náklady

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: 61

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 85 000,00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 RTS 23/ II Indiv

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 23/ II Indiv

3 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 RTS 23/ II Indiv

4 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 RTS 23/ II Indiv

5 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 23/ II Indiv

6 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 RTS 23/ II Indiv

7 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 23/ II Indiv

8 R Fotodokumentace stavby soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní Indiv

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 
výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Položkový rozpočet 

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ NA UL. PARTYZÁNSKÁ, HRANICE

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

- 2x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod.

- 6x vyhotovéní - geometrický plán pro výkup pozemků - dokumentace v listinné a digitální podobě

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo 
objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu 
výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo 
souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo 
stavebního odpadu.
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S: 61

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ NA UL. PARTYZÁNSKÁ, HRANICE

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

9 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 RTS 23/ II Indiv

10 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 23/ II Indiv

Celkem 85 000,00

Poznámky uchazeče k zadání

Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v 
časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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S: 61

O: 2

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 161 375,00
1 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 15,00000 150,00 2 250,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Z výkresu Situace : 15 15,00000

2 113151119R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm m2 50,00000 500,00 25 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Z výkresu Situace : 35+15 50,00000

3 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 10,00000 150,00 1 500,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Z výkresu Situace : 10 10,00000

4 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 35,00000 350,00 12 250,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

35 35,00000

5 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 80,00000 1 000,00 80 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

kontejner : 32*2,5 80,00000

6 15182716 Záporové pažení dočasné, hor.3, hl. do 2 m m2 80,75000 500,00 40 375,00 Vlastní Indiv

(5,65*2+3,5*2+3,5*4)*2,5 80,75000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 40 656,00
7 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 1,60000 1 500,00 2 400,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

32*0,05 1,60000

8 273326131R00 Zákl. desky z betonu železového vodostaveb. C25/30 m3 4,80000 5 000,00 24 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

32*0,15 4,80000

9 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 0,19008 75 000,00 14 256,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

32*0,0054*1,1 0,19008

Díl: 1 Zemní práce 153 574,03
10 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 60,62750 350,00 21 219,63 RTS 23/ II RTS 23/ II

kontejner : 80-4,65*1,5*2,1-1,5*1,5*2,1 60,63000

11 58344198R Štěrkodrtě frakce 0-63 B t 133,38600 400,00 53 354,40 RTS 22/ I RTS 22/ I

kontejner : 60,63*2,2 133,39000

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Položkový rozpočet 

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ NA UL. PARTYZÁNSKÁ, HRANICE

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ NA UL. PARTYZÁNSKÁ, HRANICE

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ NA UL. PARTYZÁNSKÁ, HRANICE
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S: 61

O: 2

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ NA UL. PARTYZÁNSKÁ, HRANICE

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ NA UL. PARTYZÁNSKÁ, HRANICE

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ NA UL. PARTYZÁNSKÁ, HRANICE

12 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 80,00000 150,00 12 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

80 80,00000

13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 80,00000 400,00 32 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

14 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 80,00000 50,00 4 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

15 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

m3 80,00000 200,00 16 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

16 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 42,00000 100,00 4 200,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

42 42,00000

17 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,80000 3 500,00 6 300,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

kabely SK : 6*0,6*0,5 1,80000

18 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 1,80000 2 500,00 4 500,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

kabely SK : 6*0,6*0,5 1,80000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 9 600,00
19 564281111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 30 cm m2 32,00000 300,00 9 600,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

pod kontejner : 32 32,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 980 000,00
20 382111111R001 Montáž prefabrikovaných podzemních kontejnerů kus 4,00000 15 000,00 60 000,00 Vlastní Indiv

Z výkresu Situace : 4 4,00000

21 R1 Prefabrikovaný podzemní kontejner, včetně dodávky ks    4,00000 230 000,00 920 000,00 Vlastní Indiv

Díl: 5 Komunikace 79 725,00
22 577141212RT3 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm 

plochy 101-200 m2
m2 15,00000 1 000,00 15 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Z výkresu Situace : 15 15,00000

Podzemní kontejne.Kompaktní ocelová, žárově zinkovaná vana o objemu 3 m3. Povrchová úprava podzemních 
kontejnerů bude provedena antigrafitickou úpravou nadzemních skříní. Odhlučnění kontejneru pro sklo. 
Protivztlakové vybavení u ocelových základových skříní.
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S: 61

O: 2

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ NA UL. PARTYZÁNSKÁ, HRANICE

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ NA UL. PARTYZÁNSKÁ, HRANICE

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ NA UL. PARTYZÁNSKÁ, HRANICE

23 573111121R00 Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 
0,60 kg/m2

m2 15,00000 25,00 375,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

24 565131111RT2 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm 
plochy 201-1000 m2

m2 15,00000 1 000,00 15 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

25 573111113R00 Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2 m2 15,00000 25,00 375,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

26 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou m 17,00000 250,00 4 250,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Z výkresu Situace : 17 17,00000

27 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 45,00000 300,00 13 500,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Z výkresu Situace : 35 35,00000

předláždění : 10 10,00000

28 59245110R Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm 
přírodní

m2 30,75000 300,00 9 225,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

35*1,05-6 30,75000

29 592451151R Dlažba skladebná HOLLAND I SLP 200 x 100 x 60 mm 
červená dlažba pro nevidomé

m2 6,00000 500,00 3 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

30 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 20,00000 250,00 5 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

31 564851113RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm štěrkodrť 
frakce 0-32 mm

m2 42,00000 200,00 8 400,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

35*1,2 42,00000

32 59217476R Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 
mm šedý

kus 16,00000 350,00 5 600,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 27 300,00
33 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 17,00000 250,00 4 250,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

34 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 17,00000 150,00 2 550,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

35 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 14,00000 350,00 4 900,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Z výkresu Situace : 14 14,00000

36 220060663R00 Uložení sdělovacího kabelu volně, ručně m 6,00000 1 000,00 6 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

kabely SK : 6 6,00000

37 230191016R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm m 6,00000 1 000,00 6 000,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Stránka 7 z 9Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 61

O: 2

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ NA UL. PARTYZÁNSKÁ, HRANICE

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ NA UL. PARTYZÁNSKÁ, HRANICE

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ NA UL. PARTYZÁNSKÁ, HRANICE

kabely SK : 6 6,00000

38 3457114740R Trubka kabelová chránička KOPOHALF 06110/2 m 7,20000 500,00 3 600,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

6*1,2 7,20000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 6 750,00
39 938908411R00 Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem m2 45,00000 150,00 6 750,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: 96 Bourání konstrukcí 500,00
40 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 10,00000 50,00 500,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 31 556,00
41 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 28,65000 100,00 2 865,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

42 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 28,65000 500,00 14 325,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

43 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 257,85000 10,00 2 578,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

44 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 28,65000 50,00 1 432,50 RTS 23/ II RTS 23/ II

45 979999981R00 Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý 
(skup.170101)

t 2,25000 300,00 675,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 2,25000 2,25000

46 979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t 15,40000 200,00 3 080,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 15,40000 15,40000

47 979999995R00 Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, 
(skup.170302)

t 11,00000 600,00 6 600,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 11,00000 11,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 24 781,00
48 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 173,91000 100,00 17 391,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

49 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 7,88000 500,00 3 940,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

50 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 3,45000 1 000,00 3 450,00 RTS 23/ II RTS 23/ II

Celkem 1 515 817,03
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S: 61

O: 2

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ NA UL. PARTYZÁNSKÁ, HRANICE

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ NA UL. PARTYZÁNSKÁ, HRANICE

KONTEJNEROVÉ STÁNÍ NA UL. PARTYZÁNSKÁ, HRANICE

Poznámky uchazeče k zadání
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HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

měsíce v roce 2024

týdny (kalendářní) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Předání staveniště -  přípravné práce

Zemní práce

Dodávka kontejnerů

Zpevněné plochy kolem kontejnerů
Předání stavby

Ve Zlíně 29.5.2024

červen červenec srpen

 Podzemní kontejnery Partyzánská a nádoby na BRO - část II. - stavební 
práce související s rozšířením kapacity kontejnerů a kontejnerových stání

Stránka 1 z 1



Příloha č. 3 smlouvy – Sazebník pokut BOZP 
 
 

SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT 
PROVINĚNÍ POKUTA 

Znečišťování staveniště (pet láhve, papíry, polystyren, atd.) 
 

5 000 Kč 

Nevhodně zajištěné staveniště 
 

1 000 Kč 

Porušování zákazu kouření mimo místa vyhrazená 
 

5 000 Kč 

Po upozornění na nevhodnost dále používat (žebříky, el. prodlužovací 
kabely, el. zařízení, atd.) 

2 000 Kč 

Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, ochranné 
vesty, pracovní obuv, rukavice, ochrana očí, atd.) 

2 000 Kč 

Nezajištění, neohrazení výkopů 
 

7 000 Kč 

Nezakrytí otvorů, neprovedení opatření proti pádu předmětu z výšky 
 

2 000 Kč 

Lešení, lávky, atd. – neodpovídají BOZP nebo návodům od výrobce 
 

2 000 Kč 

Práce ve výškách bez zajištění proti pádu osob z výšky nebo do hloubky 
(kolektivní ochrana, zábradlí, sítě, prostředky osobního zajištění, atd.) 

3 000 Kč 

Používání poškozených vázacích prostředků, špatné vázání a doprava 
břemen 

3 000 Kč 

Pálení odpadu na staveništi 
 

10 000 Kč 

Neprovedení opatření koordinátora BOZP na staveništi, které bylo 
zapsáno do stavebního deníku 

12 000 Kč 

Pohyb po staveništi pod vlivem alkoholických nápojů a jiných 
návykových látek 

12 000 Kč 

Jiné provinění proti BOZP a PO v sazebníku neuvedené 
 

2 000 Kč 

 
Pozn.: Smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit za každé jednotlivé provinění a 

budou se sčítat!!! 
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