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SMLOUVA O DÍLO
Ev. číslo v SSD

I. Smluvní strany
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Sídlo: výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zastoupený: brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje
IČO: 70884561
DIČ: CZ70884561 (není plátce)
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710
(dále jen ,,objednatel")

a

BRD Group s.r.o.
Sídlo: Albrechtická 812/4, 794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 17463076
DIČ: CZl7463076
Zastoupená: jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 123-8393490237/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 90594.
(dále jen ,,zhotovitel")

II. Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavírají tuto snilouvu v souladu s ustanovenínii § 2586 a násl. zákona č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,OZ") a dohodly
se, že tento závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy
vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanovenínii citovaného zákoníku, nestanoví-li tato
smlouva jinak.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Sniluvní strany
se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim
známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být význaniné ve vztahu k uzavření této
smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícímu.

4. Sniluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

III. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí,

řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku. Objednatel se
touto smlouvou zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli
sjednanou cenu.

2. Specifikace díla: umístění nádrží na pohonné hmoty v rámci čtyř areálů HZS
Moravskoslezského kraje v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen ,,dílo").

3. Dílo (stavba) bude dále provedeno v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací,
zpracovanou která byla zhotoviteli poskytnuta

1



před uzavřením snilouvy v rámci zadávacího řízení (dále jen ,,PD"), současně bude dílo
(stavba) provedeno v souladu s předpisy upravujícími provádění stavebních děl, tj. se
souvisejícími platnými zákony, vyhláškami, nařízení vlády a ČSN EN.

4. Sinluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

5. Podkladern pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 02.05.2024, která byla
na základě zadávacího řízení č. 79/2024/VZMR vybrána jako nejvýhodnější.

IV. Místo plnění
Místern plnění jsou následující integrovaná výjezdová centra (dále jen ,,IVC") a hasičské
stanice (dále jen ,,HS"):
lVC Český Těšín, Sokolovská 21 15, 737 01,
lVC Ostrava-Přívoz, Slovenská 1149/5, 702 00,
HS Hlučín, Celní 6, 748 01,
HS Krnov, U požárníků 61/33, 794 01.

V. Čas plnění
1. Staveniště bude předáno do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. O předání

a převzetí staveniště bude pořízen zápis.
2. Stavební práce budou zahájeny ihned po předání staveniště zhotoviteli.
3. Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno do 31,10.2024.
4. Zabezpečení zařízení staveniště bude probíhat na náklady zhotovitele, přičemž umístční

objektů zařízení staveniště niusí být předem odsouhlaseno objednatelem.
5. Staveniště bude vyklizeno a zařízení staveniště bude odstraněno do 5 pracovních dnů od

předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je zhotovitel povinen uhradit
objednateli veškeré náklady a Škody, které mu tíin vznikly,

VI. Cena díla
1. Cena za provedené dílo podle projektové dokumentace je stanovena dohodou smluvních

stran a Činí:

Cena bez DPH 2080118,58KČ
DPH 21 % 436 824,90 Kč
Cena včetně DPH 2516943,48KČ

2. Podrobná kalkulace celkové ceny díla (soupis prací) tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Sjednaná cena díla je cena konečná a obsahuje i případně zvýšené náklady spojené

s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Součásti ceny díla jsou
veškeré práce a dodávky, popIatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla,
včetně provedení demontáže původní dlažby, odstranění poškozených kusů dlažby a obrub
a jejich likvidace.

4. Cena díla bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji
překročit. Cenu díla je možné měnit pouze:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena. V tom
případě bude cena díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení
těch částí díla, které v rárnci méněprací nebudou provedeny. Náklady na
niéněpráce blldou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících poIožek a
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nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky
zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné
veřejné zakázky (dále jen ,,položkový rozpočet");

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel
nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpoČtu. Náklady na vícepráce
budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle
položkového rozpočtu nebo dle ÚRS aktuálního v době uzavření této smlouvy
ve výši max. 100 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek
bude nižší;

c) v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. Dojde-li ke
změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat
DPH v souladu s platnými právními předpisy. O změně ceny díla v důsledku
zniěny sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. Je-li zhotovitel
plátcem DPH, odpovídá za to, Že sazba DPH bude stanovena v souladu
s platnými právnín:i předpisy.

5. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv
zníěny ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem
k této smlouvě.

VII. Platební podmínky
1, Podkladeni pro úhradu ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti

daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a náležitosti stanovené obecně závaznými právnírni předpisy (dále
také ,,faktui'a"). Objednatel tímto souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické
podobě.

2. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
a) označení smlouvy a datum jejího uzavření
b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno
C) kontaktní údaje zhotovitele pro záležitosti fakturace
d) součástí faktury musí být dodací list, předávací protokol nebo jiný obdobný

doklad včetně soupisu provedených prací, podepsaný zástupci obou smluvních
stran, potvrzující, že dílo bylo řádně provedeno.

3. Faktura bude zhotovitelem vystavena po řádném provedení a předání díla a jelio převzetí
objednatelem. Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů od doručení
objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro sniluvní strany i při úhradě jiných plateb
(např. úroků z prodlení, sniluvních pokut, náhrady škody aj.).

4. Faktura v listinné podobě musí být doručena na adresu objednatele na ul. výškovická
40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě niusí být doručena na e-
mailovou adresu: msk.uctarna@,hzscr.cz. Zhotovitel je přitorn povinen zvolit pouze
jednu z uvedených forern faktury včetně příslušného způsobu jejího doručení.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude
chybně vyúčtována cena, DPH, nebo budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel
neprovedl, je objednatel oprávněn bez zaplacení fakturu před uplynutím lhůty splatnosti
vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod
vrácení, Zhotovitel provede opravu vystaveníni nové faktury. Od doby odeslání vadné
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne
doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
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6. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře
bez ohledu na číslo účtu uvedené v čIánku 1. této smlouvy.

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z úČtu objednatele.
8, Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není

objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění
vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

VIII. ProvádČní díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že

provedením díla nebo jeho části pověří jinou osobu, rná zhotovitel odpovědnost, jako by
dílo provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a
technologickými postupy.

3. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a
koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších
znalostí a scliopností, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.

5. V případě nevhodných pokynů objednatele nebo v případě nevhodné povahy věci, kterou
objednatel k provedení díla zhotoviteli předal, je zhotovitel povinen na nevhodnost těclito
pokynů nebo věcí objednatele písemně upozornit. Neupozorní-li zhotovitel tímto způsobeni
objednatele, odpovídá zhotovitel za vady díla tímto způsobené a za škodu, které v důsledku
nevhodných pokynů objednatele nebo věcí objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím
osobám vznikly, Pokud objednatel i přes upozornění trvá na provedení díla podle zřejmč
nevhodného pokynu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci, může zhotovitel od smlouvy
odstoupit.

6, Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele nejniéně 2 pracovní dny předeni k prověření
kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty nebo se stanou
nepřístupnýrni. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel po
předcházejícíni píseniném upozornění objednatele pokračovat v provádění prací. Bude-li
při kontrole zjištěno, že provedené práce neodpovídají pararnetrům daným projektovou
dokurnentací, provede zhotovitel opravy na své vlastní náklady.

7. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných
materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán. Pravidelné
kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou týdně.

8. Objednatel určí zhotoviteli napojovací body (voda, elektrická energie).
9, Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby v souvislosti s realizací díla nebyla způsobena

škoda objednateli či třetírn osobám, Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná
k odvrácení škody nebo jejímu zmírnění. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu,
která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti
zhotovitele nebo vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli
nahradit náklady, které objednateli vzniknou při uplatňování práv na náhradu škody.

10. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené
vlastní činností, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 2.000.000,- KČ, a je povinen
toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla a po dobu trvání záruční
doby. Zhotovitel je povinen předložit na žádost objednatele originál nebo ověřenou kopii
dokladu vystaveného pojišt'ovnou v průběhu realizace plnění a po dobu trvání záruční doby.
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1 1. Zhotovitel je povinen umožnit všem osobám vykonávající kontrolní činnost dle čl. IX. této
smlouvy vstup na stavbu a staveniště a zajistit jim v rámci zařízení staveniště podmínky pro
výkon jejich činnosti.

12. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,
dodržování bezpečnosti, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení
staveniště.

13. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a na svůj náklad
odstranit odpad vzniklý činností zhotovitele.

14. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při pInění předmětu smlouvy podmínky bezpečnosti a
ochi'any zdraví při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví osob
podílejícich se na plnění předmětu smlouvy. V případě nedodržení těchto podmínek je
zhotovitel povinen zajistit nápravu bezodkladně poté, co se o tom dozví.

15. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí
včetně odpovědného nakládání s odpady vzniklými při plnění předniětu smlouvy.
Zliotovitel odpovídá za dodržování těchto pravidel také u svých poddodavatelů a je povinen
jejich dodržování poddodavateli zajistit (např. nastavením vzájemných smluvních
podmínek). V případě nedodržení těchto podmínek je zhotovitel povinen zajistit nápravu
bezodkladně poté, co se o tom dozví.

IX. Kontrola prováděných prací
1. Kontrola prováděných prací bude realizována v průběhu realizace díla.
2. Kontrola prováděných prací bude realizována:

" objednatelel11 a jíni pověřenými osobami,
· orgány státní správy oprávněnýrni ke kontrole podle zvláštních předpisů.

3. Zhotovitel je povinen umožnit osobáni uvedeným v odst. 2 tohoto článku provedení
kontroly realizovaných prací.

X. Stavební deník
1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do něhož bude zaznamenávat

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a jejich jakosti, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány
státní správy a objednatelem. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební
deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska, Povinnost vést stavební deník
končí dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a
k zápisům připojovat své stanovisko. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran stanovisko
k zápisu druhé smluvní strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu
souhlasí.

3. Běhern pracovní doby rnusí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do
stavebního deníku budou prováděny denně a čitelně.

4. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnérnu zástupci objednatele prvý průpis denních

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní Činnosti. Po dokončení díla bude
umožněno zhotoviteli stavby vyjmout druhý průpis denních záznainů a originál stavebního
deníku bude předán objednateli v rámci dokurnentace k předání díla.
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XI. Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků,

předáním a převzetím díla pověřeným zástupcem objednatele. O předání a převzetí díla jsou
smluvní strany povinny sepsat protokol, zápis nebo jiný obdobný doklad, v jehož závěru
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. Na následné předání díla se použijí
ustanovení tohoto článku obdobně.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku
alespoň 3 pracovní dny předem a současně rnu v téže lhůtě předat doklady nutné pro
zahájení přejímacIho řízení (certifikáty materiálů, prohlášení o shodě dodaných materiálů a
výrobků). Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude přejímací řízení zahájeno.

3. Přejírnací řízení se uskuteční v rnístě plnění uvedenérn v této srnlouvě.
4. V případě zjištění vad v přejímacín] řízení bude stanovena lhůta k jejich odstranění.

XII. Vady díla a záruky
1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá specifikaci nebo výsledku určenému

v této srnlouvě. Za vadu se přitom považuje odchylka v kvalitě, v rozsahu a parametrech
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto snilouvou a obecně závaznými
technickými nonnami ČSN, je-li zaviněna zhotovitelem.

2. Má-li dílo vady, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
3. Smluvní strany se dohodly na záruční dobč:

60 měsíců na stavební práce,
24 niěsíců na nádrže PHM (čerpadla a průtokoiněry),
120 měsíců na těsnost.

4. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel tuto

skutečnost zhotovitefi forniou písemného oznámení o vadě zaslaného na adresu zhotovitele
/ telefonicky na tel. č. / e-mailem na .

6. Zhotovitel je povinen kupujícímu písemně potvrdit, kdy bylo právo z vadného plnění
uplatněno, způsob provedení opravy a dobu trvání opravy.

7. Zhotovitel odstraní vadu do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis nebo

jiný obdobný doldad. Na provedenou opravu se vztahuje záruka ve stejném rozsahu jako
dle odst. 3 tohoto článku. Záruční doba začíná běžet dnem předání provedené opravy vady
objednateli.

10. Neodstraní-li zhotovitel vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo tuto vadu
odstranit sám nebo zajistit její odstranění třetí osobou s tím, Že zhotovitel uhradí
prokazatelné náklady spojené s odstraněním této vady.

XIII. Sankční ujednání
1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ vč. DPH za

každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, a to i v případě
nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodu vad díla.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zliotoviteli
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6



3. V případě nedodržení dohodnuté lhůty k odstranění vady, která se projevila v záruční době,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve výši 1.000,- kč za každý i
započatý den prodlení s odstraněním každé vady.

4. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončeníni díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušeníin povinnosti.

5. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na sniluvní pokutu za prodlení
s plněním.

6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé Škody.
7. Sn]luvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na

toni, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XIV. Vyšší moc
1, Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín

dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, zneniožňující
splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být
zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání
nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí
neumožňující realizaci díla,

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v
souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou
smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve Ihůtě nejpozději 7
kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty
má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší
moci dočasně přerušují.

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní
strany dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předniětu, ceně a době
plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana
oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní
straně odstoupit od této smlouvy.

XV. Odstoupení od smlouvy
1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveníni § 2001 a násl. OZ, pokud není dále stanoveno

jinak,
2. Sniluvní strany pokládají za podstatné porušení této sndouvy, které zakládá právo na

odstoupení od smlouvy, zejména tyto případy:
a) prodlení zhotovitele s provedením díla ve sjednaném čase plnění podle čl. V.

odst. 3 této snilouvy,
b) neprovedení díla v požadované kvalitě podle této smlouvy,
C) nevyřešení zjištěných vad v souladu s čl. XII. této smlouvy ve sjednané lhůtě.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od sinlouvy, jestliže se zhotovitel rozhodnutím soudu
ocitne v úpadku dle zákol1a č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších
l?ředpisů.

4. Učinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé sniluvní straně. Odstoupení od snilouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. Odstoupí-li
objednatel od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotoviteleni podle čl, X,
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této snilouvy, objednatel je oprávllěn uplatnit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu podle čl. XII. odst. 1 za dobu od počátku prodkní do dne odeslání
písemného odstoupení od smlouvy.

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých
piátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. V případě, že je toto
prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude prodávající dodatečně zapsán v registru
nespolehlivých plátců DPH v průběhu pInění této smlouvy a nevyrozumí o tom ilined
objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit v souladu s odst. 3 tohoto článku.

XVI. Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva se řídí právním řádeni České republiky. Smluvní strany se zavazují, že

veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny nejprve smírnou
cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny v soudním řízení před
příslušnými obecnýrni soudy České republiky.

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit tuto
smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výlirad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalšícli údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu niohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odldadů nahradit takové
ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy
nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

6. Zhotovitel se zavazuje, Že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího píseniného souhlasu třetím osobám ani je
nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně
přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo
závazným rozhodnutíni oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti nilčenlivosti osobanii,
které se budou podílet na zliotovení díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by
povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po splnění této smlouvy.

7. Sniluvní strany shodně prohlašují, že si tuto snilouvu před jejím podepsáníni přečetly, že
byla uzavřena po vzájemném projednání, nebyla uzavřena v tísni ani za jednostranně
nevýhodných podniínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

8. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením snilouvy, je právně irelevantní a niezi sniluvními
stranarni platí jen to, co je dohodnuto v této písernné smlouvě.

9. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvIáštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany
souhlasí s jejím uveřejněním v plnéni rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv
zajistí objednatel.

10. Smluvní strany uzavírajÍ tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobl1ích údajů. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity pouze pro účely plnění
této smlouvy a při uveřejnění smlouvy budou anonymizovány v souladu s výše uvedenými
předpisy.
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ll. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech
s platností originálu, přičernž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. Je-li tato
smlouva uzavírána elektronicky, obdrží obě sinluvní strany její elektronický originál
opatřený uznávanýrni elektronickými podpisy, přičemž smluvní strana podepisující tuto
smlouvu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit oboustranně podepsanou
smlouvu druhé straně.

12. Nedílnou součástí této snilouvy je příloha č. 1 - položkové rozpočty.

dne Ostrava dne

jednatel

za objednatele:
brig. gen. lng. Radini Kuchař

ředitel
HZS Moravskoslezského kraje
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 231230 UrMstěni nádrže na PHM, hasičské stanice Hlučín

Zadavatel Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje lČO: 70884561

výškovická 2995/40 DlČ: cz70884561
70030 Ostrava-Zábřeh

Zhotovitel: BRD Group s.r.o. lČO: 17463076
Albrechtická 812/4, 794 01 Krnov DlČ: CZ17463076

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 464 595,39

PSV 0,00

MON 42 722,50

Vedlejší náklady 7 000,00

Ostatní náklady 5 000,00

Celkem 519 317,89

Rekapitulace daní

Základ pro sniženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 519 317,89 CZK

Základní DPH 21 % 109 056,76 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 628 374,65 czk

v dne

Za objednatele
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v KČ cena celkem bez DPH
lVC český Těšín
lVC Ostrava-Přívoz
HS Hlučín
HS Krnov

CELKEM

516 963,23
568 301,46
519 317,89
475 536,00

2 080 118,58

DPH cena včetně DPH
108 562,28 625 525,51
119 343,31 687 644,77
109 056,76 628 374,65

99 862,56 575 398,56
436 824,90 2 516 943,48



Rekapitulace dáčích části

Číslo Název Základ pro Základ pro základní DPH celkem Cena celkem °/
sníženou DPH DPH 10

Ostatní a vedlejší náklady 0,00 12 000,00 2 520,00 14 520,00 2

VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 12 000,00 2 520,00 14 520,00 2

Stavební objekt 0,00

01 Arch itektonicko-stavební řešení 0,00 507 317,89 106 536,76 613 854,65 98

01.1a Stavební část 0,00 507 317,89 106 536,76 613 854,65 98

Celkem za stavbu 0,00 519 317,89 109 056,76 628 374,65 100

Popis stavby: 231230 - UrMstěni nádrže na PHM, hasičské stanice Hlučín
Popis objektu: 01 - Architektonicko-stavebni řešeni
Popis rozpočtu: 01.1a - Stavebni část
Popis objektu: VRN - vedlejši rozpočtové náklady
Popis rozpočtu: VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady
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Rekapitulace dílů

Čísĺo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 96 068,20 18,5

4 Vodorovné konstrukce HSV 2 992,50 0,6

5 Komunikace HSV 30 601,60 5,9

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 8 409,39 1,6

8 Trubní vedení HSV 306 300,00 59,0

91 Dop|ňujÍcÍ práce na kornunikaci HSV 5 046,37 1,0

95 Dokončovaci konstrukce na pozemníchstavbách HSV 3 750,00 0,7

99 Staveništní přesun hmot HSV 9 498,08 1,8

M21 Elektromontáže MON 32 500,00 6,3

M46 Zemní práce při montážích MON 10 222,50 2,0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 1 929,25 0,4

VN vedlejší náklady VN 7 000,00 1,3

ON Ostatní náklady ON 5 000,00 1,0

Cena celkem 519 317,89 100,0
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: 231230 Umístění nádrže na PHM, hasičské stanice Hlučín

O: vrn Vedlejší rozpočtové náklady

r: vrn1 vedlejši rozpočtové náklady

Cen.

P.Č. Číslo položky Název položky
Díl: VN vedlejší náklady

1;!005121 R l:Zařízeni staveniště

MJ Množství Cena / MJ Celkem
soustava /

Ceník platnost

lSoubor'
g

7 000,00
1,00000 ; 7 000,00: 7 000,00 1

oploceni staveniště, odstraněni zařízeni

i!RTs23/|| !'
É,

jDíl: on
2 00524 R

Zřízení zařizení staveniště. provoz zařizeni staveniště, zabezpečeni staveniště, zřizeni komunikaci pro chodce,
staveniště včetně uvedeni vyčleněného prostoru do původního stavu.
Ostatní náklady

|1 Předáni a převzeti dila Soubor"
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele pň předáni a převzeti dila.

5 000,00
1,00000 j 5 000,00|! 5 000,00 ! jRTs 23/11 '

Celkem 12 000,00
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S: 231230 Umístěni nádrže na PHM, hasičské stanice Hlučin

O: 01 Architektonicko-stavebni řešeni

R: 01.1a Stavební část

PoložkovÝ soudís Drací a dodávek

P.č.Čísĺo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
DII: 1 Zemní práce 96 068,20

1| 113204111R00 iVytrháni obrub záhonových m | 6,90000j' 70,00!1 483,00|)822-1

s vybouránim lože, s přeMstěnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravni prostředek
4,5+1,2+1,2 6,90000

2| 113106121R00 Rozebráni komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo 1 m2 5,40000! 70,00!| 378.00j 822-1
"kameninových dlaždic nebo tvarovek [ li :)
s přemistěnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naloženim na dopravni prostředek
4,5*1,2 5,40000

3j 121101101R00 1 Sejmuti ornice s přem istěním na vzdálenost do 50 m m3 1 11,24000p: 850,00j 9 554,00 j800-1
nebo lesni půdy, s vodorovným přemistěnim na hromady v mistě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složenim
(5,5*5,8-3,5*1,2)*0,2 5,54000
elektro : (41"16)*0,5*0,2 5,70000

4 '131201111R00 :H|oubeni nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubeni strojně 1 m3 || 9,31000 915,00| 8 518,65| 800-1
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemni vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemistěním ve výkopišti
a dále bud' s přemístěnim výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.
3,8*3,5*0,7 9,31000

5 i131201119R00 1 Hloubeni nezapažených jam a zářezů příplatek za Iepivost, v hornině 3, m3 i 9,31000 ! 20,00| 186,20 e800-1
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemni vedeni, s urovnánim dna do předepsaného profúu a spádu, s připadným nutným přemístěním ve výkopišti
a dále bud' s přemistěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravni prostředek,
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 9,31000 9,31000

6: 132201111R00 ! Hloubeni rýh šiřky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubeni strojně i m3 1 14,40000 ! 920,00j 13 248,00 800-1
zapažených i nezapažených s urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od
podélné osy rýhy nebo s naloženim výkopku na dopravní prostředek.
elektro : (41"16-9)*0,5*0,6 14,40000

7 ! 132201119R00 1 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, , m3 1 14,40000 ! 20,00! 288,00 800-1
zapažených i nezapažených s urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozenim výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravni prostředek.
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 14,40000 14,40000

8j 139601102R00 1 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 1 m3 | 2,70000 ! 3 100,00 8 370,00 800-1
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naloženim na ruční dopravni prostředek

Cen.
soustava /
platnost

RTS23/11 i

RTS23/11 1

RTS23/11 !

RTS23/11 i

jRTs 23/11 [

RTS23/II )

'RTS23/11 |

:RTS23/|| !
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položkový soupis prací a dodávek
S: 231230 Umístěni nádrže na PHM, hasičské stanice Hlučín

O: 01 Architektonicko-stavebni řešeni

R: 01.1a Stavebni část

P.č-Čísío položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik
elektro : 9*0,5*0,6 2,70000

91162701105R00 IVodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m ) m3 ) 21,18000| 380,00)j 8 048,40j 800-1
po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
Odkaz na mn. položky pořadi 11 : 37,65000 37,65000
Odkaz na mn. položky pořadi 17 : 2,85000*-1 -2,85000
Odkaz na mn. položky pořadi 13 : 5,70000*-1 -5,70000
-39,6*0,2 -7,92000

101 162701109R00 Vodorovné přemistěni výkopku připlatek k ceně za každých dalšich i započatých 1 000 m přes : m3 1 105,90000j, 90,00j' 9 531,00j800-1
! 10000m zhorninV1až4 1 ! 1 i' '

tpo suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla.
Odkaz na mn. položky pořadi 9 : 21,18000*5 105,90000

11Y167101101R00 i Nakládáni, skládání, překládáni neulehlého výkopku nakládáni výkopku do 100 m3, z horniny 1 i m3 1 37,65000' 55,00, 2 070,75j'800-1
'1 1 až 4 ll 1

Odkaz na mn. položky pořadi 3 : 11,24000 11,24000
Odkaz na mn. pdožky pořadi 4 : 9,31000 9,31000
Odkaz na mn. položky pořadi 6 : 14,40000 14,40000
Odkaz na mn. položky pořadi 8 : 2,70000 2.70000

12il174101102R00 |Zásyp sypaninou se zhutněnim v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručnim ': m3 1 8,55000j 130,00 1 111,50!800-1
lj lzhutněnim

z jakékoliv horniny s uloženim výkopku po vrstvách,
Odkaz na mn. položky pořadi 6 : 14,40000 14,40000
Odkaz na mn. položky pořadi 8 : 2,70000 2,70000
Odkaz na mn. položky pořadi 17 : 2,85000*-1 -2,85000
Odkaz na mn. položky pořadi 13 : 5,70000*-1 -5,70000

13! 175101101rt2 jobsyp potrubi bez prohozeni sypaniny, s dodánim štěrkopisku frakce 0 - 22 mm i m3 5,70000| 1 050,OO: 5 985,00:800-1
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a
jakoukoliv miru zhutněni,
elektro : (41"16)"0,5*0,2 5,70000

14[181301103R00 !Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do ' m2 39,60000' 180,00:j 7 128.00 |800-1
1 200 mm i jl :

Cen.
soustava /
platnost

1RTS 23/11 !

ĺ,RTS23/H :

,:RTS 23/ 11

|RTS23/11

RTS23/11 1,

|RTS23/11 1
1
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S: 231230 Umístění nádrže na PHM, hasičské stanice Hlučin

O: 01 Architektonicko-stavební řešení

R: 01.1a Stavební část

PoložkovÝ soudĺs Drací a dodávek

P.č.ČIslo poIožky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
s pňpadným nutným přemistěnim hromad nebo dočasných skládek na misto potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
(3,8*2"3,5)*1 11,10000
elektro : (41"16)*0,5 28,50000

15 181101111R00 ' Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně li m2 I 13,30000j 15,00 199,50li800-1
vyrovnánim výškových rozdilů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
3,8*3,5 13,30000

16j 199000005R00 ! Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů li t i 38,12400 i' 550,00'| 20 968.20||800-1

Odkaz na mn. položky pořadi 9 : 21,18000*1,8 38,12400

Cen.
soustava /
pIatnost

1 RTS23/11 |

1 RTS23/11 j

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
1 17j 451572111R00 ii Lože pod potrubi, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0"4 mm .i m3 '1

:rv otevřeném výkopu,
elektro : (41"16)*0,5*0,1

Díl: 5 Komunikace
18 -564851111RT4 '1 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřenim a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutněni 150 '1 m2 "

:imm
3,65*3,2*2

19' 564861111RT2 :i :omdk[ad ze štěrkodrti s rozprostřenim a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutněni 200 m2 :

3,65*3,2
20Í581131110R00 !j Kryt cementobeton. komunikaci tl. 20 cm, beton C25/30, XF2, XM1 i m2 ')

3,65*3,2

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
21 :1631361922rt9 :lvýztuž mazanin svařovanou síti, KY 50, drát d 8.0 mm, oko 150 x 150 mm 1 t

(3,65*3,2)/(2,7*1,7)*32,4/1000*2

2,85000' 1 050,00'Ĺ

2,85000

23,36000j

23.36000
11,680001

11,68000
11,68000:'
11.68000

260,00'|

300,OO:!

2 992,50
2 992,50'| 827-1 ĺ|RTS 23/11 !

30 601,60
6 073.60j)822-1 ,!RTS 23/ jj '

3 504,00!|822-1 |ĹRTS 23/11 ,

1 800,00| 21 024,00! !|V|astní

8 409,39
8 409,39| i!V|astni

DII: 8 Trubní vedení 306 300,00
22!!899120130R01 ) Osazení nádrže ;1 ku' j! 1,00000j 17 500,00! 17 500,00! '|Vlastni j
23)28697977X i Nádŕž nadzemní na skladováni nafty objem 9000 i 1| kus lj 1,00000!. 285 000,00j 285 000,00 ;!V]astní i

0,16489j 51 000,00|
0,16489

1
í

Naazemn| avoupiasrova naarz 9(j(jo 1 + výdejni zařizeni obsahujíci:
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položkový soupis prací a dodávek
S: 231230 Umístění nádrže na PHM, hasičské stanice Hlučín

O: 01 Architektonicko-stavebni řešeni

R: 01.1a Stavební část

P.Č. Čísĺo položky Název položky MJ
Čerpadlo na naftu ,,NM" Panther - 72 l/min, napájeni 230V, 16A

Digitálni průtokoměr K600 B/3, (přesnosti měřeni +/- 1% s ukazatelem aktuálniho a
celkového naměřeného množstvi kapaliny)
6 m výdejní 3/4" hadice ELAFLEX
Automatická výdejni pistole s aretaci
Držák výdejní pistole, ,,handbar"
Měření hladiny a detekce úniku do meziprostoru nádrže
Průhledný filtr " vložka, se záslepkou
Osvětleni výdejniho stojanu (housing)
Bezúkapové plněni 2" VK50/MB50 Gôssler
Mechanická ochrana proti přeplněni, spodni plníci linka SPILSTOP
Elektronická ochrana přeplnění, GWG
Elektronický evidenčni systém s dálkovým přistupem

!Záchytná vanička s roštem, 43 [ !1 kus ,
včetně sorbentu

Doplňující práce na komunikaci
!iOsazeni silničniho nebo chodnikového obrubniku stojatého, s bočni opěrou z betonu prostého, i m )
ljdo lože z betonu prostého C 12/15 |l '
S dodánim hmot pro lože tl. 80-100 mm.
3,8+2,67*1,1"3,09

Iobrubnik silnični materiál beton; ] = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva přirodní 1 kus 1

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
ŠDodávka a montáž pIastový box pro hasici přistroj, včetně dodávky hasiciho přistroje práškového kus
112 kq 1
včetně revize
Dodávka a montáž ocelová konstrukce pro hasici přistroj j kus 1
včetně základu a zemnich praci

I'Dodávka a montáž zákazová tabulka ll kus jl

Množství Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /

Ceník platnost

24|1899120140r01

DII: 91
25 j917862111R00

26 ' 59217012R
Díl: 95

27 953941310R01

28 j953941320R01

1 29j9581011wR01

1,00000 ! 3 800,00| 3 800,00 ' Vlastni

9,82700 '
5 046,37

310,00 3 046,37 822-1 RTS 23/ ll

9,82700
10,00000 j 200,00j

1,00000 ! 850,00'

1,00000 ! 2 500,00|

2 000,00| SPCM |RTS 23/11 1
3 750,00

850,00 Vlastní ,

2 500.00 !

400,00

Vlastni

2,00000| 200,00j ĹVlastní
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S: 231230 Umístění nádrže na PHM, hasičské stanice Hlučin

O: 01 Architektonicko-stavební řešeni

R: 01.1a Stavební část

PoIožkovÝ soupís pracÍ a dodávek

P.č.Číslo poIožky
Díl: 99

30 :998224111R00

Díl: M21
31'210111303R01

Název položky MJ Množství
Staveništní přesun hmot

jPřesun hmot komunikaci. kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu t , 37,99233!
vodorovně do 200 m

Elektromontáže
iuzemnění nádrže !soubor· 1,00000{
max odpor 10 Ohmů,
zemníci pásek FeZn 30x4 mm,
zemnici tyče,
včetně napojeni a svorek

jPřivod NN pro nádrž - 41 m i souborj 1.000OO:
kabeí CYKY 3 x 2.5 mm2,
napojeni na stávajici rozvaděč a nádrž,
jisticí skříň s jističem a proudovým chráničem, umistěni na plastovém základu včetně podsypu a obsypu

Zemní práce při montážích
Kladeni dlažby do lože z pIsku, včetně dodávky dlaždic 50/50/5 11 m2 ' 0,25000.
křižení zemnění s pIynovodem - 1 dlaždice : 0,5*0,5 0,25000

}Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný. včetně dodávky žlabu a poklopu ' m
, 3,00000'1Fó|ie výstražná z PVC, šIřka 33 cm, fólie PVC šiřka 33 cm m : 41,000001

!Chránička kabelová, DN 40 mm m " 45,00000!

Přesuny suti a vybouraných hmot
Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadú , t .! 1,60770j
Odkaz na dem. hmot. poIožky pořadi 1 : 0,86250 0,86250
Odkaz na dem. hmot. položky pořadi 2 : 0,74520 0,74520

jodvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km ·1 t ! 1,60770'
'jčetně naloženi na dopravní prostředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku.
)Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku připlatek za každý dalši 1 km t ' 14,46930|

Cen.
soustava /

Cena / MJ Celkem Ceník platnost
9 498,08

250,00| 9 498,08 !822-1 ijRTs 23/ [[

32 500,00
7 500,OO; 7 500.00': Í'Vlastni

32 '210810146RT3

Díl: M46
33 '460030061RT3

34 1460510201 RT1
35 !460490012RT1

36 !460510304R01

Díl: D96
37 979999981R00

38 ;979081111R00

39 |979081121R00

25 000,00j 25 000,001 ;iv|astni

10 222,50
250,00Ĺ 62.50:| ĺRTS 23/11 i

1 750,0O'| 5 250,00'| ::RTS 23/ [[ i
10,00| 410.00|! |lRTS23/ll ;

100,00'| 4 500,00|1 i:V|astni i

1 929,25
500,00' 803.85!|801-3 .:RTS 23/11

250,001

50,001

401,93!!801-3 i!RTS23/ll !

723,47'!801-3 ;,RTS23/11 i

Celkem 507 317,89
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položkový soupis prací a dodávek
S: 231230 Umistění nádrže na PHM, hasičské stanice Hlučín

O: 01 Architektonicko-stavební řešení

R: 01.1a Stavební část

P.č Čislo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /

Ceník pIatnost
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 231231 Urrústění nádrže na PHM, hasičské stanice Krnov

Zadavatel Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje lČO: 70884561

výškovická 2995/40 DlČ: cz70884561
70030 Ostrava-Zábřeh

Zhotovitel: BRD Group s.r.o. IČO: 17463076

Albrechtická 812/4, 794 01 Krnov DlČ: CZ17463076

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 439 426,00

PSV 0,00

MON 24 110,00

vedlejší náklady 7 000,00

Ostatni náklady 5 000,00

Celkem 475 536,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 475 536,00 CZK

Základni DPH 21 % 99 862,56 CZK

ZaokrouhlenI 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 575 398,56 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dáčích částí

, , Základ pro Základ pro základní DPH celkem Cena celkem %Čislo Nazev sníženou DPH DPH

Ostatní a vedlejší náklady 0,00 12 000,00 2 520,00 14 520,00 3

vrn1 Vedlejši rozpočtové náklady 0,00 12 000,00 2 520,00 14 520,00 3

Stavební objekt 0,00

01 Architektonicko-stavební řešení 0,00 463 536,00 97 342,56 560 878,56 97

01.1a Stavebni část 0,00 463 536,00 97 342,56 560 878,56 97

Celkem za stavbu 0,00 475 536,00 99 862,56 575 398,56 100

Popis
Popis
Popis
Popis
Popis

stavby: 231231 - Umistěni nádrže na PHM, hasičské stanice Krnov
objektu: 01 - Architektonicko-stavebni řešení
rozpočtu: 01.1a - Stavební část
objektu: VRN - vedlejší rozpočtové náklady
rozpočtu: VRN1 - vedlejší rozpočtové náklady
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 67 086,76 14,1

4 Vodorovné konstrukce HSV 1 260,00 0,3

5 Komunikace HSV 38 042,40 8,0

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 10 454,49 2,2

8 Trubni vedení HSV 306 300,00 64,4

91 Dop|ňujÍcĹ práce na komunikaci HSV 6 475,00 1,4

95 Dokončovací konstrukce na pozemnichstavbách HSV 1 250,00 0,3

99 Staveništni přesun hmot HSV 8 557,35 1,8

M21 Elektromontáže MON 22 500,00 4,7

M46 Zemní práce při montážich MON 1 610,00 0,3

VN Vedlejši náklady VN 7 000,00 1,5

ON Ostatni náklady ON 5 000,00 1,1

Cena celkem 475 536,00 100,0
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: 231231 Umistění nádrže na PHM, hasičské stanice Krnov

O: vrn vedlejší rozpočtové náklady

r: vrn1 vedlejší rozpočtové náklady

Cen.

P.Č. Číslo položky Název položky
Díl: VN vedlejší náklady

f\005121 R |Zařizen1 staveniště

MJ Množství Cena / MJ Celkem
soustava /

Ceník platnost

Soubor )
7 000,00

1,00000 7 000,00|1 7 000,00 ,
opioceni staveniště, odstraněni za řizení

Ĺ!RTS 23/11
tl

Díl: ON
2"00524 R

Zřizení zařizeni staveniště, provoz zařizeni staveniště, zabezpečeni staveniště, zřizeni komunikaci pro chodce,
staveniště včetně uvedeni vyčleněného prostoru do původniho stavu.
Ostatní náklady

i' Předání a převzeti dila ' Soubor 1
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předáni a převzetí dila.

5 000,00
1,00000 i 5 000,00 5 000,00 _ ||RTS23/11 !!

Celkem 12 000,00
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S: 231231 Umístěni nádrže na PHM, hasičské stanice Krnov

O: 01 Architektonicko-stavební řešeni

R: 01.1a Stavební část

PoložkovÝ souijis ijrací a dodávek

Cen.
soustava /

P.Č- Císlo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost
Díl: 1 Zemní práce , 67 086,76

1| 121101101r00 |lsejmutí ornice s přemistěnim na vzdálenost do 50 m I m3 1 8,45000j 850,00j 7 182,50 800-1 1 RTS23/11 :
nebo Iesni půdy, s vodorovným přemistěnim na hromady v mistě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složenim '
5,5*5,5*0,2 6,05000
elektro : (11+13)*0,5*0,2 2,40000

2j 131201111R00 !1 Hloubeni nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubeni strojně 1 m3 1 11,02500 i 915,OO| 10 087,88 800-1 RTS 23/ Il !
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemni vedeni, s urovnáním dna do předepsaného proňlu a spádu, s připadným nutným přemístěním ve výkopišti
a dále bud' s přemistěnim výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
4,5*3,5"0,7 11,02500

3 _131201119R00 ji Hloubeni nezapažených jam a zářezů připlatek za lepivost, v hornině 3, m3 I 11,02500 1 20,0011 220,50 _ 800-1 jRTs23/H !
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemni vedení, s urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu, s připadným nutným přemistěnim ve výkopišti
a dále bud' s přemistěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naloženim na dopravni prostředek,
Odkaz na mn. položky pořadi 2 : 11,02500 11,02500

4 132201111R00 |Hbubeni rýh šIřky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubeni strojně i m3 1 6,90000! 920,00lj 6 348,00 800-1 |jRTs 23/11
!1

zapažených j nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profúu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od
podélné osy rýhy nebo s naloženim výkopku na dopravni prostředek.
elektro : (11"13-1)*0,5*0,6 6,90000

5; 132201119R00 ! Hloubeni rýh šířky do 60 cm připlatek za lepivost, v hornině 3, ' m3 Ĺ 6,90000j 20,00|1 138,00 800-1 :RTS 23/11 '
zapažených i nezapažených s urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozenim výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od '
podélné osy rýhy nebo s naloženim výkopku na dopravní prostředek.
Odkaz na mn. položky pořadi 4 : 6,90000

6 ň39601102R00 -Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3
s přehozenim na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ručni dopravni prostředek
elektro : 1*0,5*0,6

6,90000
! m3 Í 0,30000j' 3 100,001)

7j 162701105R00 ) Vodorovné přemistěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
0,30000

m3 18,17500 380,00|

930,00 800-1 RTS 23/11 ,

6 906,50 "800-1 ,RTS 23/11 '
po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složenim bez rozhrnutí, zpátečni cesta vozidla.
Odkaz na mn. položky pořadi 9 : 26,67500
Odkaz na mn. pdožky pořadí 15 : 1,20000*-1
Odkaz na mn. poIožky pořadi 11 : 2,40000*-1

26,67500
-1,20000
-2,40000
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položkový soupis prací a dodávek
S: 231231 Umístěni nádrže na PHM, hasičské stanice Krnov

O: 01 Architektonicko-stavebni řešení

R: 01.1a Stavební část

P.Č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
-24,5*0,2 -4,90000

8 162701109R00 |!Vodorovné přemistěni výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 1' m3 !: 90,87500j 90,00'| 8 178,75!:800-1
'J0000m zhorninV1až4 :'
po suchu, bez naĹoženÍ výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla.
Odkaz na mn. poIožky pořadí 7 : 18,17500*5 90,87500

9 167101101R00 Ĺ'Naktádáni, skládáni, překládáni neulehlého výkopku nakládáni výkopku do 100 m3, z horniny 1 ) m3 ' 26,67500í 55,QQ'! 1 467,13!800-1
l:až 4
Odkaz na mn. položky pořadi 1 : 8,45000 8,45000
Odkaz na mn. položky pořadi 2 : 11,02500 11,02500
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,90000 6,90000
Odkaz na mn. položky pořadi 6 : 0,30000 0,30000

10!174101102R00 ||Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnánim povrchu zásypu s ručnim i m3 i 3,60000| 130,00i' 468,00!.800-1
ij iizhutněnim

z jakékoliv horniny s ubžením výkopku po vrstvách,
Odkaz na mn. položky pořadi 4 : 6,90000 6.90000
Odkaz na mn. položky pořadi 6 : 0,30000 0.30000
Odkaz na mn. položky pořadi 15 : 1,20000*-1 -1,20000
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2,40000"-1 -2.40000

1Y175101101RT2 I, Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny, s dodánim štěrkopisku frakce 0 - 22 mm 1: m3 : 2,40000j 1 050,OO:| 2 520,00|;800-1
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. pro jakoukoliv hloubku výkopu a
jakoukoliv miru zhutněni,
elektro : (11"13)"0,5*0,2 2,40000

12181301103R00 ji Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do !. m2 1' 24,50000j 180,001 4 410,00!:800-1
!i200 mm
s připadným nutným přemistěnim hromad nebo dočasných skládek na misto potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

(4,5*2"3,5)*1 12,50000
elektro : (11"13)*0.5 12,00000

13 181101111R00 !i Ůprava pláně v zářezech bez rozlišeni horniny, se zhutněnim - ručně 1. m2 : 15,75000j 15,00j 236.25)'800-1
vyrovnáním výškových rozdilů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
4,5*3,5 15,75000

Cen.
soustava /
pIatnost

:RTS23/1| 'i

,RTS23/11

RTS 23/ ||

|}RTS23/ll :

1:rts23/|| !

'.RTS23/11 :
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S: 231231 Umístění nádrže na PHM, hasičské stanice Krnov

O: 01 Architektonicko-stavební řešení

R: 01.1a Stavební část

PoIožkovY soudĺs Draci a dodávek

Cen.

W soustava /P.Č.CISIO položky Název položky MJ Množstvi Cena / MJ Celkem Ceník platnost
14 199000005R00 ' Poplatky za skládku zeminy 1- 4. skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 32.71500 550,00: 17 993,25 i 800-1 RTS 23/11

(jUKäL ria mn. po|ozKy poraai / : 10,1 /5uu"1.8

DII: 4 Vodorovné konstrukce
15,j451572111R00 '1 Lože pod potrubi, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0"4 mm 1 m3 il

v otevřeném výkopu,
eiekfro : (11+13)*0,5*0,1

Díl: 5 Komunikace
16!Ĺ564851111RT4 iPodklad ze štěrkodrti s rozprostřenim a zhutněnim frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 1 m2

lmm
4.4*3,3*2

17j 564861111RT2 |Podklad ze štěrkodrti s rozprostřenim a zhutněnim frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutněni 200 i m2 }!
imm 'i "
4,4*3,3

18) 581131110R00 |iKryt cementobeton. komunikaci tt. 20 cm, beton C25/30, XF2, XM1 1' m2 i;

4,4*3,3

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
19 631361922rt9 Ĺivýztuž mazanin svařovanou siti, KY 50, drát d 8.0 mm, oko 150 x 150 mm :1 t '!

(4,4*3,3)/(2,7*1,7)*32,4/1000*2

32,71500

1,20000 ! 1 050,OO;

1,20000

29,04000 )

29,04000'

14,52000|

14.52000
14,52000\
14,52000

260,00'

300,00,|

1 260,00
1 260,00';827-1 |RTS 23/11

38 042,40
7 550,40Í822-1 )RTS 23/11

4 356.00lj822-1 ,RTS 23/11

1 800,00'1 26 136,00i! Vlastní Ĺ
E

10 454,49
10 454,49{1 "Vlastni

DÍI: 8 Trubní vedení 306 300,00
20| 899120130r01 josazeni nádrže il kus !1 1,00000 1 17 500,00| 17 500,00 1 |Vlastní 1
21 ' 28697977X ! Nádrž nadzemni na skladováni nafty objem 9000 1 1 kus ! 1,00000 : 285 000,00j 285 000,00 :Vlastni '

0,20499! 51 000,00;|
0,20499

Naazemnl avoupiastova naarz 9u(jo 1 + vydejni zařizeni obsahujíct
Čerpadlo na naftu ,,NM" Panther - 72 l/min, napájeni 230V, 16a

Digitálni průtokoměr K600 B/3, (přesnosti měřeni +/- 1% s ukazatelem aktuálniho a

celkového naměřeného množstvi kapaliny)

6 m výdejni 3/4" hadice ELAFLEX

Automatická výdejní pistole s aretaci

Držák výdejni pistole, ,,handbar"
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Položkovů soudís ijracÍ a dodávek

S: 231231 Umístění nádrže na PHM, hasičské stanice Krnov

O: 01 Architektonicko-stavební řešení

R: 01.1a Stavebni část

P.č-ČIslo položky

22!899120140R01

Díl: 91
23 917862111R00

24 59217420R

Díl: 95
25) 953941310R01

26||958101111R01

Díl: 99
27 1998224111r00

Díl: M21
28||210111303R01

Cen.
soustava /

Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost
Měřeni hladiny a detekce úniku do meziprostoru nádrže
Průhledný filtr " vložka, se záslepkou
Osvětleni výdejniho stojanu (housing)
Bezúkapové plnění 2" VK50/MB50 Gôssler
Mechanická ochrana proti přeplněni, spodni plnici linka SPILSTOP
Elektronická ochrana přeplnění, GWG
Elektronický evidenčni systém s dálkovým přistupem
Záchytná vanička s roštem, 43 1 j kus ' 1,00000 : 3 800,001| 3 800,00!1 |!Vlastni i'
včetně absorbentu

Dop|ňujicí práce na komunikaci 6 475,00
jOsazeni silničniho nebo chodnikového obrubniku stojatého, s bočni opěrou z betonu prostého, 1 m , 12,50000', 310,00! 3 875.00Ĺ'822-1 !:RTS 23/ 1!
i|do lože z betonu prostého C 12/15 1 [ ,1
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
4,5*2"3,5 12,50000
;obrubnik chodnikový materiál beton: 1 = 1000,0 mm; š = 100,0 mm: h = 200,0 mm: barva šedá 1 kus ) 13,00O00| 200,00,: 2 600,00;SPCM RTS 23/ ll :

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 250,00
|Dodávka a montáž plastový box pro hasici přistroj, včetně dodávky hasiciho přistroje práškového " kus ! 1,00OOO| 850,00j 850,00|: |,Vlastni ,

i|!12 kq ' '

včetně revize
Dodávka a montáž zákazová tabulka I kus 2,00000 ! 200,00 400,00|| !'Vlastni :;

'Staveništní přesun hmot 8 557,35
jpřesun hmot komunikaci, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu 1 t , 34,22941 ) 250,00 8 557,35j 822-1 !!RTS 23/ 11 !
vodorovně do 200 m
Elektromontáže 22 500,00

1Uzemněni nádrže jsoubor 1,00000 j 7 500,00| 7 500,00!1 :!VĹastní i1 '
max odpor 10 Ohmů,
zemnici pásek FeZn 30x4 mm,
zemníci tyče,
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položkový soupis prací a dodávek
S: 231231 Umístění nádrže na PHM, hasičské stanice Krnov

O: 01 Architektonicko-stavební řešeni

R: 01.1a Stavební část

Cen.

P.č.Čísĺo položky Název položky
včetně napojeni a svorek

29 ' 210810146RT3 1 Přivod NN pro nádrž-11 m

soustava /
MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník pIatnost

'1 souboť 1,00000j 15 000,0011 15 000,00 1Vlastní i
kabel CYKY 3 x 2,5 mm2,
napojení na stávajici rozvaděč a nádrž,
doplněni jističe a proudového chrániče do stávajiciho rozvaděče

Díl: M46 Zemní práce při montážích 1 610,00
30j460490012rt1 jFólie výstražná z PVC, šiřka 33 cm, fólie PVC šiřka 33 cm :i m :j 11,00000 ' 10,00! 110,00! - RTS 23/ ll
31| 460510304R01 SChránička kabelová, DN 40 mm ij m i 15.00000| 100,001 1 500.00: " Vlastni :

'!

Celkem 463 536,00
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Soupis stavebnich prací, dodávek a služeb

Stavba: 231128 UnMstěni nádrže na PHM, lVC český Těšín

Zadavatel Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje lČO: 70884561

výškovická 2995/40 DlČ: cz70884561
70030 Ostrava-Zábřeh

Zhotovitel: BRD Group s.r.o. lČO: 17463076

Albrechtická 812/4, 794 01 Krnov DlČ: CZ17463076

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 467 563,23

PSV 0,00

MON 37 400,00

vedlejši náklady 7 000,00

Ostatni náklady 5 000,00

Celkem 516 963,23

Rekapitulace dani

Základ pro sniženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snižená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 516 963,23 CZK

Základní DPH 21 % 108 562,28 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 625 525,51 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dňčich částí

ČÍSĹO Název Základ pro Základ pro základni DPH celkem Cena celkem °/
sníženou DPH DPH to

Ostatní a vedlejší náklady 0,00 12 000,00 2 520,00 14 520,00 2

VRN1 vedlejší rozpočtové náklady 0,00 12 000,00 2 520,00 14 520,00 2

Stavebni objekt 0,00

01 Architektonicko-stavebni řešení 0,00 504 963,23 106 042,28 611 005,51 98

01.1a Stavební část 0,00 504 963,23 106 042,28 611 005,51 98

Ceikem za stavbu 0,00 516 963,23 108 562,28 625 525,51 100

Popis stavby: 231128 - Umistěni nádrže na PHM, lVC český Těšín
Popis objektu: 01 - Architektonicko-stavebni řešení
Popis rozpočtu: 01.1a - Stavebni část
Popis objektu: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Popis rozpočtu: VRN1 - vedlejši rozpočtové náklady
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 119 015,25 23,0

4 Vodorovné konstrukce HSV 2 415,00 0,5

5 Komunikace HSV 18 007,50 3,5

8 Trubní vedení HSV 313 800,00 60,7

91 Dop|ňujÍcÍ práce na komunikaci HSV 3 150,00 0,6

Dokončovací konstrukce na pozemních HSV 6 750,00 1,3
95 stavbách

99 Staveništní přesun hmot HSV 3 732,47 0,7

M21 Elektromontáže MON 32 500,00 6,3

M46 Zemní práce při montážich MON 4 900,00 0,9

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 693,01 0,1

vn Vedlejší náklady VN 7 000,00 1,4

ON Ostatní náklady ON 5 000,00 1,0

Cena celkem 516 963,23 100,0
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S: 231128 ŮmÍstěnÍ nádrže na PHM, lVC český Těšín

O: VRN Vedlejši rozpočtové náklady

r: VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady

Sourňs vedleiších a ostatních nákladů

Cen.

P.č- Číslo položky Název položky
Díl: VN vedlejší náklady

1| 005121 R 'lZařizeni staveniště

MJ Množství Cena / MJ Celkem

ii Soubor:|
Zřizeni zařizeni staveniště, provoz zařízeni staveniště, zabezpečení staveniště, zřizení komunikaci pro chodce,
staveniště včetně uvedeni vYč|eněného prostoru do původního stavu.
Ostatní náklady

:1 Předáni a převzeti dila :1 soubor:j
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele pň předáni a převzeti dila.

7 000,00
1,00000|! 7 000,00|| 7 000,00 "

oploceni staveniště, odstraněni zařízení

soustava /
Cenik pIatnost

RTS23/H Ĺ

Díl: ON
2! 00524 R 5 000,00

1,00000ii 5 000,00j 5 000,00 1 RTS23/11 :

Celkem 12 000,00
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PoložkovY souijis prací a dodávek

S: 231128 Umístění nádrže na PHM, lVC český Těšin

O: 01 Architektonicko-stavební řešení

R: 01.1a Stavební část

P.čtČíslo položky
Díl: 1

1j113108315R00

2' 121101101R00

Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Zemní práce 119 015,25

!Odstraněnj podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm ' m2 1,75000 i 2 500,00 " 4 375,00 '822-1

3,5*0,5 1,75000
jsejmutí ornice s přemístěnim na vzdálenost do 50 m 1 m3 ! 6,20000 " 850,00| 5 270,00 '800-1
nebo lesni půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v mistě upotřebeni nebo na dočasné či trvalé skládky se složenim

startovací jáma : 2,5*2,5*0,2 1,25000
cilová jáma : 2*2*0,2 0,80000
elektro : (42"10-6-2,5-2)*0,5*0,2 4,15000

,Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, híoubenÍ strojně 1 m3 ' 9,90000 1 915,00j 9 058,50 800-1
7

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemni vedeni, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemistěnim ve výkopišti
a dále bud' s přemístěnim výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naloženim na dopravni prostředek,
startovaci jáma : 2,5*2,5*1,2 7,50000
cílová jáma : 2*2*0,6 2,40000

|HIoubení nezapažených jam a zářezů připlatek za lepivost, v hornině 3, Ĺ m3 j 9,90000 20,00|1 198,00 -800-1
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedeni, s urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu, s připadným nutným přemistěnim ve výkopišti
a dále bud' s přemistěním výkopku na pňlehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naloženim na dopravni prostředek,
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 9,90000 9,90000

)Hloubeni rýh šiřky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubeni strojně ' m3 11,40000 920,00j| 10 488,00 800-1
zapažených i nezapažených s urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozenim výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
elektro : (42"10-6-2,5-2-3,5)*0,5*0,6 11,40000

1H|oubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 . 11,40000 ! 20,00| 228,00 ,800-1
zapažených i nezapažených s urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozenim výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od
podélné osy rýhy nebo s naloženim výkopku na dopravni prostředek.
Odkaz na mn. položky pořadi 5 : 11,40000 11,40000
Ručni výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 1,05000 ] 3 100,00| 3 255,00 800-1
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naloženim na ruční dopravní prostředek
elektro : 3,5*0,5*0,6 1,05000
Ŕizené protlačeni a vtažení PVC d 90 mm, hor.1 - 4, celkové délky 6 m Ĺsoubor 1,00000 45 000,001 45 000,00

Cen.
soustava /
platnost

RTS 23/ Il

'RTS 23/ ll

3|131201111R00 RTS 23/ ll

4| 131201119R00

| 5 132201111R00

6 1132201119R00
Ĺ

7!1139601102r00

8!141721100R01

RTS 23/11

_RTS 23/ ll i

-RTS 23/ ll :

|RTS23/11

VIastni
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položkový soupis prací a dodávek
S: 231128 Umistění nádrže na PHM, lVC český Těšín

O: 01 Architektonicko-stavební řešeni

R: 01.1a Stavební část

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik
včetně dodávky PVC trubky

9|162701105R00 1 Vodorovné přemistěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 1 m3 Ĺ 15,80000:| 380,00j 6 004,00 800-1
po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složenim bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla.
Odkaz na mn. poIožky pořadi 11 : 28,55000 28,55000
Odkaz na mn. poIožky pořadi 16 : 2,30000*-1 -2,30000
Odkaz na mn. poIožky pořadi 13 : 4,60000*-1 -4.60000
-29,25*0,2 -5,85000

10ř162701109R00 1 Vodorovné přemistěni výkopku příplatek k ceně za každých dalšich i započatých 1 000 m přes ! m3 79,00000 í 90,00| 7 110,00j 800-1
Éí 1 10000m zhorninyMaž4 é - 1

po suchu, bez naložení výkopku. avšak se složenim bez rozhrnuti, zpátečni cesta vozidla.
Odkaz na mn. položky pořadi 9 : 15,80000*5 79,00000

11i167101101R00 ' Nakládáni, skládání, překládáni neulehlého výkopku nakládáni výkopku do 100 m3. z horniny 1 , m3 28,55000! 55,00 1 570,25,800-1
i i až 4

Odkaz na mn. poIožky pořadi 2 : 6,20000 6,20000
Odkaz na mn. položky pořadi 3 : 9,90000 9.90000
Odkaz na mn. položky pořadi 5 : 11,40000 11.40000
Odkaz na mn. položky pořadi 7 : 1,05000 1,05000

12' 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněnim v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručnim , m3 1 5,55000, 130,00) 721.50;!800-1
zhutněnim
z jakékoliv horniny s uloženim výkopku po vrstvách,
Odkaz na mn. poIožky pořadi 5 : 11,40000 11,40000
Odkaz na mn. položky pořadi 7 : 1,05000 1,05000
Odkaz na mn. položky pořadi 16 : 2,30000*-1 -2.30000
Odkaz na mn. položky pořadi 13 : 4,60000*-1 -4,60000

131 175101101RT2 1 Obsyp potrubi bez prohození sypaniny, s dodánim štěrkopisku frakce 0 - 22 mm 1 m3 ! 4,60OOO| 1 050,00 4 830,00 800-1
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem pňpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a
jakoukoliv miru zhutněni,
elektro : (42"10-6)*0,5*0,2 4,60000

14' 181301103R00 1 Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do , m2 1 29,25000 i 180,00 5 265,00 -800-1
; 200 mm ě i

Cen.
soustava /
platnost

:!RTS23/|[ i

!1 RTS 23/ [|

RTS 23,' il

'ĹRTS 23/11 i

ĹRTS 23/11 i
Ĺ

RTS23/11 ;
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PoIožkovÝ soupis praci a dodávek

S: 231128 Umístění nádrže na PHM, lVC český Těšin

O: 01 Architektonicko-stavební řešení

R: 01.1a Stavební část

P.č_ČIslo položky Název položky MJ Množstvi Cena / MJ Celkem Ceník
s připadným nutným přemistěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

startovaci jáma : 2,5*2,5 6,25000
cilová jáma : 2*2 4,00000
elektro : (42"10-6-2,5-2-3,5)*0,5 19,00000

15!! 199000005r00 jpoplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů _ t : 28,44000 , 550,00| 15 642,00 ,800-1
' Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 15,80000*1,8 28,44000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 415,00
16)j451572111R00 Lože pod potrubi, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm m3 ! 2,30000 1 1 050,00 1 2 415,00 '827-1

v otevřeném výkopu,
elektro : (42"10-6)*0,5*0.1 2,30000

Cen.
soustava /
platnost

' RTS 23/ ll

j RTS 23/11 -

|DI1: 5 Komunikace
17| 566903111R00 :Vyspraveni podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným

pro inženýrské sĹtě, se zhutněnim
tloušťka 40 cm : 3,5*0,5*0,86

18|566904111R00 |jVyspraveni podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem
pro inženýrské sÍtě, se zhutněním
tloušťka 15 cm : 3,5*0,5*0,39

19!573311511R00 jprditi podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem v množstvi 2,5 kg/m2
3,5*0,5

20 599141111R00 )Vyplněn1 spár mezi silničnimi panely živičnou zálivkou
jakékoliv tloušťky a vyčištěni spár
3,5*2

' t ! 1,50500| 3 000,00||
18 007,50

4 515,00 '822-1 RTS 23/ Il '

t i
1,50500
0,68250j. 18 000,001 12 285,00 822-1 ,RTS 23/ ll

i m2 '
0,68250
1,75000|
1,75000'

7,00000 :

7,00000

250,00: 437,50 j822-1 RTS 23/ ll

" 1 110,00|! 770,00 j822-1 : RTS 23/ ]| '

Díl: 8 Trubní vedení 313 800,00
21j 899120130R01 Osazení nádrže · ! kus 1,00000 í 25 000,00|1 25 000,00 |!V|astní '
22 , 28697977X !Nádrž nadzemni na skladováni nafty objem 9000 1 kus 1,00000 285 000,00! 285 000,00 |!V|astni !,

Nadzemni dvouplášťová nádrž 9000 1 " výdejní zařizeni obsahujicí:
Čerpadlo na naftu ,,NM" Panther - 72 l/min, napájení 230V, 16A
Digitálni průtokoměr K600 B/3, (přesností měřeni +/- 1% s ukazatelem aktuálniho a
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S: 231128 Umístění nádrže na PHM, ivc český Těšin

O: 01 Architektonicko-stavební řešení

R: 01.1a Stavební část

PoIožkovY soudĺs Drací a dodávek

P.č- Číslo položky Název poIožky MJ Množství
celkového naměřeného množství kapaliny)
6 m výdejní 3/4" hadice ELAFLEX
Automatická výdejni pistole s aretací
Držák výdejni pistole. ,,handbar"
Měřeni hladiny a detekce úniku do meziprostoru nádrže
Průhledný filtr " vložka, se záslepkou
Osvětleni výdejniho stojanu (housing)
Bezúkapové pIněni 2" VK50/MB50 Gôssler
Mechanická ochrana proti přeplněni, spodni p|nÍcÍ linka SPILSTOP
Elektronická ochrana přep!něn1, GWG
Elektronický evidenčni systém s dálkovým přistupem

iZáchytná vanička s roštem, 43 1 kus ' 1,00000'
včetně sorbentu

DoplňuiÍcÍ práce na komunikaci
,Řezání stávajícich krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm i m 7,0000oi

včetně spotřeby vody

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
,Dodávka a montáž plastový box pro hasici přistroj, včetně dodávky hasicího přistroje práškového kus ' 1,00000Ĺ
!12 kq : '
včetně revize

1Dodávka a montáž ocelová konstrukce pro hasici přistroj 1 kus ': 1,00000i
včetně základu a zemnich praci
;Dodávka a montáž ochranný ocelový sloupek, průměr 89 mm, výška 1200 mm, žlutočerný ! kus . 2,00000j
|Dodávka a montáž zákazová tabulka ' kus " 2,00000!

Staveništní přesun hmot
.i Přesun hmot komunikaci. kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu t : 14.92989í
vodorovně do 200 m

Elektromontáže

Cen.
soustava /

Cena / MJ Celkem Ceník platnost

23 1899120140r01

Idil 91
24 |919735113R00

Díl: 95
25 j953941310R01

26 ', 953941320R01

27 |953205101R01

28,'958101111R01

DII: 99
29!998224111R00

|DI1: M21

3 800,00 1 3 800,00 i . Vlastní

450,00Ĺ
3 150,00

3 150,00j822-1 |RTS 23/11 i

6 750,00
850,00: 850.00|| !Vjastni I

2 500,00!| 2 500,00! ||Vlastni ·

1 500,00', 3 000,00|! iiv]astnj :
200,00| 400,00|! j'vlastni 1

3 732,47
250,00! 3 732,47 i| 822-1 ';RTS23/[1 1

32 500,00
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S: 231128 Umístění nádrže na PHM, lVC český Těšín

O: 01 Architektonicko-stavební řešení

R: 01.1a Stavební část

PoložkovÝ soupis praci a dodávek

Cen.
soustava /

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost
30 j210111303R01 1 Uzemněni nádrže |'oubor , 1,00000 7 500,00 7 500,00 , IVlastni ,

max odpor 10 Ohmů,
zemnici pásek FeZn 30X4 mm,
včetně napojeni a svorek

31! 210810146rt3 jpřívod nn pro nádrž -42 m , soubor
kabel CYKY 3 x 2,5 mm2,
napojeni na stávajíci rozvaděč a nádrž,
iistici skřiň s iističem a oroudovÝm chráničem, umistění na plastovém základu včetně podsypu a obsypu

1,00000 i 25 000,00| 25 000,00 ! Vlastní

J U a

Díl: M46 Zemní práce při montážích 4 900,00
32|460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šiřka 33 cm, fólie PVC šiřka 33 cm ) " ) 40,00000j 10,00í 400,00! jRTs 23/11 !
33|460510304R01 ')Chránička kabelová, DN 40 mm ! m ! 45,00000j 100,00!i 4 500,00 ! 'Vlastní !

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 693,01
34 979999995R00 ; Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 - t 0,57750j 500,00|1 288,75'801-3 |RTS 23/11 i

iz Kataloqu odpadů í i j; Í é
170 302
Odkaz na dem. hmot. položky pořadi 1 : 0,57750

35|979081111R00 !iOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
Včetně naložení na dopravni prostředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku.

36j 979081121R00 !: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku připlatek za každý další 1 km

0,57750
! t 1 0,57750j 250,00:| 144,38j801-3 jRTs 23/11 i

H

t ! 5,19750!, 50,00, 259,88 801-3 RTS 23/ ll "

1 Celkem 504 963,23
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 231232 UrMstění nádrže na PHM, lVC Ostrava-Přivoz

Zadavatel Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje lČO: 70884561

výškovická 2995/40 DlČ: cz70884561
70030 Ostrava-Zábřeh

Zhotovitel: BRD Group s.r.o. lČO: 17463076

Albrechtická 812/4, 794 01 Krnov DlČ: CZ17463076

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 501 691,46

PSV 0,00

MON 54 610,00

Vedlejši náklady 7 000,00

Ostatní náklady 5 000,00

Celkem 568 301,46

Rekapitulace dani
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snižená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 568 301,46 CZK

Základni DPH 21 % 119 343,31 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 687 644,77 czk

v dne

l

Za objednatele
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Rekapitulace däčích části

. Základ pro Základ pro základní DPH celkem Cena celkem %Císlo Název sníženou DPH DPH

Ostatni a vedlejší náklady 0,00 12 000,00 2 520,00 14 520,00 2

VRN1 Vedlejši rozpočtové náklady 0,00 12 000,00 2 520,00 14 520,00 2

Stavební objekt 0,00

01 Architektonicko-stavební řešení 0,00 556 301,46 116 823,31 673 124,77 98

01.1d Stavební část 0,00 556 301,46 116 823,31 673 124,77 98

Celkem za stavbu 0,00 568 301,46 119 343,31 687 644,77 100

Popis stavby: 231232 - Urrňstěni nádrže na PHM, lVC Ostrava-Přivoz
Popis objektu: 01 - Architektonicko-stavebni řešeni
Popis rozpočtu: 01.1d - Stavebni část
Popis objektu: VRN - vedlejši rozpočtové náklady
Popis rozpočtu: VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dilu Celkem %

1 Zemní práce HSV 103 047,08 18,1

4 Vodorovné konstrukce HSV 3 780,00 0,7

5 Komunikace HSV 52 992,40 9,3

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 10 454,49 1,8

8 Trubní vedeni HSV 306 300,00 53,9

91 DoplňujÍcÍ práce na kmnunikaci HSV 6 475,00 1,1

95 Dokončovací konstrukce na pozemnichstavbách HSV 3 950,00 0,7

99 Staveništní přesun hmot HSV 14 692,49 2,6

M21 Elektromontáže MON 47 500,00 8,4

M46 Zemní práce při montážích MON 7 110,00 1,3

VN vedlejši náklady VN 7 000,00 1,2

ON Ostatni náklady ON 5 000,00 0,9

Cena celkem 568 301,46 100,0
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů
.

S: 231232 Umístění nádrže na PHM, lVC Ostrava-Přivoz

O: vrn Vedlejši rozpočtové náklady

R: VRN1 Vedlejší rozpočtové náklady

Cen.

P.č.ČIslo položky Název položky
Díl: VN vedlejší náklady

1| 005121 R Zařizeni staveniště

MJ Množství Cena / MJ Celkem
soustava /

Ceník platnost

, Soubor:
7 000,00

1,00000 j 7 000,00 , 7 000,00 1
oploceni staveniště, odstraněni zařízeni

RTS 23/ ll

Díl: ON
2|00524 R

Zřízení zařizeni staveniště, provoz zařizenl staveniště, zabezpečeni staveniště, zřízeni komunikaci pro chodce,
staveniště včetně uvedeni vYč|eněného prostoru do původního stavu.
Ostatní náklady

|1 Předání a převzeti dila jsoubor_
'Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předáni a převzeti díla.

5 000,00
1,00000 ) 5 000,00| 5 000,00 -RTS 23/ ll

Celkem 12 000,00
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S: 231232 ŮmÍstěnÍ nádrže na PHM, lVC Ostrava-Přivoz

O: 01 Architektonicko-stavebni řešení

R: 01.1d Stavebni část

PoložkovY soudĺs Drací a dodávek

P.č.Číslo položky
Díl: 1

1 ) 113106121R00

2 121101101R00

3 131201111R00

4j 131201119R00

5| 132201111R00

6: 132201119R00

7 1 139601102R00

8j 162701105R00

Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Zemní práce 103 047,08

' Rozebráni komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo 1 m2 !1 23,00000| 70,00' 1 610.001822-1
H1 kameninwých dlaždic nebo tvarovek ! }' 1'

s přemístěnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naloženim na dopravní prostředek
23*1 23,00000

1 Sejmutí ornice s přemistěním na vzdálenost do 50 m |1 m3 ,1 9,85000|, 850,00' 8 372.50 ,!800-1
nebo lesni půdy, s vodorovným přemistěnim na hromady v mistě upotřebeni nebo na dočasné či trvalé skládky se složenim
zpevněná plocha : 5,5*4,5*0,2 4,95000
elektro : (61"11-23)*0,5*0,2 4,90000

! Hloubeni nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubeni strojně 1( m3 ,1 10,65750} 915,00': 9 751.61'|800-1
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemni vedeni, s urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu, s připadným nutným přemistěním ve výkopišti
a dále bud' s přemistěním výkopku na přilehkm terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naloženim na dopravni prostředek,
zpevněná plocha : 4,35*3,5*0,7 10,65750

ll Hloubení nezapažených jam a zářezů připlatek za lepivost, v hornině 3, 1 m3 : 10,65750 ' 20,00 ! 213,15 '800-1
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemni vedeni, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s připadným nutným přemistěnim ve výkopišti
a dále bud' s přemistěnim výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naloženim na dopravni prostředek,
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 10,65750 10,65750

; Hloubení rýh šIřky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubeni strojně m3 1 21,30000 1 920,00j 19 596,00 800-1
zapažených i nezapažených s urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozenim výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
elektro : (61"11-1)*0,5*0,6 21,30000

: Hloubeni rýh šIřky do 60 cm připlatek za lepivost, v hornině 3, ! m3 1 21,30000 1 20,00j 426,00 800-1
zapažených i nezapažených s urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od
podélné osy rýhy nebo s naloženim výkopku na dopravní prostředek.
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 21,30000 21,30000

: Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 I m3 1 0,30000 ! 3100,00 ' 930,00 800-1
s přehozenim na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ručni dopravní prostředek
elektro : 1*0,5*0,6 0,30000

±VodořovM přemistěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 1 24,40750 1 380,00 " 9 274,85 "800-1
po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složenim bez rozhrnutí, zpátečni cesta vozidla.

Cen.
soustava /
platnost

RTS 23/ [|

! RTS 23/ ll

i RTS23/11 1

RTS 23/ ll

_RTS23/11 1

"RTS 23/ II

RTS 23/ ll .

RTS23/11 :
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poIožkový soupis praci a dodávek
S: 231232 Umístění nádrže na PHM, lVC Ostrava-Přívoz

O: 01 Architektonicko-stavební řešení

R: 01.1d Stavební část

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 42,10750 42.10750
Odkaz na mn. položky pořadi 16 : 3,60000*-1 -3,60000
Odkaz na mn. položky pořadi 12 : 7,20000*-1 -7,20000
ornice : -34,5*0,2 -6,90000

9)) 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes ! m3 ! 122,03750j 90,00'j 10 983,38j800-1
ii 10000m zhorniny1až4 i 1

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla.
Odkaz na mn. položky pořadi 8 : 24,40750*5 122,03750

10!!167101101R00 jNakládáni, skládání, překládáni neulehlého výkopku nakládáni výkopku do 100 m3, z horniny 1 i m3 \ 42,10750j 55,00,j 2 315,91 ,'800-1
laž 4 1 [ 1 1
Odkaz na mn. položky pořadi 2 : 9,85000 9,85000
Odkaz na mn. položky pořadi 3 : 10,65750 10,65750
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 21,30000 21,30000
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,30000 0,30000

111174101102R00 lZásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručnim ! m3 ) 10,80000' 130,00,' 1 404.001800-1
) zhutněnim i 1

z jakékoliv horniny s uloženim výkopku po vrstvách,
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 21,30000 21.30000
Odkaz na mn. položky pořadi 7 : 0,30000 0,30000
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 3,60000*-1 -3,60000
Odkaz na mn. položky pořadi 12 : 7,20000*-1 -7,20000

12|175101101rt2 jobsyp potrubi bez prohozeni sypaniny, s dodánim štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 1 m3 7,20000| 1 050,00 ' 7 560,00 '800-1
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem pňpraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a
jakoukoliv míru zhutněni,
elektro : (61+11)*0,5*0,2 7,20000

13 181301103R00 1Rozprostřeni a urovnáni ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do m2 34,50000| 180,00 6 210,00 800-1
200 mm !
s připadným nutným přemistěnim hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

zpevněná plocha : (5,5"4,5)*1 10,00000
elektro : (61+11-23)*0,5 24,50000

Cen.
soustava /
platnost

jRTs23/H ,

,'RTS 23/ ||

1RTS 23/11 ,

RTS 23/ ll '!

|1 RTS 23/ ]] {
11
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S: 231232 Umístěni nádrže na PHM, lVC Ostrava-Přívoz

O: 01 Architektonicko-stavebni řešení

R: 01.1d Stavební část

PoložkovÝ soudĺs ijracÍ a dodávek

Cen.
soustava /

P.Č. CISIO položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik pIatnost
14 1 181101111R00 ' Ůprava pláně v zářezech bez rozlišeni horniny, se zhutněnim - ručně m2 , 15,75000 15,00 236,25 800-1 RTS 23/ ll

vy|(jvfla[ll[[l vybkovycn rozanu, piocn voaorovnycn a piocn ao sKloňu 1 : 5.

4,5*3,5
15 199000005R00 1) PopIatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů

Odkaz na mn. položky pořadi 8 : 24,40750*1,8

15,75000
!! t i 43,93350j 550,00|

43,93350
24 163,43 -800-1 _RTS 23/ ll

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 780,00
16!1451572111r00 li Lože pod potrubi, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0"4 mm j m3 1 3,60000) 1 050,00j 3 780,00 827-1 |jRTs 23/ ll :

'1 ': ' 1

v otevřeném výkopu,
elektro : (61"11)*0,5*0,1 3,60000

DII: 5 Komunikace 52 992,40
17j 596215021R00 1) Kladeni zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 ! 23,00000! 350,0¶ 8 050.00'!822-1 RTS 23/ ll i;

s provedenim lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněnim a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodánim hmot pro
lože a výplň spár.
zpětná montáž : 23*1 23,00000

18j 564851111RT4 i Podklad ze štěrkodrti s rozprostřenim a zhutněnim frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutněni 150 ,1 m2 ,1 29,04000!' 260,00Í 7 550,40í822-1 RTS 23/ Il 1
1 '_ mm '! 'i 1' i : !

1

4,4*3,3*2 29,04000
19ĺ1564861111rt2 ) Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněnim frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutněni 200 i m2 .' 37,52000| 300,00)i 11256,00í822-1 RTS 23/ Il

Ĺ mm '! 1 j! F
1·

4,4*3,3 14,52000
chodnik : 23*1 23,00000

20[581131110R00 ,! Kryt cementobeton. komunikací tl. 20 cm, beton C25/30, XF2, XM1
4,4*3,3

DII: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
21 '!631361922rt9 'Ivýztuž mazanin svařovanou siti, KY 50, drát d 8,0 mm, oko 150 x 150 mm

(4,4*3,3)/(2,7*1 ,7)"32,4/1000*2

! m2 ) 14,52000j 1 800,OO:| 26 136,00 'Vlastní
,14.52000

) ' !1
10 454,49

51 000,00j 10 454,49 Vlastni

DII: 8 Trubní vedení 306 300,00
22 Ĺ899120130R01 ,jOsazeni nádrže 1| kus ,! 1.000001 17 500,00,' 17 500,00 ' "Vlastni '

:j .1 ' i 1

23 28697977x |jNádrž nadzemni na skladováni nafty objem 9000 1 :j kus ,1 L00000j' 285 000,00:i 285 000,00 - Vlastni 1

0,20499|
0,20499
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S: 231232 UmIstění nádrže na PHM, lVC Ostrava-Přívoz

O: 01 Architektonicko-stavební řešení

R: 01.1d Stavební část

poIožkový soupis prací a dodávek

P.Čw ČÍSĹO poIožky Cena / MJ Celkem

Cen.
soustava /

Ceník platnost

24 899120140R01

Díĺ: 91
25 917862111R00

Název položky MJ Množství
Nadzemni dvouplášťová nádrž 9000 I " výdejni zařizení obsahujict
Čerpadlo na naftu ,,NM" Panther - 72 l/min, napájeni 230v, 16a

Digitálni průtokoměr K600 B/3, (přesnosti měření "/- 1% s ukazatelem aktuálního a
celkového naměřeného množstvi kapaliny)
6 m výdejni 3/4" hadice ELAFLEX
Automatická výdejní pistole s aretací
Držák výdejni pistole, ,,handbar"
Měřeni hladiny a detekce úniku do meziprostoru nádrže
Průhledný filtr " vIožka, se záslepkou
Osvětleni výdejního stojanu (housing)
Bezúkapové plněni 2" VK50/MB50 Góssler
Mechanická ochrana proti přeplněni, spodni plnici Iinka SPILSTOP
Elektronická ochrana přeplněni, GWG
Elektronický evidenční systém s dálkovým přistupem

|Záchytná vanička s roštem, 43 1 !1 kus (i 1,00000i
Čvčetně sorbentu

DopIňujIcí práce na komunikaci
ĹOsazeni silničniho nebo chodnikového obrubniku stojatého, s bočni opěrou z betonu prostého, i' m !: 12,50000[
ldo lože z betonu prostého C 12/15 ii )' !
S dodánim hmot pro lože tl. 80-100 mm.
4,5*2+3,5 12,50000
obrubnik chodnikový materiál beton; 1 = 1000,0 mm: š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá !| kus !1 13,00000

Dokončovaci konstrukce na pozemních stavbách
|Dodávka a montáž ocelová konstrukce pro hasicí přístroj i! kus 1| 1,00000|

1, µ k

včetně základu a zemnich praci
Dodávka a montáž plastový box pro hasici přistroj, včetně dodávky hasicího přístroje práškového || kus !1 1,000001
12 kq |1 lj 1
včetně revize

3 800,00j 3 800,00! Vlastni

26 59217420R

Díl: 95
27!1953941320r01

28 ]953941310R01

310,00,j
i

200,00

2 500,00

850,00'

6 475,00
3 875,00|:822-1 RTS 23/ ll

2 600,00 |SPCM |RTS23/11 1

3 950,00
2 500,00|: ) Vlastni 1

850,00 !V[astní '
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poIožkový soupis prací a dodávek
S: 231232 Umístění nádrže na PHM, lVC Ostrava-Přívoz

O: 01 Architektonicko-stavební řešení

R: 01.1d Stavební část

Cen.
soustava /

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost
29 , 958101111R01 Dodávka a montáž zákazová tabulka kus 3,00000 ! 200,00 , 600,00 1 lVlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 14 692,49
30j 998224111R00 '! Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu ! t i 58,76996 : 250,001| 14 692.49!|822-1 i! rts 23/ 11 1

vodorovně do 200 m

DII: M21 Elektromontáže
31 210111303R01 ii Uzemněni nádrže

47 500,00
pouborjj 1,00000 j 7 500,00 ' 7 500.00j| !:Vlastní

C

max odpor10 Ohmů,
zemnici pásek FeZn 30x4 mm,
zemnici tyče,
včetně napojeni a svorek

32) 210810146RT3 ||Přivod NN pro nádrž - 61 m soubor'l
,1 1 1,00000' 40 000,00j 40 000,00 VIastni

kabel CYKY 3 x 2,5 mm2,
napojeni na stávajici rozvaděč a nádrž,
jisticí skříň s jističem a proudovým chráničem, umistění na plastovém základu včetně podsypu a obsypu

Díl: M46 Zemní práce při montážích 7 110,00
33 , 460490012rt1 jFólie výstražná z PVC, šIřka 33 cm, fólie PVC šiřka 33 cm '! m ': 61,00000; 10,00j 610,00 , RTS23/11 1
34 1 460510304R01 lChránička kabelová, DN 40 mm ! m 'i 65,00OOO| 100,00j 6 500,00 Vlastni -

i !

Celkem 556 301,46
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