
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpis

(dále jen „OZ" nebo „občanský zákoník")

I.
SMLUVNÍ STRANY

Město Hořovice
se sídlem: Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice
IČO:00233242
DIČ: CZ00233242
Daňový režim: Plátce DPH
Zastoupený: Věra Veverková -  starostka města

bankovní spojení: 19-0363886349/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

CAMBRIDGE COMPANY, s.r.o.
Sídlo: Horní Počernice -  Plkovská 2934/1 -  Praha 9 - 19300

Zapsán ve veřejném rejstříku u KS zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze oddíl C vložka 110211
Zastoupený: Ing. Michal Vojtovič-jednatel společnosti

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Michal Boček -  technický ředitel 
IČO :27406113 
DIČ: CZ27406113 
Daňový režim: Plátce DPH
Bankovní spojení: CS a.s., č. účtu: 222792349/0800 

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „Smlouva"):



ZÁVAZNÉ PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady") se zejména 

rozumí:
1.1 Zadávací podmínky na veřejnou zakázku „Instalace EPS v Domově Na V ý s lu n í 

Hořovice",
1.2 Projektová dokumentace.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené 
Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů 
nemá žádné výhrady.

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této Smlouvy je instalace nového systému elektrické požární signalizace 

objednatele (dále jen „dílo" nebo „stavba") včetně souvisejících terénních úprav dle 
zpracované dokumentace specifikované v čl. II. odst. 1. této Smlouvy. Rozsah díla a jeho kvalita 
jsou specifikovány v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

Místo provádění díla: Domov Na Výsluní, Hořovice.

Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací stavby, a to konkrétně: bourací 
práce, uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, vybudování, 
udržování a odklizení zařízení staveniště, vytyčení stavby, geometrické zaměření skutečného 
provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a 
v jednom digitálním vyhotovení, provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
(technických norem).

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby 
dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu této Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských 
a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu

4.1 s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,
4.2 se všemi Závaznými podklady,
4.3 s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku 

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel 
uvedených v takových normách jako doporučující),

4.4 s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
4.5 s obecně závaznými právními předpisy a
4.6 se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v Závazných 

podkladech.

Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této 
Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a případně převést na objednatele vlastnické právo 
k předmětu díla, pakliže by k němu objednatel nabyl vlastnické právo až okamžikem předání 
díla.



6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu za podmínek stanovených touto 
Smlouvou.

7. Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. této Smlouvy, které budou nezbytné k 
řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí 
apod.), se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě uzavřeného dodatku k této Smlouvě.

IV.
ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy a předat toto dílo 
objednateli nejpozději do 3 měsíců ode dne předání staveniště. Dokončení díla potvrdí 
objednatel a zhotovitel v písemném protokolu o předání a převzetí díla (stavby) podepsaného 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran vč. zápisu o odstranění vad a nedodělků 
nebránících provozu.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od 
předání díla objednateli a odstranění z ní vzniklých případných vad a nedodělků. V případě, že 
zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho 
vyklizení na náklady zhotovitele.

3. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 
uzavírání této Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti 
(vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, 
po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená včl. IV. 
odst. 1. této Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek 
poddodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 
dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou 
zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než jeden (1) 
měsíc, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od této Smlouvy.

V.
CENA DÍLA

1. Cena díla, uvedeného v čl. III. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši
1 282 516,48,- Kč s DPH (slovy: jeden milion dvě stě osmdesát dva tisíc pět set šestnáct korun 
českých čtyřicet osm haléřů).
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové 
ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení 
termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí 
termínu zahájení). Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností, které by mohly mít za 
následek zvýšení ceny díla.

2. Rozpis ceny v Kč:
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Cena bez DPH: 1145 104,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto čtyřicet pět tisíc jedno sto čtyři 
korun českých)
DPH: 12%: 137 412,48,- Kč (slovy: jedno sto třicet sedm tisíc čtyři sta dvanáct korun českých 
čtyřicet osm haléřů)
Celková cena s DPH: 1 282 516,48,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě osmdesát dva tisíc pět set 
šestnáct korun českých čtyřicet osm haléřů)

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací 
jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti 
plynoucí v souvislosti splněním této Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná 
likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně 
díla.

4. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tvoří přílohu této 
Smlouvy a její nedílnou součástí.

5. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla (méněpráce), nebo požadovat jinou kvalitu prací a 
dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla"), a za tím účelem vydat zhotoviteli 
písemný příkaz, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě 
příkazu objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje. Na základě výše 
uvedeného písemného příkazu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli ocenění změny ve 
formě položkového rozpisu ceny do pěti (5) pracovních dnů od obdržení tohoto příkazu. 
Ocenění změny bude vycházet ze Závazných podkladů. V případě prací a dodávek neuvedených 
v této Smlouvě ani v Závazných podkladech, bude ocenění změny vycházet z cen obvyklých v 
čase a místě pro dané práce a dodávky. K ocenění změny je objednatel povinen předat svoje 
písemné stanovisko zhotoviteli do pěti (5) pracovních dnů od obdržení ocenění změny, 
nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. Pokud objednatel souhlasí s 
návrhem na ocenění změny, tuto skutečnost zhotoviteli písemně potvrdí. Nedohodnou-li se 
smluvní strany na změně, je objednatel povinen zaplatit cenu upravenou s přihlédnutím 
k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním 
díla, přičemž při určení nové ceny jsou rozhodující tato Smlouva a Závazné podklady. Případné 
omezení sjednaného rozsahu díla (méněpráce) bude provedeno písemným dodatkem ktéto 
Smlouvě.

6. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do 
stavebního deníku.

7. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel vyzve 
zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout tyto 
vícepráce za ceny obdobné cenám uvedeným v této Smlouvě a v Závazných podkladech. Pokud 
charakter víceprací nebude možné ocenit za použití položek, jež jsou uvedené v této Smlouvě 
či v Závazných podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro
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dané práce a dodávky. V případě, že postupem v souladu s právními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán zhotovitel, bude uzavřen 
písemný dodatek k této Smlouvě.

8. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků 
stanovených příslušnými právními předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným 
plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena 
písemným dodatkem ktéto Smlouvě.

9. Je-li účastníkem správních řízení souvisejících splněním této Smlouvy (např. řízení o vydání 
stavebního povolení, kolaudační řízení apod.) zhotovitel, jsou veškeré poplatky a náklady s nimi 
spojené zahrnuty v ceně díla.

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé 
smluvní straně závdavek.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno 
ustanovení čl. VI. odst. 4. této Smlouvy.

3. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně. Zhotovitel bude po dobu provádění díla 
měsíčně vystavovat daňové doklady (faktury) a konečnou fakturu po splnění věcných a 
termínových podmínek. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelem odsouhlasený a 
oboustranně podepsaný soupis provedených prací, dodávek a služeb, včetně výměrů 
odsouhlasených technickým dozorem objednatele za uplynulý kalendářní měsíc. Objednatel je 
povinen se k soupisu prací vyjádřit do tří (3) pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení 
ho s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis 
provedených prací slouží jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené práce. 
Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny 
sjednanými v harmonogramu nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky. 
Objednatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do měsíční fakturace dodávky podle svého 
uvážení i před uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc převzal.

4. Faktura doručená objednateli a vystavená zhotovitelem v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů musí být objednateli doručena do 
pěti (5) pracovních dnů od vystavení, musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené v ust. 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v § 435 
OZ. Přílohou faktury musí být potvrzený soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb, 
včetně výměrů odsouhlasených technickým dozorem objednatele. Splatnost faktur je 
stanovena do třiceti (30) kalendářních dnů od data vystavení faktury zhotovitelem. Povinnost 
úhrady je splněna okamžikem odepsání z účtu objednatele vedeného u peněžního ústavu. 
Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti a přílohy stanovené v tomto článku a 
požadované právními předpisy, objednatel má právo ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit



zhotoviteli k opravě a doplnění. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku 
vystavení opravené či doplněné faktury zhotovitelem.

5. Faktury budou hrazeny objednatelem do výše 90% sjednané ceny; zbylá část fakturované 
částky bude tvořit pozastávku (dále jen „zádržné"). Zádržné ve výši 10% bude zhotoviteli 
vyplaceno od protokolárního předání díla bez výhrad.

6. Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech kdy zhotovitel:
6.1 přeruší práce bez příkazu objednatele,
6.2 přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele,
6.3 nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací,
6.4 provádí přes písemné upozornění technického dozoru objednatele nebo autorského 

dozoru projektanta práce v rozporu s projektem stavby.

VII.
DALŠÍ POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1. Objednavatel zabezpečuje zpracování projektové dokumentace -  výkazu výměr, kterou předá 
zhotoviteli v jednom (1) vyhotovení v tištěné podobě při podpisu smlouvy.

2. Objednavatel zabezpečí vydání stavebního povolení stavby a předá je zhotoviteli nejpozději v 
den předání staveniště; bude-li to nezbytné.

3. Objednatel zabezpečí předání staveniště. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude 
sepsán písemný protokol.

4. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se 
zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i 
třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.

5. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele poskytnout veškerou součinnost potřebnou ke 
zdárnému dokončení díla, kolaudačního řízení, případně řízení o uvedení částí stavby do 
předčasného užívání.

6. Kolaudaci díla zabezpečuje objednavatel, bude-li nezbytná. Zhotovitel je povinen poskytnout 
objednateli součinnost pro získání kolaudace díla.

7. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele a v termínu stanoveném objednatelem odstranit 
veškeré vady a nedodělky uvedených v kolaudačním rozhodnutí nebo vytknutých příslušným 
orgánem státní správy v rámci kolaudačního řízení. Případné výtky budou zaznamenány do 
stavebního deníku. Za prodlení s odstraněním těchto vad ve stanovené lhůtě uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %  z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení, 
a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.
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8. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně zhotovitel zajistí staveniště před vniknutím 
nepovolaných osob.

9. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány 
objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí 
případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem.

10. Zhotovitel zabezpečí před převzetím technologických zařízení objednatelem jejich odzkoušení 
a proškolení budoucí obsluhy v souladu s platnými předpisy, podmínkami výrobce a s výkazem 
výměr.

11. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí 
případné újmy vzniklé jejím užíváním.

12. Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo 
zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního 
správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí i pro 
případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.

13. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel 
v rámci řešení zařízení staveniště.

14. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 
proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k 
dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace 
odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

15. Projekt bude spolufinancován z Programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické
základny sociálních služeb. Zhotovitel je o povinen po dobu 10 let od skončení plnění 
zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným 
k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

16. Další povinnosti zhotovitele:
• zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 

za optimálních kvalitativních podmínek.

• zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 
a zachování pořádku na staveništi.

• vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba 
musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla 
přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem 
zhotovitele a přijímat oznámení objednatele.
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• veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při

plnění povinností dle této Smlouvy omezit provoz objednatele; veškeré hlučné a velmi

prašné práce budou prováděny mimo pracovní dobu objednatele.
• zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastn ím i opatřen ím i

sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů.

• zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které

zhotovitel pro provedení díla využil, přičemž splatnost těchto faktur nebude delší než
30 kalendářních dnů.

• zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho

majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém
držení, úschově či pod svou kontrolou.

• zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady.

• zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární

ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele.

• zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic

objednatele.

• zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,

kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku

na převzatém staveništi.

V lil.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

1. Mimo osoby uvedené v čl. I. této Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat:

Ve věcech technických:

Michal Boček-technický ředitel, e-mail: tel.:

2. Mimo osoby uvedené v čl. I. této Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat:

Ve věcech obchodních:

Jiří Vyšnevskyj - project manager, e-mail: tel.:

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce

Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se provádějí

některá ustanovení stavebního zákona.

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o

pracích, které provádí sám nebo jeho poddodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do

stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech

volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke

s



kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost 
stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní 
stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.

3. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku identifikační údaje všech poddodavatelů, kteří 
se zapojí do plnění díla, a to před zahájením plnění díla poddodavatelem.

4. Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu 
měrných jednotek po jejich předchozím písemném odsouhlasení technickým dozorem 
objednatele a autorským dozorem.

5. Jestliže objednatel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu 
připojit nejpozději do tří (3) pracovních dnů od kontrolního dne nejblíže následujícího po 
provedení zápisu. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. 
Stejné pravidlo platí pro případ, že zhotovitel nesouhlasí se záznamem objednatele.

X.
TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

1. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda 
práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem, 
právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné 
v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku.

XI.
ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZHOTOVOVANÉMU DÍLU,

ŠKODY VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM DÍLA
1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 

vybudováním nevznikly žádné újmy a po ukončení stavby uvést staveniště do původního stavu 
předepsaného výkazem výměr.

2. Vlastníkem zhotovovaného díla (stavby) je objednatel. Vlastnictví k movitým věcem použitým 
ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví 
objednatele, nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.

3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli 
podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě 
(tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají být 
v souladu s touto Smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou 
zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením 
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných 
věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této Smlouvy, přechází na 
objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli.

O



4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod 
povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou 
obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na je jich  existenci ja kým ko liv  p ísem ným  

způsobem upozorněn.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele 
nejméně tři (3) pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším 
pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich 
rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k 
tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto 
prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí 
hradí:

• v případě neprokázání vadného provedení objednatel,
• v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.

6. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 
kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí 
zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.

7. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 
ve výši hodnoty předmětu díla (stavby) dle této Smlouvy, platnou na území České republiky. 
Maximální výše spoluúčasti zhotovitele přitom nesmí přesahovat částku 20 000,- Kč. Zhotovitel 
je povinen, a to nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy, předložit objednateli 
originál dokladu o existenci pojištění odpovědnosti dle tohoto ustanovení Smlouvy. Zhotovitel 
je povinen rovněž na vyžádání předložit objednateli originál dokladu prokazující, že výše 
uvedené pojištění ve výše uvedené minimální výši stále trvá. Porušení této povinnosti je 
podstatným porušením této Smlouvy.

8. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a této Smlouvy, přičemž 
zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou 
zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo 
učinit opatření podle § 2593 OZ.

9. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být předem 
písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem (osobami uvedenými včl.VIII. odst. 1. 
této Smlouvy).

10. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají této Smlouvě nebo zkouškám, musí být 
z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může 
jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.

11. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených včl. Vlil. 
této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště



povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. Vlil. této 
Smlouvy.

XII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení") vyhotoví zhotovitel samostatný zápis 
(protokol) vč. zápisu o odstranění vad a nedodělků, který obě smluvní strany podepíší. Tento 
zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném 
objednatelem. Výzvu k předání a převzetí díla je zhotovitel povinen doručit objednateli 
nejpozději 5 pracovních dnů před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. 
Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené touto 
Smlouvou a Závaznými podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený 
termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením 
důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.

2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy 
objednateli, pokud:

• dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu 
se Závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto 
Smlouvou;

• zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména objednateli 
předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;

• dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, 
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu.

3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:
• dokumentaci skutečného provedení stavby,
• seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky,
• jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce,
• zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
• zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
• zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,
• stavební deník(y),
• doklady o odzkoušení technologických zařízení.

Konkrétní seznam nezbytných dokladů bude objednatelem zhotoviteli upřesněn ve lhůtě 2 
týdnů před předáním díla.

4. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem 
zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a 
zhotovitel protokol o předání a převzetí díla. V protokolu bude uvedeno zejména:

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
• soupis zjištěných vad a nedodělků nebráních užívání a dohodnuté lhůty k jejich 

bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,



dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

5. Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za 
vady díla.

6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.

7. Nedokončené dílo nebo jeho část objednatel nepřevezme. Objednatel rovněž nepřevezme dílo, 
pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství 
vad nebo nedodělků nebránících užívání. Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije. V takovém 
případě objednatel protokol o předání a převzetí díla nepodepíše; vyznačí na něj pouze důvody 
nepřevzetí díla.

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 
v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 
v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 
vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl 
nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.

9. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:
• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
• účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.

10. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových 
dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání.

XIII.
ZÁRUKA ZA JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá 
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému 
v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou 
dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu 
použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a 
výkon dodaného díla v délce dvaceti čtyř (24) měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu 
o předání a převzetí díla.

2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, po 
kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. 
V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo 
celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové 
zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu 
dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 
odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a 
rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.



4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou tato Smlouva porušena podstatným nebo 
nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo 

požadovat:
• odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části 

díla,
• odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
• přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; 
objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

5. Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od této Smlouvy 
z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení této Smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává.

7. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel 
práce na odstranění vad nebránících užívání díla do dvou (2) pracovních dnů od písemného 
oznámení vad a práce provede ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne písemného oznámení 
objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem 
na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě 
strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí 
přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady 
nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění 
vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost 
náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně 
opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro 
a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

8. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na 
technologickém zařízení bude zahájeno do dvaceti čtyř (24) hodin od jejího nahlášení 
zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na 
dohodnutou e-mail adresu a dodatečně písemné oznámení.

9. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo neodstraní vady v termínech 
stanovených ve výše uvedených odstavcích tohoto článku, respektive ve lhůtě stanovené 
objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele. Stejné právo má 
objednatel i v případě, že zhotovitel oznámí, že vady neodstraní, jakož i v případě, že 
odstraňování vad nesnese odkladu, zejména pak z důvodu prevence vzniku dalších škod.

10. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku 
vady.



ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY
1. Je-li objednatel V prodlení S úhradou plateb podle čl. VI. této Sm lo u vy, je  povinen uhradit 

zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den 

prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této Smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %  z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

3. Za prodlení s odstraněním vad díla nebráních užívání ve lhůtě uvedené v čl. XIII. této Smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %  z celkové ceny díla za každý i 
započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.

4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.

5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované včl. VII. odst. 4. a odst. 6 této Smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti.

6. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 1000 Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických postupů, a 
to za každý zjištěný případ ve výši 50 000 Kč.

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ, 
jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady.

9. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 
povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.

10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 
obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy.

11. Odstoupením od této Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XVI.
UKONČENÍ SMLOUVY

1. Odstoupit od této Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu 
ustanovení § 2106 a násl. OZ.

2. Odstoupení od této Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení

XIV.
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o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

3. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od této Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 
Staveniště ve lhůtě nejpozději deseti (10) pracovních dnů od odstoupení od této Sm louvy. 

V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo 
zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

4. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 
na náhradu újmy vzniklé porušením této Smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za 
jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti 
zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení 
této Smlouvy.

5. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen 
části díla.

6. Objednatel je dále oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu.

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

XVII.
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 
zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení této Smlouvy v tomto bodě 
nedopustila.

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky.

3. Dojde-li k zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli, případně k zahájení trestního stíhání 
vůči zhotoviteli, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli. 
Porušení této povinnosti je podstatným porušením této Smlouvy ze strany zhotovitele.

4. Dojde-li k zániku pojištění zhotovitele dle čl. XI odst. 7 této Smlouvy nebo snížením výše 
pojištění pod cenu předmětu díla (stavby), je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně 
oznámit objednateli. Porušení této povinnosti je podstatným porušením této Smlouvy ze 
strany zhotovitele.



5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v Registru smluv v 
rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 340/2015"). Objednatel se zavazuje sm lo u vu  dle  p řed m ě tn é h o  záko na uveřejn it.

6. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli splatnou či nesplatnou pohledávku vůči zhotoviteli 
proti jakékoli pohledávce zhotovitele, a to včetně nároku zhotovitele na zádržné.

7. Zhotovitel není oprávněn si započíst jakoukoli pohledávku vůči objednateli vyplývající z této 
Smlouvy na splatnou či nesplatnou pohledávku objednatele vyplývající z této Smlouvy. 
Zhotovitel není rovněž oprávněn si započíst jakoukoli pohledávku vůči objednateli vyplývající 
z jiného právního vztahu než z této Smlouvy (např. pohledávku postoupenou na zhotovitele) na 
splatnou či nesplatnou pohledávku objednatele vyplývající z této Smlouvy.

8. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv svou pohledávku vůči objednateli vyplývající 
z této Smlouvy jiné osobě (postupníkovi).

9. Zhotovitel není oprávněn postoupit tuto Smlouvu ve smyslu § 1895 a násl. občanského 
zákoníku; zhotovitel tedy není oprávněn převést jako postupitel svá práva a povinnosti z této 
Smlouvy ani z její části třetí osobě.

10. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 OZ si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu ve 
vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto Smlouvou v délce pěti (5) let 
ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.

XVIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná 
ustanovení OZ.

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí 
na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním 
způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se 
nepoužijí.

4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

5. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 
dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
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6. Tato Smlouva je sepsána v českém jazyce v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě a ve

Objednatel obdrží po dvou (2) vyhotovení v listinné podobě a zhotovitel obdrží po jednom (1)

vyhotovení v listinné podobě.

7. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že tato Smlouvy byla sjednána na základě jejich pravé

a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými
vlastnoručními podpisy.

8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v
Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

třech (3) vyhotoveních v listinné podobě, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu.

XIX.

SEZNAM PŘÍLOH

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

• projektová dokumentace včetně oceněného výkazu výměr

V Hořovicích ^ ^ ■ *-■ ^ V Praze

Město Hořovice Cambridge Company s.r.o.
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