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Smlouva o dílo 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „občanský zákoník“) 

 

 

Smluvní strany: 

 

1.  Fakultní nemocnice Bulovka 

se sídlem:  Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň 

zastoupená: Mgr. Janem Kvačkem, ředitelem nemocnice 

IČO:  00064211 

DIČ:  CZ00064211 

bankovní spojení:  Česká národní banka 

číslo účtu:   16231081/0710 

datová schránka: n9hiezm 

(dále jako „objednatel“ nebo též jako „FNB“) na straně jedné 

 

a 

   

2.     PULSKLIMA, spol. s r.o. 

zapsaná:  v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 362049 

se sídlem:  Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4 – Michle 

kont. adresa Andělská cesta 609/11, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice 

zastoupená: Jiřím Křenkem, Ferdinandem Janisem - jednatelé 

IČO:  63144409 

DIČ:  CZ63144409 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu:  5301742/0800 

datová schránka: zdyvrcv 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „smluvní strana“)  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 

 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá pro realizaci veřejné zakázky názvem „VYBUDOVÁNÍ SUPERASEPTICKÉHO 

OPERAČNÍHO SÁLU S VYŠETŘOVACÍ ANGIO/CT LINKOU“ (dále také jen „VZ“), která byla zadávaná ve 

zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení v souladu s ustanoveními § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

Zhotovitel byl pro účely realizace této smlouvy vybrán v souladu s ustanovením § 122 a násl. ZZVZ. 

Ustanovení této smlouvy je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami VZ, jakož i v souladu 

s nabídkou zhotovitele na plnění VZ. 

Článek I. 

Předmět smlouvy a účel díla 

1.1 Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péči provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 

vybudování hybridního superaseptického operačního sálu pro umístění vyšetřovací Angio/CT linky 

v prostorách 1. PP budovy č. 3 nacházející se v areálu Fakultní nemocnice Bulovka (dále jen „dílo“). V rámci 

realizace díla se jedná zejména o provedení stavebních úprav vnitřních dispozic stávajících prostor. 

1.2 Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s: 
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a)  projektovou dokumentací zpracovanou v 10/2023 generálním projektantem stavby, společností JIKA 

CZ s.r.o., se sídlem Dlouhá 103/17, Hradec Králové 500 03, s autoři Ing. Jiřím Slánským a Mgr. 

Oleksandrem Horbachem,  

b)  soupisem prací zpracovaným společností JIKA CZ s.r.o., se sídlem Dlouhá 103/17, Hradec Králové 500 

03, 

které tvořily nedílnou součást zadávací dokumentace k VZ, jako její Příloha č. 1 – Projektová dokumentace a 

Příloha č. 2 – Soupis prací (slepý). Zhotovitel potvrzuje, že výše uvedena dokumentace je mu známa a že ji má 

k dispozici. Za správnost a úplnost výše uvedené dokumentace odpovídá objednatel, který není oprávněn 

přenést tuto odpovědnost na zhotovitele. 

1.3 Objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péči provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu  

ve výši a za podmínek uvedených v čl. III. a IV. smlouvy. 

1.4 Dílo bude zhotovitelem provedeno za cenu dle jím oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb  

s výkazem výměr obsaženého v příloze č. 1 smlouvy, případně upraveného v souladu s touto smlouvou, 

v termínu a způsobem dle následujících ustanovení smlouvy. 

1.5  Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy: 

a) splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky VZ a její zadávací dokumentace  

pro zhotovení díla, 

b) převzal a podáním nabídky na VZ odsouhlasil objednatelem schválenou zadávací dokumentaci včetně 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,  

c) prověřil místní podmínky v místě plnění, 

d) všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele v průběhu 

zadávacího řízení na VZ, 

e) akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám, se kterými byl 

při podpisu smlouvy seznámen a které případně obdrží v dostatečném předstihu před zahájením díla, 

f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul v rozpočtu do kalkulace cen a 

g) jsou mu známy veškeré podmínky pro řádné provedení díla dle této smlouvy. 

1.6 Zhotovitel se dle této smlouvy zavazuje zejména:  

a) zajistit zřízení, provozování a vyklizení zařízení staveniště, 

b) provést kompletní dílo oceněné v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

c) realizovat dílo v souladu se souhrnem standardů pro projektování a realizaci staveb v FNB, jež tvoří 

přílohu č. 2 smlouvy, a to v rozsahu, jež se vztahuje na provádění díla dle této smlouvy,  

d) realizovat dílo v souladu s podmínkami uvedenými v projektové dokumentaci, jež tvoří Přílohu  

č. 1 zadávací dokumentace na VZ a v souladu s naceněným soupisem stavebních prací, dodávek  

a služeb s výkazem výměr, jež tvoří přílohu č. 1 smlouvy, nebude-li mezi zástupci smluvních stran 

domluveno jinak v souladu s ustanoveními této smlouvy,  

e) provést veškeré pomocné práce potřebné v průběhu realizace díla, 

f) zajistit bezpečnost práce a ochranu životního prostředí dotčeného prováděním díla, 

g) zajistit ochranu okolních zařízení, konstrukcí a kabelových rozvodů, 

h) provést bourací práce a demontáž stávajících zařízení a/nebo mobiliáře, je-li to nezbytné  

pro provádění díla a nebude-li mezi smluvními stranami domluveno jinak, 

i) zajistit účinné opatření proti pronikání prachu do vedlejších prostor (např. utěsnění dveří apod.) 

případně též do exteriéru, 

j) provést průběžný úklid v okolních prostorách místa provádění díla, pokud dojde k jejich znečištění, 

k) provést závěrečný úklid před předáním hotového díla, 

l) provést odvoz odpadu vzniklého prováděním díla a zajistit jeho ekologickou likvidaci, 
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m) provést všechny nezbytné zkoušky dle norem vztahujících se k dílu a pokynů výrobců dodávaných 

zařízení, jsou-li v rámci díla instalována, včetně pořízení protokolů, atestů a revizí, kterými prokáže 

dosažené předepsané kvality a technické parametry díla, 

n) vypracovat a předat objednateli dokumentaci skutečného provedení díla 1x v listinné podobě a též 

v elektronické podobě na USB/flash disku s nahranými dokumenty ve  formátu .pdf a současně 

v otevřeném formátu podle druhu dokumentu (.dwg, doc(x), .xls) a další dokumentaci - viz  

odst. 6.2.2 smlouvy, 

o) proškolit určené zaměstnance FNB (elektrikáři, instalatéři, obsluha VZT atd.) pro obsluhu a provoz 

částí díla, jež vyžadují řízenou obsluhu a provoz, 

p) zajistit a předat veškeré doklady pro provoz, návody k obsluze, předpisy a normami požadované 

zkoušky, revize, atesty, veškerá dokumentace od použitého materiálu s jejich vlastnostmi. Veškeré 

revize, zkoušky a atesty musí být platné a bez závad. 

1.7 Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit na svůj náklad a nebezpečí komplexně, v termínech dle této smlouvy,  

ve vzorné kvalitě, v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle dokumentace VZ a této smlouvy, 

včetně obstarání všeho, co je k provedení díla potřebné a včetně všech případných odsouhlasených změn díla 

a jeho součástí a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební a projektové práce, zařízení 

staveniště, nezbytná dopravní a jiná opatření, jež musí být předem projednána s objednatelem a/nebo 

případně třetí stranou, dále bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě,  

k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek, které 

upravuje tato smlouva.  

1.8  Zhotovitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem věcí (komponenty, materiál), potřebných pro zhotovení díla, 

resp. že tohoto vlastnictví nabude nejpozději před zahájením zpracování díla pro objednatele.  

1.9 Účelem díla je nezbytná stavebně technická úprava stávajících prostor 1. PP budovy č. 3 Fakultní nemocnice 

Bulovka umožňující vybudování hybridního superaseptického operačního sálu s vyšetřovací Angio/CT linkou. 

1.10 Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že po celou dobu jejího plnění zajistí: 

a) dodržení veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak 

z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, 

a to vůči všem osobám, které se na realizaci smlouvy podílejí a  

b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění 

se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k realizaci 

smlouvy, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 

Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení 

zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich 

předložení nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. 

Článek II. 

  Termín zhotovení díla, místo realizace díla  

2.1 Zhotovitel zhotovení díla zahájí protokolárním převzetím staveniště od objednatele nejpozději do 14 dnů ode 

dne nabytí účinnosti smlouvy. Ve lhůtě uvedené výše, bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván 

k převzetí staveniště (na některou z e-mailových adres uvedených v čl. XVI. odst. 16.8 této smlouvy), a to  

minimálně 2 pracovní dny předem. 

2.2 Zhotovitel dílo řádně provede a ukončí protokolárním předáním objednateli nejpozději v termínu  

do 90 (slovy: devadesáti) kalendářních dnů ode dne protokolárního převzetí staveniště zhotovitelem od 

objednatele. 

2.3 Harmonogram provádění díla bude dohodnout bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy a dle 

potřeby bude upřesňován odpovědnými osobami obou smluvních stran ve věcech technických (viz odst. 16.8 

smlouvy) dle aktuálního stavu, vždy však bude přihlíženo k odůvodněným požadavkům obou smluvních stran.  

2.4 Místem realizace díla je areál objednatele na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy, konkrétně ve Fakultní 

nemocnici Bulovka, budova č. 3 - Fakultní nemocnice Bulovka, 1. PP (dále též jen „místo plnění“). 
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2.5 V souladu s ustanovením § 222 odst. 2 a podle § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje možnost prodloužit 

termín zhotovení díla uvedený v odst. 2.2 výše, a to přiměřeně vzhledem k okolnostem vzniklých po nabytí 

účinností této smlouvy, na základě písemné a odůvodněné žádosti zhotovitele, ve které zhotovitel doloží, že 

objektivně nemůže pokračovat v plnění dle této smlouvy zejména z důvodu neposkytnutí povinné a nezbytné 

součinnosti ze strany objednatele, nebo z důvodu skutečností stojících zejména na straně zhotovitele, které 

ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které sám nezpůsobil (včetně např. výpadku či 

zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci, výpadku v pracovní síle zhotovitele z důvodu opatření 

uložených orgány veřejné moci, nikoli však v důsledku protiprávního jednání zhotovitele, zdržení v plnění 

jiných smluvních partnerů objednatele, kterého se plnění dle této smlouvy dotýká a které nebylo způsobeno 

objednatelem). Žádost zhotovitele dle tohoto odstavce musí být objednateli doručena v dostatečném 

předstihu před uplynutím termínu zhotovení díla dle tohoto článku smlouvy a musí obsahovat i návrh jejího 

(jejich) prodloužení, ten však není pro objednatele závazný. Úprava termínu zhotovení díla bude provedena 

po dohodě s objednatelem formou smluvního dodatku. Maximální doba prodloužení termínu realizace díla 

oproti termínu uvedenému v odst. 2.2 tohoto článku smlouvy uvedeným postupem je limitována  

14 (slovy: čtrnácti) kalendářními dny. 

2.6 V souladu s ustanovením § 222 odst. 2 a podle § 100 odst. 1 zákona ZZVZ si objednatel vyhrazuje možnost 

upravit termín realizace díla uvedený v odst. 2.2 výše, a to přiměřeně v návaznosti na okolnosti vzniklé a stojící 

na straně objednatele, případně jiné nepředvídatelné překážky stojící na straně objednatele, jež vznikly po 

nabytí účinnosti této smlouvy a které objednatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat v době při a po 

uzavření této smlouvy a které současně brání zhotoviteli dodržet termín realizace díla uvedený v odst. 2.2 

tohoto článku smlouvy, případně prodloužený postupem dle odst. 2.5 tohoto článku smlouvy. Nastane-li 

situace popsaná v první větě tohoto odstavce smlouvy, je objednatel oprávněn se obrátit na zhotovitele a 

projednat s ním případnou úpravu termínu realizace díla (prodloužení nebo i zkrácení) Úprava termínu bude 

provedena po dohodě se zhotovitelem formou smluvního dodatku. Maximální doba úpravy termínu realizace 

díla postupem dle tohoto odstavce smlouvy oproti termínu uvedenému v odst. 2.2 tohoto článku smlouvy,  

příp. prodlouženému dle odstavce 2.5 výše, je limitována 14 (slovy: čtrnácti) kalendářními dny. 

Článek III. 

Cena díla 

3.1 Zhotovitel prohlašuje, že všechny práce a dodávky materiálu a komponentů a ostatních věcí či služeb nutných 

k řádnému a úplnému provedení díla, jakož i k následnému řádnému užívání díla dle této smlouvy ocenil, že 

v ceně díla jsou zahrnuty i veškeré provozní a finanční náklady zhotovitele na provedení díla dle této smlouvy.  

3.2 Cena za celé, řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena smluvními stranami dle zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou ve výši 28 896 709,15 Kč (slovy: 

Dvacetosmmilionůosmsetdevadesátšesttisícsedmsetdevětkorunčeskýchpatnácthaléřů) bez daně 

z přidané hodnoty. K takto dohodnuté ceně bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v zákonem 

stanovené výši, platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Za správné stanovení a výpočet DPH odpovídá 

zhotovitel.  

3.3 Cena díla dle odstavce 3.2 tohoto článku smlouvy je sjednána jako cena pevná, maximální a nejvýše přípustná, 

vychází z cenové kalkulace předpokládané pracnosti a běžných cenových zvyklostí; výpočet ceny díla je 

uveden ve zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  

v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento oceněný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je úplný a závazný i v případě změn podmínek, za nichž 

byl zpracován, nestanoví-li smlouva jinak. 

3.4 Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, 

dodávky, pracovní síly, stroje, dopravu, náklady na projekční práce (dokumentace skutečného provedení díla), 

zařízení a vyklizení staveniště, ostrahu stavby, dočasné zábory, oplocení stavby, pojištění, řízení  

a administrativu, režii zhotovitele, poplatky včetně nákladů na provedená měření, zkoušky a revize a veškeré 

další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. pronájem dopravních značek, vytýčení podzemních 

sítí, náklady, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zabezpečení dodržování bezpečnosti a ochrany 

zdraví pracovníků a požární ochrany, odstraňování znečištění, sankce, pokuty, penále, pojištění, osvětlení, 

zajištění a provádění zkoušek, revizí a další), na demontáž a na odvoz a likvidaci odpadu vzniklého prováděním 

díla a též náklady na případné odstranění vadného plnění díla zhotovitelem. 
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3.5 Pokud objednatel bude písemně požadovat změnu díla, zhotovitel předá objednateli výkaz 

víceprací/méněprací dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 smlouvy, ve lhůtě do 5 dnů, který se považuje za návrh 

na změnu ceny díla, případně i na změnu termínu provedení díla dle příslušných ustanovení této smlouvy; 

zhotovitel takové vícepráce může provést až po uzavření dohody o změně díla dodatkem této smlouvy; 

v případě méněprací je zhotovitel povinen s provedením takových méněprací posečkat až do uzavření dohody 

o změně díla dodatkem této smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti smluvních stran vyplývající  

z  čl. XV. Smlouvy. Záznamy o přípravě změny díla smluvní strany bez odkladu zapisují do stavebního deníku 

k dílu dle čl. V. smlouvy.  

3.6  Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že je k řádnému provedení díla zapotřebí ještě dodat další položky materiálu  

či prací, či jejich množství neuvedené v kalkulaci výkazu výměr, je povinen je pro zhotovení díla dodat, přičemž 

se obdobně použije postup uvedený v odst. 3.5 smlouvy, při dodržení podmínek uvedených v čl. XV. odst. 

15.7 smlouvy. 

Článek IV. 

Fakturační a platební podmínky 

4.1     Zhotovitel po předání díla vystaví objednateli jeden daňový doklad ve lhůtě do 14 dnů ode dne zdanitelného 

plnění, kterým je den předání díla předávacím protokolem o odevzdání díla objednateli v rozsahu dle  

čl. II. smlouvy bez vad a nedodělků, který bude obsahovat údaje o objednateli tak, jak jsou uvedeny v záhlaví 

a IV. této smlouvy, jakož i všechny zákonné náležitosti a náležitosti stanovené touto smlouvou  

(viz např. čl. VI. smlouvy). 

4.2 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla dle daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného po písemném 

(protokolárním) předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, tj. předání díla k užívání, který je splatný  

do 30 dnů ode dne jeho obdržení, nejdříve však do 14 dnů ode dne odstranění veškerých vad zaznamenaných 

v tomto předávacím protokolu (kumulativní podmínka).  

4.3 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu, stanovené právními předpisy, zejména zákonem  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Objednatel obdrží originál faktury s jednou kopií. 

Faktura bude obsahovat číslo a identifikaci této smlouvy. Přílohou faktury bude kopie předávacího 

protokolu potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran, nebude-li mezi zástupci smluvních 

stran domluveno jinak. 

4.4 Cena se považuje za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 

zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn 

způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235 /2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

4.5 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu bez zaplacení vrátit, pokud nebude obsahovat 

veškeré výše uvedené a dohodnuté náležitosti nebo budou v jejím obsahu jiné vady. Ve vrácené faktuře bude 

vyznačen důvod vrácení. Zhotovitel je v tomto případě povinen fakturu opravit či vyhotovit nově. Nová 

30denní lhůta splatnosti opravené či nově vyhotovené faktury začíná běžet znovu od začátku ode dne, kdy 

zhotovitel doručí doplněnou nebo opravenou příslušnou fakturu objednateli.  

4.6 Smluvní strany berou na vědomí, že plátcem DPH u stavebních a montážních prací, včetně oprav, je v režimu 

přenesené daňové povinnosti objednatel. Faktura bude obsahovat mimo jiné příslušný číselný kód klasifikace 

produkce CZ-CPA 41-43 (dle § 92e zákona o DPH). Ve faktuře bude uvedeno sdělení, že výši daně z přidané 

hodnoty je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno, tj. pro objednatele. 

Článek V. 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

5.1 Při plnění předmětu smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním 

orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů. Dále je také povinen 

dodržovat vnitřní předpisy objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších 

předpisů), bezpečnosti práce a ochrany majetku, se kterými byl seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel 
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plnit předmět smlouvy tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, 

který se nachází v objektech objednatele v místě provádění díla, resp. na jeho okolních pozemcích. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele týkající se provádění díla a upozorňující na možné 

porušování smluvních povinností zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k: 

a) umístění materiálů určených k provedení díla a nádob pro odvoz stavební suti, 

b) ke způsobu provádění díla, který je v rozporu s řádným prováděním díla dle smlouvy a dokumentací 

díla a požadovat odstranění nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě, není-li stanovena pak bez 

zbytečného odkladu.  

5.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli prostor 12 m2 pro umístění kontejneru na odpad a suť  

a 12 m2 na umístění skladovací buňky, vše na přilehlém pozemku v místě, které bude po dobu provádění díla 

sloužit jako zařízení staveniště.  

5.4 Zhotovitel je povinen v místě provádění díla vést stavební deník v rozsahu daném příslušným právním 

předpisem1 prostřednictvím pověřené osoby zhotovitele, a to ode dne předání staveniště do dne odstranění 

poslední vady oznámené (reklamované) v předávacím protokolu, do kterého bude denně zapisovat podrobné 

informace o postupu stavby, který bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a který bude uložen 

tak, aby byl přístupný také objednateli a případně kontrolním orgánům s tím, že průběžně předává objednateli 

kopie listů stavebního deníku. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. Zhotovitel je povinen 

seznamovat objednatele se zhotovováním jednotlivých částí díla na kontrolních dnech (dále jen „KD“), které 

bude zhotovitel organizovat každou středu v místě plnění, a to vždy od 10:00 hod. Objednatel má právo 

svolávat mimořádné KD podle potřeby. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se KD zúčastnit. Zápisy z KD 

zhotovitel uvádí do stavebního deníku. Závěry z KD jsou pro obě smluvní strany závazné, nemohou však 

změnit ustanovení této smlouvy. Veškeré změny, oboustranně odsouhlasené, oproti schválené a předané 

zadávací dokumentaci, budou evidovány v průběhu provádění díla změnovými listy, které se stanou 

podkladem pro uzavření dodatku smlouvy. 

5.5 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel doklady o jakosti materiálů (dle nařízení vlády  

č. 251/2003 Sb., k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky). V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby (díla)  

a znemožnění jejich budoucí kontroly, vyzve zhotovitel zástupce objednatele a autorský dozor ke kontrole  

a předloží ke kontrole zakrývaných prací zástupci objednatele stejné dokumenty týkající se těchto částí díla  

a to před jejich zakrytím. Objednatel je povinen na písemnou výzvu, která musí být zhotovitelem doručena 

objednateli nejméně 3 kalendářní dny předem (před předpokládaným zakrytím), se vyjádřit zápisem  

do stavebního deníku, nejpozději do 48 hodin od výzvy. Pokud tak zhotovitel neučiní, může objednatel 

požadovat odkrytí již ukončené části prací. Nevyjádří-li se objednatel, je zhotovitel oprávněn zakrývací práce 

provést. 

5.6 Zástupce objednatele (např. koordinátor, autorský dozor) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně 

v každé fázi jeho zhotovování a činit o tom záznamy do stavebního deníku. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby 

zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a aby dílo prováděl řádným způsobem, o čemž 

učiní záznam ve stavebním deníku a stanoví zhotoviteli dodatečnou lhůtu k odstranění závad. Zhotovitel je 

povinen se k výhradám objednatele ve stavebním deníku vyjádřit do tří dnů a závady odstranit. V případě, že 

zhotovitel vytýkané závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o porušení smlouvy 

podstatným způsobem a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dílo či části díla, které vykazují 

prokazatelný nesoulad se zadávací dokumentací či s pokyny objednatele učiněnými v souladu se zadávací 

dokumentaci, nebo změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, není 

objednatel povinen převzít ani zaplatit. 

5.7 Zhotovitel je povinen přizpůsobit provádění díla charakteru místa plnění, které je zdravotnickým pracovištěm 

a to tak, aby byla v maximálním rozsahu omezena hlučnost a prašnost, tj. hlučné a prašné práce mohou být 

prováděny pouze mezi 17:00–6:00 hodinou ranní pondělí až pátek, v sobotu a neděli po celý den, jinak vždy 

až po odsouhlasení ze strany objednatele. Zhotovitel je dále povinen přizpůsobit provádění díla tak aby byla 

                                                      
1 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, případně novější předpis, který ji plně nahrazuje 
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v minimálním rozsahu omezena propustnost místních komunikací a provoz objektu uvedeného  

v odst. 2.3 smlouvy. Po celou dobu plnění předmětu díla musí být v dotčených prostorách objektu umožněn 

bezpečný přístup do objektu, příjezd zdravotnické službě, požárníkům apod. Nesplnění některé této 

povinnosti bude považováno za porušení této smlouvy podstatným způsobem a objednatel má právo 

odstoupit od smlouvy. 

5.8 Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci, může 

zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem autorského a technického dozoru objednatele 

a v případě, že se odchylují od některé z příloh smlouvy, dohoda o jejich použití musí mít formu dodatku  

ke smlouvě. 

5.9 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady  

a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že součástí zařízení staveniště není WC ani jiné hygienické zařízení  

a že je pro potřeby provedení díla zajistí na své náklady. 

5.10 Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, 

okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele. 

5.11 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby 

zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními 

pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany 

životního prostředí, zejména nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

č. 272/2011 Sb. Zhotovitel dále odpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany 

zdraví pracovníků (dále též jen „BOZP“) a požární ochrany (dále též jen „PO“) v prostorách staveniště a místa 

plnění. Bezpečnost práce a PO se řídí platnými bezpečnostními předpisy, zejména zákonem č. 309/2006 Sb., 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením 

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

na staveništi. 

5.12 Plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 

bezvadným plněním bez vlivu na cenu díla a termín jeho provedení. Vznikne-li v důsledku vadného provádění 

díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen 

postupovat při provádění předmětu díla samostatně, s náležitou odbornou péčí a podle případných pokynů 

objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů 

objednatele písemně upozornit. Pokud však objednatel prokazatelně (písemně) na uvedeném pokynu trvá, 

není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. 

5.13 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů. Materiály, kompletační prvky a zařízení, které 

zhotovitel bude používat pro zhotovení díla, musí být před jejich dodávkou předloženy k písemnému 

odsouhlasení autorskému dozoru objednatele a osobě odpovědné za objednatele ve věcech technických. 

Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu 

zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí. Jednání o vhodnosti materiálu pro dílo nemá vliv  

na termín provedení díla. 

5.14 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, které uvedl jako klíčové osoby pro účely prokázání splnění 

technické kvalifikace stanovené v zadávacím řízení na VZ, skutečně podílely jako členové realizačního týmu 

na provádění díla v rozsahu své funkce. Změna takové osoby za jinou osobu je možná postupem podle čl. 

XVI. odst. 16.6 smlouvy, a to pouze za předpokladu, že nová (náhradní) osoba v plném rozsahu splňuje 

příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávacích podmínkách pro zadávací řízení na VZ, tj. v případě 

stavbyvedoucího je zároveň rozsah zkušeností nové osoby alespoň srovnatelný s rozsahem zkušeností osoby 

označené v nabídce zhotovitele jako stavbyvedoucí. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat 

předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávacích podmínek zadávacího řízení na VZ. 

5.15 Seznam osob, které se v souladu s předchozím odstavcem podílejí na provádění díla: 
 

Stavbyvedoucí Ing. Petr Svoboda 
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5.16 Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení na VZ určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, 

je povinen zajistit, aby se tento poddodavatel podílel na provádění díla v rozsahu, v jakém prokázal splnění 

kvalifikace za zhotovitele. Změna takového poddodavatele za jiného poddodavatele je možná postupem 

podle čl. XVI. odst. 16.6 smlouvy, a to pouze za předpokladu, že nový poddodavatel v plném rozsahu splňuje 

příslušné podmínky stanovené v zadávacích podmínkách zadávacího řízení na VZ. Zhotovitel je povinen 

uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávacích 

podmínek zadávacího řízení VZ. Seznam aktuálních poddodavatelů je uveden v Příloze č. 4 smlouvy. 

5.17  Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro provedení díla potřebnou součinnost, o kterou byl 

v dostatečném předstihu zhotovitelem požádán. 

5.18 Autorský dozor objednatel určí v přiměřené lhůtě nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne zahájení díla. 

5.19 Veškerá případná veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle platných právních předpisů k provádění díla 

zabezpečuje na své náklady zhotovitel. 

5.20 Zhotovitel se zavazuje staveniště předat zpět objednateli písemným protokolem nejpozději v den předání díla 

objednateli, a to na své náklady ve stavu v jakém jej převzal, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 

5.21 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení všech platných právních norem ČR a EU vztahujících se 

k provedení díla. V případě porušení této povinnosti nese zhotovitel odpovědnost za veškeré důsledky s tím 

související včetně náhrady veškeré škody, která v souvislosti s porušením shora uvedených právních předpisů 

vznikne. 

Článek VI. 

  Předání a převzetí díla 

6.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným provedením a protokolárním předáním zhotovitelem 

a převzetím díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně provedené, bylo-li provedeno včas, v požadovaném 

rozsahu, bez zjevných vad a nedodělků, je provozuschopné a s vlastnostmi předepsanými v zadávací 

dokumentaci VZ a/nebo v této smlouvě. 

6.2 O předání a převzetí dokončeného díla objednateli bude zhotovitelem sepsán předávací protokol s níže 

uvedenými náležitostmi. 

6.2.1 Předávací protokol bude obsahovat minimálně: 

a) identifikační údaje smluvních stran a jejich zástupců v přejímacím řízení, 

b) identifikační údaje díla a jeho případných samostatných částí, 

c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho případných samostatných části, 

d) prohlášení objednatele, že dílo přejímá soupis případných drobných vad a nedodělků nebránících 

plnému užívání díla k jeho účelu a termíny jejich odstranění, případná dohoda o slevě, 

e) soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou doloženy v samostatné 

příloze, 

f) stav zařízení staveniště, 

g) termín předání a převzetí díla vč. odevzdání vyklizeného staveniště. 

6.2.2 Zhotovitel jako součást díla je povinen nejpozději při předávacím řízení předat objednateli 

zkompletovanou dokumentaci díla v rozsahu: 

a) dokumentace skutečného provedení díla včetně soupisu odsouhlasených a provedených změn  

a odchylek od Přílohy č. 1 zadávací dokumentace VZ, potvrzená zhotovitelem, 

b) protokoly z výchozích revizí a zkoušek funkčnosti, 

c) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona 

č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a nařízení vlády 163/2002 Sb., 

v platném znění, 

d) soupis předmětů vnitřního a technického vybavení specifikovaných v zákoně o dani z příjmu  

č. 586/1992 Sb., rozdělený na dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý drobný hmotný majetek, 

který bude obsahovat níže uvedené položky: 
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(1) pořadové číslo předmětu, 

(2) název předmětu, 

(3) cena předmětu základ + DPH/kus, 

(4) cena předmětu vč. DPH/kus, 

(5) výrobní číslo, 

(6) cena celkem bez DPH/vč. DPH, 

(7) seznam zařizovacích předmětů díla se záruční dobou kratší než 60 měsíců, avšak nejméně s délkou 

24 měsíců, 

e) k předmětům technického vybavení bude přiložen návod na užívání a údržbu v českém jazyce, 

prohlášení o shodě a záruční list s identifikací výrobku, 

f) doklady úřadů související s povolením / provedením / užíváním díla dle právních předpisů, jsou-li 

takové nezbytné a nevyplývá-li se smlouvy že je zajistí objednatel, 

g) doklady ad b) – f) tohoto odstavce zhotovitel zkompletuje do složek v počtu originál + 1 kopie +  

1x na flashdisku/USB ve formátech .pdf a .dwg; pro písm. a) tohoto odstavce se použije  

odst. 1.6 písm. n) smlouvy.  

6.3      Objednatel je povinen dílo převzít, pokud je dílo dokončeno bez vad (převzetí bez výhrad). Objednatel má 

právo odmítnout převzetí díla, pokud v době přejímky byly zjištěny vady díla anebo jeho nedodělky, o čemž 

smluvní strany sepíší zápis o prohlídce díla, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění, dohodnou 

podmínky a termín odstranění vad díla anebo jeho nedodělků a předání dokončeného díla.  

6.4 Objednatel může protokolárně převzít dílo, pokud vykazuje jen drobné vady a nedodělky (převzetí  

s výhradou) nebránící plnému užívání díla k jeho účelu. V tom případě předávací protokol obsahuje úplný 

seznam vad a nedodělků díla a konkrétní termín jejich odstranění. Ujednání tohoto bodu nelze použít 

v případě, kdy odstranění vad a nedodělků vyžaduje úpravu některé části dokumentace uvedené v odstavci 

6.2 tohoto článku smlouvy nebo zhotovitel pro dokončení díla nemůže vyklidit staveniště. 

6.5 Po odstranění vad a nedodělků díla, pro které odmítl objednatel dílo převzít, zhotovitel vyzve objednatele  

ke kontrole řádně dokončeného díla a k jeho převzetí. Řádně dokončené dílo je objednatel povinen převzít. 

6.6 Do data předání a převzetí dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků zhotovitel vyklidí staveniště 

a předá jej objednateli na své náklady ve stavu, v jakém jej převzal, není-li v příslušné části zadávací 

dokumentaci stanoveno předání staveniště upravené na náklady zhotovitele; splnění toto povinnosti 

zhotovitele bude potvrzeno v předávacím protokolu.  

Článek VII. 

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

7.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do doby předání díla objednateli nebezpečí škody:  

a) na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,  

b) na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště, a to ode dne 

jeho převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto 

jinak,  

c) na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla, 

d) na objektu specifikovaném v odstavci 2.4 smlouvy, pokud došlo ke vzniku škody v souvislosti 

s prováděním díla nebo byla způsobena zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele a 

e) na ostatních přilehlých objektech a pozemcích. 

7.2 Zhotovitel nese též do doby odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím 

opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, 

nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:  

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru a 
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c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto 

smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

7.3 Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 

jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

7.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je  

od počátku objednatel. 

7.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli a nestaly se součástí díla, zůstávají  

ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je 

povinen je vrátit objednateli do 5 pracovních dnů na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí 

dokončeného díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků  

ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

7.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení nacházejících se v prostoru 

předaného staveniště do doby navrácení staveniště objednateli dle této smlouvy a způsobené činností a/nebo 

nečinností zhotovitele na objektu a pozemcích v prostoru staveniště. 

 

Článek VIII. 

Záruka a odpovědnost za vady 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci a/nebo v této smlouvě 

(včetně jejich případných změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla 

vztahují, jinak vlastnosti a jakost díla odpovídající účelu smlouvy, a to v délce 60 měsíců od data řádného 

písemného předání a převzetí díla objednatelem dle čl. VI. této smlouvy (záruční doba). 

8.2 Vady díla zjištěné v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně, 

alespoň na jeden z kontaktních údajů osob zhotovitele uvedených v čl. XVI. odst. 16.8 smlouvy, případně  

do datové schránky zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede 

požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li  

o vadu opravitelnou. Jde-li o vadu neopravitelnou, jde o podstatné porušení smlouvy, objednatel je oprávněn 

požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí či novým bezvadným plněním, nebo 

požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo od smlouvy odstoupit.  

8.3 Zhotovitel je povinen zahájit na místě provádění díla bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně 

a odstranit ji na místě v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 (slovy: tří) kalendářních dnů ode 

dne doručení písemné reklamace. Záruční opravu bude zhotovitel provádět pouze v pracovních dnech  

od 8:00 do 16:00 hod. 

8.4 Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě uvedené v odst. 8.3 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou odborně způsobilou osobu nebo jejím 

prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury. Způsob odstranění záruční vady popsaný 

v tomto bodu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti ze záruky o dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.  

8.5 Jestliže se v průběhu záruční doby některá část díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne požadovaných 

parametrů či funkcí, a jde o vadu odstranitelnou, zhotovitel ji na základě reklamace objednatele bezplatně 

odstraní opravou nebo vyměněnou celé části. 

8.6 Zhotovitel po opravě vady vždy vyzve objednatele ke kontrole odstranění záruční vady díla a k následnému 

převzetí opravené části díla, o čemž zhotovitel sepíše písemný záznam, jehož podpisem objednatel stvrzuje 

řádné odstranění záruční vady. Po dobu od nahlášení reklamace do doby řádného odstranění záruční vady 

předáním objednateli se přerušuje běh záruční doby díla.  

8.7 Uplatněním práv ze záruky za jakost není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu, vyúčtovanou 

objednatelem. 
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8.8 Objednatel si vyhrazuje právo postoupit práva z odpovědnosti za vady díla vůči zhotoviteli na třetí osobu. 

Článek IX. 

Smluvní sankce 

9.1 V Případě prodlení zhotovitele s plněním jeho závazku uvedeného v poslední větě odst. 1.10 článku I. odst. 

1.10 smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 300,- Kč (slovy: 

tři sta korun českých) za každý i započatý den prodlení, kdy zhotovitel nepředložil všechny dokumenty 

požadované objednatelem. Tato smluvní pokuta bude požadována bez ohledu na počet nepředložených 

požadovaných dokumentů potřebných ke kontrole objednatelem. 

9.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla dle čl. II. odst. 2.2, případně 

prodlouženého v souladu s odst. 2.5 smlouvy, činí 50.000,- Kč (slovy: jedno padesát tisíc korun českých) za 

každý i jen započatý den prodlení. 

9.3 Za nesplnění povinnosti zhotovitele provádět dílo v souladu s čl. V. odst. 5.14 větou první smlouvy se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní týden, ve 

kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti. 

9.4 Za nesplnění povinnosti provádět dílo v souladu s čl. V. odst. 5.17 větou první smlouvy, se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém 

objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti. 

9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště uvedeného v odstavci 6.6 smlouvy činí  

10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení. 

9.6 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad díla (viz odst. 8.3 smlouvy) činí  

3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich 

řádného a úplného odstranění. 

9.7 V případě nesplnění závazku zhotovitele uvedeného v čl. XIV. odst. 14.7 a/nebo 14.9 smlouvy je objednatel 

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých), a to za každý 

den prodlení s předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období objednateli. 

9.8 Pro případ prodlení objednatele se zaplacením faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok 

z prodlení z dlužné částky za každý započatý den prodlení v zákonné výši s tím, že zaplacené úroky z prodlení 

plně kryjí i náhradu škody zhotovitele. 

9.9 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli náhradu škody, která objednateli vznikne porušením závazků 

zhotovitele uvedených v této smlouvě.  

9.10 Splatnost smluvních pokut, náhrady škody a úroků z prodlení je 10 dnů od doručení faktury vystavené 

oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.  

9.11 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, vzniklé v důsledku porušení povinnosti 

zajištěné smluvní pokutou, stejně tak jako není dotčena povinnost příslušné smluvní strany splnit své závazky 

dle této smlouvy. 

Článek X. 

Součinnost smluvních stran, způsob předávání podkladů 

10.1 Smluvní strany se shodují, že uskutečňování předmětu této smlouvy vyžaduje od obou stran intenzívní 

vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci stanoveného postupu. Proto 

budou informace o všech okolnostech, které mohou mít vliv na plnění závazků plynoucích z této smlouvy, 

zejména podklady pro uskutečňování jednotlivých úkonů a činností, rozhodné pro plnění závazku zhotovitele 

převzatých touto smlouvou, předávány, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v sídle objednatele.  

10.2 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a zhotovitelem požadované 

informace a podklady k řádnému a včasnému provedení předmětu smlouvy. Součinnost zahrnuje zejména 

provedení místního šetření v místě plnění – prostory v  1.PP budovy č. 3 nacházející se v areálu Fakultní 

nemocnice Bulovka. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem tak, že se bez zbytečného 
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prodlení, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vyžádání zhotovitele, závazně vyjádří ke skutečnostem, které 

jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném provádění předmětu plnění dle této smlouvy. 

10.3 Zhotovitel je povinen po řádném splnění předmětu smlouvy vrátit objednateli veškeré dokumenty  

a podklady, které mu objednatel v souvislosti s plněním podmínek této smlouvy poskytl. 

10.4 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění 

jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně 

podniknout kroky k jejich překonání. 

10.5 Závazná forma komunikace je doporučený dopis, zápis z jednání, předávací protokol, zápis ve stavebním 

deníku. Tyto dokumenty musejí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci objednatele a/nebo 

zhotovitele. 

Článek XI. 

Odpovědnost za škodu 

11.1 Odpovědnost za škodu se řídí ustanovením § 2894 a násl. občanského zákoníku. 

11.2 Smluvní strana, která poruší svoji povinnost z této smlouvy, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé 

smluvní straně. Povinnosti k náhradě škody se zprostí, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy 

dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle  

na jeho vůli. Škoda, způsobená zaměstnanci nebo spolupracovníky zavázané smluvní strany nebo třetími 

osobami, které zavázaná smluvní strana pověří nebo zaváže k plnění svých závazků dle smlouvy, bude 

posuzována jako škoda způsobená zavázanou smluvní stranou a v tomto případě je zavázaná smluvní strana 

povinna nahradit způsobenou škodu oprávněné smluvní straně stejně, jakoby ji způsobila sama zavázaná 

smluvní strana. Ustanovení § 2914 věta druhá občanského zákoníku se pro účely této smlouvy nepoužije. 

11.3 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, odpovídá příslušná smluvní strana za jakoukoli škodu, která druhé smluvní 

straně vznikne v souvislosti s porušením povinností příslušné smluvní strany podle smlouvy. 

11.4 Překážka vzniklá z osobních poměrů příslušné smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla příslušná 

smluvní strana s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byla příslušná smluvní strana 

podle smlouvy povinna překonat, jí však povinnosti k náhradě škody nezprostí. 

11.5 Smluvní strana, která porušila právní povinnost, nebo smluvní strana, která může a má vědět, že jí poruší, 

oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může újma vzniknout, a upozorní ji  

na možné následky. Jestliže zavázaná smluvní strana tuto povinnost nesplní nebo oprávněné smluvní straně 

není oznámení včas doručeno, má poškozená smluvní strana nárok na náhradu škody, která jí tím vznikla. 

11.6 Zhotovitel vždy ručí za splnění povinnosti poddodavatele k náhradě škody, pokud by poddodavatel za škodu 

vzniklou objednateli při realizaci plnění dle této smlouvy odpovídal, tj. že uspokojí objednatele, pokud 

poddodavatel objednateli takovou škodu nenahradí (viz ustanovení § 2018 a násl. občanského zákoníku). 

Článek XII.  

Ochrana informací, údajů a dat 

12.1 Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající se druhé smluvní 

strany, o kterých se smluvní strana dozvěděla v průběhu realizace této smlouvy. Na tyto důvěrné informace 

se vztahuje ochrana dle § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.  

12.2 Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle této smlouvy se 

vztahuje na smluvní strany, jejich zaměstnance, pomocníky a třetí osoby, které se s těmito důvěrnými 

informacemi v rámci plnění podmínek této smlouvy seznámí.  

12.3 Za porušení závazku uvedeného v odst. 12.1 tohoto článku je smluvní strana, která závazek poruší povinna 

uhradit druhé smluvní straně v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset 

tisíc korun českých). Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu 

škody. 

12.4 Zhotovitel bere na vědomí, že dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, musí objednatel jako povinný subjekt na žádost poskytnout informace, a to zejména 
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informaci týkající se identifikace smluvních stran, informaci o ceně a rámcovou informaci o předmětu plnění 

smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku  

dle předchozího odstavce tohoto článku. 

12.5 Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení této smlouvy, a to po dobu dalších 5 let. 

Článek XIII. 

Odstoupení od smlouvy 

13.1 Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou nebo 

zákonem, zejména pak dle ustanovení § 1977 a násl. a § 2001 a násl. občanského zákoníku.  

13.2 Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje zejména: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delším než 10 kalendářních dní, nebo 

b) prodlení zhotovitele s předáním díla o více než 20 kalendářních dní, nebo 

c) prodlení zhotovitele s odstraněním vad o více než 10 kalendářních dní. 

13.3 Dále je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé,  

že zhotovitel není schopen dokončit dílo, nebo je-li proti zhotoviteli vedeno insolvenční řízení, v němž bylo 

rozhodnuto, že zhotovitel je v úpadku. 

13.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně, přičemž 

účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy příslušné smluvní 

straně.  

13.5 V případě oprávněného odstoupení smluvní strany od smlouvy objednatel uhradí zhotoviteli prokazatelně, 

nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené dílo, jehož výsledek je zhotovitel v takovém 

případě objednateli povinen odevzdat. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vznikají 

objednateli vůči zhotoviteli nároky na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla  

a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení nebo vzniklou z jiného důvodu, a tyto své 

nároky je objednatel oprávněn započíst na úhradu uvedených nákladů zhotovitele na dosud řádně provedené 

práce. 

13.6 Odstoupením od smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení smlouvy, jež má výslovně či ve svých 

důsledcích zůstat v platnosti i po zániku smlouvy, zejména závazku mlčenlivosti a ochrany informací, zajištění 

a utvrzení závazků. 

Článek XIV. 

Pojištění 

14.1 Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště po dobu účinnosti smlouvy do dne protokolárního předání 

díla podle čl. VI. smlouvy uzavřeno pojištění stavebně montážních rizik při realizaci díla, které bude zahrnovat 

pojištění pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou zhotovitelem nebo jakýmkoliv jeho poddodavatelem 

(bez ohledu na to, zda jde o poddodavatele podle této smlouvy) při plnění této smlouvy, a to s dolní hranicí 

pojistné hodnoty ne nižší než je cena díla. 

14.2 Zhotovitel je povinen mít ode dne protokolárního předání díla podle čl. VI. smlouvy do uplynutí poslední 

záruční doby podle smlouvy uzavřeno pojištění pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou Zhotovitelem 

nebo jakýmkoliv jeho Poddodavatelem (bez ohledu na to, zda jde o Poddodavatele podle této Smlouvy) při 

plnění této Smlouvy, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně ve výši 50.000.000,- Kč za jednu pojistnou 

událost. 

14.3 Pojištění podle tohoto článku smlouvy nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku 

vzniku pojistné události, ledaže v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní 

hranice pojistného plnění pro příslušné období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění újmy uveden 

zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí 

být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku 

objednatele do původního stavu. Pojištění dále nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou 

v obdobných případech standardně používány a žádné výluky, které by jakkoli omezovaly právo objednatele 

nebo třetích osob na náhradu újmy způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním této smlouvy.  
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14.4 Povinnost mít uzavřeno pojištění podle tohoto článku smlouvy může zhotovitel splnit i uzavřením více 

pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit úplně nebo částečně i uzavřením 

pojištění, které se kromě provádění stavby podle této Smlouvy vztahuje i k provádění jiných staveb, pokud 

jsou splněny ostatní podmínky tohoto článku smlouvy. 

14.5 V případě, že v důsledku jiné události než pojistné události ve vztahu k dílu poklesne, nebo je důvodná obava, 

že by v důsledku takové události mohla poklesnout horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného 

zhotovitelem podle odst. 14.1 nebo odst. 14.2 smlouvy (ať jednou či více pojistnými smlouvami)  

pod stanovenou úroveň (případně pod stávající úroveň, poklesla-li již dříve taková celková horní hranice 

pojistného plnění pod úroveň stanovenou v odst. 14.1 nebo odst. 14.2 smlouvy z důvodu pojistné události 

nebo událostí vztahujících se k dílu podle této smlouvy), je zhotovitel povinen na své náklady do 45 dní  

od vzniku takové pojistné události zajistit další pojištění, tak aby celková horní hranice pojistného plnění byla 

navýšena na úroveň uvedenou v odst. 14.1, resp. odst. 14.2 smlouvy (případně na stávající úroveň před 

takovou událostí, poklesla-li již dříve celková horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného 

zhotovitelem podle odst. 14.1 nebo odst. 14.2 smlouvy pod úroveň stanovenou v odst. 14.1,  

resp. odst. 14.2 smlouvy, z důvodu pojistné události nebo událostí vztahujících se ke stavbě podle této 

smlouvy). Vznik takové události stejně jako opatření přijatá zhotovitelem v souladu s tímto odstavcem je 

zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit objednateli. Totéž platí pro případy zvýšení hodnoty díla 

v důsledku zvětšení/změny rozsahu díla v souladu s čl. XV. smlouvy. 

14.6 Doklad o pojištění, případně přímo pojistnou smlouvu podle odst. 14.1 smlouvy zhotovitel předal objednateli 

před uzavřením této smlouvy.  

14.7 Doklad o pojištění, originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy podle odst. 14.2 smlouvy zhotovitel předá 

objednateli alespoň 15 dnů před protokolárním předáním díla podle čl. VI. smlouvy. 

14.8 Doklad o pojištění nebo úředně ověřenou kopii smlouvy či smluv, jimiž zajistí další pojištění v souladu  

s odst. 14.5 smlouvy, je zhotovitel povinen předat objednateli do 30 dnů od vzniku události, na níž se váže 

povinnost zajistit další pojištění. 

14.9 Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do 14 dnů ode dne 

splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou povinnost mít uzavřeno pojištění 

dle této smlouvy, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období objednateli.  

14.10 Zhotovitel je povinen při sjednávání veškerých pojištění podle tohoto článku smlouvy jednat v úzké 

součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důležitých skutečnostech týkajících se 

sjednávání pojištění a vyžádat si k těmto skutečnostem jeho vyjádření. 

Článek XV.  

Ostatní ujednání, vyhrazené změny závazků ze smlouvy 

15.1 Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat 

v souladu s účelem této smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškerá jednání, která se ukáží být 

nezbytná pro dosažení účelu této smlouvy. 

15.2 Původcem odpadů spojených s prováděním díla ve smyslu § 5 zákona č. 541/2020, o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů, je zhotovitel, který zajistí na své náklady odvoz a jejich ekologickou likvidaci.  

15.3 Zhotovitel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku, která mu vznikne z této smlouvy a/nebo  

v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného 

souhlasu objednatele. Zhotovitel je dále oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou 

pohledávku za objednatelem, jenž mu vznikne z této smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, na kteroukoliv třetí 

osobu pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak bude neplatné. 

15.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím a bere na vědomí, že objednatel uveřejní tuto smlouvu v Registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  

a o registru smluv.  
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15.6 Zhotovitel je oprávněn plnit tuto smlouvu, nebo její část prostřednictvím poddodavatelů, avšak výlučně  

a pouze poddodavatelů uvedených v Poddodavatelském schématu v příloze č. 4 smlouvy a zavazuje se,  

že poskytne objednateli aktuální seznam poddodavatelů, vždy do tří dnů ode dne změny poddodavatele. 

15.7 Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ, vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy týkající se 

možnosti navýšení ceny díla uvedené v odst. 3.2 smlouvy dle výpočtu podrobně uvedeného  

v příloze č. 1 smlouvy, a to při naplnění následujících podmínek (kumulativně): 

a)  v době od podání nabídky na VZ do doby vystavení faktury dle odst. 4.2 smlouvy, došlo k navýšení 

jednotlivých cenových položek tvořících výpočet ceny díla a jež jsou obsaženy v příloze č. 1 smlouvy, 

b)  zhotovitel toto navýšení objednateli prokáže tak, že mu ve vztahu ke každé položce (uvedené  

v příloze č. 1 smlouvy), u které došlo v době dle písm. a) k navýšení jednotkové ceny (vždy v Kč bez 

DPH), a současně která má být předmětem navýšení dle této vyhrazené změny, pomocí objektivně 

prokazatelných podkladů (např. platných a aktuálních ceníků výrobců materiálů a technologií, 

aktualizačních údajů cenových soustav – RTS, URS, informací o cenách na burzách (např. Londýnská 

burza kovů) (dále jen „podklady“), vypočte procentuální změnu (navýšení) jednotkové ceny přísl. 

položky, oproti jednotkové ceně položky, která byla zhotovitelem použita pro zpracování cenové 

nabídky zhotovitele. Současně předá objednateli i podklady, případně odkazy na veřejně dostupné 

údaje o jednotkových cenách přísl. položek, ze kterých vycházel při zpracování cenové nabídky 

zhotovitele. 

Dojde-li k využití výše uvedeného postupu, a pokud objednatel současně shledá veškeré předané podklady  

a výpočty od zhotovitele za průkazné a objektivní, jsou smluvní strany oprávněny přistoupit k navýšení 

jednotkových cen položek uvedených v příloze č. 1 smlouvy (s poměrným navýšením ceny díla v Kč bez DPH), 

a to na prostřednictvím smluvního dodatku, kterým dojde k aktualizaci těchto cenových ujednání. Smluvní 

strany se dohodly, že navýšení ceny díla při aplikaci výše uvedeného postupu nesmí přesáhnout 20 % ceny 

díla (v Kč bez DPH) platné v době podpisu této smlouvy (viz odst. 3.2 smlouvy).  

15.8 Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ, vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy týkající se 

možnosti rozšíření rozsahu plnění dle této smlouvy o vícepráce požadované objednatelem nad rámec rozsahu 

díla, tak tak je určeno v příloze č. 1 smlouvy, kdy následně může být cena za dílo upravena následujícím 

způsobem: 

a) Pro určení změny příslušné ceny díla předloží zhotovitel návrh změnového listu, kdy při určení výše 

změny cen bude vycházet z odpovídajících položek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy včetně 

zdůvodnění jejich navýšení postupem uvedeným v odst. 10 tohoto článku smlouvy. Pokud takováto 

položka nebude v příloze č. 1 obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny  

např. dle cenové soustavy vydané ÚRS v aktuální verzi. Pokud vzhledem k charakteru plnění nebude 

možné použít ocenění dle cenové soustavy ÚRS, bude se při určení změny cen vycházet z rozboru 

obdobné položky obsažené v příloze č. 1 a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký 

byl pro tuto obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými 

odůvodnitelnými mzdovými náklady, náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se 

k plnění a za jiných obdobných předpokladů) včetně splnění podmínek navýšení uvedených  

v odst. 15.7 tohoto článku smlouvy. V případě dodávky materiálu nebo výrobku pro vícepráce si 

objednatel vždy vyhrazuje právo ověřit, zda se jedná o cenu na trhu v místě a čase obvyklou a určit 

zhotoviteli, kde materiál nebo výrobek odebere. V návaznosti na zápis změny díla a jeho ceny  

ve stavebním deníku a akceptaci změnového listu objednatelem, bude uzavřen písemný dodatek k této 

smlouvě. 

b) Změnový list vypracovaný zhotovitelem musí vždy obsahovat minimálně jednoznačný popis změny 

(textový popis a výkres), uvedení důvodů pro požadování takové změny ceny, podrobnou cenovou 

kalkulaci změny ceny, včetně případného odpočtu nerealizovaného plnění, a dopad změny do lhůt 

plnění a ceny díla,  

c) Celková hodnota víceprací zadaných dle tohoto odstavce smlouvy v součtu nepřekročí 20 % z ceny díla 

(v Kč bez DPH) platné v době podpisu této smlouvy. 

Ustanovením tohoto odstavce není dotčen závazek zhotovitele uvedený v odst. 3.6 smlouvy. 
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15.9 Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění VZ, 

a to v případě, kdy tato smlouva bude ukončena: 
 

a)  v případě prohlášení insolvence na zhotovitele, vstupu zhotovitele do likvidace, vydání rozhodnutí o 

úpadku na zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na zhotovitele, 

b)  v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele nebo převodem jeho závodu, 

popřípadě části závodu, kdy nový zhotovitel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací 

dokumentaci VZ, 

c) v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, prostřednictvím níž 

prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace dle § 83 ZZVZ, 

d) zánikem zhotovitele, je-li právnickou osobou bez právního nástupce, 

e)  dohodou stran, 

f) z některého důvodu uvedeného v čl. XIII. odst. 13.1 nebo odst. 13.2 smlouvy. 

Nastane-li některý z případů popsaných ve výše uvedeném odstavci, je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu 

na plnění VZ s dalším účastníkem v pořadí dle výsledků hodnocení nabídek v zadávacím řízení na VZ, a to za 

předpokladu, že tento účastník splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení a další podmínky pro 

uzavření smlouvy na VZ, v takovém případě objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude 

vycházet z pořadí vyhodnocených nabídek v rámci zadávacího řízení na VZ. Ve vztahu k ceně díla platí, že ve 

smlouvě uzavřené s dalším účastníkem zadávacího řízení tyto nesmí být vyšší, než byly obsaženy v nabídce 

tohoto dalšího osloveného účastníka zadávacího řízení na VZ. V případě, že původní zhotovitel již realizoval 

část díla, je nezbytné od ceny díla uvedené v nabídce dalšího zasmluvněného zhotovitele odečíst cenu již 

provedených plnění realizovaných původním zhotovitelem, je-li to proveditelné s přihlédnutím ke stavu 

rozpracovanosti díla. 

15.10 Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ, vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění 

smlouvy, a to v případě, kdy dojde k právnímu nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele (např. 

v důsledku fúze, rozdělení, převodu jmění na společníka, změny právní formy, jeho smrtí) nebo převodem 

jeho závodu, popřípadě části závodu, kdy nový dodavatel (zhotovitel) splňuje kritéria kvalifikace stanovená 

v zadávací dokumentaci VZ. Po zjištění skutečnosti o právním nástupnictví zhotovitele dle předchozí věty, 

objednatel bez zbytečného odkladu přezkoumá splnění kritérií kvalifikace stanovena v zadávací dokumentaci 

VZ, tím není vyloučeno prokázání chybějící kvalifikace prostřednictvím jiné osoby. Nebudou-li splněny kritéria 

kvalifikace, přistoupí k ukončení smlouvy výpovědí nebo dohodou a případně přistoupí k jiné vyhrazené 

změně zhotovitele dle této smlouvy. Ustanovení posledních třech vět posledního odstavce obsaženého v odst. 

15.9 se použijí obdobně.  

 

Článek XVI. 
Závěrečná ustanovení 

16.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění všech závazků z této smlouvy plynoucích. Smlouva 

nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle 

správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

16.2 Veškerá ústní i písemná ujednání smluvních stran, uskutečněná v souvislosti s přípravou či procesem uzavírání 

této smlouvy, pozbývají uzavřením této smlouvy účinnosti a relevantní jsou nadále jen ujednání obsažená 

v této smlouvě, jejích přílohách a případných dodatcích. 

16.3 Smluvní strany se dohodly na tom, že ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužijí,  

resp. vylučují možnost přijetí návrhu smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou. 

16.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dosažení úplného konsensu smluvních stran na veškerém obsahu 

její změny či doplnění, a to pouze písemnými, vzestupně číslovanými, dodatky, podepsanými oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Uzavření 

písemného smluvního dodatku není třeba pouze v případě změny pověřených osob nebo jejich kontaktních 

údajů, uvedených odstavcích 16.8 a 16.9 tohoto článku, kdy stačí písemné oznámení zaslané druhé smluvní 
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straně. Jakákoliv ústní ujednání při realizaci díla dle smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oběma 

smluvními stranami, jsou právně neúčinná. 

16.5 Tato smlouva a vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku (ustanovení § 2586 a násl.)  

16.6 Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku. 

16.7 Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, 

neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných 

ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany 

se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným 

ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 

16.8 Za objednatele jsou pověřeni k jednání ve věci plnění podmínek této smlouvy:  

Jméno: Jaroslava Musilová, tel.: +420 734 696 276., e-mail: jaroslava.musilova@bulovka.cz 

Osoby objednatele odpovědné k jednání ve věcech technických (včetně podpisu předávacího protokolu):  

Jméno: Jaroslava Musilová, tel.: +420 734 696 276, e-mail: jaroslava.musilova@bulovka.cz 

Za zhotovitele je/jsou pověřen/i k jednání ve věci plnění podmínek této smlouvy: 

   Jméno: Jiří Křenek, tel.: +420 602 432 153, e-mail: jiri.krenek@pulsklima.cz 

 Osoby zhotovitele odpovědné k jednání ve věcech technických (včetně podpisu předávacího protokolu):  

            Jméno: Ing. Ludvík Zavřel, tel.: +420 602 265 432, e-mail: ludvik.zavrel@pulsklima.cz                                                

16.9 Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je: 

Jméno: Milan Janis, tel.: +420 602 328 535, e-mail: milan.janis@pulsklima.cz 

16.10 Pro řešení sporů mezi smluvními stranami je příslušným soudem věcně a místně příslušný soud objednatele.          

16.11 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel  

a jedno vyhotovení obdrží objednatel. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení obdrží 

objednatel. To neplatí v případě, kdy je smlouva vyhotovena pouze v elektronickém originálu, ke kterému se 

připojí elektronické podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti podpisem v pořadí druhou 

smluvní stranou a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.  

16.12 Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jejich jednotlivých ustanovení 

stvrzují svými podpisy. 

16.13 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

• Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  

• Příloha č. 2 - Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb ve FNB  /vč. rekonstrukcí a 

modernizací, vyplývajících z provozu a údržby technických zařízení 

• Příloha č. 3 - Vzor výkazu víceprací / méněprací  

• Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů 
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V Praze dne ………………….       V Liberci dne 09.04.2024 

 

 

Elektronicky podepsáno 28.5.2024                                                                    Elektronicky podepsáno 24 .5.2024 

 

 

…………………………………………………       ………………………………………..……… 

          Mgr. Jan Kvaček                      Jiří Křenek  

         ředitel nemocnice                        jednatel 

 Fakultní nemocnice Bulovka         PULSKLIMA, spol. s r.o. 

            Objednatel             Zhotovitel 
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Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (bude doplněno z nabídky vybraného 

dodavatele) 
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Příloha č. 2 - Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb ve FNB 

 

 

 

 

Souhrn standardů 

pro projektování a realizaci staveb v FNB.pdf
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Příloha č. 3 - Vzor výkazu víceprací / méněprací 

 

Změnový list - výkaz víceprací/méněprací 

 

ZMĚNOVÝ LIST č.   

 

Pavilon:  

Stavba:  

Investor:  

Zhotovitel:  

 

Návrh ohodnocení změny: 

 

č. 

položky 
popis položky MJ Množství 

JC Cena celkem 

[ Kč ] [ Kč ] bez DPH 

      

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Zdůvodnění:  

  

 

 

V Praze dne ………………. 

 

 

 

 

…………………………………………………       ………………………………………..……… 

            Objednatel             Zhotovitel 
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Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o plnění Veřejné zakázky bez poddodavatelů  

 

 

Společnost PULSKLIMA, spol. s r.o., se sídlem Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4, IČO 63144409, tímto čestně 

prohlašuje, že veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení, s názvem „VYBUDOVÁNÍ 

SUPERASEPTICKÉHO OPERAČNÍHO SÁLU S VYŠETŘOVACÍ ANGIO/ CT LINKOU“ vyhlášenou zadavatelem Fakultní 

nemocnicí Bulovka, se sídlem Budínova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ 00064211, bude plnit bez poddodavatelů. 

 

 

 


