

OBJEDNÁVKA ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC - CHYTRÁ KARANTÉNA 2.0

Objednatel

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

se sídlem: Palackého náměstí 4,

128 01, Praha 2

IČO: 24341

zastoupena: Bc. Petrem Foltýnem,
ředitelem Odboru Národního centra
elektronického zdravotnictví

Poskytovatel

Národní agentura pro komunikační a informační
technologie, s.p.

se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha
10

IČO: 4767543

zastoupena: [REDACTED]

Číslo Objednávky: S1005-2020/006-2024

Vystavována na základě: Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb - chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.

Objednávané plnění: Realizace Zadání Odborných a konzultačních služeb ad-hoc č. 006-2024 viz příloha.

Požadovaný termín dodání: 31. 5. 2024

Předpokládaný rozsah plnění (v člověkodnech / v Kč bez DPH): max. počet MD: max. počet MD: 76
max. částka v Kč bez DPH: 726 484,-

Objednatel

V Praze dne __.__.____

.....
Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

Bc. Petr Foltýn,
ředitel Odboru Národního centra
elektronického zdravotnictví

ZADÁNÍ
ODBORNÝCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB AD-HOC
Č. 006-2024

Objednatel	Poskytovatel
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví se sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01, Praha 2 IČO: 24341 zastoupena: Bc. Petrem Foltýnem, ředitelem Odboru Národního centra elektronického zdravotnictví	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. se sídlem: Kodaňská 46, Vršovice, 101 00, Praha 10 IČO: 4767543 zastoupena: ██████████ ██

Číslo Objednávky: S1005-2020/006-2024

Vystavována na základě: Smlouvy o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb - chytrá karanténa 2.0, č. 1005/20.

Objednávané plnění:
Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-299 na Provedení projektových a administrativních činností v květnu 2024
Realizace Změnového požadavku POS_ChK2.0-300 na Provedení odborných činností v rámci prací pro Green Pass EZKarta v květnu 2024

Požadovaný termín dodání: 31. 5. 2024

Předpokládaný rozsah plnění (v člověkodnech / v Kč bez DPH):
POS_ChK2.0-299: max. počet MD: 17 / max. částka v Kč bez DPH: 155 165,-
POS_ChK2.0-300: max. počet MD: 59 / max. částka v Kč bez DPH: 571 319,-
Celkem: max. počet MD: 76 / max. částka v Kč bez DPH: 726 484,-

**Požadováno vytvoření
Specifikace:**

NE, Specifikace je již přílohou tohoto Zadání:

POS_ChK2.0-299 na Provedení projektových a administrativních
činností v květnu 2024



POS_ChK2.0-299_pr
ojektova_administra

Požadavek na Odborné služby			
Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Projektová a administrativní podpora	Ze dne:	1. 5. 2024
Název požadavku	Provedení projektových a administrativních činností v květnu 2024		

Identifikátor	POS_ChK2.0-299_projektova_administrativa		
Datum	1. 5. 2024		
Popis požadavku	V rámci měsíce května 2024 prosíme o Odborné služby provedení projektových a administrativních činností, a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.		
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti: Provedení projektových a administrativních činností:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Řízení programu CHK2 • Příprava projektové dokumentace • Operativní účast na jednání SSM • Kontrola výkazů ext. CC 		
	Role		Počet MD
	Projektový administrátor		9
	Projektový manažer		4
	Projektový manažer senior		4
	Realizace požadavku ovlivní:		
	Oblast		Dopady (ANO / NE)
	Analytické dokumenty a podklady		NE
	Provozní dokumentace		NE
	Bezpečnostní dokumentace		NE
Zdrojové kódy		NE	
Vlastnické, uživatelské právo a standardní software		NE	
<p>Celkem (max. počet MD): 17 Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 155 165,- Kč</p>			
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.		
Priorita	Vysoká		
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.		

Požadavek na Odborné služby			
Registr/Aplikace	CHK 2.0 / Green Pass/Tečka/čTečka	Ze dne:	1. 5. 2024
Název požadavku	Provedení odborných činností v rámci prací pro Green Pass EZKarta v květnu 2024		

Identifikátor	POS_ChK2.0-300_Tečka/čTečka																										
Datum	1. 5. 2024																										
Popis požadavku	V rámci měsíce května 2024 prosíme o Odborné služby v rámci očkovacího průkazu Green Pass a dalších odborných služeb aplikace EZKarta, a to v maximálním objemu MD (člověkodů) a Kč uvedených v sekci pracnosti a analýze dopadů.																										
Pracnost a analýza dopadů	<p>Detailní prováděné činnosti budou vedeny na základě konkrétních a schválených požadavků evidovaných v ArchiREPO Trackeru. U každého požadavku bude ze strany Poskytovatele uvedena pracnost (MD, Kč), a způsob a forma, jakým byl požadavek realizován. Tato evidence provedených činností bude součástí akceptačních protokolů pro kontrolu odvedené pracnosti.</p> <p>Ceny a provedené činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Release aplikace, příprava aplikace EZKarta • Správa Live Agent - ticketovací nástroj pro podporu • Správa JIRA - ticketovací nástroj pro rozvojové a konzultační požadavky • Správa Google Play Store/App Store (Očkovací průkazka) • Správa Firebase • Správa Crashlytics • Support & Maintenance • Podpora provozu aplikace EZKarta při nasazování nových verzí aplikace • Rozšíření bezpečnosti aplikace EZKarta • Projektové, administrátorské a další konzultační, programátorské a vývojářské práce <table border="1"> <thead> <tr> <th>Role</th> <th>Počet MD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytik senior</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Architekt</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Projektový manažer</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Konzultant ICT</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Vývojář</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table> <p>Realizace požadavku ovlivní:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oblast</th> <th>Dopady (ANO / NE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Analytické dokumenty a podklady</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Provozní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Bezpečnostní dokumentace</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Zdrojové kódy</td> <td>ANO</td> </tr> <tr> <td>Vlastnické, uživatelské a standardní software</td> <td>NE</td> </tr> </tbody> </table>			Role	Počet MD	Analytik senior	7	Architekt	2	Projektový manažer	8	Konzultant ICT	2	Vývojář	40	Oblast	Dopady (ANO / NE)	Analytické dokumenty a podklady	ANO	Provozní dokumentace	ANO	Bezpečnostní dokumentace	ANO	Zdrojové kódy	ANO	Vlastnické, uživatelské a standardní software	NE
Role	Počet MD																										
Analytik senior	7																										
Architekt	2																										
Projektový manažer	8																										
Konzultant ICT	2																										
Vývojář	40																										
Oblast	Dopady (ANO / NE)																										
Analytické dokumenty a podklady	ANO																										
Provozní dokumentace	ANO																										
Bezpečnostní dokumentace	ANO																										
Zdrojové kódy	ANO																										
Vlastnické, uživatelské a standardní software	NE																										

	Celkem (max. počet MD): 59 MD Celkem (max. částka v Kč bez DPH): 571 319,-Kč
Požadavky na součinnost Objednatele	Budou projednávány na jednání projektu a zaznamenávány v ArchiREPO Trackeru.
Priorita	Vysoká
Způsob platby	Platba ad-hoc na základě smlouvy MZČR, o poskytování softwarových, odborných a mobilních služeb – Chytrá karanténa 2.0, ze dne 31.07.2020.