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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

Na poskytnutí služeb v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a služeb technického 
dozoru stavebníka  

 

 

Univerzita Karlova 
Se sídlem:               Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 
Její součást:              Matematicko‐fyzikální fakulta 
Zastoupená:              doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan 
    ve věcech smluvních:    Ing. Blanka Svobodová, tajemnice  
Bankovní spojení:          Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:               38330021/0100 
IČ:                    00216208 
DIČ:                   CZ00216208 
 
Kontaktní osoba:          
 
 (dále jen jako „příkazce“) 
na straně jedné 
 
a 
 
Project Management Service s.r.o. 
Se sídlem:       Lékařská 291/6, 150 00 Praha 5 
Zastoupený:      Ing. Radek Janoušek, jednatel 
Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:       35‐5479690287/0100 
IČ:         27216047 
DIČ        CZ27216047 
 
Kontaktní osoba:       
 
 (dále jen jako „příkazník“) 
na straně druhé 
 
(dále společně jen jako „smluvní strany“) 
 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Obč. zák.“) tuto  

 
příkazní smlouvu  

(dále jen jako „smlouva“) 
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Preambule 

Tato  příkazní  smlouva  (dále  také  jen  „smlouva“)  je  uzavírána  v návaznosti  na  zadávací  řízení  k veřejné 
zakázce malého rozsahu na služby s názvem: „BOZP a TDS pro rekonstrukci technického zázemí UK MFF na 
datové centrum (HPC) a laboratoř (HTC)“ (dále jen jako „veřejná zakázka“) a plně v souladu se zadávacími 
podmínkami a nabídkou příkazníkem předloženou v rámci výše uvedeného řízení. 

 

I. Předmět smlouvy 

1. Smlouvou se příkazník zavazuje zajistit pro příkazce výkon činností technického dozoru stavebníka (dále 
také jako „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jako „BOZP“), včetně 
výkonu  funkce BOZP,  a  to při  provádění  stavby  rekonstrukce  technického  zázemí  v areálu MFF UK na 
datové centrum a laboratoř v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, v souladu 
se závaznými právními předpisy,  interními předpisy příkazce a ostatními  relevantními předpisy.  Služby 
budou  poskytovány  ve  věcném  rozsahu  vymezeném  touto  smlouvou  a  jejími  přílohami,  projektovou 
dokumentací  pro  datové  centrum  HPC  zpracovanou  obchodní  společností  Altron,  a.s.  (Novodvorská 
994/138,  142  21,  Praha  4  –  Braník,  IČO:  649  48 251)  a  projektovou  dokumentací  pro  laboratoř  HTC 
zpracovanou MgA.  Filipem  Kotlářem  (Šimáčkova  908/17,  170  00,  Praha  7)  a  v souladu  se  stavebními 
povoleními udělenými Městskou částí Praha 8,  č.j. MCP8 552027/2023 ze dne 14.12.2023 a č.j. MCP8 
568681/2023 ze dne 2. 1. 2024. 
 

2. Předmětem  této  smlouvy  je  povinnost  příkazníka  provést  pro  příkazce  následující  skutečnosti  blíže 
specifikované v přílohách této smlouvy dle podmínek dále stanovených a povinnost příkazce za činnosti 
zaplatit příkazníkovi cenu dle této smlouvy na straně druhé.  

 
3. Příkazník prohlašuje, že se dostatečně seznámil s předanou projektovou dokumentací, výkazem výměr i 

místními podmínkami a že mu nejsou známé žádné skutečnosti, pro které by nemohl činnosti realizovat. 
 
4. Rozsah plnění příkazníka zahrnuje činnosti uvedené v příloze smlouvy č. 1 (pro TDS) a v ustanovení odst. 

11 tohoto článku (pro BOZP) smlouvy, pokud to odpovídá povaze plnění dle této smlouvy.  
 
5. Příkazník  se  zavazuje provádět  služby TDS a BOZP po celou dobu skutečného provádění  stavby, a  to  i 

v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby. 
 
6. Při plnění této smlouvy bude příkazník vycházet zejména z následujících podkladů: 

a) projektové  dokumentace  pro provádění  dané  stavby,  které  byly  zpracovány  v souladu  s platnými 
právními  předpisy,  zejména  zákonem  č.  283/2021  Sb.,  vyhláškou  MMR  č. 499/2006  Sb.,  o 
dokumentaci  staveb,  v platném  znění,  vyhláškou  č.  230/2012  Sb.,  a  dalšími  souvisejícími  předpisy 
v rámci ČR i EU, v platném znění. Tyto projektové dokumentace jsou přílohách této smlouvy. 

b) nabídka zhotovitele s oceněným výkazem výměr 
 

7. V případě,  že  na  základě  odborných  znalostí  a  zkušeností  příkazníka  vyjde  najevo  potřeba  dalších 
podkladů, mimo výše stanovených, které má příkazce k dispozici,  je příkazník povinen si  tyto podklady 
od  příkazce  vyžádat.  Nemá‐li  příkazce  tyto  podklady  k dispozici,  je  příkazník  povinen  vyzvat  příkazce 
k jejich obstarání. 

 
8. Příkazci jsou vyhrazeny obchodně právní záležitosti: 

a) způsob zajištění závazku dodání stavby  
b) zánik nesplněného závazku dokončit stavbu a odstoupení od smlouvy na zhotovení stavby  
c) započtení pohledávek mezi příkazcem a dodavatelem stavby, 
d) uplatnění a vymáhání náhrad škod a smluvní pokuty vůči dodavateli stavby. 
e) Pro  tyto  záležitosti  příkazník  obstarává  přípravu  podkladů  a  podává  svá  doporučení  a  návrh  pro 

jednání a další postup příkazce. 
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9. Příkazník  je povinen sledovat, aby podle ustanovení § 609 a následující Obč.  zák. nenastalo promlčení 

práv příkazce  
a) na plnění závazku dodavatelem stavby, 
b) při vadném plnění dodávky stavby, 
c) na náhradu škody a úhradu smluvní pokuty a upozorňuje příkazce, aby včas provedl právní záležitosti, 

které zabrání promlčení. 
 

10.  Příkazník  neodpovídá  za  promlčení,  které  příkazci  nastane  při  uplatňování  jeho  práv  v  záruční  lhůtě, 
která  běží  ode  dne  vystavení  potvrzení  dodavateli  stavby,  že  jejich  dodávky  byly  splněny  a převzaty 
příkazcem  jako  dokončené  (tedy  za  uplatnění  práv  příkazce  v  záruční  době).  V předmětu  plnění  této 
smlouvy není zahrnuto uplatňování a zajišťování odstranění vad, které se objevily na dokončené stavbě 
v průběhu záruční doby. 
 

11. V rámci poskytování služeb spočívajících v činnosti koordinátora BOZP se příkazník zavazuje k poskytnutí 
zejména těchto činností: 

a) zajištění  veškeré  povinnosti,  ukládané  příkazci  zákonem  č.  309/2006  Sb.  a  dalšími  předpisy 
regulujícími BOZP, vč. aktualizace plánu BOZP; 

b) předkládání  návrhů  řešení  k  odstranění  nedostatků,  zjištěných  při  kontrolách,  a  zpráv  o 
výsledcích kontrol;  

c) účast  na  jednáních  s  orgány  státního  odborného  dozoru  nad  bezpečností  práce,  stavebního 
úřadu apod.;  

d) na základě stanovených předpisů provádí pravidelné kontroly na stavbě za přítomnosti zástupce 
objednatele;  

e) zodpovědnost  za  veškerá  doporučení  a  rozhodnutí,  která  příkazník  učiní  v  souvislosti  s 
vykonávanou činností;  

f) při realizaci stavby povinnost dle zákona č. 309/2006 Sb. bez zbytečného odkladu:  

 informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 
vznikla na staveništi během postupu prací;  

 upozornit  zhotovitele  stavby  na  nedostatky  v  uplatňování  požadavků  na  bezpečnost  a 
ochranu  zdraví  při  práci  zjištěné  na  pracovišti  převzatém  zhotovitelem  stavby  a  vyžadovat 
zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření;  

 oznámit objednateli stavby případy podle bodu b), nebyla‐li zhotovitelem stavby neprodleně 
přijatá  přiměřená  opatření  ke  zjednání  nápravy,  provádět  další  činnosti  stanovené 
prováděcím právním předpisem NV 591/2006 

 

 

II. Místo a doba plnění 
 

1. Místem plnění je místo provádění realizace stavby, tedy areál Univerzity Karlovy, Matematicko‐fyzikální 
fakulta, V Holešovičkách 2/747, 180 00 Praha 8. Dále je místem plnění sídlo příkazníka, nedohodnou‐li se 
smluvní strany jinak. 
 

2. Příkazník  je  povinen  při  poskytování  činností  dle  této  smlouvy  tyto  činnosti  poskytovat  průběžně  od 
okamžiku nabytí  účinnosti  této  smlouvy  až  do  závěrečného předání  a  převzetí  stavby příkazcem a do 
odstranění všech případných vad a nedodělků stavby. Předpokládaný termín zahájení stavby  je květen 
2024. Předpokládaná doba trvání stavby  jsou 4 měsíce. Tato doba může být upravena v návaznosti na 
průběh zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací. 
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3. Příkazník  je  povinen  dohlížet  a  fyzicky  se  zúčastnit  předání  a  převzetí  staveniště.  Předání  a  převzetí 
staveniště proběhne nejpozději do pěti pracovních dnů od okamžiku písemné výzvy příkazce příkazníkovi 
k zahájení plnění. Tato výzva bude zaslána bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy na zhotovení 
stavby.  Podmínky předání  a převzetí  staveniště  příkazníkem  se  řídí  příslušnými ustanoveními  smlouvy 
uzavřené se zhotovitelem stavby. 

 
4. Příkazník odpovídá v plném rozsahu za zpoždění, či nedodržení dohodnutých termínů, způsobených jeho 

zaviněním,  nebo  zaviněním  jeho  poddodavatelů.  Smluvní  strany  se  dohodly,  že  pokud  by  v  průběhu 
provádění činností dle této smlouvy došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných událostí, které 
nastaly bez zavinění některé ze stran (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění o stejný počet 
dní  trvání  těchto  okolností.  Smluvní  strana,  která  se  o  takových  okolnostech  dozví,  je  povinna 
neprodleně informovat druhou smluvní stranu.  

 

III. Cena a platební podmínky 
 

1. Cena plnění je dána dohodou smluvních stran na základě nabídky příkazníka a činí: 
 

Cena za kompletní výkon BOZP v Kč bez DPH   

Cena za kompletní výkon TDS v Kč bez DPH   

Cena celkem za výkon BOZP a TDS v Kč bez DPH  236.000,‐ Kč 

Částka DPH  49.560,‐ Kč 

Cena celkem za výkon BOZP a DTS včetně DPH  285.560,‐ Kč 

 
2. Celková cena dle předchozího odstavce  je konečná a  zahrnuje veškeré náklady příkazníka  související 

s provedením díla dle této smlouvy. Příkazce neposkytuje jakékoli zálohy. 
 
3. Úhrada ceny bude provedena na základě řádného daňového dokladu (faktury), kterou příkazník vystaví 

příkazci vždy zpětně za kalendářní měsíc, ve kterém proběhlo provádění činností dle této smlouvy, a to 
na základě výkazu činností skutečně provedených.  

 
4. Faktura musí obsahovat minimálně následující náležitosti odpovídající náležitostem daňového dokladu 

dle zákona č. 235/2004 S., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů: 
a) Označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo 
b) Identifikační údaje příkazce 
c) Identifikační údaje příkazníka 
d) Označení banky a čísla účtu, na který má být provedena úhrada ceny 
e) Popis poskytnutého plnění 
f) Datum vystavení a datum odeslání faktury 
g) Datum uskutečnění zdanitelného plnění 
h) Datum splatnosti 
i) Rozpad ceny plnění ceny tak, aby byl uveden počet hodin, výše částky bez DPH, výše sazby DPH a 

částka za DPH a celková částka s DPH 
j) Podpis, popřípadě jméno osoby, která fakturu odeslala elektronickou cestou 

 
5. Splatnost  faktury  činí  21  dnů  od  jejího  doručení  příkazci.  Faktura  musí  mít  veškeré  náležitosti  dle 

platných  právních  předpisů  a  její  součástí  musí  být  kompletní  rozpis  fakturované  částky  a  kopie 
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protokolu o odevzdání díla podepsaná oběma smluvními stranami. V případě, že  faktura neobsahuje 
tyto náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, je příkazce oprávněn fakturu vrátit příkazníkovi a ten 
je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po tuto dobu lhůta splatnosti neběží a začíná plynout 
až okamžikem doručení nové nebo opravené faktury. 
 

 

IV. Práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příkazník  je  povinen  v rámci  poskytování  svých  služeb  dle  této  smlouvy  postupovat  dle  svého 
nejlepšího vědomí a  svědomí se zřetelem ke svým odborným znalostem, s adekvátní odbornou péčí, 
poctivě  a  pečlivě,  to  vše  v souladu  s příslušnými  právními  předpisy  vztahujícími  se  k předmětu  jeho 
činnosti. Současně  je příkazník povinen dbát zájmů příkazce a tyto chránit a řídit se  jeho pokyny. Od 
pokynů příkazce  je příkazník oprávněn  se odchýlit  pouze v případě,  že  takové odchýlení  je nezbytné 
v rámci  ochrany  příkazcových  zájmů  a  jen  tehdy,  pokud  není  objektivně možné  včas  získat  souhlas 
příkazce. 
 

2. Příkazník  je  povinen  po  celou  dobu  provádění  plnění  podle  této  smlouvy  disponovat  potřebnou 
kvalifikací.  Příkazník  je  na  žádost  příkazce  povinen  existenci  skutečností  prokazujících  potřebnou 
kvalifikaci příkazce prokázat ve lhůtě stanovené příkazcem a způsobem dle požadavku příkazce. 

 
3. Příkazník  se  zavazuje  neprodleně  informovat  příkazce  o  všech  skutečnostech,  které  by  mu  mohly 

způsobit  finanční,  nebo  jinou  újmu,  o  překážkách,  které  by mohly  ohrozit  termíny  stanovené  touto 
smlouvou. 

 
4. Příkazník  je  povinen  oznámit  příkazci  všechny  okolnosti,  které  zjistil  při  zařizování  záležitosti  a  jež 

mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. 
 
5. Příkazník  se  zavazuje  podat  příkazci  zprávu  o  postupu  plnění  této  smlouvy,  kdykoli  o  to  příkazce 

požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku příkazce.  
 
6. Příkazník se zavazuje, že bez předchozího souhlasu příkazce se neodchýlí od příkazcových pokynů.  
 
7. Příkazník  je povinen upozornit příkazce bez zbytečného odkladu na nevhodnost  jeho pokynů,  jestliže 

mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
 
8. Příkazník se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů, předat příkazci všechny věci, které 

za  něho  převzal  nebo  obstaral  při  vyřizování  sjednané  záležitosti.  Požaduje‐li  to  jedna  ze  smluvních 
stran, sepíší smluvní strany o předání věci předávací protokol, který musí být podepsán oprávněnými 
zástupci smluvních stran.  

 
9. Příkazník je oprávněn pověřit plněním i jen části předmětu této smlouvy třetí osoby (poddodavatele), 

použití  poddodavatele  je  přípustné  pouze  s předchozím  písemným  souhlasem  příkazce,  přičemž  za 
jejich činnost odpovídá příkazník tak, jako by ji vykonával sám, a to včetně odpovědnosti za případnou 
škodu vzniklou na základě činnosti těchto osob. 

 
10. Příkazník je povinen poskytovat provádění výkonu činností v pracovních dnech, přičemž je povinen být 

v této době přítomen na stavbě  

 V případě TDS minimálně 8 hodin týdně, z toho minimálně 2 hodiny na pravidelných kontrolních 
dnech (po vzájemné dohodě kontaktních pracovníků lze dobu upřesnit podle aktuálních podmínek). 
Pokud  se  ukáže,  že  pro  splnění  podmínek  a  termínů  pro  řádné  a  včasné  provedení  stavby  je 
nezbytné pracovat na stavbě i ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu nebo v době mimo 
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obvyklou pracovní dobu je povinností příkazníka zabezpečit kontrolu prováděných prací  i v těchto 
dnech nebo v této době. 

 V případě BOZP minimálně 4krát měsíčně, a to pokaždé minimálně 2 hodiny (po vzájemné dohodě 
kontaktních pracovníků lze dobu upřesnit podle aktuálních podmínek).  

 
11. Příkazník prohlašuje,  že se seznámil  s projektovou dokumentací, podmínkami souhlasu s provedením 

ohlášeného  stavebního  záměru,  prohlédl  si  staveniště  a  je  seznámen  s rozsahem  prací,  které  bude 
vykonávat v rámci činnosti TDS a BOZP. 

 
12. Příkazník  se  zavazuje  a  prohlašuje,  že  nepřijme  žádné  provize  či  naturální  plnění  od  třetích  osob 

v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. 
 
13. Příkazce je povinen bez zbytečného odkladu a s optimální časovým předstihem (zpravidla 5 pracovních 

dnů předem) poskytnout příkazníkovi veškeré potřebné vstupní informace, listiny a podklady, které si 
příkazník vyžádá a které potřebuje pro řádné plnění této smlouvy, a to včetně skutečností pro příkazce 
nepříznivých, pokud nebylo smluvními stranami ujednáno jinak, nebo pokud nevyplývá z jejich povahy, 
že takové skutečnosti obstará příkazník sám.  

 
14. Příkazce je oprávněn žádat průběžně zprávy a informace o všech podstatných náležitostech týkajících 

se plnění dle této smlouvy. 
 
15. Příkazce je povinen prokazatelným způsobem a bez zbytečného odkladu příkazníka informovat o všech 

skutečnostech, které jsou nezbytné a mají, nebo by mohly mít vliv na řádné plnění této smlouvy.  
 
16. Příkazce  se  zavazuje  příkazníkovi  smluvně  v rámci  zařízení  staveniště  zhotovitele  nebo  přilehlých 

prostor příkazce zajistit pracovní místo pro 1 osobu ve vytápěném prostoru s přívodem vody a elektrické 
energie,  a  to minimálně pracovní  stůl  pro 1 osobu,  2  židle,  odkládací  prostor  a přístup na hygienické 
zázemí. Ostatní vybavení, např. osobní počítač, internetové spojení, telefon apod., si příkazník zajistí na 
své náklady. 

 
V. Odpovědnost za škody a pojištění 

 
1. Příkazník  tímto bere na  vědomí,  že  svou  činností  dle  této  smlouvy může příkazci  způsobit  škodu  (tj. 

poškození majetku  příkazce  nebo  třetích  osob)  nebo  nemajetkovou  újmu osobám,  to  vše  při  plnění 
předmětu smlouvy. Tuto škodu je příkazník povinen příkazci uhradit na základě výzvy příkazce. 
 

2. Příkazník  je  povinen mít  po dobu platnosti  a  účinnosti  této  smlouvy pojištěnu  svou odpovědnost  za 
škodu vzniklou  jeho  činností  z  této  smlouvy  s minimálním  limitem plnění  2 500 000,‐ Kč  (spoluúčast 
max. 10 %). Tento limit žádným způsobem nezbavuje příkazníka povinnost uhradit příkazci škodu nebo 
nemajetkovou újmu v plné výši. 

 
3. S  ohledem  na  předchozí  odstavec  je  příkazník  povinen  kdykoli  během  platnosti  a  účinnosti  této 

smlouvy příkazci na jeho žádost prokázat, že požadované pojištění trvá.   
 
 

VI. Změny smlouvy a komunikace smluvních stran 
 

1. Tato  smlouva  může  být  změněna  pouze  písemným  oboustranně  potvrzeným  ujednáním  nazvaným 
„Dodatek  ke  smlouvě“.  Dodatky  ke  smlouvě  musí  být  číslovány  vzestupně  počínaje  číslem  1  a 
podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.  
 

2. Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
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3. Smluvní  strany  v rámci  zachování  právní  jistoty  sjednávají,  že  jakákoli  jejich  vzájemná  komunikace 

(konkretizace plnění, potvrzování si podmínek plnění, upozorňování na podstatné skutečnosti týkající 
se  vzájemné  spolupráce  apod.)  bude  probíhat  výhradně  písemnou  formou.  Smluvní  strany  budou 
doručovat písemné dokumenty na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Pro potřeby této smlouvy se 
sjednává  jako  okamžik  doručení  též  desátý  den  od  uložení  doporučeného  dopisu  u  příslušného 
poštovního  úřadu.  Dostačující  je  také  forma  e‐mailové  korespondence  (bez  nutnosti  zaručeného 
elektronického  podpisu)  mezi  osobami  dle  této  smlouvy,  případně  mezi  osobami  vykonávajícími 
dohled nad realizací díla dle této smlouvy na straně příkazce. Pro právní  jednání směřující ke vzniku, 
změně  nebo  zániku  smlouvy  nebo  pro  uplatňování  sankcí  však  není  e‐mailová  forma  komunikace 
dostačující.  

 
4. Pokud  by  některá  ze  smluvních  stran  změnila  své  zástupce  pro  věcná  nebo  technická  jednání,  je 

povinna písemně vyrozumět druhou smluvní stranu 5 dnů před takovou změnou. Řádným doručením 
tohoto oznámení dojde ke změně zástupce bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.  

 
VII. Mlčenlivost 

 

1. Smluvní strany podpisem této smlouvy výslovně potvrzují, že veškeré informace, o nichž se v průběhu 
plnění smlouvy dozví, jsou důvěrné a/nebo představují obchodní tajemství dle definice § 504 OZ (dále 
jen „důvěrné informace“). Výjimkou jsou informace a dokumenty, které budou příkazci poskytnuty za 
účelem  jejich  uveřejnění  dle  právních  předpisů  a  dále  ty  informace,  jejichž  povaha  odůvodňuje 
zveřejnění,  neboť  neobsahuje  důvěrné  údaje  příkazníka.  Smluvní  strany  se  zavazují  zachovávat 
mlčenlivost o všech důvěrných informacích a tyto použít jen za účelem plnění této smlouvy. Příkazce je 
oprávněn  písemným  úkonem  zprostit  příkazníka  mlčenlivosti,  a  to  v rozsahu  uvedeném  v tomto 
písemném úkonu. Porušením povinnosti mlčenlivosti ze strany příkazníka není předání informací o této 
smlouvě,  nebo  jejím  předmětu  třetím  osobám,  které  budou  příkazníkem  pověřeny  k vykonávání 
činnosti dle této smlouvy. 
 

2. Smluvní strany zodpovídají za plnění povinnosti mlčenlivosti kromě případů, kdy povinnosti zpřístupnit 
důvěrné  informace  vyplývají  z právních  předpisů,  z pravomocného  rozhodnutí  soudu,  rozhodčího 
orgánu, či jiného správního orgánu. 

 
3. Povinností zachovávat mlčenlivost se rozumí zejména zdržení se jakéhokoli  jednání, které by mělo za 

následek zpřístupnění, nebo seznámení se s důvěrnými informacemi třetími osobami, nebo by důvěrné 
informace byly využity proti jejich účelu pro vlastní potřeby, nebo pro potřeby třetích osob, anebo, kdy 
bylo třetím osobám umožněno jakékoli využití těchto informací. 

 
4. Příkazník je povinen zdržet se všech jednání, která by mohla poškodit dobré jméno, či zájmy příkazce. 
 
5. Poruší‐li  některá  ze  smluvních  stran  ustanovení  o  ochraně  důvěrných  informací  má  druhá  smluvní 

strana právo požadovat po ní, aby se zdržela takového jednání, případně aby odstranila závadný stav. 
Tím není dotčeno právo na náhradu případně vzniklé škody. 

 
6. Závazky  vyplývající  z ustanovení  tohoto  článku  smlouvy  se  smluvní  strany  zavazují  dodržovat  bez 

časového omezení, tedy i po zániku smluvního vztahu, a to pod sankcí náhrady škody. 
 
 
 

VIII. Sankce, ukončení smlouvy 
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1. Bude‐li  příkazník  v prodlení  s plněním  kterékoli  povinnosti  stanovené  mu  touto  smlouvou  a  jejími 
přílohami, které bude mít vliv na průběh realizace stavby, je příkazník povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 2 000,‐ Kč za každý započatý den prodlení. Příkazník se do prodlení dle tohoto odstavce dostane 
zejména  v případě,  kdy  nebyl  splněn  termín  dokončení  stavby  dle  smlouvy  na  zhotovení  stavby  se 
zhotovitelem a příkazník neobstaral smluvní povinnost, která podmiňuje termín dokončení stavby. 
 
Smluvní pokuty dle  tohoto odstavce mohou být  sčítány a do maximální  výše  celkové  ceny  za plnění 
této smlouvy. Smluvní pokutou není dotčen nárok příkazce na náhradu případné škody. 

 
2. Bude‐li  plnění  příkazníka  dle  této  smlouvy  vykazovat  vady  spočívající  ve  vadném plnění  činností  dle 

této  smlouvy,  či  neobstarání  smluvní  povinnosti  příkazníkem,  která  podmiňuje  termín  dokončení 
stavby, dále při nedodržení povinností specifikovaných v této smlouvě, je příkazce oprávněn požadovat 
po příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,‐ Kč  jednotlivě za každou prokázanou vadu či 
nesplněnou povinnost. Nesplněním smluvních povinností, nebo vadami plnění dle tohoto odstavce se 
rozumí zejména:  
a) při nezajištění dodržování podmínek  stavebního povolení a opatření  státního  stavebního dohledu 

po dobu realizace stavby,  
b) neprovádění  kontroly  postupu  prací  dle  smlouvy  na  zhotovení  stavby  se  zhotovitelem  a  dle 

časového plánu stavby,  
c) neupozornění příkazce na nedodržení smluvních termínů,  
d) neprovádění  kontroly  věcné  a  cenové  správnosti  dle  smluvního  položkového  rozpočtu  stavby  a 

úplnosti oceňovaných podkladů a faktur,  
e) neprovedení kontroly částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté (nepřístupné),  
f) prokázaném nedoplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje,  
g) neinformování příkazce o závažných okolnostech realizace stavby,  
h) neprovádění kontroly dokladů pro kolaudační řízení  
i) Smluvní pokuty dle tohoto odstavce mohou být sčítány a do maximální výše celkové ceny za plnění 

této smlouvy.  
Smluvní pokutou není dotčen nárok příkazce na náhradu případné škody. 
 

3. Pokud  příkazník  poruší  povinnost  dodržování  pravidel  stanovených  platnými  právními  předpisy  a 
pokyny  příkazce,  je  příkazník  povinen  zaplatit  smluvní  pokutu  ve  výši  1  000,‐  Kč  za  každý  jednotlivý 
případ  porušení  této  povinnosti.  Smluvní  pokutou  není  dotčen  nárok  příkazce  na  náhradu  případné 
škody. 
 

4. Pokud se příkazník bez řádné předchozí písemné omluvy nezúčastní předání a převzetí staveniště nebo 
kontrolního dne, je povinen příkazci uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,‐ Kč za každý takový případ. 

 
5. Poruší‐li příkazník povinnosti uvedené v čl. VII. této smlouvy je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 

35 000,‐ Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. Smluvní pokutou není dotčen nárok příkazce 
na náhradu případné škody.  

 
6. Poruší‐li  příkazník  zákaz  realizace  činnosti  technického  dozoru  na  stavební  část  prostřednictvím 

poddodavatele,  je  povinen  zaplatit  smluví  pokutu  ve  výši  10  000,‐  Kč  za  každý  jednotlivý  případ 
takového porušení. Smluvní pokutou není dotčen nárok příkazce na náhradu případné škody.  

 
7. Bude‐li  příkazce  v prodlení  s úhradou  ceny  nebo  její  části,  je  příkazník  oprávněn  požadovat  na 

kupujícím  úhradu smluvní  pokuty  ve  výši  0,05 %  z dlužné  částky  bez  DPH  za  každý  (i započatý)  den 
prodlení.  

 
8. Smlouva zaniká buď řádným a včasným splněním, nebo dohodou, anebo odstoupením. 
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9. K ukončení smlouvy dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních stran. Součástí dohody musí 
být vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů vč. pohledávek a dluhů vyplývajících z této smlouvy.  

 
10. Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy písemně odstoupit, pokud s druhou smluvní stranou 

probíhá  insolvenční  řízení,  v němž  bylo  vydáno  rozhodnutí  o  úpadku  nebo  insolvenční  návrh  byl 
zamítnut pro nedostatek majetku, nebo byl‐li konkurs zrušen pro nedostatek majetku nebo vstoupí‐li 
druhá smluvní strana do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.  

 
11. Příkazce má dále právo odstoupit: 

 je – li příkazník prohlášen za nespolehlivého plátce DPH; 

 jestliže  příkazník  neprovádí  poskytování  služeb  dohodnutým  způsobem  a  tento  postup 
nebo dosavadní výsledek poskytování služeb vedou nepochybně k vadnému plnění, případně má 
dokonce  vliv  na  průběh  realizace  stavby  z hlediska  postupu  dle  smlouvy  o  dílo  se  zhotovitelem 
stavby, a tudíž smluvní pokuta dosáhne v součtu částky min. 70 000,‐ Kč bez DPH 

 jestliže  příkazník  neoprávněně  přerušil  nebo  neoprávněně  zastavil  provádění  činností  na dobu 
delší než 7 dnů, 

 příkazník  prokazatelně  přijal  provize  od  třetích  osob  ve  věci  plnění  předmětu  smlouvy  či 
prokazatelně a závažným způsobem porušil povinnost mlčenlivosti dle této smlouvy; 

 příkazník přepustil celou zakázku jinému dodavateli, 

 nebude  udržovat  v  platnosti  smlouvu  o  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  v  souladu  s  čl.  V.2 
smlouvy; 

 pokud  příkazník  realizuje  činnosti  dle  této  smlouvy  v rozporu  s pokyny  příkazce  a  na  písemnou 
výzvu nebyla sjednána náprava; 
 

12. příkazník má dále právo odstoupit: 

 pokud  se  příkazce  ocitl  v prodlení  s úhradou  dlužné  částky  delším  než  30  dní  a  toto  prodlení 
neodstranil ani po písemné výzvě k úhradě;  
 

13. Obecné podmínky sankcí a ukončení smlouvy: 
a) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě. 
b) Smlouvu není žádná ze smluvních stran oprávněna  jednostranně ukončit  z žádných  jiných důvodů 

stanovených  dispozitivními  ustanoveními  obecně  závazných  právních  předpisů,  vyjma  důvodů 
uvedených jinde v této smlouvě.  

c) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní  straně.  Pro  vyloučení  všech  pochybností  smluvní  strany  sjednávají,  že  odstoupení  se 
považuje za doručené nejpozději desátý den po jeho odeslání. 

d) Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, která se týkají zejména nároků 
z uplatněných sankcí, náhrady škody a dalších ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit  i 
po zániku účinnosti této smlouvy. 

e) Při předčasném ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny si vzájemně vypořádat pohledávky a 
dluhy, vydat si bezdůvodné obohacení a vypořádat si další majetková práva a povinnosti plynoucích 
z této smlouvy. 

 

IX. Další ustanovení  
 

1. S ohledem  na  ustanovení  Obč.  zák.  smluvní  strany  pro  předejití  budoucích  pochybností  uvádí 
následující: 
a) je‐li k provedení činností dle této smlouvy nutná součinnost příkazce, určí mu příkazník písemnou a 

prokazatelně  doručenou  formou  přiměřenou  lhůtu  k  jejímu  poskytnutí.  Uplyne‐li  lhůta  marně, 
nemá příkazník právo zajistit si náhradní plnění na účet příkazce.  

b) příkazy  příkazce  ohledně  způsobu  provádění  činností  dle  této  je  příkazník  vázán,  odpovídá‐li  to 
povaze plnění; pokud jsou příkazy příkazce nevhodné, je příkazník povinen na to příkazce písemnou 
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a  prokazatelně  doručenou  formou  upozornit  a  v provádění  díla  pokračovat  až  po  písemném 
vyjádření příkazce; 

c) smluvní  strany  ve  smyslu  ustanovení  §  1764  –  1766  Obč.  zák.  uvádí,  že  pokud  dojde  ke  změně 
okolností, přebírají smluvní strany nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 
Obč. zák. 
 

2. Pokud kterékoliv ustanovení  této  smlouvy nebo  jeho část bude neplatné  či nevynutitelné a/nebo se 
stane  neplatným  či  nevynutitelným  a/nebo  bude  shledáno  neplatným  či nevynutitelným  soudem  či 
jiným  příslušným  orgánem,  pak  tato  neplatnost  či nevynutitelnost  nebude  mít  vliv  na  platnost  či 
vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí. 
 
 

X. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
2. Příkazník souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Příkazce za podmínek vyplývajících z 

příslušných právních předpisů,  zejména  souhlasí  se  zveřejněním  Smlouvy,  včetně  všech  jejích  změn  a 
dodatků,  výše  skutečně  uhrazené  ceny  na  základě  Smlouvy  a  dalších  údajů  na  profilu  zadavatele 
Příkazce podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“).   

3. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím. 
 
4. Práva  a  povinnosti  smluvních  stran  touto  smlouvou  neupravená  se  řídí  příslušnými  ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží jeden a 

příkazník jeden. 
 
6. Pro  případ  sporu  vzniklého  mezi  smluvními  stranami  se  v souladu  s ustanovením  §  89a  zákona                  

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád sjednává jako místně příslušný obecný soud podle sídla příkazce. 
 
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

Příloha smlouvy č. 1 – Specifikace předmětu plnění činnosti TDS (níže) 
Příloha smlouvy č. 2 – Projektové dokumentace a stavební povolení 

 
 

 
Za příkazce              Za příkazníka 
 
 
V Praze               V Praze, dne 30.05.2024 
 
 
 
 
 
……………………………………………………….        ……………………………………………. 
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan        Ing. Radek Janoušek, jednatel 
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Příloha smlouvy č. 1 – Specifikace předmětu plnění činnosti TDS 
 
 

1. ČINNOSTI V PRŮBĚHU REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ NA STAVBĚ AŽ DO 
ŘÁDNÉHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY A KOLAUDAČNÍHO ŘÍZENÍ 
 

V průběhu  realizace  stavebních prací  na Stavbě až do  řádného předání  a převzetí  Stavby a  kolaudačního 
řízení budou prováděny následující činnosti: 
 
1.1 průběžná kontrola a ověřování: 
 

1.1.1 technických postupů provádění stavebních prací; 
kvality prováděných stavebních prací; 
1.1.2 souladu prováděných stavebních prací s projektovou dokumentací Stavby; 
1.1.3 souladu  prováděných  stavebních  prací  s relevantními  veřejnoprávními  akty,  zejména 

stavebním povolením Stavby; 
1.1.4 souladu prováděných stavebních prací se smlouvou o zhotovení Stavby; 
1.1.5 souladu  prováděných  stavebních  prací  s  relevantními  právními  předpisy  a  technickými 

a kvalitativními normami; 
1.1.6 dodržování  kontrolního  a zkušebního  plánu  zhotovitele  Stavby,  popř.  plánu  kontrolních 

prohlídek; 
1.1.7 kvality  a množství  zabudovaných  materiálů  a vybavení  a  jejich  souladu  s relevantními 

normami a dokumenty; 
1.1.8 dodržování dohodnutého časového plánu (harmonogramu) provádění stavebních prací; 
1.1.9 vedení  stavebního  a  montážního  deníku;  Příkazník  bude  zároveň  potvrzovat  správnost 

zápisů  a  vyjadřovat  se  v něm  k dle  jeho  odborných  a  technických  znalostí  a  zkušeností 
významným skutečnostem; 

1.1.10 stavební připravenosti mezi poddodavateli zhotovitele Stavby; 
1.1.11 řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí; a 
1.1.12 řádného  nakládání  s materiálem  odstraněným  ze  Stavby,  který  nadále  zůstává  v majetku 

Příkazce; 
 
 
1.2 Za  účelem  výkonu  činností  dle  odst.  2.1.  této  přílohy  zajistí  Příkazník  přítomnost  odpovědného 
pracovníka  na  staveništi  minimálně  8  hodin  týdně,  z čehož  minimálně  2  hodiny  týdně  na  pravidelných 
kontrolních dnech  (doba přítomnosti  pracovníka na  staveništi  bude  rozvržena  v návaznosti  na probíhající 
práce)  a  dále  vždy,  jestliže  je  přítomnost  odpovědného  pracovníka  nutná  v souvislosti  s postupujícími 
pracemi na Stavbě. V urgentních případech je Příkazce oprávněn požadovat účast odpovědného pracovníka 
na  staveništi  i  mimo  uvedenou  dobu.  V případě  krátkodobého  přerušení  Stavby  (např.  z důvodu 
technologické pauzy apod. není nutná jeho přítomnost na místě Stavby, ale může vykonávat další činnosti 
spojené  s výkonem TDS  v sídle  Příkazníka  nebo  Příkazce,  případně  v jiných místech,  je‐li  to  nezbytné  pro 
řádný  výkon  TDS.  Provedené  kontroly  budou  pravidelně  zapisovány  do  stavebního  deníku  a  doplněny 
fotodokumentací; pracovník dále vyhotoví pro Příkazce denní výkaz práce a činností, které byly daný den 
provedeny, a tento výkaz předá na konci příslušného kalendářního měsíce Příkazci. Odpovědný pracovník 
bude k dispozici Příkazci prostřednictvím telefonního spojení každý den;  
 
1.3 zjistí‐li  Příkazník  při  výkonu  činnosti  realizačního  týmu  TDS  jakékoliv  nedostatky,  je  povinen 
bezodkladně  písemně  upozornit  zhotovitele  Stavby  a Příkazce  a  navrhnout  nezbytná  opatření;  v případě 
ohrožení zdraví nebo majetku je Příkazník oprávněn nařídit zhotoviteli Stavby zastavení prací; 
 
1.4 průběžná evidence případných nedostatků Stavby a dohlížení na jejich průběžné odstraňování a jeho 
soulad s Příkazcovými pokyny; 



 

 
12 

 

 
1.5 koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace Stavby; 
 
1.6 provedení  kontroly  vytyčení  stavby  zhotovitelem a  vyznačení  technické  infrastruktury na  staveništi 
jejími správci v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů; 
 
1.7 zajištění  oznámení  podle  §  22  odst.  2 zákona  č.  20/1987  Sb.,  o státní  památkové  péči,  ve  znění 
pozdějších předpisů, Archeologickému ústavu AV ČR Praha minimálně tři týdny před zahájením výkopových 
či jiných stavebních prací tento záměr; 
 
1.8 kontrola úplnosti, věcné správnosti a souladu se smlouvou o zhotovení Stavby, ve znění případných 
dodatků,  pokyny  Příkazce,  relevantními  právními  předpisy,  zejména  s  vyhláškou  499/2006  Sb.,  o 
dokumentaci  staveb,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  relevantními  veřejnoprávními  akty,  dokumentace 
skutečného provádění Stavby, včetně všech jejích změn; výsledkem provedené kontroly budou připomínky 
v písemné či emailové  formě, které  je Příkazník povinen Příkazci doručit v přiměřené  lhůtě od poskytnutí 
kontrolovaného  dokumentu,  resp.  od  provedení  jakékoliv  změny  kontrolovaného  dokumentu,  stanovené 
Příkazcem; 
 
1.9 spolupráce se zhotovitelem Stavby a s projektanty dokumentace pro provádění Stavby při provádění 
nebo navrhování opatření na odstranění případných závad této dokumentace;  
 
1.10 účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace Stavby; 
 
1.11 kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro Příkazce a zhotovitele Stavby, podle 
které se Stavba realizuje; 
 
1.12 svolávání  a  vedení  pravidelných  kontrolních  dnů  jednou  za  7  dní  za  účasti  zhotovitele  Stavby; 
vyhotovování a rozesílání zápisů z kontrolních dnů Stavby zúčastněným stranám dle pokynů Příkazce; zápisy 
z kontrolních dnů budou účastníkům rozesílány nejpozději do 2 pracovních dnů od kontrolního dne; zápisy 
budou  rozesílány  elektronickou  poštou  účastníkům  akce  (adresy  el.  pošty  budou  upřesněny  v průběhu 
akce); zápis kontrolního dne do stavebního deníku;  
 
1.13 kontrola  správnosti  a úplnosti  zhotovitelem  Stavby  provedeného  soupisu  změn,  doplňků  nebo 
rozšíření  Stavby  vyplývajících  z podmínek  při  provádění  Stavby,  z odborných  znalostí  zhotovitele  Stavby 
nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenění; zajištění včasného předložení tohoto soupisu 
Příkazci k odsouhlasení  formou vypracovaných a schválených co do správnosti a úplnosti Změnových  listů 
pro  zpracování  následného  dodatku  ke  Smlouvě,  spolu  s připomínkami  Příkazníka  v písemné  či  emailové 
formě; změny mohou být realizovány teprve po jeho odsouhlasení; 
 
1.14 finanční kontrola spočívající v: 
 
1.14.1 kontrole  věcné  a cenové  správnosti  oceňovacích  podkladů  a faktur,  jimiž  jsou  účtovány  stavební 

práce na Stavbě; výsledkem provedené kontroly budou připomínky v písemné či e‐mailové formě, 
které je Příkazník povinen Příkazci doručit v přiměřené lhůtě od poskytnutí oceňovacích podkladů a 
faktury, stanovené Příkazcem; 

1.14.2 kontrola  navržených  cen  za  dodatečné  práce  realizované  zhotovitelem  nad  rámec  smlouvy  o 
zhotovení Stavby; 
 

1.15 spolupráce  s koordinátorem BOZP při  kontrole prací  vzhledem k dodržování  bezpečnosti  a ochrany 
zdraví při práci a kontrole dodržování požárních předpisů; 
 
1.16 spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci Stavby; 
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1.17 spolupráce  s odpovědnými  geodety  (dle  vyhlášky  č.  200/1994  Sb.,  o zeměměřičství,  ve  znění 
pozdějších předpisů); 
 
1.18 hlášení archeologických nálezů v souladu s relevantními předpisy; 
 
1.19 spolupráce  s pracovníky  zhotovitele  Stavby  při  provádění  opatření  na  odvrácení  nebo  na  omezení 
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 
 
1.20 kontrola  a  ověřování  úplnosti  a  věcné  správnosti  měsíčního  soupisu  množství  provedených  prací 
a dodávek, je‐li jej zhotovitel Stavby povinen předkládat; 
 
1.21 kontrola souladu postupu zhotovitele díla a díla s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace; 
 
1.22 kontrola a ověřování dokončených prací, zejména: 
 

1.22.1 kontrola  a ověřování  kvality  dokončených  stavebních  prací  Stavby  a ověřování  shody 
s ustanoveními  projektové dokumentace,  smlouvy  o  zhotovení  Stavby  a  dalších  závazných 
dokumentů  pro  realizaci  Stavby,  a  s  platnými  právními  předpisy,  relevantními 
veřejnoprávními akty a technickými a kvalitativními normami; 

1.22.2 kontrola  provádění  zkoušek  na  Stavbě,  dohled  nad  dodržováním  předepsaných  postupů, 
platných  právních  předpisů,  kontrola  provádění  technických  zkoušek  prováděných 
oprávněnými subjekty a kontrola výsledků zkoušek; 

1.22.3 kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem Stavby; 
1.22.4 účast při provádění měření (hluk, osvětlení apod.); 
1.22.5 sledování  veškerých  předepsaných  a dohodnutých  zkoušek  materiálů,  konstrukcí  a prací, 

kontrola  jejich  výsledků  a dokladů,  které  prokazují  kvalitu  prováděných  prací  a dodávek 
(certifikáty, atesty, protokoly apod.); 

1.22.6 kontrola  těch  částí  konstrukcí,  dodávek  a montáží  materiálů,  výrobků  a technologických 
postupů,  které  budou  při  dalším  postupu  stavebních  prací  zakryty  nebo  se  stanou 
nepřístupným, včetně zajištění fotodokumentace; 

1.22.7 závěrečné kontroly dokončené Stavby, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení 
termínu a způsobu jejich odstraňování;  

1.22.8 kontrola odstraňování vad a nedodělků do předání a převzetí Stavby; 
1.22.9 Termín kontroly bude  stanoven v souladu  se Smlouvou o dílo. Příkazník  je povinen  zajistit 

osobní účast odpovědného pracovníka při provádění kontroly; záznam o provedení kontroly 
a  o  jejím  výsledku  kontroly  bude  zapsán  do  stavebního  deníku,  resp.  do  protokolů  – 
formulářů určených pro stavbu, včetně zpracování fotografické či video dokumentace.  

 
1.23 vedení  podrobné  dokumentace  z kontrol,  její  archivace  minimálně  do  doby  předání  stavby 
zhotovitelem  objednateli  a  ukončením  činnosti  TDS  na  předmětné  akci,  průběžné  předávání  kopií  či 
originálů dokumentace Příkazci dle jeho volby; 
 
1.24 veškerá dokumentace a zápisy budou Příkazci předány také při podpisu předávacího protokolu stavby 
 
1.25 činnosti související s předáním a převzetím Stavby: 

1.25.1 příprava veškerých podkladů nezbytných pro předání a převzetí Stavby nebo jejích částí ve 
spolupráci se zhotovitelem Stavby a ověření jejich úplnosti a věcné správnosti; 

1.25.2 účast při předání a převzetí Stavby nebo její části; 
1.25.3 příprava předávacího protokolu Stavby ve spolupráci se zhotovitelem Stavby; 

 
1.26 kontrola dokumentace skutečného provedení Stavby; 
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1.27 předání  veškerých  podkladů  pro  závěrečné  vyhodnocení  stavební  akce  Příkazcem  neprodleně  po 
jejím ukončení, jedná se zejména o: 
 

1.27.1 popis průběhu akce a její vyhodnocení; 
1.27.2 kopie všech proplacených faktur; 
1.27.3 originál kolaudačního souhlasu v případě, že byl vydán; 
1.27.4 originál zápisu z převzetí prací, dodávek nebo služeb; 
1.27.5 fotodokumentace z průběhu celé stavby; 
1.27.6 kopie veškerých zápisů z pravidelných kontrolních dnů; a 
1.27.7 případně další přílohy včetně jejich seznamu 
 

1.28 vypracování žádosti o užívání Stavby ve smyslu stavebního zákona (např. pro kolaudaci stavby) a její 
podání na příslušný stavební úřad v zastoupení Příkazce.  
 
1.29 kontrola  úplnosti  a  věcné  správnosti  dokladů  obdržených  od  zhotovitele  Stavby  v souvislosti 
s dokončením Stavby, včetně zajištění jejich případné opravy či doplnění a odevzdání Příkazci v kompletním 
stavu; 
 
1.30 kontrola  úplnosti  a  věcné  správnosti  a  ověření  dokladů  pro  konečné  vyúčtování  stavebních  prací, 
které doloží zhotovitel Stavby k předání a převzetí dokončené Stavby; 
 
1.31 kontrola úplnosti a věcné správnosti veškerých dokladů, které doloží zhotovitel Stavby pro jednání o 
užívání stavby ve smyslu stavebního zákona směrem k příslušnému úřadu; 
 
1.32 příprava podkladů pro hodnocení Stavby a čerpání finančních prostředků; 
 
1.33 účast na řízení o užívání Stavby ve smyslu stavebního zákona a koordinace procesu; 
 
1.34 kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem Stavby. 
 
1.35 O výkonu  a  výsledcích  činnosti  TDS dle  čl.  2  Přílohy  č.  1  Smlouvy bude Příkazník měsíčně podávat 
Příkazci  podrobnou,  úplnou  a  pravdivou  písemnou  zprávu;  písemná  zpráva  za  uplynulý  kalendářní měsíc 
musí být Příkazci doručena do pátého (5.) dne následujícího kalendářního měsíce 
 

2. ČINNOSTI PO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY 
 
Po předání a převzetí Stavby budou Příkazníkem prováděny následující činnosti: 
 
2.1 kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Stavby a při řízení o užívání 
Stavby ve smyslu stavebního zákona; 
 
2.2 kontrola Stavby za účelem odhalení případných skrytých vad, příprava pokladů pro jejich reklamaci a 
kontrola jejich odstraňování; 
 
2.3 Tyto  činnosti  bude  Příkazník  provádět  výlučně  na  základě  požadavků  Příkazce  a  v dohodnutém 
rozsahu. 
 
Budou‐li  v kalendářním měsíci  činnosti  dle  tohoto  čl.  3  Přílohy  č.  1  Smlouvy  prováděny,  předá  Příkazník 
Příkazci nejpozději do pěti (5) dnů po uplynutí tohoto kalendářního měsíce k odsouhlasení podrobný rozpis 
provedených činností za uplynulý kalendářní měsíc, který bude obsahovat minimálně: přehled úkonů, které 
Příkazník  v rámci  provádění  uvedených  činností  za  uplynulý  kalendářní měsíc  provedl,  spolu  s  uvedením 
datace jednotlivých úkonů, časové náročnosti jednotlivých úkonů a jmen konkrétních osob, které jednotlivé 
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úkony provedly. Příkazce  je povinen se k předloženému rozpisu provedených činností vyjádřit do pěti  (5) 
dnů  od  jeho  doručení  s uvedením,  zda  jej  schvaluje  či  nikoliv,  a  v  případě  jeho  neschválení  s  uvedením 
odůvodnění. Po schválení rozpisu lze fakturovat. 
 
 
 


