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SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 47613/2017/OSM
evidenční č. DS201700382, č. smlouvy zhotovitele 1705731

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“)

na akci: „Rekonstrukce chodníku vč. úprav přechodů pro chodce na Komenského
nám. a ul. Osvoboditelů, Louny“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny

Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu: 27-1020793399/0800
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Petr Blahout e-mail: p.blahout@mulouny.cz tel. 415 621 129

fax. 415 621 100
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Sídlo: Louny, Václava Majera 573, PSČ 440 01
Zastoupený: Ing. Jiří Benda, jednatel

Ing. Jan Egermayer, jednatel
IČ: 104 42 481
DIČ: CZ10442481
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem,

oddíl C vložka 19455
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 545 481/0100 324 63 72/0800
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Roman Hodek – výrobní ředitel e-mail: tel.:
p. Milan Hrčka - ředitel ZDS e-mail: tel.:
p. Zdeněk Brindler - stavbyvedoucí e-mail: tel:

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
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Článek 2                                                                                                                                                               
Výchozí podklady a údaje 

2.1 Podkladem pro uzav ení této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace 
ze dne 25.05.2017, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 
7.6.2017. Zadávací dokumentace a nabídka se stávají okamžikem uzav ení této 
smlouvy pro smluvní strany závazné. 

2.2 Výchozí údaje: 
2.2.1 Název stavby: „Rekonstrukce chodníku v . úprav přechodů pro chodce na 

Komenského nám. a ul. Osvoboditelů, Louny“ 
2.2.2 Místo stavby: Louny 
2.2.3 Termín stavby:   
 zahájení: 10. 07. 2017 
 ukončení (finální povrchy vč. p esouvaného VO):  do 10. 08. 2017 
 ukončení (osvětlení p echodu na Komenského nám.: do 30. 09. 2017 

2.3 Stavba bude realizována a oceněna podle projektové dokumentace zpracované 
odpovědným projektantem Ing. Ji ím Hrabákem, ČKAIT 0400173, VPH s.r.o., 
Partyzánská 1933, 434 01 Most z 06/2016 a dalších podmínek zadávací dokumentace 
definované v odstavci 2.1 tohoto článku. 

Článek 3 
Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami pro 
objednatele dílo „Rekonstrukce chodníku v . úprav přechodů pro chodce na 
Komenského nám. a ul. Osvoboditelů, Louny“, jak je blíže specifikováno v článku 2 
této smlouvy. 

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že se ádně seznámil s výše uvedenou projektovou dokumentací 
(dále také „PD“) a neshledává v ní žádné závady.  

3.3 Zhotovitel provede p edmět díla v souladu s vyjád eními či stanovisky ve ejnoprávních 
orgánů a organizací, majitelů a správců technické infrastruktury jakož i dalších stavbou 
dotčených osob a v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami dle článku 
5 této smlouvy. 

3.4 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše 
p ípustnou dle nabídky zhotovitele. 

3.5 Dojde-li p i realizaci p edmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozší ení 
p edmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli 
p edat soupis těchto změn a to i formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel soupis 
prací ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v nabídce. 
Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, tak podle jím navrhovaných cen resp. 
oboustranně odsouhlasených cen. O těchto změnách uzav ou obě smluvní strany 
dodatek ke smlouvě. V p ípadě, že takto navržené změny zhoršují kvalitu díla, je 
zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit.  
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Článek 4 
Poddodavatelé 

 
4.1 Zhotovitel je povinen p edložit objednateli písemný seznam všech svých 

p edpokládaných poddodavatelů ještě p ed uzav ením smluvních vztahů s nimi. 
Objednatel si vyhrazuje právo ovlivnit výběr poddodavatele. Zhotovitel je oprávněn 
a zavazuje se uzav ít smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlaseným objednatelem. 

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. 

4.3 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze ze závažných důvodů, p ičemž 
musí být novými poddodavateli splněny původní požadavky stanovené v zadávacích 
podmínkách na takového poddodavatele. Tato změna poddodavatele může být 
provedena pouze s p edchozím písemným souhlasem objednatele. Každá změna 
poddodavatele, která nebude projednána a p edem písemně schválena objednatelem, 
bude považována za závažné porušení smluvních povinností zhotovitele s tím 
spojenými důsledky, zejména pak s nárokem na náhradu újmy, která objednateli 
vznikne. 

Článek 5 
Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními p edpisy, ČSN, Technickými 
kvalitativními podmínkami staveb (TKP) a v souladu se Seznamem závazných 
právních norem pro realizaci projektu osvětlení p echodu pro chodce podpo eného na 
základě Smlouvy o poskytnutí nadačního p íspěvku – viz p íloha č. 4 ZD. Zhotovitel 
potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že p edmět plnění bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným p edmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 
zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení 
o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 P i použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 
návod a p edpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako p íslušné technické 
normy, kdykoliv p ístupné na pracovišti. P ípadné odchylky od p edpisů výrobce 
speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 
technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však p ed 
zahájením p íslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 
právních p edpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.  

Článek 6 
Čas plnění 

6.1 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla dle odsouhlaseného časového, věcného    
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a finančního harmonogramu, který je součástí nabídky zhotovitele, ani do 
15 kalendářních dní po sjednaném termínu zahájení dle čl. 2, pododstavce 2.2.3 této 
smlouvy či harmonogramu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

6.2 P ekážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické 
vlivy, pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem z eknutí se uplatnění smluvní 
pokuty za prodlení s termínem plnění v p ípadě, že jsou takové povětrnostní  
a klimatické podmínky typické pro danou roční dobu. Pat í sem rovněž tzv. dešťová 
období, resp. i jiné p ekážky trvající souvisle max. 4 týdny.  

6.3 Pokud zhotovitel p ipraví dílo k p edání objednateli p ed sjednaným termínem ukončení 
prací dle čl. 2, pododstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel p evzít dílo  
i v tomto nabídnutém zkráceném termínu. 

Článek 7 
Nebezpe í škody na zhotovované věci 

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 
7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, za ízení 

a materiálu zhotovitele. 
7.3 Pojištění stavby proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění p edmětu díla 

zhotovitel. P ípadně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas 
dokončení díla. 

Článek 8 
Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 
nejvýše p ípustná a zahrnuje ocenění úplného rozsahu p edmětu díla, p edpokládaný 
vývoj cen v daném oboru vč. p edpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním 
měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další p ímé i nep ímé náklady nutné 
k ádnému provedení a p edání díla, které se k dílu vážou, tj. musí zahrnovat náklady 
veškerých prací nutných k zajištění plynulé a bezpečné činnosti, zejména omezení 
parkování vozidel, omezení průjezdu vozidel, veškeré poplatky za uložení odpadu  
na skládku včetně dopravy apod. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou stanoveny 
jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 
 
  Cena díla bez DPH:  ……………………………….     969.400,00 K  
  DPH (sazba 21 %):  ……………………………….     203.574,00 K  
  Cena díla celkem:  ……………………………….  1.172.974,00 K  

Slovy (částka s DPH) : jedenmilionstosedmdesátdvatisícdevětsetsedmdesátčty i korun 
českých  

 

z toho: 
Chodník vč. úprav p echodů pro chodce na Komenského nám. a ul. Osvoboditelů, Louny 

Cena bez DPH ……………………………….    684.300,00 Kč 

  DPH (sazba 21 %):   ……………………………….    143.703,00 Kč 

Cena vč. DPH ……………………………….    828.003,00 Kč 

Slovy: osmsetdvacetosmtisíct i korun českých 
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Chodník vč. úprav p echodů pro chodce na Komenského nám. a ul. Osvoboditelů, Louny 
  - stabilizace 

Cena bez DPH ……………………………….     95.100,00 Kč 

  DPH (sazba 21 %):   ……………………………….     19.971,00 Kč 

Cena vč. DPH ……………………………….   115.071,00 Kč 

Slovy: stopatnácttisícsedmdesátjedna korun českých  
 
Ve ejné osvětlení – ostatní práce 

Cena bez DPH ……………………………….    68.400,00 Kč 

  DPH (sazba 21 %):   ……………………………….    14.364,00 Kč 

Cena vč. DPH ……………………………….    82.764,00 Kč 

Slovy: osmdesátdvatisícsedmsetšedesátčty i korun českých  
 

P echod pro chodce na Komenského nám., Louny 

Cena bez DPH ……………………………….   121.600,00 Kč 

  DPH (sazba 21 %):   ……………………………….     25.536,00 Kč 

Cena vč. DPH ……………………………….   147.136,00 Kč 

Slovy: stočty icetsedmtisícstot icetšest korun českých  
 
8.3 Zvýšení ceny je možné pouze za podmínky, že v průběhu realizace plnění dojde ke 

zvýšení sazeb daně z p idané hodnoty. 

Článek 9 
Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné finanční závazky po lhůtě 
splatnosti, nemá žádné nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném a penále na 
sociálním zabezpečení a na p íspěvku na státní politiku zaměstnanosti a souhlasí 
s tím, že prokážou-li se tato jeho tvrzení jako nepravdivá, zaplatí objednateli za každé 
nepravdivé zjištění smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla.  

9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 
zhotovitele. 

9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu. 
9.4 Objednatel prohlašuje, že p edmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve 

smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedený p edmět 
díla aplikován režim p enesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z p idané hodnoty.  

9.5 Placení bude probíhat fakturací s odsouhlasením skutečně provedených prací a to 
měsíčně do výše 80 % ceny díla. Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny uhradí 
objednatel zhotoviteli po p edání a p evzetí dokončeného díla, které bude zbaveno 
všech vad a nedodělků. 

9.6 P ed vystavením faktury je zhotovitel povinen p edložit objednateli ke schválení 
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oceněný soupis provedených prací a teprve poté, co je tento soupis objednatelem 
odsouhlasen, je oprávněn vystavit fakturu. 

9.7 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě p i odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, 
je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.8 Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu dle zákona o 
účetnictví a zákona o dani z p idané hodnoty. Faktura dále bude v textu obsahovat 
číslo ve ejné zakázky p idělené objednatelem: P17V00000021. Nedílnou součástí musí 
být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude 
faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 

9.9 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane do 
finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky 
vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. p íjemce 
zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že 
úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že nemá 
v úmyslu nezaplatit daň z p idané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostat 
se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a 
nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve všech 
p ípadech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. § 109a zákona č. 
47/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH. Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného 
plnění dle této smlouvy je povinen, v p ípadě, že se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty nespolehlivým plátcem, neprodleně o této 
skutečnosti informovat objednatele, tj. p íjemce zdanitelného plnění, a to uvedením této 
informace na daňových dokladech. 

9.10 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, p ičemž 
za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prost edků z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 
poslední den p íslušného kalendá ního měsíce. 

9.11 Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny, uhradí objednatel po splnění podmínek 
definovaných v odst. 9.12 tohoto článku a to na základě konečné faktury zhotovitele. 

9.12 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen p edat objednateli nejpozději do 15 dnů ode 
dne p edání a p evzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.13 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i 
započatý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody.  

9.14 V p ípadě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s p edáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
resp. proplácení faktur do doby sankčního vypo ádání pohledávky.  

9.15 Smluvní strany se dále dohodly, že v p ípadě, kdy vznikne objednateli nárok  
na zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypo ádání sankční 
pohledávky stanovené dle odstavce 9.1 a 9.13 tohoto článku, bude p íslušná částka 
započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno 
z fakturované ceny díla pop . z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči 
zhotoviteli.  

9.16 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení p i úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto 
ustanovení se však nevztahuje na p ípad uvedený v odstavci 9.14 tohoto článku  
a na proplacení takových faktur, u kterých je z důvodů uvedených v této smlouvě 
pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 
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9.17 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 
 

Článek 10 
Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná dnem 
p edání a p evzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po tuto 
dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se projevují  
a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel 
uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, p ičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu 
a to i v p ípadě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 K  za každý den prodlení až do dne jejího 
odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
p ípadech a to až do rozhodnutí soudu. V p ípadě klimatických podmínek, které 
nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu odstranění 
reklamované vady. Pro tento p ípad však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším 
termínu p i klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k p evzetí 
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude z ejmé, zda je 
reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 
podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu  
a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, 
souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pově í odstraněním vady t etí osobu. Veškeré 
výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a 
v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto 
škodu uhradit. 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla p edmětem reklamace, poskytne 
zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1. 

Článek 11 
Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s p íslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon v platném znění ode dne p evzetí staveniště stavební deník. 
Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje p íloha  
 č. 9, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a stavební 
deník musí být zhotovitelem veden v souladu s ní.  

11.2 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 
situace, které mohou ohrozit p edmět provádění díla, jeho průběh, pop . termín splnění 
díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje 
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objednatele. Objednatel je povinen tyto situace ešit bez zbytečného odkladu ihned 
poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí po ídit zápis 
do stavebního deníku. 

11.3 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjad ovat se k zápisu ve stavebním 
deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů. 

11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do deníku učinil objednatel pop ípadě 
jím pově ený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do deníku, musí  
k tomuto zápisu p ipojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má 
za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11.5 Během provádění prací resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník 
trvale p ístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a p evzetím díla, 
které je zbaveno vad a nedodělků. V p ípadě nedostupnosti stavebního deníku  
na stavbě je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 K   
za každý p ípad. 

11.6 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy resp. dodatků ke smlouvě. 

Článek 12 
Stavbyvedoucí 

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 153, zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění zajišťuje stavbyvedoucí Zdeněk 
Brindler, č. autorizace: 0401916, mobil: 603 196 173. 

12.2 Stavbyvedoucí zajistí dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního 
prost edí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních p edpisů, zajistit 
ádné uspo ádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na 

výstavbu dle § 169, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, 
pop ípadě jiných technických p edpisů a technických norem. V p ípadě existence 
staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické 
infrastruktury v místě jejich st etu se stavbou. 

12.3 Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad p i provádění stavby 
a neprodleně oznámit objednateli a stavebnímu ú adu závady, které se nepoda ilo 
odstranit p i vedení stavby, vytvá et podmínky pro kontrolní prohlídky stavby, 
spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor 
projektanta, pokud jsou z ízeny a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 
p i práci, působí-li na staveništi. 

Článek 13 
Staveniště 

13.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 
dokumentem pro stavbu a pro za ízení staveniště. 

13.2 Objednatel p edá zhotoviteli staveniště nejpozději 1 týden před zahájením prací. 
13.3 Zhotovitel p ebírá, od p evzetí staveniště do doby p edání stavby staveniště do 

vlastního užívání a v plné mí e zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické p edpisy a platné právní p edpisy pro 
ochranu životního prost edí.  
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13.4 Zhotovitel je povinen zajistit provedení videozáznamu či fotodokumentace, které 
budou mapovat stav staveniště a jeho okolí p ed zahájením stavby. Toto bude sloužit 
pro poskytnutí p ípadných důkazů o tom, že prováděním stavebních prací nedošlo 
k poškození či změně stávajícího stavu okolí stavby. Videozáznam či 
fotodokumentace budou zachycovat p edevším stávající stav komunikací, chodníků, 
vstupů do objektů, zeleně a nemovitostí v okolí stavby. Videozáznam či 
fotodokumentace budou uloženy na CD (videozáznam ve formátu AVI). Kopii p edá 
zhotovitel objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od p edání staveniště.  

13.5 Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí a podzemních za ízení a je 
povinen respektovat stanoviska a podmínky správců a majitelů sítí a za ízení 
k provádění stavebních prací, jakož i s nimi p i realizaci stavby spolupracovat, 
zejména jim včas oznámit zahájení prací (aj. dle jejich vyjád ení), o čemž provede 
zápis. Nachází-li se v prostoru stavby za ízení ve správě SčVK, je zhotovitel povinen 
p i p edání dokončené stavby p edat objednateli písemné vyjád ení SčVK, v němž 
bude výslovně uvedeno, že toto za ízení nebylo stavebními pracemi žádným 
způsobem poškozeno a taktéž souhlas s užíváním stavby.  

13.6 Zhotovitel je povinen seznámit se po p evzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
p ípadných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem p eložit, 
nebo chránit, aby v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich poškození. 

13.7 Jestliže bude t eba na staveništi v souvislosti se zahájením prací umístit nebo 
p emístit dopravní značení tak, aby bylo v souladu s platnými právními p edpisy, které 
tuto problematiku upravují, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i 
za umísťování, p emísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s 
průběhem provádění prací. 

13.8 Zhotovitel je povinen udržovat na p evzatém staveništi po ádek a čistotu a je povinen 
bezprost edně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí 
p i znečištění pozemních komunikací. V p ípadě nedodržení tohoto ujednání je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 K   
za každý p ípad. 

13.9 Objednatel má právo nezahájit p ejímací ízení díla, není-li na staveništi po ádek, 
zejména uspo ádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad 
vzniklý p i pracích apod. 

13.10 Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a p evzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 
nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 K  za každý den, po který bude staveniště 
užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště. 

Článek 14 
Provádění díla  

14.1 Stavba bude, počínaje dnem zahájení prací, označena informační tabulí s důležitými 
údaji o prováděné akci. Obsah tabule bude odpovídat náležitostem obsahu štítku 
stavby, jenž je definován § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opat ení a stavebního ádu. Forma provedení 
informační tabule bude p ed umístěním na staveniště konzultována s objednatelem. 
Informační tabule bude na staveništi umístěna po celou dobu provádění prací a 
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zhotovitel ji odstraní po p edání dokončeného díla. Veškeré změny informací budou 
na tabuli průběžně zhotovitelem opravovány.  

14.2 Zhotovitel je povinen zajistit ádné vytýčení stavby a během výstavby ádně pečovat 
o základní směrové a výškové body a to až do doby p edání díla objednateli. 

14.3 Dojde-li p i provádění stavby k omezení provozu a užívání pozemních komunikací,  
je zhotovitel povinen p i zahájení prací tato místa označit omluvnou tabulí pro 
ve ejnost s textem: „M sto Louny se omlouvá za dočasné omezení provozu a užívání 

komunikace“. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednutí v areálu Technické 
správy města Loun s.r.o., ul. Poděbradova čp. 2384, Louny (dále také jako TSML). 
Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejího umístění na staveništi odpovídá, zde bude 
umístěna po celou dobu, kdy bude užívání komunikace znemožněno a po uplynutí 
této doby je zhotovitel povinen vrátit ji zpět. Doklad o tom, že takto učinil (potvrzený 
p íjemcem), p edloží objednateli nejpozději p i p ejímce dokončeného díla. 

14.4 Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a p ilehlých objektů nejpozději  
5 pracovních dní p ed zahájením prací o způsobu provádění prací, p ípadných 
uzavírkách a omezeních, a zajistit jim bezpečný p ístup, p íp. vjezd do jejich objektů a 
dále umožnit zásobování dotčených provozoven dle požadavků jejich provozovatelů. 
Splnění této povinnosti zhotovitel p ed zahájením prací prokazatelně doloží 
objednateli. 

14.5 Zhotovitel je povinen p i provádění prací dodržovat obecné požadavky na výstavbu, 
pop ípadě jiné technické p edpisy a normy a zajistit dodržování povinností k ochraně 
života, zdraví, životního prost edí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních 
právních p edpisů. Pokud porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, 
nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

14.6 Vznikne-li v průběhu provádění prací pot eba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 
energetických, dopravních, vodohospodá ských nebo jiných, je zhotovitel povinen 
tuto změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned informuje 
objednatele.   

14.7 P ed zahájením díla zajistí zhotovitel, je-li to pot ebné, u p íslušného silničního 
správního ú adu vydání zvláštního užívání komunikace, p íp. povolení uzavírky, 
stanovení dopravního značení apod. a je povinen plnit povinnosti z nich vyplývající. 
Veškerá pot ebná povolení k užívání ve ejných ploch, p ípadně rozkopávkám, 
p ekopům, záborům či zvláštnímu užívání ve ejných komunikací, zeleně či jiných 
ve ejných prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré 
p ípadné poplatky.    

14.8 Zhotovitel je povinen odvést neupot ebitelný materiál a zlikvidovat ho na p íslušné 
skládce odpadů, p i p edání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit 
pat ičným dokladem o likvidaci odpadu.  

14.9 Použitelný vybouraný materiál, definovaný objednatelem p i p edání staveniště, bude 
zhotovitelem odvezen do areálu Technické správy města Loun s.r.o., Poděbradova 
ul. čp. 2384, Louny, či na jiné, objednatelem určené místo, ve vzdálenosti do 2 km. 

14.10 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je p edepsáno zvláštní 
oprávnění musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně p íslušnou kvalifikaci či 
oprávnění. Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit.  

14.11 Zhotovitel je povinen p i provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 
2x měsíčně (jinak vždy dle pot eby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby 



Strana 11 (celkem 14) 

za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor 
objednatele. Z kontrolního dne bude po ízen písemný záznam, podepsaný 
zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady p i provádění 
vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném 
záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto 
p i p edání staveniště a uvedeno v p edávacím protokolu o p edání staveniště a 
současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. 

14.12 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prově ení prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nep ístupnými a to minimálně 
3 pracovní dny p ed jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele 
na svůj náklad odkrýt či jinak zp ístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly 
nep ístupnými.  

14.13 Zhotovitel prohlašuje, že p ed započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle 
§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a na ízení vlády  
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. 
Pokud v průběhu realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona 
č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost 
neprodleně nahlásit objednateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto 
p ípadě bude plán BOZP po celou dobu stavby p ístupný na staveništi a zhotovitel se 
jím bude ídit. 

14.14 Opat ení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci, ochrany životního 
prost edí, dodržování hygienických, požárních a dalších nutných p edpisů, jakož  
i protipožární opat ení vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména  
p i sva ovacích pracích i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích 
zhotovitel. Zhotovitel p ebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní ízení postupu 
stavby a prací tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby 
vyplývají z právních či jiných p edpisů, pro realizaci p edmětu stavby platných 

14.15 V p ípadě kdy dojde za strany zhotovitele k porušování p edpisů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že 
objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení 
p edpisů ve výši 10.000 Kč. Porušením p edpisů se rozumí nap . používání 
poškozených nebo nevyhovujících elektrických za ízení, používání lávek a lešení 
nesplňujících požadavky na BOZP, nepoužívání osobních ochranných pomůcek, 
používání nevyhovujících žeb íků a dalších prost edků pro práci ve výšce, používání k 
výstupu a sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny, kou ení na nevyhrazených 
místech, práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti pádu, špatné 
uvázání a doprava b emen, používání poškozených vázacích prost edků, pohyb po 
pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, používání k dopravě 
osob za ízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny, shazování materiálu z 
lešení nebo z výšky bez p edchozího zajištění místa dopadu, používání vadného 
ná adí, nástrojů, strojů a strojních za ízení, sva ování bez p edchozího písemného 
povolení a nezajištění požárního dohledu po ukončení práce a ostatní zde 
nespecifikovaná porušení pravidel BOZP a PO.  

14.16 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v jakémkoliv z p ípadů uvedeném 
v odstavci 14.15 tohoto článku k opětovnému porušení p edpisů týkajících se BOZP, 
je objednatel oprávněn výši smluvní pokuty zdvojnásobit a vykázat ze stavby osobu 
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porušující bezpečnostní p edpisy či zastavit provádění prací až do doby zjednání 
nápravy. 

14.17 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo t etí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Článek 15 
Předání díla 

15.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a p edáno. Dílo je považováno za 
dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení stavby prováděné v souladu  
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními p edpisy 
vztahujícími se k realizaci p edmětné stavby a zhotovitel p edal objednateli veškeré 
doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto článku. 

15.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
p evezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  

15.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k p evzetí díla a to minimálně 
5 pracovních dnů p ed termínem konání p evzetí. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit p ejímající ízení.  

15.4 Zhotovitel je povinen p ipravit a doložit u p ejímajícího ízení veškeré doklady 
prokazující ádné provedení díla nutné ke kolaudaci díla s tím, že bez p edložení 
těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné p edání. K těmto 
dokladům pat í zejména: 
− geodetické zamě ení skutečného provedení stavby a to v tištené verzi ve 3 

výtiscích a v 1 vyhotovení na el. nosiči ve formátu dgn, dgv nebo dxf, 
− dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních 
− zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
− stavební deník (p íp. deníky), 
− protokol o dynamické zatěžovací zkoušce (zkouška zhutnění podkladních vrstev - 

zhutněné podloží min. 30 MPa - chodník), 
− potvrzení o tom, že TSML p evzala zpět do svého majetku omluvnou tabuli, 
− písemné vyjád ení SČVK, a.s. o tom, že jejich za ízení nebylo prováděnými 

pracemi porušeno, které bude obsahovat i souhlas s užíváním díla, 
− potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 

na p íslušné skládce odpadů, 
− doklad o tom, že Oblastní muzeum v Lounech bylo p ed zahájením stavebních 

prací informováno, 
− vyjád ení SÚS ÚK Dubí, provoz Louny, 
− stanovisko Policie ČR DI Louny. 

15.5 O průběhu p ejímajícího ízení po ídí objednatel zápis o p edání a p evzetí 
dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo p evzít, uvede tuto skutečnost 
vč. jejího odůvodnění do zápisu. 

15.6 Objednatel není povinen p evzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.  
15.7 Objednatel může p evzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o p edání a 
p evzetí dokončeného díla s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. 
Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, 
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zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 K  za každý den prodlení 
a dále pak objednatel může použít 20 % ze sjednané ceny díla resp. 20 % 
pozastávku k úhradě těchto prací jiné, jím zvolené osobě, která vady a nedodělky 
odstraní. P esáhne-li cena těchto prací výši pozastávky, je zhotovitel povinen 
objednateli tuto částku na základě p edložené faktury plně uhradit. 

15.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky,  
i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
p ípadech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

Článek 16 
Změny smlouvy 

16.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 
výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují. 

16.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící ádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
oprávněných osob. 

16.3 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v p ípadě závažného porušování 
smluvních povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje 
nap . i nedodržení harmonogramu prací, který byl součástí nabídky zhotovitele 
zadání objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany na jeho změně.  

16.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání  
z této smlouvy vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně 
druhé a zároveň v něm uvést důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i p esnou 
citaci toho ujednání, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí  
je odstoupení neplatné.   

16.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 
− zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu p edání díla" a současně s touto výzvou 

p edloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této 
smlouvy realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh 
ceny díla v nabídce,  

− objednatel do t í dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 
prací zahájí "dílčí p ejímací ízení", 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

− po dílčím p edání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 
smlouvy, 

− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 
zhotovitel "dílčí konečnou fakturu", 

− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zap íčinila je povinná uhradit druhé 
straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

Článek 17 
Závěre ná ustanovení 

17.1 Zhotovitel nemůže bez p edchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své 
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pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na t etí osobu. 
17.2 Obě smluvní strany se dohodly, že v p ípadě nástupnictví jsou nástupci smluvních 

stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 
17.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 
17.4 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzav ena na základě Pravidel Rady města 

Loun č. P 8/2016, o zadávání ve ejných zakázek města Louny, v platném znění. 
17.5 Zhotovitel souhlasí se zve ejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ve znění pozdějších 
p edpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších p edpisů a zákona č. 340/2015, o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této 
smlouvě není označován za obchodní tajemství.  

17.6 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uve ejněním smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uve ejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 
dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, 
resp. bez ohledu na hodnotu p edmětu plnění smlouvy. 

17.7 Smluvní strany se dohodly, že zpracovatel smlouvy je povinen ji poskytnout 
objednateli ve strojově čitelném formátu tak, aby mohla být uve ejněna dle zákona o 
registru smluv. 

17.8 Smluvní strany se dohodly, že v p ípadě, že smlouva obsahuje informace týkající se 
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou 
označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

17.9 Smluvní strany se dohodly, že uve ejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 
zasláním správci registru smluv objednatel. 

17.10 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouvy ídí p íslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

17.11 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu 
a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. 

17.12 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text  
si p ečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

 
 
      V Lounech dne 28.6.2017               V Lounech, dne 22. 06. 2017 
 
 
 
 

.........................................    ................................................................ 
 za objednatele      za zhotovitele 
 Město Louny    Ing. Ji í Benda Ing. Jan Egermayer 
 Radovan Šabata      jednatelé 
 starosta města  


