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Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie 
č. VLS-DNS-007262-2020-0081-2024 

14 Výroba dříví na OM JMP+UKT, těžba - příprava pro VS, přibližování P-OM, vyvážení 
klestu, Divize Hořovice, Lesní správa Mirošov, 3.Q.2024 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami  

 
 
 
 
Objednatel: 

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 

IČO: 00000205 

DIČ: CZ00000205 

Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256 

Zastoupený: 
ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě 
zmocnění  

Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Osoba oprávněná k jednání:   

Telefon/fax:   

Email:   

 

a 

 
Zhotovitel: 

Název: Brdská lesní s.r.o. 

Sídlo: Barandov 436, 26101 Příbram - Příbram III 

IČO: 05302170 

DIČ: CZ05302170 

Zápis v obchodním rejstříku: C 261514 

Zastoupený: Michal Pech 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Osoba oprávněná k jednání:  

Telefon/fax:  

Email:  

 
 

ČLÁNEK I. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou.  

2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a 
za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této 
Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být 
realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení 
dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického 
nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny 
Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště 
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a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.  

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu 
a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na dílo vztahují.  

 
ČLÁNEK II. 

Místo, rozsah a čas plnění 

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci 
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Mirošov, K lesní správě 193, 338 43 Mirošov 

 
ČLÁNEK III. 

Ceny 

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou 
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 
dohodnutou cenu 1 720 950 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud 
je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy. 

 
ČLÁNEK IV. 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v 
registru smluv.  

2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne 
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

 
ČLÁNEK V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně. 

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 
dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí 
Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 
2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého 
právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o 
účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat. 

4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 
Občanského zákoníku. 

5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 

6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně 
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými 
soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze. 
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8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s 
tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po 
uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení 
registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění 
Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři 
vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany. 

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této 
Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou. 

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla. 

11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu 
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. 

 
 

V Jincích dne …………………………  
  
  
  

          V Příbrami dne..................................... 
  
  
  

.......................................................... 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Ing. David Novotný  
ředitel divize  

..........................................................  
Brdská lesní s.r.o. 

Michal Pech  

29.5.2024 28.5.2024
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sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba (dle 
kódu) = 11; 

113011  Těžba dříví - motomanuální JMP 100+ 100 m3 225 22 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Těžba 
dříví nahodilá, úmyslná jako příprava pro vyvážecí soupravu příp. přibližovací traktor v 
porostech zaměřená na zdravotní výběr (hygienu lesa zpracováním nahodilé těžby souší, 
zlomů a vývratů). Příprava zahrnuje těžbu a snášení výřezů na hromady (jedna hromada min. 
4 ks výřezů), přecházení 3-6 m. Délka vyráběného sortimentu dle instrukcí lesníka. Příjem 
dříví po vyvezení na OM.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle 
kódu) = 11; 

 Přibližování dříví mechanizovaně P-
OM - LIFE ADAPT Brdy 

    

122331  Přibližování UKT do 600/-29 100 m3 350 35 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Přibližování 
UKT P-OM surových kmenů a sortimentů z nahodilé i úmyslné těžby. Po ukončené směně 
provést úklid komunikací. ; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 
600; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

122331  Přibližování UKT do 600/-49 100 m3 290 29 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = 
Přibližování UKT P-OM surových kmenů a sortimentů z nahodilé i úmyslné těžby. Po 
ukončené směně provést úklid komunikací. ; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost 
na OM (m) = do 600; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

122331  Přibližování UKT do 600/-69 100 m3 240 24 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = 
Přibližování UKT P-OM surových kmenů a sortimentů z nahodilé i úmyslné těžby. Po 
ukončené směně provést úklid komunikací. ; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost 
na OM (m) = do 600; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

122331  Přibližování UKT do 600/-99 100 m3 226 22 600 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = 
Přibližování UKT P-OM surových kmenů a sortimentů z nahodilé i úmyslné těžby. Po 
ukončené směně provést úklid komunikací. ; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost 
na OM (m) = do 600; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

 Výroba dříví na OM - nahodilá těžba     

124031  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT -29/ 600 

100 m3 680 68 000 

Specifikace předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Výroba 
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dříví na OM zpracováním roztroušené nahodilé těžby (vítr, kůrovec, souše) po celém území 
LS Mirošov, výroba sortimentní metodou v délkách 2-12 m dle instrukcí lesníka, příjem dříví 
na OM. Dřevní hmota nad 3m bude podložena. V případě ponechání hroubí v porostu déle 
než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na 
vlastní náklady.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; 
terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124031  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT -49/ 600 

100 m3 499 49 900 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba 
dříví na OM zpracováním roztroušené nahodilé těžby (vítr, kůrovec, souše) po celém území 
LS Mirošov, výroba sortimentní metodou v délkách 2-12 m dle instrukcí lesníka, příjem dříví 
na OM. Dřevní hmota nad 3m bude podložena. V případě ponechání hroubí v porostu déle 
než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na 
vlastní náklady.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; 
terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124031  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT -69/ 600 

250 m3 485 121 250 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba 
dříví na OM zpracováním roztroušené nahodilé těžby (vítr, kůrovec, souše) po celém území 
LS Mirošov, výroba sortimentní metodou v délkách 2-12 m dle instrukcí lesníka, příjem dříví 
na OM. Dřevní hmota nad 3m bude podložena. V případě ponechání hroubí v porostu déle 
než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na 
vlastní náklady.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; 
terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124031  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT -99/ 600 

500 m3 450 225 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba 
dříví na OM zpracováním roztroušené nahodilé těžby (vítr, kůrovec, souše) po celém území 
LS Mirošov, výroba sortimentní metodou v délkách 2-12 m dle instrukcí lesníka, příjem dříví 
na OM. Dřevní hmota nad 3m bude podložena. V případě ponechání hroubí v porostu déle 
než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na 
vlastní náklady.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 11; 
terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124031  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT 100+/ 600 

450 m3 432 194 400 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba 
dříví na OM zpracováním roztroušené nahodilé těžby (vítr, kůrovec, souše) po celém území 
LS Mirošov, výroba sortimentní metodou v délkách 2-12 m dle instrukcí lesníka, příjem dříví 
na OM. Dřevní hmota nad 3m bude podložena. V případě ponechání hroubí v porostu déle 
než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na 
vlastní náklady.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost 
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na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén 
soustřeď. (dle kódu) = 11; 

 Výroba dříví na OM spec.     

124231  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování dříví železným koněm + 
přibližování UKT - listn. 

300 m3 654 196 200 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = 
Zpracování roztroušené nahodilé těžby (hmyz, souše, vítr) JMP sortimentní metodou ve 
svažitých, kamenitých terénech např. odd. 26,47,48,59,107,110,111,114,118 nebo v 
neúnosných, podmáčených terénech (SLT 5L) např. odd. 29,41,46,99. Vyklizování P-VM 
železný kůň, VM-OM UKT nebo malá vyvážecí souprava.; dřevina = listn.; pr. hm. pro těžbu 
(m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového 
dříví (m) = 2-5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM 
(m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 23; terén soustřeď. (dle 
kódu) = 23; 

124231  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
vyklizování dříví železným koněm + 
přibližování UKT 

300 m3 655 196 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = 
Zpracování roztroušené nahodilé těžby (hmyz, souše, vítr) JMP sortimentní metodou ve 
svažitých, kamenitých terénech v odd. 26,47,48,59,107,110,111,114,118 nebo v neúnosných, 
podmáčených terénech (SLT 5L) např. odd. 29,41,46,99, TPÚ porost 117 A6 1,16 ha, 40 m3 . 
Vyklizování P-VM železný kůň, VM-OM UKT nebo malá vyvážecí souprava. ; dřevina = 
jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-5; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle 
kódu) = 23; terén soustřeď. (dle kódu) = 23; 

 Výroba dříví na OM - úmyslná těžba - 
LIFE ADAPT Brdy 

    

124031  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT -29/ 600 

50 m3 688 34 400 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 0; Poznámka = Výroba 
dříví na OM (TPÚ, TPÚV) z probírkových porostů sortimentní metodou v délkách 2-12 m 
podle instrukcí lesníka, příjem na OM. Zásah zahrnuje i rozčlenění porostu linkami po 30-40 
m a šířce cca 4 m. Dřevní hmota nad 3m bude podložena. V případě ponechání hroubí v 
porostu déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím 
škůdcům na vlastní náklady.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; pr. 
hm. pro soustřeď. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle 
kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124031  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT -49/ 600 

50 m3 520 26 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba 
dříví na OM (TPÚ, TPÚV) z probírkových porostů sortimentní metodou v délkách 2-12 m 
podle instrukcí lesníka, příjem na OM. Zásah zahrnuje i rozčlenění porostu linkami po 30-40 
m a šířce cca 4 m. Dřevní hmota nad 3m bude podložena. V případě ponechání hroubí v 
porostu déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím 
škůdcům na vlastní náklady.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. 
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hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle 
kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124031  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT -69/ 600 

100 m3 495 49 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba 
dříví na OM (TPÚ, TPÚV) z probírkových porostů sortimentní metodou v délkách 2-12 m 
podle instrukcí lesníka, příjem na OM. Zásah zahrnuje i rozčlenění porostu linkami po 30-40 
m a šířce cca 4 m. Dřevní hmota nad 3m bude podložena. V případě ponechání hroubí v 
porostu déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím 
škůdcům na vlastní náklady.; dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. 
hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle 
kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 11; 

124031  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT -99/ 600 

100 m3 455 45 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba 
dříví na OM (TMÚC, TMÚV) z mýtních porostů sortimentní metodou v délkách 2-12 m podle 
instrukcí lesníka, příjem na OM. Zásah zahrnuje i rozčlenění porostu linkami po 30-40 m a 
šířce cca 4 m. Dřevní hmota nad 3m bude podložena. V případě ponechání hroubí v porostu 
déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na 
vlastní náklady. Při výrobě dříví dbát na zachování a neporušení přirozeného zmlazení.; 
dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,30-
0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 
do 600; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřeď. (dle 
kódu) = 11; 

124031  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování UKT 100+/ 600 

200 m3 442 88 400 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Výroba 
dříví na OM (TMÚC, TMÚV) z mýtních porostů sortimentní metodou v délkách 2-12 m podle 
instrukcí lesníka, příjem na OM. Zásah zahrnuje i rozčlenění porostu linkami po 30-40 m a 
šířce cca 4 m. Dřevní hmota nad 3m bude podložena. V případě ponechání hroubí v porostu 
déle než 10 dní provede dodavatel neprodleně chemickou asanaci proti hmyzím škůdcům na 
vlastní náklady. Při výrobě dříví dbát na zachování a neporušení přirozeného zmlazení.; 
dřevina = jehlič., listn.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřeď. (m3) = 0,50-0,69; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 
600; druh těžby (dle kódu) = TMUV; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřeď. (dle kódu) = 
11; 

 Úklid klestu mechanizovaně - 
vyvážení 

    

153011  Výroba a prodej biomasy do 600 m 1 000 m3 79 79 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = 
Vyklizování klestu do hromad na OM vyvážecími soupravami nebo vyvážecími traktory z 
holin, porostu nebo rozčleňovacích linií po úmyslné i nahodilé předmýtný i  
mýtní těžbě na LHC Mirošov. Těžební zbytky v množství od 10 m3, na 30 % je svažitý, 
kamenitý terén. Při práci v blízkosti náletu dbát na zachování a neporušení přirozeného 
zmlazení, řídit se pokyny lesního. Po vyvezení klestu na OM bude po dodavateli požadováno 
uvedení místa do původního stavu na vlastní náklady (úklid cesty).; dřevina = jehlič., listn.; 
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153011  Výroba a prodej biomasy 600-900 m 1 000 m3 95 95 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.10.2024; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = 
Vyklizování klestu do hromad na OM vyvážecími soupravami nebo vyvážecími traktory z 
holin, porostu nebo rozčleňovacích linií po úmyslné i nahodilé předmýtný i  
mýtní těžbě na LHC Mirošov. Těžební zbytky v množství od 10 m3, na 30 % je svažitý, 
kamenitý terén. Při práci v blízkosti náletu dbát na zachování a neporušení přirozeného 
zmlazení, řídit se pokyny lesního. Po vyvezení klestu na OM bude po dodavateli požadováno 
uvedení místa do původního stavu na vlastní náklady (úklid cesty).; dřevina = jehlič., listn.; 

 




