

Projekt: **II/380 Hovorany - Mutěnice**

Způsobilé výdaje:

I. Rekapitulace stavby - přímé výdaje		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 101	Silnice II/380 (92%)	41 812 369,32	50 592 966,88
SO 121	Napojení účelových komunikací (50%)	722 153,52	873 805,75
SO 151	Hospodářské sjezdy (60%)	163 357,50	197 662,58
SO 181	Dopravně inženýrská opatření (27%)	212 582,88	257 225,28
SO 201.1	Most ev.č. 380-016 - hlavní část (70%)	3 103 912,04	3 755 733,57
SO 201.2	Most ev.č. 380-016 - doprovodná část (70%)	483 051,67	584 492,53
Ostatní a vedlejší náklady - přímé výdaje		165 000,00	199 650,00
I. Objekty SÚS JMK - přímé výdaje celkem		46 662 426,93	56 461 536,58

II. Rekapitulace stavby - nepřímé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 101	Silnice II/380 (7%)	3 181 375,93	3 849 464,87
II. Objekty SÚS JMK, nepřímé náklady celkem		3 181 375,93	3 849 464,87

I. + II. Rekapitulace (přímé výdaje + nepřímé náklady)		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM			

Nezpůsobilé výdaje:

III. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé výdaje		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 101	Silnice II/380 (nad limit ZV, 1 %)	454 482,28	549 923,55
SO 101.1.N	Silnice II/380 (km 0,338-0,485; km 3,008-3,305) - NN	6 465 320,33	7 823 037,60
SO 101.N	Silnice II/380 - NN	930 683,45	1 126 126,97
SO 121.08.N	Sjezd km 3,058 Vlevo - NN	32 438,14	39 250,15
SO 121	Napojení účelových komunikací (nad limit ZV, 50%)	722 153,52	873 805,75
SO 121.N	Napojení účelových komunikací - NN	58 057,06	70 249,04
SO 151.01.N	Sjezd km 0,449 Vlevo - NN	20 395,09	24 678,06
SO 151	Hospodářské sjezdy (nad limit ZV, 40%)	108 905,00	131 775,05
SO 151.N	Hospodářské sjezdy - NN	200 399,83	242 483,79
SO 181	Dopravně inženýrská opatření (nad limit ZV, 73%)	574 761,12	695 460,96
SO 201.1	Most ev.č. 380-016 - hlavní část (nad limit ZV, 30%)	1 330 248,02	1 609 600,10
SO 201.2	Most ev.č. 380-016 - doprovodná část (nad limit ZV, 30%)	207 022,15	250 496,80
SO 201.N	Most ev.č. 380-016 - NN	97 260,25	117 684,90
OSTATNÍ NÁKLADY - NN		919 500,00	1 112 595,00
VEDEJŠÍ NÁKLADY - NN		827 800,00	1 001 638,00
III. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM		12 949 426,22	15 668 805,73

I. + II. + III. Rekapitulace (způsobilé + nezpůsobilé výdaje)		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM			