

DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ

dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „Dohoda“),

kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto účastníci

1. Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště: Regionální pracoviště SCHKO Bílé Karpaty

Sídlo: Kaplanova 131/1, 148 00, Praha 11 - Chodov

Kontaktní adresa: Nádražní 318, 763 26 Luhačovice

IČ: 62933591

zastoupena: Ing. Jiřina Gaťáková

ředitel RP SCHKO Bílé Karpaty

V rozsahu této dohody osoba zmocněná k jednání s hospodařícím subjektem, k věcným úkonům a k provedení kontroly realizovaných managementových opatření: Magdaléna Beníčková

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

(dále jen „AOPK ČR“)

a

2. Hospodařící subjekt

ZO ČSOP Bílé Karpaty

Bartolomějské nám. 47

69801 Veselí nad Moravou

IČ 47895497

je plátcem DPH

bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

statutární zástupce Jitka Říhová

jakožto subjekt hospodařící na půdních blocích evidovaných v evidenci využití půdy LPIS pod identifikačními čísly: č. 2310/1, čtverec 550-1200, č. 2405/299, 2405/296, 2405/292, 2405/463, 2405/293, 2405/291, 2405/289, 2405/296, 2501/5, 2405/464, 2405/462, 2405/288, 2405/346, 2503/2, 3113/1, 3111/1, 3204/1, 3203/1, 3206/1, 3201/3, 3201/1, 0109, 1211/1, 0101/140, 0101/141, 1206/1, 1209/1, 1307, 2405/316, čtverec 540-1200, č. 3102/5, 3102/4, 3102/3, 3102/2, 4102/1, 4105/4, 3102/6, 4104/1, 4105/5, 4101/1, 4103/6, 4103/11, 4103/12, 4103/1, 4103/13, 4106/6, 4106/2, 4106/1, 4107/2, 4106/8, 4106/7, 4106/11, 4106/20, 4106/60, 4106/9, 4106/51, 4106/66, 4106/62, 4106/10, 4106/69, 4106/71, 4106/47, 4106/63, 4106/70, 4106/68, 4106/64, 4106/48, 4106/58, 4106/57, 4201/4, 4205/21, 4205/7, 4205/19, 4205/6, 4205/2, 4205/1, 4206/3, 4205/17, 4810, 4808/1, 5901/1, 2401/23, 2401/24, 2401/25, 2401/17, 1603/2, 1601/2, 1601/1, čtverec 530-1200, č. 9002/12, 9002/17, 9002/16, 4601/1, čtverec 520-1200, č. 5419/2, čtverec 500-1180 (dále jen „zaevidované půdní bloky“), a na parcelách č. 4846/108, 4846/109, 4846/110, 4816/1, 4816/3, 5060/24, 5060/35, 5060/38, 5060/39, 5060/40, 5060/41, 5060/42, 5060/44, 5060/45, 5060/46, 5060/47, 5060/48,

5060/49, 5060/50, 4846/45, 4846/46, 4846/47, 4846/48, 4846/49, 4846/50, 4846/51, 4846/95, 4846/96, 4846/97, 4846/98, 4846/99, 4846/121, 4846/122, 4846/123, 4846/124, 4970/100, 4970/101, 4970/102, 4970/103, 4970/104, 4970/105, 4970/106, 4970/107, 4970/108, 5920/15, 4610/8 v k. ú. Kněždub, č. 1003, 1008/1, 1011/1, 1557 v k. ú. Tasov, č. 2206/1 v k. ú. Velká nad Veličkou, č. 6779 v k. ú. Javorník nad Veličkou, PK č. 4125/4, 4125/5 v k. ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou

(dále jen "hospodařící subjekt")

Čl. I. Účel a předmět Dohody

1. Účelem této Dohody je úprava provádění péče o pozemky v NPR a OP NPR Čertoryje, NPR Zahrady pod Hájem, PR a OP PR Machová, OP NPR Jazevčí, NPR Porážky a OP PR Javořina, v I. II. a III. zóně CHKO Bílé Karpaty z důvodu ochrany přírody v případě péče o pozemky prováděné nad rámec povinností uložených zákonem.

2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

3. Touto Dohodou se hospodařící subjekt zavazuje realizovat managementová opatření z důvodu ochrany přírody v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle pokynů AOPK ČR. AOPK ČR se zavazuje za řádně a včas realizovaná managementová opatření poskytnout hospodařícímu subjektu finanční příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. této Dohody.

Čl. II. Realizace managementových opatření/prací

1. Účastníci dohody se dohodli, že hospodařící subjekt provede dle pokynů AOPK ČR tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:

Hospodařící subjekt se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení mozaikové seče v různých termínech a různou mechanizací následujícím způsobem:

V k. ú. Sudoměřice, ve III. zóně CHKO Bílé Karpaty (mapa č. 1):

Segment č. 1 na půdním bloku č. 2310/1, čtverec 550-1200: pokosit ručně včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,068 ha, termín zhotovení během července 2017.

V k. ú. Kněždub a Hrubá Vrbka, v NPR a OP NPR Čertoryje, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty (mapy č. 2, 3, 4, 5, 6):

Segment č. 2 na půdních blocích č. 2405/299, 2405/296, 2405/292, 2405/463, 2405/293, 2405/291, 2405/289, čtverec 540-1200: pokosit těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 103,095 ha, termín zhotovení mozaikovitě v termínech během června a od 15.7. do 15.8.2017. Přesný zákres mozaiky je na mapách č. 2, 3 a 4.

Segment č. 3 na parcelách č. 4846/108, 4846/109, 4846/110 v k. ú. Kněždub: pokosit ručně mokřad včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,526 ha, termín zhotovení během srpna 2017.

Segment č. 4 na parcelách č. 4816/1, 4816/3, 5060/24, 5060/35, 5060/38, 5060/39, 5060/40, 5060/41, 5060/42, 5060/44, 5060/45, 5060/46, 5060/47, 5060/48, 5060/49, 5060/50 v k. ú. Kněždub: pokosit ručně včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 1,228 ha, termín zhotovení od 15.7. do 15.8. 2017.

Segment č. 5 na parcelách č. 4846/45, 4846/46, 4846/47, 4846/48, 4846/49, 4846/50, 4846/51, 4846/95, 4846/96, 4846/97, 4846/98, 4846/99, 4846/121, 4846/122, 4846/123, 4846/124 v k. ú. Kněždub: pokosit ručně včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 8,222 ha, termín zhotovení od 15.7. do 15.8. 2017.

Segment č. 6 na parcelách č. 4970/100, 4970/101, 4970/102, 4970/103, 4970/104, 4970/105, 4970/106, 4970/107, 4970/108 v k. ú. Kněždub: **2x** pokosit ručně včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 1,104 ha, termín 1. seče je do 15.6.2017, termín 2. seče během září 2017.

Segment č. 7 na půdním bloku č. 2405/292, čtverec 540-1200: **2x** pokosit ručně včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,299 ha, termín 1. seče je do 15.6.2017, termín 2. seče během září 2017.

Segment č. 8 na půdním bloku č. 2405/292, čtverec 540-1200: **2x** pokosit těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 2,107 ha, termín 1. seče je do 15.6.2017, termín 2. seče během září 2017.

Segment č. 9 na půdním bloku č. 2501/5, čtverec 540-1200: pokosit těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 5,942 ha, termín zhotovení do 30.6.2017.

Segment č. 10 na půdním bloku č. 2405/464, čtverec 540-1200: pokosit těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,577 ha, termín zhotovení od 15.7. do 15.8.2017.

Segment č. 11 na půdním bloku č. 2405/462, čtverec 540-1200: pokosit těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 11,827 ha, termín zhotovení mozaikovitě v termínech do 30.6. a od 15.7. do 15.8.2017. Přesný zakres mozaiky je na mapě č. 4.

Segment č. 12 na půdním bloku č. 2405/288, čtverec 540-1200: **2x** pokosit těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 3,133 ha, termín 1. seče je do 15.6.2017, termín 2. seče během září 2017.

Segment č. 13 na půdním bloku č. 2405/346, čtverec 540-1200: pokosit těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 5,646 ha, termín zhotovení mozaikovitě v termínech během června a od 15.7. do 15.8.2017. Přesný zakres mozaiky je na mapách č. 4 a 5.

Segment č. 14 na půdním bloku č. 2503/2, čtverec 540-1200: pokosit těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,124 ha, termín zhotovení od 15.7. do 15.8.2017.

V k. ú. Kněždub, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty (mapa č. 9):

Segment č. 15 na půdním bloku č. 3113/1, čtverec 540-1200 a na parcele č. 5920/15: pokosit ručně včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,262 ha, termín zhotovení mozaikovitě v termínech do 30.6. 2017 a od 10.7. do 15.8.2017. Přesný zakres mozaiky je na mapě č. 9.

Segment č. 16 na půdním bloku č. 3111/1, čtverec 540-1200: pokosit ručně včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,106 ha, termín zhotovení mozaikovitě v termínech do 30.6. 2017 a od 10.7. do 15.8.2017. Přesný zákres mozaiky je na mapě č. 9.

Segment č. 17 na půdním bloku č. 3204/1, čtverec 540-1200: pokosit ručně včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,261 ha, termín zhotovení mozaikovitě v termínech do 30.6. 2017 a od 10.7. do 15.8.2017. Přesný zákres mozaiky je na mapě č. 9.

Segment č. 18 na půdním bloku č. 3203/1, čtverec 540-1200 a na parcele č. 4610/8: pokosit ručně včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,486 ha, termín zhotovení mozaikovitě v termínech do 30.6. 2017 a od 10.7. do 15.8.2017. Přesný zákres mozaiky je na mapě č. 9.

Segment č. 19 na půdním bloku č. 3206/1, čtverec 540-1200: pokosit ručně včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,075 ha, termín zhotovení od 10.7. do 15.8.2017.

Segment č. 20 na půdním bloku č. 3201/3, čtverec 540-1200: pokosit ručně včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,237 ha, termín zhotovení od 1.7. do 15.7.2017.

Segment č. 21 na půdním bloku č. 3201/3, čtverec 540-1200: pokosit lehkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,131 ha, termín zhotovení během srpna 2017.

Segment č. 22 na půdním bloku č. 3201/1, čtverec 540-1200: pokosit ručně včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,215 ha, termín zhotovení od 1.7. do 15.7.2017.

Segment č. 23 na půdním bloku č. 3201/1, čtverec 540-1200: pokosit lehkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,089 ha, termín zhotovení během srpna 2017.

V k. ú. Tasov, v I. a II. zóně CHKO Bílé Karpaty (mapy č. 10 a 11):

Segment č. 24 na půdním bloku č. 0109, čtverec 540-1200: **2x** pokosit lehkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,330 ha, termín 1. seče je do 30.6.2017, termín 2. seče od 15.8. do 30.9.2017.

Segment č. 25 na půdním bloku č. 1211/1, čtverec 540-1200: pokosit ručně včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,109 ha, termín zhotovení během července 2017.

Segment č. 26 na půdních blocích č. 0101/140, 0101/141, čtverec 540-1200 a na parcelách č. 1003, 1008/1, 1011/1: pokosit lehkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,342 ha, termín zhotovení během června 2017.

Segment č. 27 na parcele č. 1557: pokosit ručně včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,061 ha, termín zhotovení během července 2017.

Segment č. 28 na půdním bloku č. 1206/1, čtverec 540-1200: pokosit ručně včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,157 ha, termín zhotovení během července 2017.

Segment č. 29 na půdním bloku č. 1209/1, čtverec 540-1200: pokosit ručně včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,306 ha, termín zhotovení během července 2017.

V k. ú. Malá Vrbka, ve II. zóně CHKO Bílé Karpaty (mapa č. 8):

Segment č. 30 na půdním bloku č. 1307, čtverec 540-1200: pokosit těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 2,762 ha, termín zhotovení během června 2017.

V k. ú. Hrubá Vrbka, v OP NPR Čertoryje, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty (mapa č. 7):

Segment č. 31 na půdním bloku č. 2405/316, čtverec 540-1200: pokosit těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 4,581 ha, termín zhotovení od 15.7. do 31.7.2017.

V k. ú. Velká nad Veličkou, v NPR Zahrady pod Hájem, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty (mapy č. 12 a 13):

Pokosit těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu v termínu od 1.7. do 20.7.2017:

Segment č. 33 na DPB č. 3102/5, čtverec 530-1200 o výměře 0,552 ha.

Segment č. 34 na DPB č. 3102/4, čtverec 530-1200 o výměře 0,082 ha.

Segment č. 35 na DPB č. 3102/3, čtverec 530-1200 o výměře 0,339 ha.

Segment č. 37 na DPB č. 4102/1, čtverec 530-1200 o výměře 0,496 ha.

Segment č. 38 na DPB č. 4105/4, čtverec 530-1200 o výměře 0,145 ha.

Segment č. 42 na DPB č. 4101/1, čtverec 530-1200 o výměře 0,297 ha.

Segment č. 43 na DPB č. 4103/6, čtverec 530-1200 o výměře 0,529 ha.

Segment č. 44 na DPB č. 4103/11, čtverec 530-1200 o výměře 0,227 ha.

Segment č. 45 na DPB č. 4103/12, čtverec 530-1200 o výměře 0,182 ha.

Segment č. 46 na DPB č. 4103/1, čtverec 530-1200 o výměře 0,181 ha.

Segment č. 47 na DPB č. 4103/13, čtverec 530-1200 o výměře 0,121 ha.

Segment č. 50 na DPB č. 4106/1, čtverec 530-1200 o výměře 0,209 ha.

Segment č. 52 na DPB č. 4106/8, čtverec 530-1200 o výměře 0,157 ha.

Segment č. 53 na DPB č. 4106/7, čtverec 530-1200 o výměře 0,189 ha.

Segment č. 54 na DPB č. 4106/11, čtverec 530-1200 o výměře 0,071 ha.

Segment č. 57 na DPB č. 4106/9, čtverec 530-1200 o výměře 0,294 ha.

Pokosit lehkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu v termínu od 1.7. do 20.7.2017:

Segment č. 32 na DPB č. 3102/5, čtverec 530-1200 o výměře 0,3 ha.

Segment č. 36 na DPB č. 3102/2, čtverec 530-1200 o výměře 0,35 ha.

Segment č. 40 na DPB č. 3102/6, čtverec 530-1200 o výměře 0,14 ha.

Segment č. 41 na DPB č. 4104/1 a č. 4105/5, čtverec 530-1200 o výměře 0,916 ha.

Segment č. 48 na DPB č. 4106/6, čtverec 530-1200 o výměře 0,098 ha.

Segment č. 49 na DPB č. 4106/2, čtverec 530-1200 o výměře 0,074 ha.

Segment č. 51 na DPB č. 4107/2, čtverec 530-1200 o výměře 0,498 ha.

Segment č. 61 na DPB č. 4106/10, čtverec 530-1200 o výměře 0,781 ha.

Pokosit ručně včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu v termínu od 1.7. do 20.7.2017:

Segment č. 39 na DPB č. 3102/6, čtverec 530-1200 o výměře 0,139 ha.

Pokosit těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu v termínu od 10.8. do 10.9.2017:

Segment č. 56 na DPB č. 4106/60, čtverec 530-1200 o výměře 0,107 ha.
Segment č. 58 na DPB č. 4106/51, čtverec 530-1200 o výměře 0,144 ha.
Segment č. 59 na DPB č. 4106/66, čtverec 530-1200 o výměře 0,247 ha.
Segment č. 62 na DPB č. 4106/69, čtverec 530-1200 o výměře 0,156 ha.
Segment č. 65 na DPB č. 4106/63, čtverec 530-1200 o výměře 1,046 ha.
Segment č. 66 na DPB č. 4106/70, čtverec 530-1200 o výměře 0,49 ha.
Segment č. 67 na DPB č. 4106/68, čtverec 530-1200 o výměře 0,118 ha.
Segment č. 68 na DPB č. 4106/64, čtverec 530-1200 o výměře 0,109 ha.
Segment č. 69 na DPB č. 4106/48, čtverec 530-1200 o výměře 0,189 ha.
Segment č. 70 na DPB č. 4106/58, čtverec 530-1200 o výměře 0,127 ha.
Segment č. 71 na DPB č. 4106/58, čtverec 530-1200 o výměře 0,038 ha.
Segment č. 72 na DPB č. 4106/57, čtverec 530-1200 o výměře 0,141 ha.
Segment č. 74 na DPB č. 4205/21, čtverec 530-1200 o výměře 1,09 ha.
Segment č. 75 na DPB č. 4205/7, čtverec 530-1200 o výměře 0,339 ha.
Segment č. 76 na DPB č. 4205/19, čtverec 530-1200 o výměře 0,252 ha.
Segment č. 79 na DPB č. 4205/1, čtverec 530-1200 o výměře 0,127 ha.
Segment č. 80 na DPB č. 4106/3, čtverec 530-1200 o výměře 0,089 ha.
Segment č. 81 na DPB č. 4205/17, čtverec 530-1200 o výměře 0,722 ha.

Pokosit lehkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu v termínu od 10.8. do 10.9.2017:

Segment č. 55 na DPB č. 4106/20, čtverec 530-1200 a na parcele 2206/1, o výměře 0,254 ha.
Segment č. 63 na DPB č. 4106/71, čtverec 530-1200 o výměře 0,173 ha.
Segment č. 73 na DPB č. 4201/4, čtverec 530-1200 o výměře 1,535 ha.
Segment č. 77 na DPB č. 4205/6, čtverec 530-1200 o výměře 0,643 ha.
Segment č. 78 na DPB č. 4205/2, čtverec 530-1200 o výměře 0,332 ha.

Pokosit ručně včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu v termínu od 10.8. do 10.9.2017:

Segment č. 60 na DPB č. 4106/62, čtverec 530-1200 o výměře 0,185 ha.

Pokosit lehkou mechanizací sad včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu Kosení proběhne mozaikovitě v období během června a během srpna:

Segment č. 64 na DPB č. 4106/47, čtverec 530-1200 o výměře 1,981 ha.

V k. ú. Javorník nad Veličkou, v PR a OP PR Machová, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty (mapa č. 14):

Segment č. 82 na půdním bloku č. 4810, čtverec 530-1200: pokosit lehkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,413 ha, termín zhotovení během července 2017.

Segment č. 83 na parcele č. 6779: pokosit ručně mokřad včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,171 ha, termín zhotovení během srpna 2017.

Segment č. 84 na půdním bloku č. 4808/1, čtverec 530-1200: pokosit ručně mokřad včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,243 ha, termín zhotovení během srpna 2017.

V k. ú. Javorník nad Veličkou, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty (mapa č. 15):

Segment č. 85 na půdním bloku č. 5901/1, čtverec 530-1200: pokosit lehkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,376 ha, termín zhotovení během července 2017.

Segment č. 86 na půdním bloku č. 5901/1, čtverec 530-1200: pokosit ručně mokřad včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,045 ha, termín zhotovení během srpna 2017.

Segment č. 87 na půdním bloku č. 5901/1, čtverec 530-1200: pokosit lehkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,219 ha, termín zhotovení během července 2017.

V k. ú. Javorník nad Veličkou, v OP NPR Jazevčí, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty (mapa č.16):

Segment č. 88 na půdních blocích č. 2401/23, 2401/24, 2401/25, čtverec 530-1200: pokosit lehkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,799 ha, termín zhotovení od 15.7. do 15.8.2017.

Segment č. 89 na půdním bloku č. 2401/17, čtverec 530-1200: pokosit lehkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,627 ha, termín zhotovení od 15.6. do 15.7.2017.

V k. ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou, v I. a II. zóně CHKO Bílé Karpaty (mapa č.17):

Segment č. 90 na půdním bloku č. 1603/2, čtverec 530-1200 a na parcelách PK č. 4125/4 a 4125/5: pokosit lehkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,028 ha, termín zhotovení je do 30.6.2017.

Segment č. 91 na půdním bloku č. 1603/2, čtverec 530-1200: pokosit ručně včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 1,211 ha, termín zhotovení je od 15.7. do 15.8.2017. Na segmentu budou ponechány 2 neposečené pásy o šířce minimálně 4 m.

Segment č. 92 na půdním bloku č. 1601/1, čtverec 530-1200: pokosit ručně včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,178 ha, termín zhotovení je od 20.8. do 20.9.2017.

Segment č. 93 na půdním bloku č. 1601/1, čtverec 530-1200: pokosit lehkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,411 ha, termín zhotovení je od 15.7. do 15.8.2017. Na segmentu bude ponechán 1 neposečený pás o velikosti 3 – 10% celkové výměry segmentu.

Segment č. 94 na půdním bloku č. 1601/1, čtverec 530-1200: pokosit ručně včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,076 ha, termín zhotovení je od 15.7. do 15.8.2017.

V k. ú. Slavkov, v NPR Porážky, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty (mapa č. 18):

Segment č. 95 na půdním bloku č. 9002/12, čtverec 520-1200: pokosit ručně včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,093 ha, termín zhotovení je od 10.7. do 10.8.2017.

Segment č. 96 na půdním bloku č. 9002/12, čtverec 520-1200: pokosit ručně mokřad a sesuv včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 1,872 ha, termín zhotovení je během srpna 2017.

Segment č. 97 na půdním bloku č. 9002/12, čtverec 520-1200: pokosit lehkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 1,923 ha, termín zhotovení je od 10.7. do 10.8.2017.

Segment č. 98 na půdním bloku č. 9002/17, čtverec 520-1200: pokosit těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,228 ha, termín zhotovení je od 15.7. do 31.8.2017.

Segment č. 99 na půdním bloku č. 9002/12, čtverec 520-1200: pokosit ručně mokřad včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,074 ha, termín zhotovení je během srpna 2017.

Segment č. 100 na půdním bloku č. 9002/12, čtverec 520-1200: pokosit těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 8,077 ha, termín zhotovení je od 10.7. do 10.8.2017.

Segment č. 101 na půdním bloku č. 9002/16, čtverec 520-1200: pokosit těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 2,397 ha, termín zhotovení je během června 2017.

Segment č. 102 na půdním bloku č. 9002/16, čtverec 520-1200: pokosit lehkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 0,481 ha, termín zhotovení je během června 2017.

V k. ú. Strání, v OP PR Javořina, v I. zóně CHKO Bílé Karpaty (mapa č. 19):

Segment č. 103 na půdním bloku č. 4601/1, čtverec 520-1200: pokosit těžkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 8,526 ha, termín zhotovení je do 20.7.2017.

V k. ú. Rokytnice u Slavičína, ve III. zóně CHKO Bílé Karpaty (mapa č. 20):

Segment č. 104 na půdním bloku č. 5419/2, čtverec 500-1180: pokosit lehkou mechanizací včetně úklidu a odvozu biomasy mimo lokalitu. Výměra segmentu je 1,584 ha, termín zhotovení je během července 2017.

Dohodnutá sazba a cena za uvedené práce viz kalkulace nákladů, která je nedílnou součástí této Dohody.

Opatření bude provedeno na půdních blocích č. 2310/1, čtverec 550-1200, č. 2405/299, 2405/296, 2405/292, 2405/463, 2405/293, 2405/291, 2405/289, 2405/296, 2501/5, 2405/464, 2405/462, 2405/288, 2405/346, 2503/2, 3113/1, 3111/1, 3204/1, 3203/1, 3206/1, 3201/3, 3201/1, 0109, 1211/1, 0101/140, 0101/141, 1206/1, 1209/1, 1307, 2405/316, čtverec 540-1200, č. 3102/5, 3102/4, 3102/3, 3102/2, 4102/1, 4105/4, 3102/6, 4104/1, 4105/5, 4101/1, 4103/6, 4103/11, 4103/12, 4103/1, 4103/13, 4106/6, 4106/2, 4106/1, 4107/2, 4106/8, 4106/7, 4106/11, 4106/20, 4106/60, 4106/9, 4106/51, 4106/66, 4106/62, 4106/10, 4106/69, 4106/71, 4106/47, 4106/63, 4106/70, 4106/68, 4106/64, 4106/48, 4106/58, 4106/57, 4201/4, 4205/21, 4205/7, 4205/19, 4205/6, 4205/2, 4205/1, 4206/3, 4205/17, 4810, 4808/1, 5901/1, 2401/23, 2401/24, 2401/25, 2401/17, 1603/2, 1601/2, 1601/1, čtverec 530-1200, č. 9002/12, 9002/17, 9002/16, 4601/1, čtverec 520-1200, č. 5419/2, čtverec 500-1180, a na parcelách č. 4846/108, 4846/109, 4846/110, 4816/1, 4816/3, 5060/24, 5060/35, 5060/38, 5060/39,

5060/40, 5060/41, 5060/42, 5060/44, 5060/45, 5060/46, 5060/47, 5060/48, 5060/49, 5060/50, 4846/45, 4846/46, 4846/47, 4846/48, 4846/49, 4846/50, 4846/51, 4846/95, 4846/96, 4846/97, 4846/98, 4846/99, 4846/121, 4846/122, 4846/123, 4846/124, 4970/100, 4970/101, 4970/102, 4970/103, 4970/104, 4970/105, 4970/106, 4970/107, 4970/108, 5920/15, 4610/8 v k. ú. Kněždub, č. 1003, 1008/1, 1011/1, 1557 v k. ú. Tasov, č. 2206/1 v k. ú. Velká nad Veličkou, č. 6779 v k. ú. Javorník nad Veličkou, PK č. 4125/4, 4125/5 v k. ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou a to v termínu od účinnosti Dohody do 30.9.2017 a dále podle příloh dle čl. V., odst. 2 této Dohody.

Další podmínky realizace: Bez dalších podmínek

(dále jen „managementová opatření“)

Čl. III. Poskytnutí finančního příspěvku na péči

1. Účastníci Dohody se dohodli, že hospodařící subjekt zrealizuje managementová opatření specifikovaná v čl. II této Dohody za finanční příspěvek na péči ve výši **1 023 151,- Kč (slovy jedenmiliondvacetřítisícstopadesátjedenakorunčeských)**.

2. AOPK ČR provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných managementových opatření ve smyslu ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek dle čl. II. této Dohody (dále jen „kontrola“). O této kontrole bude sepsán mezi účastníky Dohody písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

3. AOPK ČR se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená managementová opatření uhradit hospodařícímu subjektu finanční příspěvek na péči v celkové výši 1 023 151,- (cena slovy jedenmiliondvacetřítisícstopadesátjedenakorunčeských), podle pravidel dohodnutých v tomto článku Dohody a v souladu s ust. § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění za užití ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s čl. II této Dohody, finanční příspěvek na péči se hospodařícímu subjektu nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována dle čl. II této Dohody pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

4. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde najevo, že hospodařící subjekt neprovedl tato opatření řádně (*např. vymezenou metodou, postupem*), je hospodařící subjekt povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu s pokyny AOPK ČR, je-li tento postup dle konzultace s AOPK ČR možný a účelný. Pokud ne, je hospodařící subjekt povinen vrátit poskytnutý příspěvek či jeho přiměřenou část v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

5. Pokud v době platnosti této Dohody pozbude zaevidovaný půdní blok platnosti, finanční příspěvek se přiměřeně zkrátí. O skutečnosti uvedené v předchozí větě je hospodařící subjekt povinen neprodleně informovat AOPK ČR. Sankcí za nesplnění této povinnosti může být nevyplacení finančního příspěvku. Pokud pozbytí platnosti zaevidovaného půdního bloku vyjde najevo ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření, je hospodařící subjekt povinen vrátit přiměřenou část poskytnutého finančního příspěvku.

6. Změna výměry zaevidovaného půdního bloku v době platnosti této Dohody je důvodem ke změně obsahu Dohody. Hospodařící subjekt je povinen o skutečnosti uvedené v předchozí větě neprodleně informovat AOPK ČR, která hospodařící subjekt vyzve ke společnému jednání o změně obsahu Dohody.

7. Vyúčtování hospodařící subjekt vystaví a doručí AOPK ČR nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení kontroly realizovaných managementových opatření. Vyúčtování musí mít tyto náležitosti: jméno a adresa/název a sídlo hospodařícího subjektu, IČ/číslo občanského průkazu, bankovní spojení a číslo účtu, předmět a číslo Dohody, výše finančního příspěvku.

8. Účastníci Dohody se dohodli, že vyúčtování vystavené hospodařícím subjektem je splatné do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení AOPK ČR. AOPK ČR může vyúčtování vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování.

Čl. IV.

Trvání a ukončení Dohody

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu do 31.10.2017.

2. Účastníci Dohody jsou oprávněni tuto Dohodu vypovědět jednostranně učiněnou výpovědí bez udání důvodu doručenou na adresu druhého účastníka Dohody specifikovanou v záhlaví Dohody. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, v němž byla výpověď druhému účastníku doručena.

3. Pozbytí platnosti zaevidovaného půdního bloku je vždy důvodem výpovědi Dohody. Správa CHKO podá výpověď z tohoto důvodu neprodleně poté, co se o skutečnosti uvedené v předchozí větě dozví. Výpovědní lhůta v tomto případě skončí posledním dnem měsíce, ve kterém byla výpověď doručena druhému účastníku Dohody. Přiměřené zkrácení finančního příspěvku dle bodu 5. článku III. Dohody tímto není dotčeno.

Čl. V.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato řídí zák.č. 500/2004 Sb., správním řádem, v platném znění.

2. Hospodařící subjekt bere na vědomí, že tato veřejnoprávní smlouva (dohoda) může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

3. Nedílnou součástí Dohody jsou přílohy:

č.1 kalkulace nákladů

č.2 mapa se zákresem lokalizace prováděných opatření

4. Hospodařící subjekt bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody.

5. Tato Dohoda se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž AOPK ČR obdrží 2 vyhotovení a hospodařící subjekt obdrží 1 vyhotovení.

6. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

7. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Podléhá-li však tato Dohoda povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Účastníci Dohody se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dohody neprodleně informovat.

V Luhačovicích dne 19.6.2017

V Luhačovicích dne 19.6.2017

Za AOPK ČR:

Hospodařící subjekt:

Ing. Jiřina Gaťáková
ředitel RP SCHKO Bílé Karpaty

Jitka Říhová