Smlouva o dilo

I. SMLUVNI STRANY

Objednatel

Sprava hrbitovil mésta Brna, prispévkova organizace
zastoupena: Ing. Alenou Rihovou, feditelkou
se sidlem: Brno, Videriska 96, PSC 63900
ICO: 62161598

DIC: CZ62161598

plétce DPH: ANO

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné pod sp. zn. Pr 10

bankovni spojeni (Cislo uctu): 19-5191040277/0100
telefon:
e-mail:

ID datové schranky: tdwk8gz 5
Kontaktni osoba ve vécech technickych: Ing. Alena Rihova

(dale jen , Objednatel")

Zhotovitel

SETRA, spol. s r.o.

zastoupena: Ing. Mojmirem Novotnym, jednatelem
se sidlem: Zvonarka 408/16, Trnita, 617 00 Brno
ICO: 00220159

DIC: CZ00220159

platce DPH: ANO

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné pod sp. zn. C 333
bankovni spojeni (Cislo Gctu): 27-7187210287/0100

telefon:

e-mail:

ID datové schranky: 6grzyw5s

(dale jen , Zhotovitel")
(Objednatel a Zhotovitel spolecné dale také jako ,,Smiuvni strany")
uzavreli v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, ve

znéni pozdéjsich predpist (dale jen , Obcansky zakonik"), tuto smlouvu o dilo (dale
jen ,Smiouva").
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II. OVODNI UJEDNANI

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledkd zadavaciho fizeni (dale jen , Rizeni verejné
Zakazky') verejné zakazky s nazvem: Zhotoveni deponie pro SHMB (dale jen
. Verejna zakazka"). Jednotliva ujednani Smlouvy tak budou vykladana v souladu se
zadavacimi podminkami Verejné zakazky a nabidkou Zhotovitele podanou na Verejnou
zakazku.

III. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svlj naklad a nebezpedi ve sjednaném terminu pro
Objednatele dale specifikované dilo: Zpevnéné plochy, deponie pro SHMB (dale jen
.Dilo").

Objednatel se zavazuje dokoncené Dilo prevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu a
prislusnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,,ZoDPH") hradit DPH.

IV. PREDMET DiLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo:

6.1. podle dale specifikované projektové dokumentace;

6.2. podle podminek sjednanych Smlouvou;

a to vcetné vsech souvisejicich stavebnich praci, dodavek a sluzeb.

Dilo je blize specifikovano v projektové dokumentaci zpracované Ing. Stanislavem
Smolikem, v Brné, oznacené nazvem: Zpevnéné plochy, ktera tvori prilohu Smlouvy
(Priloha €. 1 Smlouvy), (dale tézZ jen jako ,Projektova dokumentace" a zpracovatel
Projektové dokumentace dale tézZ jen jako ,Projektant").

Dilo bude slouZit k nasledujicimu Gcelu: Manipulacni plocha a plocha pro odkladani a
tridéni odpadd Objednatele.

Zhotovitel je povinen pri provadéni Dila provést, dodat a poskytnout veSkeré stavebni

prace, dodavky a sluzby, kterych je treba trvale nebo docasné k zahajeni, provadéni,

dokonceni a predani Dila, pro vydani pfip. kolaudacniho rozhodnuti nebo rozhodnuti

(dale jen ,Kolaudacni rozhodnuti") k Dilu a k uvedeni Dila do trvalého provozu.

Soucasti Dila je zejména:

9.1. vyroba, dodavka, skladovani, zabudovani a montaz veskerych dil&, materiall a
zarizeni tykajicich se Dila;

9.2. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni Dila;

9.3.  zajisténi a provedeni vSech nezbytnych prlizkum0 nutnych pro fadné provadéni
a dokonceni Dila;

9.4. prlbézny odvoz stavebniho a jiného odpadu vzniklého pfi provadéni Dila, zajisténi
jeho doCasného nebo trvalého ulozeni, resp. prevzeti téchto odpad( do viastnictvi
osoby opravnéné k jejich prevzeti podle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,Zakon o odpadech"), neni-li touto osobou
pfimo Zhotovitel;
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10.

9.5.

9.6.

9.7.
9.8.

9.9.

9.13.
9.14.

zajisténi radné ochrany stavajicich okolnich ploch, a to i téch, které nebudou
dotceny stavebnimi pracemi, ale budou slouzit k prepraveé ¢i uskladnéni materialu
nebo k zafizeni stavenisté, pred znecisténim a poskozenim po celou dobu
provadéni Dila a uvedeni vsech téchto povrchd dotéenych provadénim Dila do
plvodniho stavu, pred zapocetim stavebnich praci budou tyto plochy vhodnym
zplsobem Zhotovitelem zdokumentovany, dokumentace bude soucasti protokolu
o predani a prevzeti stavenisté;

zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP') a ochrany
Zivotniho prostiedi, respektovani pripadnych pozadavk{ koordinatora BOZP,
bude-li ustanoven, (dale jen , koordinator BOZP),

zajisténi a kontrola zabezpeceni staveniste;

provadéni pribézného Uklidu stavenisté v priibéhu realizace Dila, podle pokyn(
Objednatele;

provedeni zavérecného Uklidu staveniste, odstranéni zafizeni stavenisté a uvedeni
okolnich ploch do plivodniho stavu;

zfizeni a rozvody pripojek médii a energii béhem provadéni Dila;

zajisténi potrebnych ¢i organy verejné spravy stanovenych opatfeni a povoleni
nutnych k provedeni Dila (napf. vstupy na pozemky, zvIastni uzivani komunikace
apod.);

provedeni veskerych predepsanych prlizkumd, zkousek, revizi, atestd a méfeni
vSech prvkd, systémd a zafizeni tvoricich Dilo véetné vystaveni dokladl o jejich
provedeni, doloZeni atestd, certifikatl, prohlaseni o shodé a ostatnich doklad(
potfebnych pro moznost jejich fadného provozovani ve smyslu platnych a
ucinnych pravnich predpisti apod. a jejich predani Objednateli;

provedeni geodetického zaméreni a jeho predani Objednateli;

zhotoveni dokumentace skutecného provedeni Dila a jeji predani Objednateli.

Zhotovitel je v jednotlivych fazich provadéni Dila konkrétné povinen zajistit spinéni
nasledujicich povinnosti:

10.1.

Pred zahajenim realizace stavby Dila:

10.1.1.  oznaceni stavenisté ve smyslu § 160 odst. 2 pism. d) zakona ¢. 283/2021
Sb., stavebniho zakona, tj. zfidi a vyvési na viditelném misté u vstupu na
stavenisté stitek s identifikacnimi Udaji o stavbé;

10.1.2. vytyCeni vSech podzemnich a nadzemnich siti a technickych zafizeni
v Uzemi stavby u pfislusnych viastnikl a spravcl; fadné oznaceni a
zabezpeceni siti a technickych zafizeni proti poskozeni, ohrozeni provozu
nebo zamezeni pristupu k nim po celou dobu vystavby, vyjadreni k existenci
siti a zafizeni v zajmovém Uzemi stavby (dale jen ,doklady") preda
Objednatel Zhotoviteli ke dni predani a prevzeti stavenisté, jsou-li takové
doklady nezbytné;

10.1.3. dodrzeni podminek obsazenych ve stanoviscich spravcl komunikaci,
vlastnik{ a spravci dotcenych siti a technickych zafizeni, ktera jsou obsahem
dokladd, predanych Objednatelem Zhotoviteli, byli-li tyto vydany;

10.1.4. provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni Dila;

10.1.5.  vytycCeni prostorové polohy stavby subjektem k tomu opravnénym;

10.1.6. vramci pripravy stavby Dila je Zhotovitel povinen premistit pfip.
pomniky Ci zbytky pomnikl nachazejici se na dotéeném Uzemi a tyto
prestéhovat na misto k tomu urcené Objednatelem;
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10.1.7. zpracovani a prokazatelné projednani harmonogramu plnéni
(harmonogram postupu praci na Dile) (dale jen ,HMG") se zastupcem
Objednatele a dotenymi tfetimi osobami;

10.1.8. porizeni fotodokumentace stavajiciho stavu vSech stavebnich objektd,
prilehlych komunikaci, pozemkd sousedicich se stavbou, pfed zahajenim
praci a jeji predani Objednateli na el. nosici dat, pricemz kazdy snimek bude
opatren Cislem a datem porizeni snimku;

10.1.9. predloZeni a predani Objednateli, nejpozdéji ke dni zahdjeni skute¢né
realizace stavby (stavebnich praci), doklady v rozsahu ujednani dle této
Smlouvy o dilo, a to:

a) protokoly o vytyCeni vSech stavajicich inZenyrskych siti a technickych
zarizeni v zajmovém Uzemi stavby a stavenisté neprodlené poté, co je od
jednotlivych spravcd siti obdrZi, je-li to nezbytné,

b) protokol o vytyceni prostorové polohy stavby,

c) stavebni denik se zapisy,

d) technologické a pracovni postupy odsouhlasené koordinatorem BOZP.

10.2. V pribéhu realizace stavby:

10.2.1.  zfizeni napojeni na odbérnd mista vody a el. energie s podruznymi
méfidly vcetné Uhrady za odbér spotfebovanych medii, pocatecni stav
podruznych méfidel zapiSe Zhotovitel také do stavebniho deniku;

10.2.2.  zfizeni zafizeni stavenisté obsahujici provozni, pfip. socialni zafizeni
vCetné nezbytného vybaveni pro vykon praci Zhotovitele, technického dozoru
investora, autorského dozoru, koordinatora BOZP atd.;

10.2.3.  zajisténi bezpecného pevného ohrazeni a oznaceni prostoru stavenisté
(Dila) a jeho udrzovani po celou dobu provadéni Dila, a to v nezbytném
rozsahu;

10.2.4. zajisténi bezpecného pristupu a prijezdu k jednotlivym nemovitostem
prilehlych k mistu stavenisté;

10.2.5. porizovani fotodokumentace priibéhu vystavby na el. nosici (pfedevsim
1) zakryvanych konstrukci, 2) vybudovanych inzenyrskych siti ¢i jejich ¢asti,
pripojek a chrani¢ek pred zahozem, jsou-li budovany nebo je-li v rdmci
provadéni Dila provadéno zakryvani, 3) celkovy pohled na stavenisté);

10.2.6.  zajisténi schldnosti, sjizdnosti a Cisténi vozovek uzivanych pro dovoz
stavebniho materidlu na stavenisté a odvoz odpadu ze stavenisté, a to po
celou dobu provadéni Dila;

10.2.7.  zajisténi odvozu a uloZeni odpadt vzniklych stavebni ¢innosti na skladku,
vCetné uhrazeni poplatkl za uskladnéni, v souladu s ustanovenimi zakona C.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisli, Zhotovitel preda
Objednateli doklady o uloZzeni mnozstvi a kategorie odpadu na fizené skladky,
pripadné preda doklad o predani a prevzeti odpadu k recyklaci organizaci
(osobé) opravnéné k této Cinnosti, jako podklad pro uznani fakturace;

10.2.8.  zabezpeceni pInéni podminek pro realizaci Dila, stanovenych spravci Ci
vlastniky inzenyrskych siti a zafizeni dotéenych stavbou;

10.2.9.  kontrolu dodrZovani bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi na
stavenisti i pri provadéni Dila;

10.2.10. pr0bézna feseni a jednani o zménach oproti projektové dokumentaci
stavby navrzené Objednatelem a ovéfené ve stavebnim Fizeni, s
odpovédnymi projektanty a osobami povérenymi vykonem autorského
dozoru;

10.2.11. prlbéznou koordinaci postupu praci vSech Ucastnikl vystavby
inZzenyrskych objektd;
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10.2.12. zajiSténi a provedeni vSech nezbytnych prizkumd, rozbord, zkousek,
atestl a revizi podle CSN predepsanych projektovou dokumentaci, pfipadné
jinych norem vztahujicich se k provadénému Dilu, véetné pofizeni protokold
zajisténych u akreditované zkusebny nebo potfebnych pro fadné provedeni
a dokonceni realizace Dila,

10.2.13. porizeni fotodokumentace dokonceného Dila.

10.3. K prejimce stavby Zhotovitel preda Objednateli v ramci predani dokonceného Dila
nasleduijici:

10.3.1. seznam vsech predavanych dokladd;

10.3.2. atesty a doklady o poZadovanych vlastnostech vyrobkl a materialli
(prohlaseni o shodé) dle zakona dCislo 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisl, véetné generalniho
prohlaseni Zhotovitele o shodé vyrobkd a materiall pouZzitych k provedeni
Dila;

10.3.3.  protokoly o provedeni vSech nezbytnych prlizkumd, rozborl, zkousek,
atestl a revizi podle CSN, pravnich nebo technickych predpist vztahujicich
se k predmétu dila a platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametrl dila;

10.3.4. projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby ve Ctyfech
vyhotovenich v listinné podobé a jednom vyhotoveni v elektronické podobé,
pfi dodrzeni téchto poZadavk{ Objednatele:

a) do projektové dokumentace skutecného provedeni stavby Zhotovitel zfetelné

vyznaci vsechny zmény, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni Dila, a vSechny
zménéné dokumenty oznaci napisem ,zména“ s odkazem na konkrétni
zménovy list, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou
osobou objednatele a jeji souhlasné stanovisko,

b) ty Casti projektové dokumentace skutecného provedeni stavby, u kterych
nedoslo k Zadnym zménam, Zhotovitel oznaci napisem ,beze zmen",

c) kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby Zhotovitel opatfi
jménem a prijmenim osoby, ktera skutecnost potvrdila nebo ktera zakreslila
zmeény, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele,

d) na kazdy vykres obsahujici zménu oproti projektové dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby Zhotovitel zajisti uvedeni souhlasného stanoviska a podpisu
odpovédného projektanta a povérené osoby Objednatele odpovédné za
realizaci stavby,

e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zietelné oznacena jako
~dokumentace skutecného provedeni stavby."

- Nedilnou soucasti dokumentace skutecného provedeni stavby bude:

a) atesty a doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobkd a materiall
(prohlaseni o shodé) dle zak. ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisti, vcetné Cestného prohlaseni
Zhotovitele o shodé vyrobkl a materialli pouzitych k provedeni stavby, a to
vyhradné v ¢eském jazyce;

b) protokoly o provedeni vSech nezbytnych priizkumd, rozbord, zkousek, atestl
a revizi podle CSN, pravnich nebo technickych predpisd vztahujicich se
k predmétu Dila a platnych v dobé provadéni predani Dila, kterymi bude
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11.

12.

13.

prokazano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametr{ Dila,

c) celkova situace vcetné privodl, pripojek, komunikaci, podzemnich i
nadzemnich vedeni v aredlu stavenisté s Udaji o hloubkach uloZeni siti (i
v digitalni podobé), souvisi-li tyto s Dilem.

10.3.5. doklady o uloZzeni mnozstvi a kategorie odpadu na fizené skladky nebo
jejich likvidace, pripadné doklad o predani a prevzeti odpadu k recyklaci
organizaci (osob&) opravnéné k této cinnosti;

10.3.6. v pripadé pozadavku objednatele geodetickd zaméreni (vysSkopisné a
polohopisné) skute¢ného provedeni samostatné pro kazdy stavebni a
inzenyrsky objekt zvlast’ ve vykresové formé, textova data ve formatu *doc
WORD a v digitalni formé ve formatu *dgn programu MicroStation; vysledna
data budou zobrazena v souradnicovém systému S-JTSK x-y, vysky (z) Bpvve
3. tfidé presnosti a budou ovérena opravnénym geodetem a dodana ve 3
originalnich vyhotovenich pro kazdy inzenyrsky objekt zvIast’

10.3.7. fotodokumentaci predmétu Dila po ukonceni realizace;

10.3.8.  kopie zarucnich listl dodanych vyrobk{, materiall a zafizeni v ¢eském
jazyce a jejich seznam s uvedenim termind platnosti zaruky, potvrzeni o
zarukach jinych dodavatel(;

10.3.9. prohlaseni o shodé na stavbé pouZitych materiald, vyrobkl a
realizovanych dodavek;

10.3.10. pfip. navody a manualy k provozu a udrzbé dodavek vcetné protokoll o
zaskoleni obsluhy jednotlivych technologickych dodavek stavby se
specifickymi terminy kontrol;

10.3.11. pisemné prohlaseni Zhotovitele, Ze Dilo bylo zhotoveno v souladu s touto
smlouvou, stavebnim povolenim a projektovou dokumentaci pro provadéni
stavby;

10.3.12. original stavebniho deniku,

10.3.13. prohlaseni identifikace a inventarizace o druhu rostlin s uvedenim
rodového a druhového jména a poctu kusl spoletné se zaznacenim mista
vysadby, které byly Zhotovitelem v ramci provadéni Dila vysazeny;

10.3.14. a ostatni doklady souvisejici s realizaci Dila, které nejsou vyse vyslovné
uvedeny.

Rozsah a kvalita Dila jsou dale dany pfislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy
platnymi a Gcinnymi v dobé provadéni Dila, a dale zejména podminkami stanovenymi
Stavebnim povolenim a dalSimi rozhodnutimi a vyjadrenimi dotCenych organll verejné
spravy a spravcl inzenyrskych siti tykajicimi se Dila, a dalSimi podminkami Objednatele
sjednanymi ve Smilouvé.

Zhotovitel je povinen zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a prejimky spojené
s provadénim Dila a doklady nezbytné pro vydani Kolaudacniho rozhodnuti k Dilu
vyzadované Smlouvou, pravnimi predpisy nebo organy verejné spravy.

Zhotovitel prohlasuje, ze pred podpisem Smlouvy prevzal a seznamil se s Projektovou
dokumentaci a mistem plInéni, a Ze s ohledem na své znalosti a zkusenosti zhotovi Dilo
podle predané Projektové dokumentace tak, aby mohlo byt fadné uZivano k ucelu, k
némuz ma byt provedeno, pricemz si neni védom zadnych prekazek, které by mu branily
v poskytnuti sjednaného plnéni v souladu se Smlouvou.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zhotovitel se zavazuje na zhotoveni Dila pouZzit pouze materidly I. jakosti a materialy,
které maji kvalitu odpovidajici jejich pouZziti pfi provadéni Dila, kterou Zhotovitel prokaze
Objednateli nebo technickému dozoru Objednatele, bude-li ustanoven, (dale jen , TDI")
dodacim listem, certifikdtem, prohlasenim o shodé ¢i jinym obdobnym dokladem od
pouzivanych materidld vystavenym pfislusnym vyrobcem nebo zplnomocnénym
zastupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen predloZit Objednateli nebo TDI pred
zabudovanim pfislusnych materialt do Dila.

Zhotovitel se zavazuje a odpovida za to, Ze pfi provadéni Dila nepouzije Zadny material,
o kterém je v dobé jeho uziti znamo, ze je skodlivy, a to zejména Zivotnimu prostredi
nebo zdravi osob. Zhotovitel je povinen provadét ddslednou kontrolu nakupovanych
materiald, hmot, surovin a dalSich véci potfebnych pro provadéni Dila a vyZadovat od
vyrobcl a dodavatell atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty a zaru¢ni dokumentaci. Tyto
dokumenty je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli nebo TDI pred zabudovanim
prislusnych materiald do Dila.

Zhotovitel je pfi urCeni zplsobu provadéni Dila vazan prikazy Objednatele, pokud
Objednatel Zhotoviteli takové prikazy udéli.

Zmeény Dila, v¢etné provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, zmény technologii nebo
materiald, dopliky, rozsifeni Ci zGzeni Dila, je mozné cinit pouze za podminek
stanovenych zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsSich predpisl (dale jen ,Zakon o zadavani verejnych zakazek"), a musi byt
vzdy sjednany predem ve formé pisemného dodatku ke Smlouvé, nestanovi-li Smlouva
jinak. Nebude-li pisemny dodatek obsahovat ujednani o dlsledcich sjednanych zmén na
vysSi sjednané ceny Dila, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané zmény Dila
zaplatit cenu Dila sjednanou ve Smlouvé.

V. CENA

Cena za provedeni Dila ¢ini 12.455.900,78 K¢ bez DPH (dale jen ,Cena Dila"). Cena
Dila je podrobné rozclenéna v polozkovém rozpoctu (ve Zhotovitelem ocenéném soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér), ktery tvori prilohu Smlouvy
(Priloha €. 2 Smlouvy), (dale jen ,,PoloZkovy rozpocet").

Cena Dila je stanovena jako pevna, nejvySe pripustna a neprekrocitelna, s vyjimkami
sjednanymi ve Smilouvé.

V Cené Dila jsou rovnéz zahrnuty mimo jiné:

20.1. naklady na projekt, vybudovani, zfizeni, zprovoznéni, provoz, Udrzbu, uKklid,
likvidaci a vyklizeni zarizeni stavenisté pro potfeby Zhotovitele po celou dobu
provadéni stavebnich praci na Dile a naklady na stfezeni a uklid stavenisté;

20.2. poplatky za zabor verejného prostranstvi, pokud jej Zhotovitel potrebuje pro
provadéni stavebnich praci na Dile;

20.3. veskeré dané, poplatky a jiné obdobné platby vynaloZzené v souvislosti
s provadénim Dila;

20.4. naklady na veskeré sluzby ¢i dodavky provadéné v ramci dodavky Dila;

20.5. dopravni naklady pro personal Zhotovitele a material na staveniste;

20.6. naklady na odvoz a likvidaci odpadd vzniklych v souvislosti s provadénim Dila;

20.7. cena vypracovani veskeré dokumentace ve smyslu odstavce 81 Smlouvy;
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

20.8. naklady na mechanizaci, spotfeba energii a vody a dalsi naklady Zhotovitele
nutné pro vcasné a kompletni provedeni Dila podle Smlouvy.

Vyskytne-li se pri provadéni Dila potfeba provést viceprace, je Zhotovitel povinen provést
bez zbyte¢ného odkladu presny soupis vSech vicepraci, které je nutné provést, véetné
jejich ocenéni s ohledem na pocet mérnych jednotek a jednotkové ceny podle
nasledujiciho odstavce, a tento soupis predlozit Objednateli ke schvaleni. Objednatel je
povinen vyjadrit se k podle predchozi véty Zhotovitelem navrzenému soupisu vicepraci
nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne jeho predloZeni Zhotovitelem Objednateli. Bude-
li navrzeny soupis vicepraci Objednatelem schvalen, provedou Smluvni strany zménu
rozsahu Dila a Ceny Dila podle schvaleného soupisu vicepraci formou dodatku
ke Smlouvé v souladu s platnymi a uc¢innymi pravnimi predpisy. Zhotovitel neni opravnén
pozadovat zvySeni Ceny Dila, jestlize presny soupis vicepraci véetné jejich ocenéni
s ohledem na pocet mérnych jednotek a jednotkové ceny podle nasledujiciho odstavce
nepredloZi Objednateli ke schvaleni bez zbytecného odkladu poté, kdy se zvyseni Ceny
Dila ukazalo jako nevyhnutelné.

Smluvni strany se dohodly na nasledujicim postupu pfi vypoctu zmény Ceny Dila:

22.1. v pripadé rozsireni objemu jiz sjednanych stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb
zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedenych v Polozkovém rozpoctuy;

22.2. v pripadé, Ze se bude jednat o stavebni prace, dodavky &i sluzby, které nejsou
zahrnuty v Polozkovém rozpoctu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s vyuzitim
aktualnich cenikl RTS II vyhotovenych RTS, a.s.;

22.3. pokud se bude jednat o polozky, které nejsou obsazeny v aktudlnim ceniku RTS
II vyhotoveného RTS a.s., pouzije Zhotovitel ceny v misté a Case obvyklé.

Zhotovitel mize predlozit i nabidku pro Objednatele vyhodnéjsi.

Po vypoctu zmény Ceny Dila vyhotovi Zhotovitel pisemny navrh dodatku ke Smlouvé,
jehoz obsahem bude zejména rozsah zmén Dila, zména Ceny Dila vcetné detailniho
polozkového rozpoctu a vliv této zmény na terminy plnéni podle Smlouvy. V pfipadé, ze
vliv na terminy pInéni podle Smlouvy nebude v navrhu dodatku uveden, terminy pInéni
podle Smlouvy zlstavaji beze zmény.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je opravnén Objednateli vyuctovat
pouze Cenu Dila podle Zhotovitelem skute¢né provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Smluvni strany se dohodly, Ze § 2620, § 2621 a § 2622 Obcanského zakoniku a rovnéz
obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo UGcinky stejné nebo obdobné uvedenym
ustanovenim, se nepoufzii.

VI. FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytovanim pinéni podle
Smlouvy DPH a Dilo nepodIéha reZimu preneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a a
§ 92e ZoDPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Dila.
Zhotovitel odpovida za to, ze sazba DPH bude ve vztahu ke vSem pInénim poskytovanym
na zakladé Smilouvy stanovena v souladu s pravnimi predpisy platnymi a ucinnymi
k okamziku uskutecnéni zdanitelného pinéni.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Dila a pfipadnou DPH priibézné mésicné na
zakladé faktur (dale jen , Faktura") vystavenych za stavebni prace, dodavky a sluzby na
Dile provedené, dodané a poskytnuté v prislusSném kalendarnim mésici. Fakturace podle
predchozi véty bude probihat az do vySe 90 % Ceny Dila. Poslednich 10% Ceny Dila je
Zhotovitel opravnén vyuctovat po 6 mésicich po predani a prevzeti Dila. Datum
uskutecnéni zdanitelného pinéni je vzdy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je
Faktura vystavovana. Po prevzeti Dila Objednatelem v souladu se Smlouvou vystavi
Zhotovitel zavérecnou Fakturu (dale jen ,Zdveérecna Faktura“) vystavenou za stavebni
prace, dodavky a sluzby na Dile provedené, dodané a poskytnuté od posledni vystavené
Faktury do prevzeti Dila Objednatelem. Datum uskutec¢néni zdanitelného pInéni u
ZavéreCné Faktury je den prevzeti Dila Objednatelem.

Faktura musi splfiovat nalezitosti dariového dokladu podle ZoDPH, vcetné pripadné
informace, Ze provedeni Dila podléhd rezimu preneseni danové povinnosti v souladu s
§ 92a a § 92e ZoDPH. V pripade, Ze Zhotovitel neni platcem DPH, musi Faktura splfiovat
nalezitosti Ucetniho dokladu podle zdkona €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni
pozdéjsich predpisti. Faktura musi vzdy splfiovat nalezitosti stanovené § 435 Obcanského
zakoniku.

Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli pred vystavenim kazdé Faktury soupis
provedenych, dodanych a poskytnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb ocenénych
v souladu s Polozkovym rozpoctem (dale jen ,Soupis"). Soupis bude obsahovat rozsah
vSech stavebnich praci, dodavek a sluzeb provedenych, dodanych a poskytnutych pfi
provadéni Dila za obdobi, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen
predlozit Soupis Objednateli pred vystavenim Faktury k odsouhlaseni, a to do 5
pracovnich dnll od data uskutecnéni zdanitelného pInéni.

Objednatel je povinen se k Soupisu vyjadrit nejpozdéji do 5 pracovnich dnll ode dne jeho
obdrzeni. Vyjadri-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednaji Smluvni strany
vyhrady Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté predlozi Objednateli k odsouhlaseni
opraveny Soupis.

Zhotovitel vystavi Fakturu nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne odsouhlaseni Soupisu
Objednatelem. Nedilnou soucasti Faktury musi byt Soupis podepsany Objednatelem.

Splatnost Faktury musi byt stanovena tak, aby nebyla kratsi nez 30 dnd ode dne doruceni
Faktury Objednateli. Splatnost Zaveérecné Faktury musi byt stanovena tak, aby nebyla
kratSi nez 30 dndl ode dne doruceni Faktury Objednateli.

Stanovi-li Faktura splatnost delSi, nez je jako minimalni stanovena v tomto clanku, je
Objednatel opravnén uhradit Cenu Dila, pfipadné jeji Cast, a pfipadnou DPH ve Ihdté
splatnosti uréené ve Fakture.

Cena Dila, pripadné jeji ¢ast, a pfipadna DPH je uhrazena vzdy dnem jejich odepsani
z bankovniho uctu Objednatele.

Vyplyva-li z informaci zverejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze Zhotovitel je
nespolehlivym platcem DPH, je Objednatel opravnén prislusSnou DPH uhradit pfimo
mistné a vécné prislusSnému spravci dané Zhotovitele. Tento odstavec se uzije pouze v
pripadé, ze Dilo nepodléhd rezimu preneseni danové povinnosti v souladu s § 92a a §
92e ZoDPH.
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41.

Bude-li Faktura obsahovat Cislo bankovniho Gc¢tu ureného k Uhradé Ceny Dila nebo jeji
Casti a pripadné DPH, které neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zverejnéno jako Cislo
bankovniho Gctu, které je Zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou cinnost, je
Objednatel opravnén uhradit Cenu Dila nebo jeji ¢ast, na néz byla vystavena Faktura, a
pripadnou DPH na bankovni Ucet zverejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH jako
bankovni Ucet, ktery je Zhotovitelem pouzivan pro ekonomickou cinnost. Ve vztahu k
Objednatelem pripadné hrazené DPH se tento odstavec uzije pouze v pfipadé, ze Dilo
nepodléha rezimu preneseni danové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

Nebude-li prislusna Faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost
nebo bude-li chybné stanovena Cena Dila, pfipadné jeji ¢ast, DPH nebo jind naleZitost
Faktury, je Objednatel opravnén tuto Fakturu vratit Zhotoviteli k provedeni opravy
s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokyn{
Objednatele a opravenou Fakturu neprodlené dorucit Objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud bude Dilo pfedano s vadami a nedodélky v souladu
s odstavcem 83 Smlouvy, je Objednatel opravnén nezaplatit ¢ast Ceny Dila a pfipadnou
DPH odhadem pfimérené odpovidajici jeho pravu na slevu z dlivodu vadného pInéni do
doby, nez budou veskeré vady a nedodélky odstranény.

VII. MISTO PLNENi
Misto plnéni je urceno Projektovou dokumentaci, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak.
VIII. TERMINY PLNENi
Dilo bude provadéno v nasledujicich terminech, pokud neni ve Smlouvé sjednano jinak:

40.1. termin predani a prevzeti stavenisté: do 10 kalendarnich dnli od doruceni
pisemné vyzvy Objednatele Zhotoviteli;

40.2. termin pro zahajeni stavebnich praci: do 15 kalendarnich dnli od predani
stavenisté;

40.3. termin pro dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 4 mésicti od zahajeni
stavebnich praci;

40.4. termin pro predani a prevzeti dokonceného Dila: nejpozdéji do 5 mésich od
zahajeni stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu nebo nelplnost véci nebo podkladu, které mu Objednatel predal k provedeni
Dila, nebo na nevhodnou povahu nebo neuplnost pfikazu, ktery mu Objednatel dal.
Jestlize nevhodné nebo neuplné véci, podklady nebo prikazy Objednatele prekazeji
v fadném provadéni Dila, Zhotovitel v nezbytném rozsahu prerusi provadéni Dila do doby
vymény nebo doplnéni véci nebo podkladd nebo zmény pfikazl Objednatelem, nebo do
doby doruceni pisemného sdéleni Objednatele, Ze trva na provadéni Dila s pouZitim
predanych véci nebo podkladd nebo na dodrzovani jeho prikazli. Zhotovitel je povinen
pokracovat v provadéni Dila v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrani nevhodné nebo
neuplné véci, podklady nebo prikazy a technologicky postup provadéni Dila. Terminy
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42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

plnéni podle odstavce 40 Smlouvy, byly-li prerusenim provadéni Dila pfimo dotceny, se
prodluzuji o dobu prerusenim vyvolanou. Zhotovitel vSak nema pravo na nahradu
nakladl spojenych s prerusenim provadéni Dila nebo s pouzitim nevhodnych véci.

Zjisti-li Zhotovitel v prlibéhu provadéni Dila, Ze nelze dodrzet terminy plnéni stanovené
v odstavci 40 Smlouvy, je povinen vzdy na to Objednatele upozornit. Tim nejsou dotéeny
dalsi povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvni pokutu za prodleni
s predanim Dila a odpovédnost Zhotovitele za Skodu.

Terminy pInéni podle odstavce 40 Smlouvy mohou byt zménény pouze pisemnym
dodatkem ke Smlouvé po dohodé obou Smluvnich stran, pokud neni ve Smlouvé
sjednano jinak.

IX. STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté od Objednatele v terminu sjednaném v odstavci
40 Smlouvy. Smluvni strany sepiSi protokol o predani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim Dila a
pri uzivani stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

Zarizeni stavenisté, véetné zajisténi odbéru vSech potirebnych energii a vody, si po dobu
od predani stavenisté Zhotoviteli do doby predani stavenisté zpét Objednateli, zajistuje
a hradi Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatna méfici mista s méridly, ktera
budou evidovat skutecnou vysi Zhotovitelem spotfebovanych energii a vody.
Objednatelem odsouhlasené vychozi stavy jednotlivych méfidel je Zhotovitel povinen
zapsat do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyceni stavenisté.

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpecnost prace vSech osob v prostoru
stavenisté béhem provadéni Dila po celou dobu ode dne prevzeti stavenisté Zhotovitelem
do okamZiku prevzeti Dila Objednatelem, pfipadné pfi odstranovani vad a nedodélkd Dila
primérené i po dobu tohoto odstrafiovani. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel
bezpeCnost prace a provozu, zejména dodrzovani veskerych pravnich predpist o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a pozarni ochrané na pracovisti a o ochrané
Zivotniho prostredi, a odpovidd za Skody vzniklé jejich porusenim, pripadné pfi
odstranovani vad a nedodélkd Dila pfimérené i po dobu tohoto odstranovani.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajiStuje Zhotovitel a
je povinen dbat na to, aby nedochazelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch.
Pokud k této Cinnosti vyuzije verejnych stokovych siti, je povinen tuto skutecnost
projednat s vlastnikem téchto siti a uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materidly, vyrobky, technické vybaveni a zafizeni
dodané na stavenisté tak, aby nedoslo k jejich ztraté, odcizeni, poskozeni nebo zniceni
a je povinen respektovat technické podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré skody vzniklé v disledku ¢innosti ¢i opomenuti

Zhotovitele nebo jeho poddodavatelll pfi provadéni Dila nebo v souvislosti s provadénim
Dila, v¢etné skod na prilehlych pozemcich ve vlastnictvi jinych osob. Pro Gcely Smlouvy
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53.

54.

55.

56.

57.
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59.

se poskozeni véci na pozemcich jinych osob rozumi taktéz poruseni hranic pozemku a
prestupky proti zasadam sousedského souziti vedouci pouze k omezovani prav nakladani
s majetkem bez vlastniho poskozeni véci.

Zhotovitel je povinen na stavenisti po dobu provadéni Dila, pfipadné pfi odstranovani
vad a nedodélkl Dila, zachovavat Cistotu a poradek, odstranovat na své naklady odpady,
neCistoty vzniklé provadénim stavebnich praci a je povinen stavenisté a zarizeni
stavenisté radné zabezpecit proti vniknuti jinych osob a dale s ohledem na své potieby,
v souladu s Projektovou dokumentaci a v souladu s dalSimi poZadavky vyplyvajicimi
ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen predavat Objednateli doklady o zajisténi likvidace odpadd vzniklych
provadénim Dila v souladu se Zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist, a jeho
provadécimi predpisy. Prehled odpad{ vzniklych ¢innosti Zhotovitele pfi provadéni Dila a
zplsob jejich vyuZziti nebo odstranéni, pfipadné dlvody jejich uloZeni, je Zhotovitel
povinen predlozit Objednateli pro Ucely vydani Kolaudac¢niho rozhodnuti k Dilu, a to
nejpozdéji pri predani Dila.

Zhotovitel je povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho Cinnosti do doby jeho likvidace
nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté.

Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu po vzniku Skody zplsobené v pribéhu
provadéni Dila na stavenisti tuto Skodu odstranit.

Zhotovitel je povinen vyklidit a pfedat stavenisté Objednateli nejpozdéji do 10 dnl od
prevzeti Dila Objednatelem, nebude-li v predavacim protokolu podle odstavce 84
Smlouvy sjednano jinak. Smluvni strany sepiSi protokol o predani a prevzeti stavenisté
zpét Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranéni vad a nedodélkl, je
opravnén ponechat na stavenisti vybaveni a materidl v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad a nedodélkd, pficemz toto vybaveni a material vyklidi ihned po odstranéni
téchto vad a nedodélkd. Vyklizeni vybaveni a materialu bude zapsano do protokolu o
odstranéni vad a nedodélkt Dila. Nevyklidi-li Zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu,
je Objednatel opravnén zabezpeclit vyklizeni stavenisté jinou osobou a naklady s tim
spojené uhradi Zhotovitel Objednateli.

X. PODMINKY PLNENI PREDMETU SMLOUVY

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavateld
majici prislusnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na pozadani prokazat
Objednateli nebo TDI, a to do 2 pracovnich dn(i.

Zhotovitel je povinen pred zahajenim stavebnich praci projednat s viastniky komunikaci
podminky uzivani komunikaci pfi provadéni Dila. Zhotovitel bude dodrzovat veskeré
pravni predpisy a rozhodnuti pfislusnych organli vefejné moci, které se tykaji uzivani,
Cisténi a udrzby pristupovych komunikaci na stavenisté béhem provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen chranit a udrzovat komunikace dotéené provadénim Dila a v
souladu s pripadnymi pozadavky Objednatele opravovat Skody na nich zplsobené
provadénim Dila. VSechny Skody, které budou zplsobeny pfi provadéni Dila
Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastni naklady. Zhotovitel rovnéz
uhradi vSechny dalsi pfipadné naklady, zejména sankce, nahradu Skody nebo poplatky z
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tohoto vyplyvajici. Zhotovitel prohlasuje, ze pristupové komunikace na stavenisté jsou
dostacujici pro potreby provedeni Dila.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré povinnosti ulozené stavebnikovi stavby platnymi a
ucinnymi pravnimi predpisy, zejména vést ode dne prvniho prevzeti stavenisté stavebni
denik v souladu se zakonem €. 283/2021 Sb., stavebni zakon (dale jen ,Stavebni
Zakon"), a souvisejicimi platnymi a ucinnymi provadécimi predpisy.

Do stavebniho deniku budou zaznamenavany vyznamné udalosti o pribéhu provadéni
Dila. Stavebni denik bude k dispozici kdykoliv v pribéhu pracovni doby osobam
opravnénym provadét zapisy za Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do
stavebniho deniku zapisovat, v misté provadéni Dila s tim, Ze Objednatel je opravnén
kontrolovat Zhotovitelem provedené zapisy a provadét zapisy svych pozadavkd, pripadné
pripominek ke Zhotovitelem provedenym zapisim.

Do stavebniho deniku jsou opravnéni provadét zapisy za Objednatele zastupci
Objednatele ve vécech technickych, TDI, koordindtor BOZP a Projektant v ramci
autorského dozoru, bude-li ustanoven, (dale jen ,AD"), za Zhotovitele potom jeho
opravnéni pracovnici nebo zastupci. Objednatel, TDI a AD jsou opravnéni kontrolovat
obsah stavebniho deniku a nejméné jednou za tyden potvrdit kontrolu svym podpisem a
k zapistim pfipojit své stanovisko.

Stavebni denik musi byt pristupny kdykoliv v prlibéhu pracovni doby Objednateli a jim
opravnénym osobam, pripadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku
zapisovat.

Stavebni denik musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista. Zapisy
do stavebniho deniku musi byt provadény citelné a musi byt vzdy k nadepsanému jménu
a funkci podepsany osobou, ktera prislusny zapis ucinila.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro vypracovani pfislusnych dodatkd smlouvy.

Objednatel, nebo jim povérena osoba vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika,
je povinen se vyjadrovat k zapisdm ve stavebnim deniku ucinénym Zhotovitelem
nejpozdéji do 7 dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

Zhotovitel je povinen zajistit UCast svych povérenych pracovnikd pFi kontrole
provadénych stavebnich praci, kterou provadi TDI nebo Objednatel a prfi kontrolnich
prohlidkach predepsanych stavebnim Uradem, a Cinit neprodlené opatfeni k odstranéni
zjiSténych vad. Vykon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za fadné a
v€asné splnéni povinnosti podle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Dila na
pravidelnych poradach (tzv. kontrolnich dnech), které bude Objednatel organizovat podle
potfeby, nejméné jednou za 11 pracovnich dnl. Zapisy z téchto porad bude pofizovat
TDI. Zhotovitel se zavazuje zajistit vzdy UcCast stavbyvedouciho, pripadné zastupce
stavbyvedouciho, pfipadné i odpovédnych zastupcli poddodavatelli Zhotovitele, a
zapisovat do stavebniho deniku datum konani téchto porad a zaveéry a zjisténi z téchto

porad vyplyvajici.
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Zhotovitel je povinen prliibézné zvat Objednatele ke kontrole vSech stavebnich praci,
které maji byt zakryty nebo se stanou nepristupnymi. Vyzvu ke kontrole je Zhotovitel
povinen ucinit telefonicky a pisemné ve stavebnim deniku alespon 5 pracovni dny pred
zakrytim stavebnich praci.

Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle predchoziho odstavce Smlouvy vcas
nebo pozve-li jej ve zfrejmé nevhodné dobé, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel
opravnén provadeét Dilo podle odstavce 77 Smlouvy nebo mimo pracovni den, umozni
Objednateli dodatecnou kontrolu a hradi naklady s tim spojené.

Pfed zakrytim vSech nepfistupnych stavebnich praci provede Zhotovitel pfedepsané
zkousky podle CSN, CSN EN, a pripadné, podle typu zakryvanych stavebnich praci,
geodetické zaméreni opravnénou osobou pro potfeby zpracovani dokumentace
skute¢ného provedeni stavby.

Pokud se Objednatel na vyzvu Zhotovitele ucinénou v souladu s odstavcem 69 Smlouvy
nedostavi a neprovede kontrolu takovych stavebnich praci, Zhotovitel o tom poftidi zapis
do stavebniho deniku a bude v provadéni Dila pokracovat. Bude-li Objednatel dodatecné
pozadovat odkryti téchto stavebnich praci, je Zhotovitel povinen takové odkryti provést
na naklady Objednatele. Pokud pfi dodate¢né kontrole vyjde najevo, Ze stavebni prace
nebyly provedeny fadné, nese veskeré naklady na odkryti téchto stavebnich praci a
odstranéni zjisténych vad Zhotovitel.

Objednatel nebo TDI nebo AD je opravnén kontrolovat provadéni Dila Zhotovitelem.

Zjisti-li, Ze Zhotovitel porusuje svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy nebo pravnich

predpisl, mlze Objednatel pozadovat, aby Zhotovitel zajistil napravu a provadél Dilo

fadnym zplsobem. Neucini-li tak Zhotovitel ani v dobé stanovené Objednatelem, mdze

Objednatel bez dalSiho odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI nebo AD je opravnén

zejména:

73.1. kontrolovat, zda je Dilo_provadéno v souladu se Smlouvou, Projektovou
dokumentaci, prislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a ucinnymi
v dobé provadéni Dila a rozhodnutimi dotéenych organi verejné spravy a spravci
inzenyrskych siti tykajicimi se Dila;

73.2. upozorfiovat Zhotovitele zapisem do stavebniho deniku na zjisténé nedostatky a
kontrolovat terminy a zplsob jejich odstranéni;

73.3. kontrolovat zakryvané stavebni prace;

73.4. kontrolovat dodrZovani pravnich predpist, technickych norem, smérnic apod.

Osoby povérené vykonem funkce TDI a AD, pfipadné koordinatora BOZP, podle Smlouvy
budou zapsany do stavebniho deniku pri predani a prevzeti stavenisté, pripadné pri
zahajeni stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon funkce TDI a AD, pfipadné koordinatora BOZP, a
poskytnout veskerou potiebnou soucinnost osobam povérenym vykonem funkce TDI a
AD, pripadné koordinatora BOZP, pfi provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstranit veskeré vady a nedodélky zjisténé pri kontrolach
Objednatele, TDI nebo AD provadénych podle Smlouvy nebo pfi kontrolnich prohlidkach
predepsanych stavebnim Uradem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD,
nejpozdéji vsak do dne predani Dila Objednateli.
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Zhotovitel je opravnén provadét Dilo kazdy pracovni den v dobé od 08:00 hod. do 18:00
hod. Objednatel je opravnén v pripadé svych provoznich potfeb dobu podle predchozi
véty, po kterou je Zhotovitel opravnén provadét Dilo, upravit pisemnym pokynem
Zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje ukoncit provadéni praci na Dile a vzdy provizorné
uklidit stavenisté nejméné 30 minut pred koncem provozni doby uvedené podle prvni
véty tohoto odstavce.

Je-li k provedeni Dila nutna soucinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o
rozsahu a formé pozadované soucinnosti alespori 5 pracovni dny predem a urci mu
primérenou Ihtu k jejimu poskytnuti. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli poZadovanou
soucinnost, ackoliv byl o potrebé poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem vcas informovan a
byla mu k poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem dana primérena doba, postupuje se
pfimérené podle odstavce 0 Smlouvy. Zhotovitel neni opravnén odstoupit od Smlouvy
z ddivodu neposkytnuti soucinnosti Objednatelem.

Zadost o vydani Kolauda¢niho rozhodnuti k Dilu zpracuje a podd Objednatel. Smiuvni
strany si jsou povinny bez zbyte¢ného odkladu poskytnout nezbytnou soucinnost a
prislusné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen predlozit Objednateli na jeho Zadost
veskeré dokumenty nezbytné pro vydani Kolaudacniho rozhodnuti k Dilu, a to ke dni
predani Dila Objednateli.

XI. PREDANI A PREVZETI DILA

Zhotovitel je povinen pisemné informovat Objednatele o terminu predani Dila alespon
10 pracovnich dnd predem.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo podle Smlouvy je spinén jeho v€asnym dokoncenim a
predanim Objednateli, vcetné predani veskerych dokladl nezbytnych k vydani
Kolaudacniho rozhodnuti k Dilu, je-li toto vydavano, k uzivani Dila, k uvedeni Dila do
trvalého provozu a dalSich dokladl sjednanych Smlouvou, pravnimi predpisy,
technickymi normami, Stavebnim povolenim ¢i rozhodnutimi organ(i verejné spravy, tj.
zejména:

81.1. dokladl o zajisténi likvidace odpadl vzniklych stavebnimi pracemi na Dile
v souladu se Zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisd, a jeho
provadécimi predpisy;

81.2. kusovnikl jednotlivych prvkl a zafizeni Dila pro operativni evidenci Objednatele;
81.3. dokladl a zapisti o provedeni predepsanych zkousek a méreni, atestd, certifikatd,
prohlasenich o shodé pouzitych materiald a vyrobkd, revizni zpravy apod.;

81.4. predpist k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o predvedeni funkcnosti
téchto zafizeni;

81.5. dokumentl vyplyvajicich z podminek Stavebniho povoleni, vyjma pfip. zadosti o

vydani Kolaudacniho rozhodnuti k Dilu, kterou si zajisti sam Objednatel;

81.6. stavebniho deniku;

81.7. manipulacnich a provoznich fadl, navodd k obsluze a navodl na provoz a Udrzbu
Dila a dokumentace udrzby v Ceském jazyce, zarucnich listd, protokoll o
zaskoleni obsluhy apod.;

81.8. fotodokumentaci z prlibéhu provadéni Dila, zejména stavebnich praci, které byly
dalSim postupem stavebnich praci zakryty.

V pripadé, ze platné a ucinné pravni predpisy, Stavebni povoleni, jiné rozhodnuti,
povoleni, souhlasy i vyjadieni organd verejné spravy tykajici se Dila nebo technické
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normy predepisuji provedeni zkouSek, revizi, atestl a méfeni Ci zajisténi prohlaseni o
shodé tykaijicich se Dila, je Zhotovitel povinen zajistit jejich Uspésné provedeni pred
predanim Dila Objednateli. Zhotovitel je povinen o provedeni vSech zkousek, revizi,
atestd a méreni sepsat protokol nebo zpravu s uvedenim jejich vysledkd a vSechny
protokoly nebo zpravy predat Objednateli, a to ve 2 vyhotovenich v listinné podobé,
neurci-li Objednatel jinak.

Objednatel Dilo prevezme za predpokladu, Ze je Dilo dokoncené, odpovida Smiouvé, je
plné funkcni a je prosté vad a nedodélkd, s vyjimkou ojedinélych drobnych vad a
nedodélkl, jez samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani Fadnému uzivani Dila funkéné
ani esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuji, a které nejsou nebo
nemohou byt prekazkou pro vydani Kolaudacniho rozhodnuti k Dilu.

O predani a prevzeti Dila bude Smluvnimi stranami sepsan protokol, ktery bude
obsahovat zhodnoceni provedeni Dila, soupis zjisténych vad a nedodélk, dohodnuté
IhGty k jejich odstranéni nebo jina opatfeni (byla-li dohodnuta) a soupis doklad{
predanych Zhotovitelem Objednateli pfi predani Dila (dale téz ,PFedavaci protokol").
Vypracovani navrhu Predavaciho protokolu zajisti Zhotovitel.

V pripadé, ze Objednatel Dilo nepfevezme, bude mezi Smluvnimi stranami sepsan zapis
s uvedenim ddvodu neprevzeti Dila a stanovisek obou smluvnich stran, dohodnutych Ih{it
k odstranéni vad a nedodélk a dohodnutého nahradniho terminu predani a prevzeti Dila
(dale téz ,Zapis").

Zhotovitel se zavazuje radné odstranit veskeré vady a nedodélky uvedené v Predavacim
protokolu, a to ve Ih(té dohodnuté v Pfedavacim protokolu. V pfipadé neprevzeti Dila
Objednatelem je Zhotovitel povinen fadné odstranit veskeré vady a nedodélky ve Ih{té
dohodnuté v Zapise. Nebude-li Ihita pro odstranéni vad a nedodélkl v Predavacim
protokolu nebo v Zapise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodélky odstranit
nejpozdéji do 10 pracovnich dnli ode dne oboustranného podpisu Pfedavaciho protokolu,
resp. Zapisu. Nebude-li Pfedavaci protokol, resp. Zapis, sepsan, je Zhotovitel povinen
vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do 10 pracovnich dnli ode dne pfedani a prevzeti
Dila, resp. marného pokusu o predani a prevzeti Dila v pfipadé, Zze Objednatel Dilo
neprevzal. O odstranéni vad a nedodélkd sepisi Smluvni strany protokol.

Pokud Zhotovitel vady a nedodélky neodstrani, je Objednatel opravnén zajistit jejich
odstranéni jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veskeré jim Gcelné
vynaloZzené naklady v souvislosti s odstranénim vad a nedodélkl, zejména v podobé
vynaloZeni nakladll na odstranéni takovych vad a nedodélkd.

Smluvni strany se dohodly, ze § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618
a § 2629 odst. 1 Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jez jsou svym
smyslem nebo Ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepouZziji.

XII. NABYTI VLASTNICKEHO PRAVA A PRECHOD NEBEZPECI SKODY

Vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu ma bez jakychkoli vyjimek od pocatku
Objednatel, pricemz vlastnické pravo k jakékoliv ¢asti Dila ¢i jeho poddodavce prechazi
na Objednatele jejim zabudovanim do Dila, po jeho instalaci v ném nebo prostym
dodanim (jde-li o samostatnou véc, ktera je soucasti Dila) do mista pInéni. Objednatel
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zUstava vlastnikem Dila i v pfipadé zaniku zavazkd ze Smlouvy jinak nez spinénim, napf.
odstoupenim nékteré ze Smluvnich stran.

Nebezpeci skody na Dile, veskerych vyrobcich, technickém vybaveni a materidlech
urcenych ke zhotoveni Dila nebo k zabudovani do n&j nebo k instalaci v ném, majetku
Objednatele nachazejiciho se na stavenisti a majetku smluvnich partnerli Objednatele
poskytujicich plnéni na stavenisti nese od okamziku prevzeti stavenisté Zhotovitel.
Nebezpeli Skody na Dile prechazi na Objednatele okamzikem prevzeti Dila
Objednatelem, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélkd, pokud bylo Dilo predano s
vadami nebo nedodélky v souladu s odstavcem 83 Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze § 1976, § 2599 — 2603 a § 2624 Obcanského zakoniku a
rovnéz obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo Ucinky stejné nebo obdobné
uvedenym ustanovenim, se nepoufziji.

XIII. VADY DiLA A ZARUCNI PODMINKY

Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo je provedeno Fadné v souladu se Smlouvou,
Projektovou dokumentaci, prislusnymi CSN, CSN EN a pravnimi predpisy platnymi a
ucinnymi v dobé provadéni Dila a rozhodnutimi, vyjadrenimi ¢i stanovisky dotéenych
organd verejné spravy a spravcli inzenyrskych siti tykajicich se Dila. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby provedenim Dila nebyla porusena prava Objednatele, Zhotovitele nebo jinych
osob.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost Dila, jiz se Zhotovitel zavazuje, Ze Dilo
bude po zarucni dobu zpUsobilé pro pouziti k Ucelu sjednanému Smlouvou a Ze si zachova
vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mit pravni vady. Dilo ma pravni vadu, pokud
k nému uplatriuje pravo jina osoba. Zarucni doba cini 60 mésicl (dale jen ,Zarucni
doba"). Zarutni doba zacind béZet dnem prevzeti Dila Objednatelem na zakladé
Predavaciho protokolu, v pfipadé, Ze Dilo bylo predano bez vad a nedodélkd. V pFipadé,
Ze Dilo bylo predano s drobnymi vadami a nedodélky v souladu s odstavcem 83 Smlouvy,
pocina Zarucni doba bézet ode dne odstranéni vSech takovych vad a nedodélkd.

Dilo bude vadné, nebude-li:

94.1. pri prevzeti Objednatelem mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

94.2. vydano Kolaudacni rozhodnuti k Dilu nebo

94.3. kdykoli v prlbéhu Zarucni doby zplsobilé pro pouziti k ucelu sjednanému
Smlouvou nebo

94.4. kdykoli v priibéhu Zarucni doby mit vlastnosti sjednané Smlouvou nebo

94.5. pii prevzeti Objednatelem nebo kdykoli v pribéhu Zarucni doby prosté pravnich
vad.

Objednatel ma prava z vadného pinéni i v pfipadé, jedna-li se o vadu, kterou musel
s vynalozenim obvyklé pozornosti poznat jiz pfi uzavieni Smlouvy nebo pfi prevzeti Dila.

Zhotovitel nenese odpovédnost za vady zplisobené Objednatelem nebo jinymi osobami,

ledaze Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny,
které obdrzely od Zhotovitele.
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Objednatel nema prava z vadného pinéni, zpdsobila-li vadu po prechodu nebezpedi
Skody na Dile na Objednatele vné&jsi udalost. To neplati, zplsobil-li vadu Zhotovitel nebo
jakakoliv jina osoba, jejimzZ prostrednictvim plnil své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady spocivajici v opotfebeni Dila, ke kterému do konce Zarucni
doby vzhledem k poZadavkim Smilouvy na jakost a provedeni Dila nemélo dojit.

Odpovida-li Zhotovitel za vady Dila, ma Objednatel prava z vadného pinéni.

Objednatel je opravnén vady reklamovat u Zhotovitele jakymkoliv zplsobem. Zhotovitel
je povinen pfijeti reklamace bez zbytecného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel
uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

Vada je uplatnéna vcas, je-li pissmna forma reklamace odeslana Zhotoviteli nejpozdéji
v posledni den Zaruc¢ni doby nebo je-li mu reklamace sdélena jakoukoli jinou formou
v posledni den Zarucni doby.

Objednatel ma pravo na nahradu nakladl ucelné vynalozenych v souvislosti s uplatnénim
vad Dila.

Zhotovitel je povinen oznamené vady odstranit nejpozdéji do 10 pracovnich dnd od jejich
oznameni Objednatelem, nebude-li Smluvnimi stranami pisemné dohodnut jiny termin
pro odstranéni vad; to neplati u vady, ktera se ukaze jako neodstranitelna.

Nebude-li vada odstranéna ve Ih{té podle predchoziho odstavce Smlouvy, ma Objednatel
pravo:

104.1. zajistit odstranéni vady jinou odborné zpdsobilou osobou nebo

104.2. na primérenou slevu z Ceny Dila nebo

104.3. od Smlouvy odstoupit;

to neplati u vady, ktera se ukaze jako neodstranitelna, v takovém pripadé ma Objednatel
pravo na primérenou slevu z Ceny Dila nebo od Smlouvy odstoupit.

Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranénim vady zplsobem podle
predchoziho odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se
tak zejména zavazuje uhradit cenu Uctovanou Objednateli jinou odborné zplsobilou
osobou podle odstavce 104.1 Smlouvy za odstranéni vady.

Jestlize Objednatel v oznameni vad (reklamaci) vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je
Zhotovitel povinen zahdjit odstrafiovani vad (havarie) nejpozdéji do 24 hodin od
oznameni vad Objednatelem a vady (havarii) odstranit v co nejkratSim mozném terminu,
nejpozdéji vSak do 48 hodin od oznameni vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli.
Neprovede-li Zhotovitel odstranéni vad (havarie) v uvedené Ihité, je Objednatel
opravnén podle vlastniho uvazeni vady (havarii) odstranit sdm nebo zajistit odstranéni
vady jinou odborné zplsobilou osobou. Veskeré naklady vzniklé Objednateli v souvislosti
s odstranénim vady zplsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli
uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu Uctovanou Objednateli jinou
odborné zpdsobilou osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnéni vady opravnéné
¢i nikoli. Prokaze-li se vsak kdykoli pozdéji, ze uplatnéni vady Objednatelem nebylo
opravnéné, tj. ze Zhotovitel za vadu neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli veskeré jim Ucelné vynaloZené naklady v souvislosti s odstranénim vady.
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Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli soucinnost nezbytnou k odstranéni vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSe Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady, nebo uvede dlivody, pro které povaZzuje vadu za neodstranénou.
V protokolu dale Zhotovitel uvede zplisob odstranéni vady a dobu, po kterou byla vada
odstranovana.

Zarucni doba se prodluzuje o dobu pocinajici dnem oznameni kazdé zarucni vady
Objednatelem Zhotoviteli a koncici dnem radného odstranéni takové zarucni vady.

Smluvni strany se dohodly, ze § 1917 - 1924, § 2099 — 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 -
2172 Obcanského zakoniku a rovnéz obchodni zvyklosti, jez jsou svym smyslem nebo
ucinky stejné nebo obdobné uvedenym ustanovenim, se nepoufZiji.

XIV. BANKOVNI ZARUKA

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za fadné
provedeni Dila ve vysi 10.000.000,- K¢ (dale jen ,Bankovni zaruka za provedeni").
Bankovni zaruka za provedeni bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za
Zhotovitelem vzniklé Objednateli z ddvodu poruseni jedné ¢i vice povinnosti Zhotovitele
tykajicich se provedeni Dila ve smluvené kvalité a dobé, véetné pripadné skody a
nemajetkové Ujmy zplsobené Zhotovitelem porusenim Smlouvy nebo v souvislosti s
provadénim Dila, do okamziku prevzeti Dila Objednatelem.

Bankovni zaruka poskytnuta podle podminek této smlouvy musi byt vydana bankou ve
smyslu zakona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen ,banka").

Zhotovitel je povinen predat Objednateli original zarucni listiny Bankovni zaruky za
provedeni vystavené bankou nejpozdéji do 10 pracovnich dnli po uzavieni Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni musi byt platna a G¢innd ode dne jejiho predani
Objednateli nejméné do konce kalendarniho mésice, ktery nasleduje po kalendarnim
mésici, ve kterém Objednatel prevzal Dilo. Vzhledem ke skutecnosti, Ze konec doby podle
predchozi véty nelze predem stanovit konkrétnim datem, zavazuje se Zhotovitel predlozit
Objednateli zarucni listinu na bankovni zaruku, jez bude platna a ucinnad nejméné do
31.12.2024.

Zhotovitel je povinen sjednat ve prospéch Objednatele bankovni zaruku za jakost Dila ve
vysi 1.000.000,- K¢ (dale jen ,Bankovni zaruka za jakost'). Bankovni zaruka za jakost
bude kryt jakékoli pohledavky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z ddvodu
poruseni jedné ¢i vice povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich z odpovédnosti Zhotovitele:
116.1. za vady Dila;

116.2. za prodleni s odstranénim vad Dila.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli original zarucni listiny Bankovni zaruky za jakost
vystavené bankou nejpozdéji pri prevzeti Dila Objednatelem. Nepreda-li Zhotovitel
original zarucni listiny Bankovni zaruky za jakost Objednateli podle predchozi véty, je
Objednatel opravnén odeprit prevzeti Dila.
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Bankovni zaruka za jakost musi byt platna a ucinna ode dne jejiho predani Objednateli
nejméné do uplynuti 1 mésice od ukonceni trvani Zarucéni doby. Vzhledem ke skutecnosti,
Ze konec doby podle predchozi véty nelze predem stanovit konkrétnim datem, zavazuje
se Zhotovitel predlozit Objednateli zarucni listinu na bankovni zaruku, jez bude platna a
Ucinna nejméné do uplynuti doby 61 mésicd ode dne prevzeti Dila Objednatelem.

Bude-li Zarucni doba trvat déle nez 60 mésicl ode dne prevzeti Dila Objednatelem, je
Zhotovitel povinen nejpozdéji 3 mésice pred skoncenim platnosti Bankovni zaruky za
jakost predat Objednateli novou Bankovni zaruku za jakost, jejiz platnost bude
prodlouzena tak, aby trvala o 1 mésic déle nez Zarucni doba. VySe nové Bankovni zaruky
za jakost bude stanovena podle odstavce 116 Smiouvy.

Bankovni zaruka za provedeni a Bankovni zaruka za jakost budou dale oznacovany
spolecné jen jako ,Bankovni zaruka".

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, bezpodminecna, banka nesmi byt opravnéna
uplatnit vici objednateli Zzadné namitky a poZzadovana ¢astka musi byt vyplacena na prvni
vyzvu ucinénou s elektronickym podpisem bez toho, aby banka zkoumala dlvody
pozadovaného Cerpani.

vvvvv

Cerpat Bankovni zaruku.

Zhotovitel je povinen do 10 pracovnich dnd po kazdém cerpani Bankovni zaruky
Objednatelem predat Objednateli novou Bankovni zaruku ve shodném znéni a vysi jako
méla Cerpana Bankovni zaruka, pfipadné Bankovni zaruku doplnit do pdvodni sjednané
vyse.

Objednatel je po skonceni platnosti Bankovni zaruky povinen vratit zarucni listinu zpét
Zhotoviteli do 30 pracovnich dnli po skonceni jeji platnosti.

Bankovni zaruku je objednatel opravnén uplatnit po celou dobu trvani prava z vadného
plnéni, ktera Cini nejméné 5 let.

XV. SANKCE

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Dilo Objednateli v dobé sjednané podle odstavce 40
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z Ceny
Dila za kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané |hiité vady Dila, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z Ceny Dila za kazdy den prodleni. Prodleni
s plnénim povinnosti podle predchozi véty je ukonceno dnem, kdy bude zjednana
naprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho pinéni Objednatelem na naklady
Zhotovitele postupem podle odstavce 104.1 Smiouvy. Uhradou smluvni pokuty nejsou
dotcena prava Objednatele z vadného pInéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané Ih(té havarii Dila ve smyslu odstavce

106 Smilouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny Dila
za kazdy den prodleni. Prodleni s pInénim povinnosti podle predchozi véty je ukonceno
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dnem, kdy bude zjednana naprava Zhotovitelem nebo obstaranim nahradniho pinéni
Objednatelem na naklady Zhotovitele postupem podle odstavce 106 Smlouvy. Uhradou
smluvni pokuty nejsou dotéena prava Objednatele z vadného plnéni Zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnost vyklidit a predat ve sjednané Ih(té zpét vyklizené stavenisté
Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny Dila za
kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel zavaznym zplisobem predpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit

Objednateli smluvni pokutu ve vysi:

130.1. 900.000,- K&, pokud bylo nutno zastavit provadéni Dila z dlvodu pfimého
ohrozeni Zivota pracovnik{ provadéjicich Dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje
zarizeni slouZici k zajisténi bezpecnosti (odstranéni zabradli, krytl apod.), a to za
kazdé takové jednotlivé poruseni predpisti BOZP nebo PO;

130.2. 70.000,- K¢, pokud je poruseni predpisd BOZP nebo PO mozno odstranit bez
zastaveni provadéni Dila okamzité nebo ve stanoveném terminu;

130.3. 100.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni predpisd BOZP nebo PO pracovnikem
Zhotovitele (napf. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych prostredkd
apod.);

130.4. 30.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zavady, ktera by mohla
vést k poruseni predpist BOZP nebo PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele
na zavadu az do dne jejiho odstranéni.

Porusi-li Zhotovitel povinnost predat Objednateli original zarucni listiny k Bankovni
zéruce podle odstavce 114 nebo odstavce 117 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Porusi-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 57, 150, 151, 168 az 173 nebo
174 az 179 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500.000,- K¢
za kazdé jednotlivé poruseni.

Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti spinit dluh smluvni pokutou
utvrzeny.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany (tzn. uplatnéni jedné smluvni pokuty nevylucuje
soubézné uplatnéni jakékoli jiné smluvni pokuty) nebo jeji uplatnéni nezavisle na a vedle
naroku na nahradu Skody.

Objednatel je opravnén pozadovat ndhradu Skody a nemajetkové Ujmy zplisobené
porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, v pIné vysi.

Splatnost smluvnich pokut podle Smlouvy bude 15 dnl od doruceni pisemné vyzvy
k zaplaceni smluvni pokuty strané povinné.

Porusi-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit ¢ast Ceny Dila ve sjednané

dobé, je povinen uhradit Zhotoviteli zakonny Urok z prodleni ve vysi podle pravnich
predpist.
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XVI. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

138. Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit z dlivodl stanovenych pravnimi predpisy
nebo sjednanych Smlouvou. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy ohledné
celého plnéni i v pripade, Ze Zhotovitel jiz z¢asti plnil.

139. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:

139.1. bude-li Zhotovitel v prodleni s pfedanim Dila o vice nez 15 pracovnich dnd nebo

139.2. jestlize Zhotovitel neprevezme stavenisté do 10 pracovnich dnl od uplynuti
terminu prevzeti stavenisté podle odstavce 40 Smlouvy nebo

139.3. jestlize Zhotovitel nezahaji stavebni prace do 10 pracovnich dnli od uplynuti
terminu zahajeni stavebnich praci odstavce 40 Smlouvy nebo

139.4. jestlize Zhotovitel bezddvodné prerusi provadéni Dila nebo

139.5. jestlize Zhotovitel neodstrani v prlbéhu provadéni Dila vady zjisténé
Objednatelem a uvedené v zapisu z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku,
a to ani v dodatecné Ihiité stanovené pisemné Objednatelem nebo

139.6. jestlize Zhotovitel porusi nékterou svoji povinnost uvedenou v odstavci 57, 150,
151, 168 az 173 nebo 174 az 179 Smlouvy nebo

139.7. ukaze-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlaseni Zhotovitele uvedené v odstavci
143 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku.

140. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy zejména:
a. jestlize vyjde najevo, ze dodavatel je nebo se stane do splnéni této Smlouvy:

I. ruskym statnim prislusnikem, tj. fyzickou ¢i pravnickou osobou nebo
subjektem i organem se sidlem v Rusku,

II. pravnickou osobu, subjektem nebo organem, které jsou z vice nez 50 %
pfimo ¢i nepfimo vlastnény nékterym ze subjektl uvedenych v pismeni a)
tohoto odstavce, nebo

III. fyzickou nebo pravnickou osobu, subjektem nebo organem, které jednaji
jménem nebo na pokyn nékterého ze subjektd uvedenych v pismeni a)
tohoto odstavce,

IV. subjektem, ktery je v rozporu s mezinarodnimi sankcemi podle zakona ¢.
69/2006, o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozdéjsich predpisl
a rovnéz nejsou v rozporu s narizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne
08.04.2022, kterym se méni narizeni (EU) €. 833/2014 o omezujicich
opatrenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na
Ukrajing;

V. dodavatelem, ktery vyuZiva poddodavatell, ktefi jsou osobami uvedenymi
tomto odstavci, pism. a), bodu I. ¢ II. & III. tohoto odstavce a jejichz
zplsobilost je vyuzita pro prokazani kvalifikace ve smyslu smérnic o
zadavani verejnych zakazek nebo pokud se tito poddodavatelé podileji na
pInéni Dila z vice nez 10 % hodnoty Dila, nebo spole¢né s nimi v ramci
spolecné podané nabidky v ramci zadavaciho Fizeni;

VI. dodavatelem, ktery je v fizeni ovlivnén pfimo ¢i nepfimo stfetem zajmd
ve vztahu k zadavateli nebo k subjektdm podilejicim se na pfipravé tohoto
fizeni, nebo ma zvlastni spojeni s témito osobami (napf. majetkové,
personalni aj. obdobné);

VII. dodavatelem, ktery je verejnym funkcionafem nebo obchodni spole¢nosti,
prip. jinou obdobnou spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny v
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§ 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmd, ve znéni
pozdéjsich predpisl, nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici
alespont 25 % Ucasti spole¢nika v obchodni spolecnosti, a tudiz se smi
Ucastnit zadavacich & vybérovych fizeni podle zakona upravuijiciho
zadavani verejnych zakazek jako Ucastnik nebo poddodavatel,
prostrednictvim kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. V takovém
pripadé nebude Objednatel hradit prace, dodavky ¢i sluzby realizované
poddodavatelem Zhotovitele, ktery je osobou podle tohoto odstavce
(body I. — IV.)

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou zejména
ujednani o odpovédnosti za vady Dila, odpovédnosti za Skodu a nemajetkovou Ujmu, o
sankcich a odstavce 142 trvat i po zaniku zavazkd ze Smlouvy.

Pokud pred dokoncenim Dila dojde k odstoupeni od Smlouvy, preda Zhotovitel
nedokoncené Dilo Objednateli pissmnym protokolem podepsanym obéma Smluvnimi
stranami, ve kterém bude popsan stupen rozpracovanosti stavebnich praci a souc¢asné
preda Objednateli veSkeré dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 81 Smlouvy
a jiné listiny vztahujici se k Dilu, ziskané za dobu trvani zavazk( ze Smlouvy, jakoz i
pripadné listiny predané Objednatelem Zhotoviteli k provedeni Dila. Po vyhotoveni a
podepsani tohoto protokolu bude provedeno financni vyrovnani Smluvnich stran.
Objednatel uhradi Zhotoviteli provedenou ¢ast Dila podle podminek Smlouvy.

XVII. PROHLASENI SMLUVNICH STRAN

Zhotovitel prohlasuje, Zze neni v Upadku ani ve stavu hroziciho Upadku, a Ze mu neni
znamo, Ze by vlc¢i nému bylo zahajeno insolvencni Fizeni. Zhotovitel dale prohlasuje, ze
vc¢i nému neni v pravni moci zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho,
danového ¢i jiného organu na plnéni, které by mohlo byt déivodem zahajeni exekucniho
fizeni na majetek Zhotovitele a Ze mu neni znamo, Ze by vic¢i nému takové fizeni bylo
zahajeno.

Zhotovitel na sebe prebird nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu § 1765 Obcanského
zakoniku.

Vzhledem k verejnopravnimu charakteru Objednatele Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze
je s touto skutecnosti obeznamen a souhlasi se zverejnénim Smlouvy v rozsahu a za
podminek vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpist.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni

kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpist

(dale jen ,Zakon o kontrole"), povinen spoluplsobit pfi vykonu financni kontroly.

Zhotovitel je zejména povinen:

146.1. poskytnout Objednateli a subjektdm provadéjicim kontrolu ve smyslu Zakona o
kontrole potfebnou soucinnost.

Smluvni strany prohlasuji, Zze identifikacni Udaje uvedené v ¢lanku I Smlouvy odpovidaji
aktualnimu stavu a ze osobami jednajicimi pfi uzavieni Smlouvy jsou osoby opravnéné
k jednani za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi predpisy Smluvnich stran.
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Jakékoliv zmény udajd uvedenych v ¢lanku I Smlouvy, jez nastanou v dobé po uzavieni
Smlouvy, jsou Smluvni strany povinny bez zbyte¢ného odkladu pisemné sdélit druhé
Smluvni strané.

V pripadé, ze se kterékoliv prohlaseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené ve Smlouvé
ukaze byti nepravdivym, odpovida tato Smluvni strana za Skodu a nemajetkovou Gjmu,
které nepravdivosti prohlaseni nebo v souvislosti s ni druhé Smluvni strané vznikly.

XVIII. POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje, ze bude mit po celou dobu trvani zavazku vyplyvaijiciho ze
Smlouvy az do doby uplynuti Zaruéni doby sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu i
jinou Ujmu zplisobenou Zhotovitelem pfi vykonu Cinnosti jiné osobé s limitem pojistného
pInéni minimalné ve vysi Ceny Dila. V pfipade, ze Smlouvu uzavrelo na strané Zhotovitele
vice osob (Clend sdruzeni, clenll spolecnosti apod.), musi pojistna smlouva prokazatelné
pokryvat pfipadnou Skodu i jinou Ujmu zplsobenou kteroukoli z téchto osob.

Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvédcujici
spInéni povinnosti Zhotovitele podle predchoziho odstavce Smlouvy do 15 dnll ode dne
uzavireni Smlouvy a dale kdykoli v priibéhu trvani zavazkl ze Smlouvy bezodkladné poté,
kdy k tomu byl Objednatelem vyzvan.

Zhotovitel i Objednatel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez
zbyte¢ného odkladu.

XIX. OSTATNI UJEDNANI

Tvori-li Zhotovitele vice osob, plati nasleduijici:

153.1. vSechny osoby tvorici Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavazany spolecné a
nerozdilng,

153.2. jednani kterékoli z osob tvoricich Zhotovitele je pric¢itano Zhotoviteli bez ohledu
na vnitrni vztahy mezi jednotlivymi osobami tvoricimi Zhotovitele,

153.3. za Zhotovitele mlize jednat kterakoli z osob tvoficich Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné informovat Objednatele o skutecnostech
majicich i potencionalné vliv na pInéni jeho povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, a neni-
li to mozné, nejpozdéji nasledujici den poté, kdy prislusna skute¢nost nastane nebo
Zhotovitel zjisti, ze by nastat mohla. Soucasné je Zhotovitel povinen ucinit veskeré
nezbytné kroky vedouci k eliminaci pripadné skody hrozici Objednateli, a to zejména
obstarat neprodlené nahradni pInéni, pricemz je povinen nést pripadny rozdil ceny.

Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s provadénim Dila dodrzovat minimalné nasleduijici
zakladni pracovni standardy:

I. Umluva &. 87 o svobodé sdruzovani a ochrané prava organizovat se
II. Umluva &. 98 o pravu organizovat se a kolektivné vyjednéavat
I1I. Umluva &. 29 o nucené praci
IV. Umluva &. 105 o odstranéni nucené préce
V. Umluva ¢&. 138 o minimalnim véku
VL. Umluva &. 182 o nejhorsich formach détské prace
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VII. Umluva &. 100 o rovnosti v odmériovani
VIIL. Umluva &. 111 o diskriminaci v zaméstnani a povolani
IX. Umluva €. 155 o bezpecnosti a zdravi pracovnik{ a pracovnim prostiedi.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovédni za zajisténi toho, aby vSichni
zameéstnanci pracujici na dile méli zakonné pravo pracovat v Ceské republice a Ze jejich
zaméstnani bude v souladu se zakonem 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé musi zajistit rovnost a spravedlivé a dlistojné zachazeni
se vSemi jejich zaméstnanci, pricemz budou podporovat rozmanitost, inovace a
spravedlivé ocenovat své zaméstnance. Diskriminace zaméstnancl jakéhokoli druhu je
prisné zakazana.

Zhotovitel bere na védomi, ze TDI nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.
Zhotovitel prohlasuje, Ze on ani osoba s nim propojena nevykonava na predmétné stavbé
¢innosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, ze se za trvani Smlouvy nestane osobou propojenou
s osobou TDI ani jejim pravnim nastupcem, a v pripadé, Ze se tak stane, zavazuje se na
tuto skutecnost pisemné upozornit Objednatele. Objednatel ma pravo v takovém pripadé
od Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen chranit Dilo, majetek Objednatele a majetek sousedici s mistem
plnéni a staveniStém a bude odpovédny za Skody, které vzniknou z jeho Cinnosti v
souvislosti s provadénim Dila. ZpUsobi-li Zhotovitel pfi provadéni Dila skodu na Dile,
jiném majetku Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovédny za uvedeni
v predesly stav na vlastni naklady, a neni-li to dobfe mozné nebo z7ada-li to poskozeny,
pak za nahradu takové skody.

Zhotovitel bere na védomi, ze Objednatel je povinnym subjektem podle zakona ¢.
106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Zhotovitel souhlasi se zverejnénim Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za
podminek vyplyvajicich z pfislusnych pravnich predpist, zejména souhlasi se zverejnénim
Smlouvy, véetné vsech jejich zmén a dodatkd, vyse skute¢né uhrazené ceny na zakladé
Smlouvy a dalSich udajl na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zakona o
zadavani verejnych zakazek, a v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,Zakon o
registru smiuv*). Zhotovitel prohlasuje, ze Smlouva ani zadna jeji ¢ast nejsou
obchodnim tajemstvim Zhotovitele ve smyslu § 504 Obcanského zakoniku. Smiouvu
podle vlle Smluvnich stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s
pfislusnymi pravnimi predpisy, zejména ve lhltach stanovenych pfislusSnymi pravnimi
predpisy, uverejni Objednatel.

Zhotovitel je povinen chranit osobni Udaje a pfi jejich ochrané postupovat v souladu
s prislusnymi pravnimi predpisy, zejména zakonem ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani
osobnich Udajd, ve znéni pozdéjsich predpisl a Nafizenim evropského parlamentu a rady
(EVU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich udajl a o volném pohybu téchto Udajl a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné
nafizeni o ochrané osobnich Gdajd).
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163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

Zhotovitel neni opravnén postoupit Zadnou svou pohledavku za Objednatelem vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranné zapocteni zadné své pohledavky za
Objednatelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na
jakoukoliv pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

Objednatel je opravnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledavky za Zhotovitelem vyplyvajici ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti
se Smlouvou (zejména smluvni pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledavku
Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zachovavat micenlivost o vSech skutecnostech a informacich, které
jsou obsazené ve Smlouvé a dale o vSech skutecnostech a informacich, které mu byly
v souvislosti se Smlouvou nebo jejim pInénim jakkoliv zpFistupnény, predany Ci sdéleny,
nebo o nichz se jakkoliv dozvédél v souvislosti se Smlouvou, vyjma téch, které jsou v
okamziku, kdy se s nimi Zhotovitel seznamil, prokazatelné verejné pristupné nebo téch,
které se bez zavinéni Zhotovitele verejné pristupnymi stanou. Zhotovitel nesmi takové
skutecnosti a informace pouzit v rozporu s jejich icelem, nesmi je pouzit ve prospéch
svlj nebo jinych osob a nesmi je pouzit ani v neprospéch Objednatele. Povinnosti podle
tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovavat i po zaniku zavazku ze Smlouvy, vyjma
pripadl, kdy se takové skutecnosti a informace stanou prokazatelné verejné pristupné
bez zavinéni Zhotovitele. Povinnosti podle tohoto odstavce se nevztahuji na pripady, kdy
je Zhotovitel povinen zverejnit takové skutecnosti nebo informace na zakladé povinnosti
ulozené mu pravnim predpisem nebo rozhodnutim organu verejné moci.

Porusi-li  Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradi
Objednateli Skodu a nemajetkovou Ujmu z toho vzniklou. Povinnosti k nahradé se
Zhotovitel zprosti, prokdze-li, ze mu ve splnéni povinnosti zabranila mimoradna
nepredvidatelna a neprekonatelnd prekazka vznikla nezavisle na jeho vdli. Prekazka
vznikla z osobnich pomérl Zhotovitele nebo vznikla az v dobé, kdy byl Zhotovitel
s pInénim povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl Zhotovitel povinen prekonat,
jej vSak povinnosti k nahradé nezprosti.

XX. PODDODAVATELE

Zhotovitel je opravnén povéfit pinénim svych povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy pouze
jiné osoby uvedené v priloze Smlouvy (Priloha ¢. 3 Smlouvy), nebo osoby pisemné
odsouhlasené Objednatelem (dale jen jednotlivé ,Poddodavatel nebo spolecné
.Poddodavatelée").

Zhotovitel odpovida za pInéni Poddodavatele tak, jako by plnil sam.

Zhotovitel prohlasuje a zavazuije se, ze jako rucitel uspokoji za jakéhokoliv Poddodavatele
jeho povinnost nahradit Ujmu zplsobenou Poddodavatelem Objednateli pfi plnéni nebo
v souvislosti s plnénim povinnosti ze Smlouvy, jestlize Poddodavatel povinnost k nahradé
ujmy nesplni. Objednatel Zhotovitele jako rucitele podle predchozi véty pfijima.

Zhotovitel se zavazuje, ze Poddodavatelé, kterymi prokazoval spinéni kvalifikace v Rizeni

vefejné zakazky, se budou podilet na plnéni povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze
Smlouvy v rozsahu podle nabidky Zhotovitele podané do Rizeni verejné zakazky.
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172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

Objednatel je opravnén poZadovat a Zhotovitel je povinen zabezpecit zménu

Poddodavatele, a to v pfipadech, kdy:

172.1. bude Poddodavatel v{i¢i Objednateli v prodleni se spInénim povinnosti z jiného
zavazku nebo

172.2. bude Poddodavatel pravomocné odsouzen za trestny ¢in nebo

172.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku nebo

172.4. bude Poddodavateli ulozen zakaz pInéni verejnych zakazek nebo

172.5. bude dan jiny zavazny dlvod pro zménu Poddodavatele.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnll od dorueni Zadosti

Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rizeni vereJne zakazky prokazoval plvodnim

Poddodavatelem kvalifikaci, novy Poddodavatel musi spifiovat kvalifikaci stanovenou v

Rizeni vefejné zakazky prokazovanou pivodnim nahrazovanym Poddodavatelem a musi

dolozit prislusné doklady prokazuijici spInéni této kvalifikace. Novy Poddodavatel musi byt

odsouhlasen Objednatelem postupem obdobnym postupu podle odstavce 173 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Poddodavatele z dlivodl na strané Zhotovitele pouze

s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny souhlas se

zménou do 10 dnl od doruceni zadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se zménou

nevyda, pokud: 5

173.1. prostiednictvim plvodniho Poddodavatele Zhotovitel v Rizeni verejné zakazky
prokazoval kvalifikaci a novy Poddodavatel nebude mit stejnou i vyssi kvalifikaci
jako plvodni nahrazovany Poddodavatel nebo

173.2. po Objednateli nelze spravedlivé pozadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

XXI. CLENOVE REALIZACNIHO TYMU

Zhotovitel je opravnén povérit provadénim vyhrazem'/ch ¢innosti pfi provadéni Dila pouze
osoby uvedené v pfiloze Smlouvy (Pfiloha C. 4 Smlouvy), nebo osoby pisemne
odsouhlasené Objednatelem (dale jen jednotlivé ,Clen realizacniho tymu" nebo
spolecné , Clenové realizacniho tymu").

Vyhrazenymi c¢innostmi pfi provadéni Dila jsou:
175.1. Veskeré prace souvisejici s odstranénim skladky a odstranénim odpada.

Clenové realiza¢niho tymu musi byt po celou dobu pInéni Smlouvy zpsobili k vykonu
¢innosti, kterymi jsou v ramci pInéni Smlouvy povéreni, a to podle pfislusnych pravnich
predpisti, zejména podle Stavebniho zakona a zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektli a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrl a technikl
¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel se zavazu1e 7e Clenové realiza¢niho tymu, kterymi prokazoval spinéni
kvalifikace v Rizeni verejné zakazky, se budou podilet na pInéni povmnostl Zhotovitele
vyplyvajicich ze Smlouvy v rozsahu podle nabidky Zhotovitele podané do Rizeni verejné
zakazky.

Objednatel je opravnén pozadovat a Zhotovitel je povinen zabezpetit zménu Clena

realizacniho tymu, a to v pfipadech, kdy:

178.1. bude ¢innost Clena realizacniho tymu nedostatecna nebo neuspokojiva nebo

178.2. kontrola, obecna bezpecnost, organizace a koordinace provadéni Dila nejsou
dostatecné nebo uspokojivé nebo
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179.

180.

181.

182.

183.

178.3. kvalita stavebnich praci, dodavek a sluzeb neodpovida pozadavkim Smlouvy
nebo

178.4. nejsou vykonavany pokyny Objednatele, TDI nebo AD vydané podle Smlouvy
nebo

178.5. bude Clen realiza¢niho tymu v@ci Objednateli v prodleni se splnénim povinnosti
z jiného zavazku nebo

178.6. Clen realizacniho tymu prestane byt zplsobily k vykonu své funkce v realizacnim
tymu nebo

178.7. bude Clen realiza¢niho tymu pravomocné odsouzen za trestny &in nebo

178.8. se Clen realizacniho tymu ocitne ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku nebo

178.9. bude Clenu realiza¢niho tymu ulozen zakaz _pInéni verejnych zakazek nebo

178.10. bude dan jiny zavazny dlvod pro zménu Clena realiza¢niho tymu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Clena realizaniho tymu do 10 dn{ od doruceni

Zadosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Rlzenl verejné zakazky prokazoval plvodnim

Clenem realizaéniho tymu kvalifikaci, novy Clen realizaéniho tymu musi splfiovat

kvalifikaci stanovenou v Rizeni vereJne zakazky prokazovanou plivodnim nahrazovanym

Clenem reallzacnlho tymu a musi dolozit prlslusne doklady prokazujici splnéni této

kvalifikace. Novy Clen realiza¢niho tymu musi byt odsouhlasen Objednatelem postupem

obdobnym postupu podle odstavce 179 Smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zménit Clena realiza¢niho tymu z déivodd na strané Zhotovitele

pouze s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel vyda pisemny

souhlas se zménou do 10 dnll od doruceni zZadosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se

zménou nevyda, pokud:

179.1. prostfednictvim plvodniho Clena reallzacnlho tymu Zhotovitel v Rizeni verejné
zakazky prokazoval kvalifikaci a novy Clen realizacniho tymu nebude mit stejnou
&i vy$Si kvalifikaci jako p@vodni nahrazovany Clen realiza¢niho tymu nebo

179.2. po Objednateli nelze spravedlivé pozadovat, aby s takovou zménou souhlasil.

XXII. ZAVERECNA UJEDNANI

Veskera prava a povinnosti Smiuvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy se fidi ¢eskym
pravnim fadem. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni pravnich predpisd, ktera
nemaji donucujici Gc¢inky, maji prednost pred obchodnimi zvyklostmi, pokud Smlouva
nestanovi jinak.

VSechny spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni budou podle viile Smluvnich stran
rozhodovany soudy Ceské republiky, jakozto soudy vylucné prislusSnymi.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky. Jakékoli zmény Smlouvy ucinéné jinou,
nez pisemnou formou jsou vylouceny. Smluvni strany urcuji mistni prislusnost podle sidla
Objednatele.

Pokud bude tato smlouva vyhotovena v elektronické podobé, musi byt vyhotovena ve
formatu PDF ¢i PDF/A a bude podepsana platnymi zarucenymi elektronickymi podpisy
opravnénych zastupcl Smluvnich stran zaloZzenymi na kvalifikovanych certifikatech.
Kazda ze Smluvnich stran v pfripadé podle predchozi véty tohoto odstavce obdrzi
Smlouvu v elektronické podobé s uznavanymi elektronickymi podpisy Smluvnich stran.
Pokud bude tato Smlouva vyhotovena v listinné podobé, tak musi byt vyhotovena ve
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trech stejnopisech podepsanych opravnénymi zastupci Smluvnich stran, pricemz
Objednatel obdrzi dvé a Zhotovitel jedno vyhotoveni.

184. Smlouva nabyva platnosti a Gc¢innosti dnem jejiho uzavreni, nestanovi-li pravni predpisy,
zejména Zakon o registru smluv, den pozdéjsi.

Prilohy

Priloha €. 1 Projektova dokumentace
Priloha €. 2 PoloZkovy rozpocet

Priloha €. 3 Seznam Poddodavatel(

Priloha ¢. 4 Seznam Clend realizacniho tymu

V Brné dne V Brné dne Ing Digitalné
- s podepsal Ing.
Ing. Alena Rihova Mojmir  MojmirNovotny
A Datum: 2024.05.27

Digitaini podpis: ¢

28.05,2004 0851 Novotny 142828 +0200
Objednatel Zhotovitel
Sprava hrbitovii mésta Brna, SETRA, spol. s r.o.
prispévkova organizace
Ing. Alena Rihova, reditelka Ing. Mojmir Novotny, jednatel
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Priloha ¢. 1
Smiouvy

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace neni pevné spojena se Smilouvou vzhledem k jeji velikosti, a tvori
samostatnou prilohu této Smiouvy.
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Priloha ¢. 2
Smiouvy

Polozkovy rozpocet

PoloZkovy rozpocet neni pevné spojen se Smilouvou vzhledem k jeho velikosti, a tvori volnou
prilohu této Smiouvy.
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Priloha ¢. 3
Smiouvy

Seznam Poddodavateld

Podle nabidky Zhotovitele podané do zadavaciho fizeni verejné zakazky, Zhotovitel nebude
plnit verejnou zakazku prostrednictvim poddodavateld.
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Priloha C. 4
Smlouvy

Seznam Cleni realizaéniho tymu
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