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Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00011 SAP S/4 Hana: 8030004890 
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/ OCóňi~j INTERNAI 

SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY 

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 

Č. VPIC/MS/2024/00011 

mezi 

CETIN a.s. 

a 

Město Uherské Hradiště 
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Company INTERNAL 

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00011 SAP S/4 Hana: 8030004890 
Číslo smlouvy Stavebníka: Registr smluv: ANO 

CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 
zastoupená na základě pověření Gabrielem Peškem, manažerem výstavby a údržby fixní 
sítě ČR 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2019160003/6000 
(dále jen „CETIN") 

a 

Město Uherské Hradiště 
se sídlem Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště 
IČO: 00291471 
DIČ: CZ00291471 
Zastoupená: ing. Stanislavem Blahou, starostou města 
bankovní spojení: česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště 
číslo účtu: 27-1543078319/0800 
(dále jen „Stavebník") 

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany" a jednotlivě jako 
„Smluvní strana", 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník") a dle ustanovení 
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích") 
tuto 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dáte jen „Smlouva") 

DEFINICE 

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy; 

Překládka je stavba v k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště; Uherské Hradiště spočívající 
ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je 
specifikován v CTN; 

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky; 

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 
4.1 písmeno (a) Smlouvy; 

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy; 
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SEK je sít' elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace; 

Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CET/N a.s." ze dne 3.8.2021 vydané pod čj. 739961/21, jehož nedílnou součástí 
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel 
Stavebník; 

„Zákon o vyvlastnění" je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy. 

1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 

1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC 
Uh.Hradiště_Moravní nábř. - Rybárny". 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 
záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který" Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 

3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 
na nemovitostech specifikovaných v CTN. 

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 
(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí — rozhodnutí o umístění stavby 

Překládky, 
(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to (i) služebností ve 

smyslu § 104a Zákona o elektronických komunikacích nebo (ii) uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastněním takového práva. 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky"). 

3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 
Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována. 
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3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN. 

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 
Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama. 

4.  ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 

4.1 Společnost CETIN se zavazuje 
(a) před realizací Překládky: 

(i) zajistit zpracování Projektu, 
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy 
s výjimkou Překládkou dotčených pozemků ve vlastnictví České republiky, ke 
kterým již vznikla služebnost ze zákona ve smyslu ustanovení § 104a Zákona 
o elektronických komunikacích. 

(b) po realizaci Překládky: 
(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 

dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem; 

(iii)zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí. 

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky: 
(i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však pět (5) měsíců 

od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva'). 

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti ze 
společného povolení vydané Městským úřadem Uherském Hradišti, odbor stavebního 
úřadu a životního prostředí č.j. MUUH-SŽP/2162/2022/ZaplD ze dne 7.3.2022, 
pravomocné dne 8.4.2022 (dále jen „Společné povolení"), a to (i) práva k umístění resp. 
přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek ve Společném 
povolení stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky 
dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, 
tak jak jsou ve Společném povolení výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem 
Smlouvy převáděná práva přijímá. Společné povolení je Přílohou č. 2 Smlouvy. 

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, 
kdy bude splněna poslední z následujících podmínek: 

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva; 
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy. 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
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komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení dle Zákona o vyvlastnění. To neplatí pro nemovitosti dotčené Překládkou, ke 
kterým již vznikla služebnost ze zákona ve smyslu ustanovení § 104a Zákona o 
elektronických komunikacích. Náhrady za služebnosti, které společnost CETIN 
vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem 
na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit 
společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. 
Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení 
správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle Zákona 
o vyvlastnění. 

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 
uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v či. 8 Smlouvy. 

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU 

5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 
povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 
604.393,- Kč (slovy: šest set čtyři tisíc tři sta devadesát tři korun českých). Specifikace 
těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla 
stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN 
(tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo 
předmět daně z přidané hodnoty. 

5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále 
jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu"). Společnost CETIN do čtyř 
(4) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt. 

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
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v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu. 

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 
(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 

dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím, 

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí, 

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu, 

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými, 

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty, 

(f) náklady na identifikaci parcel, 
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí — povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky, 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění, 

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění, 

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky, 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky, 

(I) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu, 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem. 

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky 
stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu 
se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku 
doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů"). Společnost 
CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním 
roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní 
rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení 
o změně výše nákladů. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura"). Faktury budou 
společností CETIN vystaveny takto: 
(a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 59.591,- Kč (slovy: padesát devět tisíc pět 

set devadesát jedna korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti 
(15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy, 
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(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů 
od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy. 

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 
odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 
se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury. 

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce 
Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka. 

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na 
Faktuře. 

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN. 

7. SANKCE 

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 
Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 
Smluvní straně k její úhradě. 

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 

8.1 Za společnost CETIN: 
ve věcech smluvních: Valentýna Stachová 
funkce: specialista pro výstavbu sítě — překládky SEK 
e-mail: valentyna.stachova@cetin.cz, tel.: 238 465 697 

ve věcech technických: Ivo Zámečník 
funkce: specialista pro výstavbu sítě 
e-mail: ivo.zamecnik@cetin.cz, tel.: 720 935 931 

Za Stavebníka: 
ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha 
funkce: starosta 
tel.: 572525104 

ve věcech technických: Ing. Zdeněk Bača 
funkce: referent 
e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz, tel.: 572525271 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
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9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení 
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno 
pozdější datum jeho účinnosti. 

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit. 

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy. 

9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit do 30 dnů od doručení písemného 
oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy v případě, že výše Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky 
stanovených na základě CTN. 

9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy. 

9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 

 

9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 

10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 
od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku. 

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy. 

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou. 

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
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11.1 Za účelem plnění práva povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 
se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje") ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) Č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR") subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce. 

11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 
předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou. 

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.czjzasady-ochrany-osobnich-udaiu. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit. 

12.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího zveřejnění a účinnosti dnem následujícím po dni 
jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv"). Stavebník se zavazuje nejpozději 
do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit 
další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit 
společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané 
správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li 
Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od 
jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, 
která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, 
dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) 
dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce 
nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 
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12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 
České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 
jedním z těchto způsobů: 
(a) v listinné podobě; 
(b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek; 
(c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona 

Č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů; 

(d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu 
kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy. 

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) 
musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního 
systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní 
osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu 
contract_termination@cetin.cz. 

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků 
na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým 
podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně 
prostřednictvím datové schránky. 

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a kjejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 
výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy. 

12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 
zákoníku: 

• § 557; 
• § 1767 odst. 2; 
• § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a 
• § 1743. 

12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 
nebezpečí změny okolností. 
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12.10S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 
a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů. 

12.13Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance). 
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo 
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a 
účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho 
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů. 
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 
poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. 
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. 
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo. 

12.14 Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu. Stavebník obdrží 
dvě (2) vyhotovení a CETIN jedno (1) vyhotovení. 

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 

Příloha č. 1 - CTN 
Příloha č. 2 - Společné povolení vydané Městským úřadem Uherském Hradišti, odbor 

stavebního úřadu a životního prostředí č.j. MUUH-SŽP/2162/2022/ZaplD 

Doložka 
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CETIN: 

V  Praze dne  J4 2ťZ1f 
3 1 -05-2024 

V  ~'N yx~a;šn dne  

Stavebník: 

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2024/00011 SAP S/4 Hana: 8030004890 
Číslo smlouvy Stavebníka: Registr smluv: ANO 

Company INTERNAL 

 

Smlouva byla schválena Radou města č.510/37/RM/2024 na schůzi č.37 dne 8.4.2024 

CETIN a.s. / 

" 

Město Uherské Hradiště 
Gabriel Pešek Ing. Stanislav B - 

tIxní Manažer výstavby a údržby sítě ČR Starosta 
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CETIN a.s. 
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - L ibeň 

INV ESTIČNÍ AK CE 

 

K ategorie 
Podkategorie 
Číslo SAP 
Cislo interní 
Schvalování akce 
Název 

AN —  Přístupová síť 
V PI —  optické a metalické kabelové sítě 

2-kolové schvalování 

Budoucí uživatel NO-OS Uherské Hradiště 

Zpracovatel J iří K rálíček 

Předkladatel Sitel a.s. 

Schvaluje 

 



Obsah: 
1 Souhrnná zpráva 
1.1 Základní údaje 
1.2 Účel stavby 

2 Technická zpráva 
2.1 V stupní podklady 
2.2 Navrhované řešení 
2.3 Popis tras 
2.4 Použitá technologie 
2.5 Použité předpisy 
2.6 K oordinace 
2.7 Ostatní 

3 Podmiňující a související stavby 

4 V yjádřeni a záznamy 

  



1. Souhrnná zpráva 
1.1 Základní údaje 
Identifikační údaje 
Název: 
K ategorie: 
Podkategorie: 
Typ investice: 
Důvod 1: 
Číslo interní: 
Prvek SPP: 
ABC: 
HOST: 
ATÚ: 

 
V PIC Uh.Hradiště_Moravní nábř. - Rybárny 
AN - Přístupová síť 
V PI —  Optická a metal. kab síť 

K apacitní údaje 
Průměrný náklad na: 

100800_Délka HDPE trubek pro OK  0.350 km kmp mk 
100200_Délka metalických kabelů 0,343 km kmk mk 
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů 0,119 km kmo kv 

Požadavky: 
Název polygonu: V PIC Uh.Hradiště_Moravní nábř. - Rybárny 

K  akci nejsou evidovány žádné požadavky 

Termíny: 
Platnost ÚR od: 
Platnost ÚR do: 
Plánované zahájení přípravy: 
Plánované ukončení přípravy: 
Plánované zahájení realizace: 
Plánované ukončení realizace: 
Nabídka k přejímce (Plán):  

ÚR na přeložku CETIN zajistí stavebník. 

Nejdříve konec roku 2024 

1.2 Účel stavby: 
Stavba řeší překládku vedení CETIN v lokalitě Rybárny v Uherském Hradišti. Stavba je vyvolána rekonstrukcí 
chodníků a komunikací. 
Územní rozhodnutí na přeložku vyhotoví stavebníkem v rámci svého povolení na celou stavbu.  
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2 Technická zpráva 
2.1 V stupní podklady: 
Objednávka CETIN, podklady TEDO a situace projektu. 

2.2 Navrhované řešení: 
Stavba řeší překládku vedení CETIN v lokalitě Rybárny v Uherském Hradišti. Stavba je vyvolána 
rekonstrukci chodníků a komunikací. 
Stavbu je nutno realizovat souběžně s 1.Etapou stavby „V PI ŘSD Uh.Hradiště_Most přes Moravu" v rámci 
které bude provedneo přeložení optického vedení! 

• Akce řeší překládku stávajících trasy metalického a optického vedení. Optické kabely jsou vedeny 
v trubkách HDPE 40mm a metalické kabely jsou typu TCEPK PFLE (dále jako PPFLE). 

• Trasa překládky začíná novými spojkami v bodě 1 (u mostu), odkud nová trasa (IX PPFLE 200X N0,4, 
PPFLE 3X NO,4 a PPFLE SOX N 0,8 a 4xHDPE40mm s optickými kabely) povede v chodníku do místa 
překopu ulice Moravní nábřeží, pod kterou bude vedení ochráněno pomocí chrániček 3xPE125mm. Trasa 
dále vede v budoucím chodníku až do bodu, kde dojde k další instalaci nové spojky na kabel vedoucí přes 
silnici 1/55 (Zerzavice) a dále bude veden i kabel PPFLE SOX NO,4. Trasa následně pokračuje chodníkem do 
bodu 3, kde kabely PPFLE 3X NO,4 a PPFLE SOX NO,4 budou zaústěny do rozvaděče na domě Šaňákova 54. 

• K abel PPFLE l OX NO,4 vedoucí z rozvaděče na domě Šaňákova 54 do bodu 5 bude odkopán a stranově 
přesunut do nové trasy. Při překládce je možnost kabel v rozvaděči na objektu Šaňákova 54 odpojen a 
následně zapojen zpět. 

• Od bodu 3 pokračuje trasa vedeni vedoucí z bodu 1 a také vedení (PPFLE I SX NO,4, PPFLESOX NO,4, 
PPFLE3X NO,4, PPFLE IX N0,4) rozvaděče na Šaňákova 54 budou vedeny novým překopem ulice 
Šaňákova v 3xPE125, novým chodníkem a překopem vjezdu v 3xPE125 až do bodu 6, kde bude vedení 
napojeno pomocí spojek na stáv. vedení. 

• Při realizaci je nutné koordinovat trasu a to i výškově s geodetem stavby (případně stavbyvedoucím), 
tak, aby byla trasa uložena dle norem CETIN od konečného terénu. Toto není možné v projektu určit, 
jelikož stavebníkem nebyly dodány „Z" souřadnice a také nebylo zřejmé, v jakém stádiu výstavby 
bude překládku CETIN realizována (zda již dojde ke změně stáv. terénu stavbou). 

• V  rámci této akce budou prováděny montážní práce na vedení, které již zajišťuje telekomunikační 
provoz. Před započetím prací je nutno v dostatečném předstihu, minimálně 30dní před realizací,  

2.3 Popis tras 
viz polohopis 
V V N: ne 
El. trakce: ne 
V odní toky: ne 

2.4 Použitá technologie: 
Spojky X AGA budou označeny Minimarkerem 3M , typ 1255. 

2.5 Použité předpisy: 
TD000002 —  směrnice pro tvorbu dokumentace liniových staveb 
TD000015 - Pořizování a poskytování dokumentace liniových staveb 
TD000018 - Tvorba názvů rozváděčů metalické přístupové sítě 
TM000003 - TECHNICK Ý PROV OZ A ÚDRŽBA OPTICK ÝCH K ABELŮ  A OCHRANNÝCH TRUBEK  PRO 
OK  
TM000072 - Technické řešení překládek a oprav poruch stávajících metalických kabelů kabelovou vložkou 
TD000008 - V ýstavba přístupových sítí - Optické kabely 
TD000004 - V ýstavba přístupových sítí - Metalické kabely - část I. (TP69a) 
TD000005 - V ýstavba přístupových sítí - Metalické kabely - část II. (TP69b) 
TD000006 - V ýstavba přístupových sítí - Metalické kabely - část III včetně změn TPP 2001 A a TPP 2001B 
TD000007 - V ýstavba přístupových sítí - Metalické kabely - část IV  včetně změny A 
PP001346 —  Pracovní postup „Projektová dokumentace liniových staveb sítě zpracovaná elektronickými 
prostředky"  
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Interní číslo SAP Název projektu: Stav: 

Interní číslo SAP Název projektu: Stav: 

 

TA  10 (I.-III) - Stavba nadzemních sítí 
ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení 
ČSN 341100- K řižovatky a souběhy vedení 
POS 65-2001 
Po ukončení stavby je nutno provést závěrečné měření dle TPP 2001-3B; TPP 2001-4A kap.7. Dokumentace 
skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.  

2.6 K oordinace: 
Realizace přeložky bude koordinována s realizací rekonstrukce chodníků a bude souběžně realizována se stavbou 
V PI ŘSD Uh.Hradiště Most přes Moravu.  

2.7 Ostatní: 
K ontakty: 
Projektový koordinátor CETIN: Zámečník Ivo, 720 935 931, ivo.zamecnik@cetin.cz 

Pracovník ochrany sítě CETIN: Ing. Pavel V lk, 602439711, pavel.vlk@cetin.cz 

Zpracovatel CTN —  K .V .Z. spol. s r. o. —  J iří K rálíček 608 737 331 
V ypracoval —  Marián Dzurus, 736 787 505 

Stavebník: 
Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, 68601 Uherské 
Hradiště 
K ontaktní osoba: Ing. Zdeněk Bača, Referent Odbor investic, odd. přípravy a realizace staveb 
+420 728 932 089, Zdenek.Baca@mesto-uh.cz 

Při provádění prací je třeba dodržovat zákon Č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP Č. 595 a stavební 
zákon Č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy. 

3.Podmiňující, související a navazující stavby: 
Podmiňující akce - vložené: nejsou 

Navazující akce - vložené: 

4. V yjádření a záznamy —  viz příloha 
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~K.VZ. spol. s r.o. 
1elc. pro>etoe Mokr á 386.  16001 Zl í n.  I ČO 00546178 

PROJ EKTANT:  J I ŘI  RRÁLI ČEK VYPRACOVAL:  I , ARI ÁN OZURUS 
STAVBA:  

YPI c  Uh. Mr Odl l t ó_ Mor ovnl  nóbl . • f l ubbr ny 

VZOROVÉ ŘEZY KYNETW 

ČI SLO ZAKÁZKY:  
KVZ- 4516/ 23 

DATUM:  
12/ 2e23 

I EŘ I TKO:  

STAVEBNIK: Me.,. lI.e..A M..14666 SI 11....41 lA•.d,A4 l~J 4T 

) Introvllán (zastavěné území) B)  Přec hody v j ez dů a komuni kac i  

A1} Chodník (povrch - osfolt, beton. dlažbo) B1) Vjezdy do objektů do šíře 6 m 

(2) Volný terén (trovna% povrch) 
B2} Vozovka (silnice [I. tř.. [[I. tř,, 
místní komunikace) 

A3) Předzahrádky (výkop mezi hlovnl 63) Vozovka (dálnice, silnice pro 
t r as ou o účas t ní kem)  motorová vozidlo, silnice I. třídy) 

Legendo:  
I . )  ods t r oňovonó povr c hově vr s t vo 
2. ) vys t r ot nó f ól i e 
3.) kryel desko (plost.) 
4. ) l ot e ( pí s ek.  pr os ót 6 z emi no> 
5.)Ohr6nTCko - trubko 
6.)kobel. ach,-. trubko pro OK 
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Informace o pozemku I Nahlížení do katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObiekt.asox?encxvoted=NA... 

Informace o pozemku 
 

Parcelní číslo: 1LC 

Obec Uherské Hradiště [592005]rŤ 

Katastrální území: Uherské Hradiště  [772844] 

Číslo LV: 10001  

Výměra írrr2i: 1863 

Typ parce1y Parcela katastru nemovitostí 

Mapový bst DKM 

Určení výměry Graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob využíti ostatní komunikace 

Druh. pozemku: ostatní plocha 

V lastníci,  jiní oprávněni 

Vlastnická právo  Podíl 

Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68601 Uherské Hradiště 

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Typ 

Věcné břemeno zřizování a provozováni vedeni 

Jiné zápisy 

~Yp 
Změna číslování parcel 

f Řízený v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad  pro Zlínský kraj, 
katastrální oracoviátě Uherské Hradištčd 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 0501 .20Z4 0800. 

 

0 2004- 2024 a Verze 6.4.0 b2 (W W W61 

l z 1 05.01.2024 10:11 

 



Informace o pozemku j Nahlížení do katastru nemovitostí ht~s://nahlizenidokn.kazit.c7JZobrazObickt.asox?encrvoted=NA... 

Informace o pozemku 

Parcelní číslo: 

Obec: 

Katastrální území: 

Číslo LV: 

Výměra [m2]: 
Typ parcely: 

651/15  

Uherské Hradiště 1592005][3 

Uherské Hradiště 1772$4.4] 

10001  

 

82   
Parcela katastru nemovitostí  

Mapový list: DKM 
  

Určení výměry Graficky nebo v digitalizované mapě  

Způsob využití: ostatní komunikace 

Dr uh poz emku:  os t at ní  pl oc ha 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vl as t ni c ké pr ávo Podíl 

Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68601 Uherské Hradiště 

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Sez nam BPEJ  

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 

Typ 

Změna číslování parcel 

f Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Zlínský kroj, 
Katastrální pracoviště Uherské Hradiště 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 05.01.2D24 08:00. 

O 2004 - 2024  ký úřad . m máňrký a katastrálníci V erze 6.4.0 b2 IWW W6) 

I z 1 05.01.202410:11 

 



10001  Číslo LV: 
i  

Peraslni číslo: 651 /10 E 

Obec Uherské Hradiště [592005]t~ 

Katastrální území: Uherské Hradiště [772844] 

Výměra Im2]: 248 

Typ par c el y .  

Mapový list: 

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob využití jiná plocha 

Druh pozvrmku: ostaml plocha 

Parcela katastru nemovitostí 

DKM 

Informace o pozemku Nahlížení do katastru nemovitostí httvs://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObiekt.asvx?encryvted=NAH... 

Informace o pozemku 

Vlastníci, jiní oprávněni 

Vl as t ni c ké pr ávo 

Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68601 Uherské Hradiště 

Způsob ochrany nemovitostí 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezeni vlastnického práva 

Podíl 

1p         
Věcné břemeno zřizování a provozování vedení 

  

     

  

J iné zápisy 

1 p 

Změna číslování paroh 

f Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj 

Nemovitost jev územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad  pro Zlínský kraj, 
Katastráini pracoviště Uherské Hradiště 

Zobrazenč údaje mají informitivnf charakter. Platnost dat k 05012024 Ot00. 

® 2004 - 2024 e úřad zemámdřirdý a katastrální[? Verze 6.4.0 b2 [W W W6j 

I z 1 05.01.202410:11 

 



Informace o pozemku I Nahlížení do katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cziZobrazObjekt.aspx?encrypted=NA... 

Informace o pozemku 

Parcelní číslo: 651/141 

Obec: Uherské Hradiště [592005jr 

Katastrální území: Uherské Hradiště  [772844) 

Číslo LV: 10001  

Výměra [m2]: 69 

Typ parcely: 

Mapový list: 

Určení výměry: 

Způsob využití: 

Druh pozemku: 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Parcela katastru nemovitostí 

DKM 

Graficky nebo v digitalizované mapě 

ostatní komunikace 

ostatní plocha 

Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68601 Uherské Hradiště 

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Typ 

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení 

Jiné zápisy 

Typ 

Změna číslování parcel 

r' Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad  pro Zlínský kraj 
Katastrální pracoviště Uherské HradištěEt 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 05.01.2024 08:00. 

® 2004 - 2024 aský úřad zamřm4Pirký a katastrální e3 Verze 6.4.0 b2 [W W W61 

1 z 1 05.01.202410:11 
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Informace o pozemku I Nahlížení do katastru nemovitostí 

Informace o pozemku 

Parcelní číslo: fáiL~ 

Obec: Uherské Hradiště í5920051r~ 

Katastrální území: Uherské Hradiště [772844] 

Čí s l o LV:  10001 

Výměra [m2j: 

Typ parcely 

Mapový list 

Určení výměry Graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vl as t ni c ké pr ávo 

httvs:/lna[ liz nidvkn.cuzk.c7JZobrazOhiekt.asox?encrvpted=NA... 

Podíl 

664 

Parcela katastru nemovitostí 

DKM 

Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68601 Uherské Hradiště 

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Typ 

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení 

Jiné zápisy 
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

r' Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj 

Nemovitost jev územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad  pro Zlins ý kr41, 
Katastrální pracoviště Uherské HradištěE 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 05.01 2024 0800. 

D 2004 - 2024  ( ký ůhrl zwt~ n rký a karxtr5 pj tl Verze 6.4.1 b2 (WW W6í 

1 z 1 05.01.2024 10:12 



Informace o pozemku I Nahllžmf do katastru nemovitostí hnus://nahlize ídokn.cuzlc cz/Zobr bidrt asmc?encrvoted NA... 

 

Informace o pozemku 

  

Parcelní číslo: st. 250/1  tl 

Obec Uherské Hradiště f592005]c3 

Katastrální území: Uherské Hradiště 17728441 

Číslo LV: 5~¢ 

Výměra [m21: 133 

Typ parcely Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list DKM 

Určení výměry Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Součást[ je stavba 

Budova s číslem popisným: 

Stavba stoji na pozemku: 

Stavební objekt 

Ulice: 

Adresní místa: 

Rybárny i304395j( č p. 54; objekt občanské vybavenosti 

p- č st. 250/ 

Č. o. 54c3 

Šaéákovac s  

SaňIcova č p. 54c3 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlasbiické právo Podíl 

j česká republika 

Příslušnost hospodařit $ majetkem státu Podil 

Ředitelství vodních cest ČR. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 Nové Město 11000 Praha 1 

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezeni. 

Jiné zápisy 

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

. Řízení. v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává xatastrálnl úřad oro Zlínský kryj 
Katastrální pracoviště Uherské Hradištěel 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 05.01.2024 0800. 
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Informace o pozemku I Nahlížení do katastru nemovitostí 

Informace o pozemku 

Parcelní číslo: šil/~e1 

Obec: Uherské Hradiště ľ592005j 

Katastrální území: Uherské Hradiště (772844] 

Číslo LV: 10001 

Výměra [m2]: 96 

Typ parcely Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list DKM 

Určení výměry Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: jiná plocha 

Druh pozemku: ostatní plocha 

btrosJ /rtalilizenidokn.cuzlc.cz/ZobrazObi nx?ercrvotsd— NA... 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vl as t ni c ké pr ávo Podíl 

Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68601 Uherské Hradiště 

 

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

TYP 

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení 

 

Jiné zápisy 

 

typ 

Změna číslování parcel 

a' Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Zlínský kraj, 
Katastrální pracoviště Uherské Hradiště(5 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 05.012024 08:00. 
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Informace o pozemku I Nahlíženi do katastru nemovitostí httusJ fnahlizenidokn.cu~c.cT/ ZoóratObidci ~x?encrvutcd=N.. 

  

Informace o pozemku 
     

 

Parcelní číslo: 17141 

Obec: Uherské Hradiště (~920051c2 

Katastrální území Uherské Hradiště [772844] 

Číslo LV: 10001 

Výměra Im2I: 187 

Typ parcely Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: jiná plocha 

Druh pozemlw: ostatní plocha 

 

 

    

    

Vlastníci, jiní oprávnění 

Mast idoE právo      Podíl  

Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 68601 Uherské Hradiště 

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

r' Řízení, V  rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitosti ČR vykonává )(atastrální úřad pro Zlínský k , 
Katastrální pracoviště Uherské Hradištět5 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 05.01.2024 0800. 
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Informace o pozemku j Nahlížení do katastru nemovitostí httos://nahlizenidokn cuzk.cz/ZobrazObiektasvx?encrvvmted=Nt~... 

Informace o pozemku 

Parcelní čfslo: 1649C' 

Obec: Uherské Hradiště í592005j( 

Katastrální území: Uherské Hradiště [772844] 

Číslo LV: 10757 

Výměra Im2]: 258 

Typ parcely Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list DKM 

Určení výměry Ze souřadnic v 5-JTSK 

j Způsob využiti: jiná plocha 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo 

HORA STAV s.ro. Kaunicova 62 68801 Uherský Brod 

Způsob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 

Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

 

Podíl 

r' Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává  Katastrální úřad pro Zlínský kraj, 
Katastrální pracoviště Uherské HradištěCi 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 05.01.2024 0800.  
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Specifikace náldadů_VPIC Uh.Hradištč_Moravnf nábř. - Rybárny 
PPD - Propočet projektové dokumentace 
Ceník: tI VP SITEL 2021-STAND.R 2024.01 
Položková databáze: 2024.01 
Název stavby: VPIC Uh.Hradiště_Moravni nábř. - Rybárny 
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 

Rekapitulace nákladů: 
PŘÍPRAVA 50 330,14 Kč 
ZEMNÍ PRÁCE 179 933,65 Kč 
MONTÁŽ 220 372,44 Kč 
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč 
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 13 665,55 Kč 
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 9 260,52 Kč 
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 28 096,08 Kč 
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč 
MATERIÁL DOD. CEHN 0,00 Kč 
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 102 734,58 Kč 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč 
POPLATKY 0,00 Kč 

Celkové náklady: 604 392,% Kč 

STAVEBNÍ ČINNOST 523 920,46 Kč 
NESTAVEBNÍ ČINNOST 80 472,50 Kč 

Seznam položek 
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena 
PŘÍPRAVA 

Cnmpany INTERNAL 

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks 6331,81 Kč 
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 1.00 ks 24 655,35 Kč 

953635 Projekt tlkm liniové optické sítě 1.00 ks 19 342,98 Kč 

ZEMNÍ PRÁCE 
958840 S Odvoz asfalt.výkopku-chodník v b.metrech 
958841 S Odvoz asfalt.výkopku-vozovka v b.metrech 
958842 S Odvoz asfalt.výkopku - chodník na rámec 
954970 5 Pokládka PE nebo vrapované chráničky 
955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 

zapravení fasády u TR 
954959 S Rýha v chodn.zám.dla₹.35/50-70roz5.olOcm 
952346 S Rýha v chodníku I.asf.35/50-70rozš.ol0cm 
954951 5 Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70 

Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70 
Rýha v trávě 35/70-100 
Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 
Rýha ve vozovce kostky 50/130 
Rýha ve vozovce lity-  asfalt 50/130 
Rýha vjezd kostky 35/70-90 
Vytyčení trasy v zastavěném terénu 
Znovuosazení obrubníků chodníkových 
Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 

955029 S Demontáž úlo₹ných kabelů do15 KN 
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky -stavba 
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 
952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 
952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslovánl 
955000 S Montáž jedné čtyřky z oboustr.čislováním 
955255 S Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent 
955288 S Montáž koncovky SKH 
955282 S Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek 
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 
955289 S Montáž trubky pro kab.vedení v budovách 
952602 S Montáž trubky úlo₹né 

9.00 m 464,58 Kč 
18.00m 2831,76 Kč 
3.00 m2 464,58 Kč 
115.00 m 2670,30 Kč 
12300.002V 12 300,00 Kč 

18.OOm 5818,14 Kč 
18.00 m 5884,56 Kč 
9.00 m 11426,04 Kč 
34.00 m 29 041,10 Kč 
38.00 m 17 372,84 Kč 
24.00 m 3 135,36 Kč 
14.00 m 29 886,78 Kč 
18.00 m 47 186,28 Kč 
6.00 m 7 167,48 Kč 
119.00 m 1550,57 Kč 
8.00 m 2 163,04 Kč 
4.00 ks 570,24 Kč 

20.00 m 435,00 Kč 
350.00 m 1634,50 Kč 
10.00 ks 1880,30 Kč 
413.00 ks 17 920,07 Kč 
413.00 ks 11977,00 Kč 
10.00 ks 1012,70 Kč 
10.00 ks 1880,30 Kč 
421.00 ks 12209.00 Kč 
200.00 ks 7252,00 Kč 
4.00 ks 168,60 Kč 
2.00 ks 115,78 Kč 
6.00 ks 12 152,34 Kč 
2.00 ks 2748,04 Kč 
15.00 ks 842,40 Kč 
20.00 m 695,60 Kč 
350.00 m 6667,50 Kč 

952362 S 
952345 S 
954958 S 
954953 S 
954952 S 
954956 5 
955053 S 
954972 5 
951349 S 

MONTÁŽ 

 



Company INTERNAL 

  

954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 
954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 
958592 5 Provádění PEW v maintenance window 
957753 5 Realizace tratě síťové dohodou 

rozpočtová rezerva 
955298 5 Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 
955259 5 Ukončení kabelu v rozvaděči 
957739 S Utěsnění kabel. otvoru proti vlhkosti 
958469 S Uvedení stavby do provazu 

kolaudace 

165.00 m 
63.00 m 
135.00 m 
1.00 ks 
61500.00 JV 

324.00 ks 
7.00 ks 
6.00 ks 
5141.40 JV 

4055,70 Kč 
2787,12 Kč 
4114,80 KČ 

31488,21 Kč 
61500,00 Kč 

9558,00 Kč 
2 942,24 Kč 
4 866,84 Kč 
5141,40 Kč 

 

955630 S Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě 1.00 ks 1290,45 Kč 
958556 S Zpracování dok. skot. provedení nad 50 m 1.00 ks 3505,11 Kč 
955067 5 Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř 1.00 ks 1417,03 Kč 
9550815 Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. 324.00 ks 6 570,72 Kč 
955083 5 Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči 7.00 ks 1221,64 Kč 
955042 5 Zrušení úložných kabelů do 300 XN 5.00 m 162,25 Kč 
955040 S Zrušení úložných kabelů do15 XN 10.00 m 159,80 Kč 

GEODETICKÉ PRÁCE REAUZACE 
955278 5 Provedení geodetického měření pro tratě síťové 6697.35 N 6697.35 Kč 

Vytyčení hranic parcel před realizací stavby a vytyčení nové trasy 
956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km 19.00 m 614,27 Kč 
956285 5 Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka 1.00 ks 6353.93 Kč 

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 2.00 ks 7029,88 Kč 
957721 Uzavření smlouvy o umístění zařízeni 1.00 ks 2230,64 Kč 

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 
958747 5 Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 2.00 ks 7214,24 Kč 
954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 8700.00 JV 8700,00 Kč 

náhrady vbř 
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízen služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí. 

955315 Uzavření smina zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 2.00 ks 5353,52 Kč 
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 2.00 ks 6828,32 Kč 

Limitka materiálu 
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 101.00 ks 4560,15 Kč 
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 64.00 m 266,24 Kč 
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 107.00 m 508,25 Kč 
300107 S Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4 40.00 m 2036,00 Kč 
300111 S Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,4 63.00 m 30 241,89 Kč 
300000 S Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4 125.00 m 2422,50 Kč 
300109 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50u4x0,4 115.00 m 14910,90 Kč 
316541 S Koncovka smršť. SKH 315/35 mm 1.00 ks 115,79 Kč 
316547 S Koncovka smršť. SKH 425/55 mm 1.00 ks 165,32 Kč 
302788 S Koncovka trubky 40 mm Plasson 4.00 ks 455,40 Kč 
302532 S Mini Marker 1255 80-6102-2191-5 8.00 ks 2229.12 Kč 
312417 S Modul konektor. 4000-25P 32.00 ks 1822,08 Kč 
312425 S Modul konektor. 9700-10P 36.00 ks 962,28 Kč 
410636 S Souprava čistící metalic. kabelů -velká 1.00 ks 495,66 Kč 
315066 S Souprava odboč. BOKT SM 92/25-125/30 1.00 ks 283,81 Kč 
316166 S Spojka plastová 125/107mm 20.00 ks 1071,60 Kč 
320296 S Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350 2.00 ks 1665,88 Kč 
320298 S Spojka smršťovací XAGA 55075/15-500 4.00 ks 3750,72 Kč 
320299 S Spojka smršťovací XAGA 550 92/25-500 2.00 ks 2 548,66 Kč 
303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 15.00 ks 1969,20 Kč 
300027 S Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy 80.00 m 2574,40 Kč 
300023 S Trubka HDPE 40/33 černá 80.00 m 2574,40 Kč 
300036 5 Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy 80.00 m 2574,40 Kč 
300032 S Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh 30.00 m 965,40 Kč 
3000305 Trubka HDPE 40/33 oranžová 80.OOm 2574,40 Kč 
300613 5 Trubka ochranná IDI 32/27mm nehořlavá 20.00m 715,20 Kč 
302752 5 Trubka PE 125/7,1/6000mm 13.00 ks 14 280,24 Kč 
302300 5 Trubka vrapovaná 125/107/6000 mm 7.00 ks 3994,69 Kč 

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 1.00 ks 0,00 Kč 
301685 5 Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda 1.00 ks 0,00 Kč 

 



MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ 
Masarykovo náměstí 19, 68601 Uherské Hradiště 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 
odloučené pracoviště: Protzkarovl 

lbto rozhodnut( nebylo prěvnl moci 

 

-4 . 
dne: 
e je vykonei lně dne: 

Y Uh ltred I dne 
Váš dopis zn.: 
Ze dne: 
Naše Č. j.: 
Spisová zn.: 
Počet 
listů/příloh: 
Vyřizuje: 
Telefon: 
E-mail: 

Datum: 

I . 

MU U H-SŽP/2162/2022/ZaplD 
Spis/ 1016/2022 
010 

Ing. Dana Zapletalová 
572 525 551 
dana. zapleta lova@mesto-u h. cz 

7. března 2022 

I 

Město Uherské Hradiště, 
Zastoupené starostou 
Ing. Stanislavem Blahou 
IČ 00291471 
Masarykovo náměstí č.p.19 
686 01 Uherské Hradiště 1 

Zastoupené dle OŘ 
MěU Uh. Hradiště 
Odborem investic 
Masarykovo náměstí č.p.19 
686 01 Uherské Hradiště 1 

Dne 6.1.2022 podalo Město Uherské Hradiště, zastoupené starostou Ing. Stanislavem Blahou, 
IČ 00291471, Masarykovo náměstí č.p.19, 686 01 Uherské Hradiště 1, zastoupené dle OŘ MěU 
Uh. Hradiště, Odborem investic, Masarykovo náměstí č.p.19 , 686 01 Uherské Hradiště 1 žádost 
o vydáni společného územního rozhodnutí a stavebniho povoleni pro stavbu „Zlepšeni dopravní 
obslužnosti Moravní nábřeží — Rybárny" na pozemcích: 
pozemková parcela - 4502/62,ostatní plocha, 4506/10, ostatní plocha, 4502/61, ostatní plocha.. 
4502/60, ostatní plocha, 4502/59, ostatní plocha, 4502/58, ostatní plocha, 4506/7, ostatní plocha, 
4506/13, ostatní plocha, 4502/57, ostatní plocha, st. 761, zastavěná plocha a nádvoří, 
4506/14, ostatni plocha, 4502/56, ostatní plocha. 4502!51, ostatní plocha,4502/2, ostatní plocha, 
233/107, ostatní plocha - vše v katastrálním územi Staré Město u Uherského Hradiště 
pozemková parcela 651/11, ostatní plocha, 651/1, ostatní plocha, 651/9, ostatní plocha, 
651/12, ostatní plocha,651/5, ostatní plocha, 1649, ostatní plocha, 1714, ostatní plocha, 
651/13. ostatní plocha, 651/6, ostatní plocha, 651/14, ostatní plocha, 651/16, ostatní plocha, 
651/2, ostatní plocha, 651/8, ostatní plocha, 651/10, ostatní plocha. 651/15, ostatní plocha, 
666/1, vodni plocha, 61211, ostatní plocha, 651/4, ostatní plocha — vše v katastrálním území 
Uherské Hradiště 
Dnem podání žádostí bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ve výše uvedené věci. 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako speciální stavební 
úřad věcně a místné příslušný dle ust. § 10 a § 11 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řádu), dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona Č. 13/1997 Sb. 
O pozemních komunikacích ve zněni pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) zákona Č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon„) ve společném územním a stavebním řízeni (dále jen „společné řízení") přezkoumal 
podle ustanoveni § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povolení a podle § 94p stavebního 
zákona: 

vydává společné povolení, 

kterým schvaluje stavební záměr pro umístěni a povolení „Zlepšení dopravni obslužnosti 
Moravni nábřeží — Rybárny" na pozemcích: 
pozemková parcela - 4502/62,ostatni plocha, 4506/10, ostatní plocha, 4502/61, ostatní plocha, 
4502!60, ostatní plocha, 4502!59, ostatní plocha, 4502/58, ostatní plocha, 4506/7, ostatní plocha, 
4506/13, ostatní plocha, 4502/57, ostatní plocha, st. 761, zastavěná plocha a nádvoří, 
4506/14, ostatní plocha, 4502/56, ostatní plocha, 4502/51, ostatní plocha, 4502/2, ostatní plocha, 
233/107, ostatní plocha - vše v katastrálnim území Staré Město u Uherského Hradiště 
pozemková parcela 651/11, ostatní plocha, 651/1, ostatní plocha, 651/9, ostatní plocha. 
651112, ostatní plocha,651/5, ostatní plocha, 1649, ostatní plocha, 1714, ostatní plocha, 

 



651113, ostatní plocha, 651/6. ostatni plocha, 651/14, ostatní plocha, 651/16, ostatní plocha, 
651/2, ostatní plocha, 651/8, ostatni plocha, 651/10, ostatní plocha, 651/15, ostatní plocha, 
666/1, vodní plocha, 612/1, ostatní plocha, 651/4, ostatní plocha — vše v katastrálním území 
Uherské Hradiště 
(dále jen „stavební záměr'). 
Stavební záměr obsahuje: 
SO 101 SILNICE 1155 
Stavba řeší zlepšení dopravní obslužnosti dotčené lokality Rybárny a ul. Moravní nábře₹i. Navržené 
řešení spočívá ve stavební úpravě stávajíc( křižovatky silnice 1/55 (ul. Zerzavice) a místních komunikacích 
ul. Moravní nábře₹í. Nové bude tato křižovatka řízena světelně signalizačním zařlzením a bude doplněna 
o vodorovné dopravní značení. Dále je navrženo rozšíření jizdních pruhů silnice 1/55, základní šířka 
zpevněné vozovky činí 13,50 m. Celková délka stavební úpravy je 136 m. Stavební úpravou stávající 
silnice 1/55 nedojde ke změně směrových parametrů. Navržené řešeni respektuje stávající niveletu 
silnice, v místě křižovatky s ul. Moravní nábřeží je niveleta upravena tak, aby navazovala na navržené 
výškové řešení silnice na mostě ev. Č. 55-042c. 
V rámci stavebních úprav bude dále řešen nové navržený autobusový záliv a zastávka ve směru 
na Staré Město. Šířka zastávkového zálivu je navržena 3,25 m, přičný sklon zálivu 2 % směrem 
k silnici 1/55. 
Směrové řešeni silnice 1/55 je zachováno stávající. Začátek stavební úpravy v uzl. staníčení km 71,504, 
konec stavební úpravy v km 71,644. 
Navržené výškové řešení respektuje stávající niveletu silnice, v místě křižovatky s ul. Moravní nábřeží je 
niveleta upravena tak, aby navazovala na navržené výškově řešeni silnice na mostě ev. Č. 55- 042c. 
Šířkové uspořádáni 
Je navrženo rozšířeni jízdních pruhů silnice 1/55. Silnice jev úseku stavebních úprav navržena v kategorii 
MS4 13,50/50, obousměrná směrové nerozdělená čtyřpruhová komunikace. Základni šířka zpevněné 
vozovky činí 13,50 m. 
Šířkové uspořádání navazuje na navržené uspořádání na mostě ev. Č. 55-042c. 
Šířka zastávkového pruhu činí 3,50 m. 
Konstrukce vozovky 
Rozšíření komunikace - nová konstrukce vozovky 
Konstrukce vozovky dle TP 170: D0-N-I-II-PIII: 
Asfaltový koberec mastixový (modif.) SMA 11S 40 mm 
Spojovací postřik z kationakt. asf. emulze zbytkové množství asfaltu 0,40 kg/m2 PS-C 
Asfaltový beton pro ložní vrstvu (modif.)ACL 16S 70 mm 
Spojovací postřik z modifikované emulze zbytkové množství asfaltu 0,40 kg/m2 PS-C 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 22S 90 mm 
Infiltrační postřik z katioakt. asfaltové emulze zbytkové množství asfaltu 0,70 kg/m2 
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 200mm 
Štěrkodrt' frakce 0/63 ŠDA min. 250 mm 
Štěrkodrt' frakce 0/63 ŠDA 400 mm 
Celkem min. 650 mm (1050 mm) 
Vozovka s asfaltobetonovým krytem obnova obrusné a ložné vrstvy, lokální vysprávky na 15 % plochy 
Asfaltový koberec mastixový (modif.) SMA 11S 40 mm 
Spojovací postřik z kationakt. asf. emulze zbytkové množství asfaltu 0,40 kg/m2 PS-C 
Asfaltový beton pro lomí vrstvu (modif.)ACL 16S 70 mm 
Spojovací postřik z modifikované emulze zbytkové množství asfaltu 0,40 kg/m2 PS-C 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 22S 60 mm 
Spojovací postřik z modifikované emulze zbytkové množství asfaltu 0,40 kq/m2 PS-C 
Celkem min. 170 mm 
Autobusový záliv - nová konstrukce vozovky s dlážděným krytem 
Dlažba ze žulových kostek DL 120 mm 
Lože z hrubého drceného kameniva 4/8 HDK 40 mm 
Směs stmelená cementem Cs/e SC 200 mm 
Štěrkodrt' frakce 0/32 ŠDa 150 mm 
Štěrkodrt' frakce 0/63 ŠDa min. 150 mm 
Štěrkodrt' frakce 0/63 ŠDa (400 mm) 
Celkem min. 660 mm (1060 mm) 

  



Silnice je v celé délce úseku vedena v obrubách, voda z vozovky bude svedena příčným a podélným 
sklonem do dešťových vpusti. Stávajici dešťově vpusti budou kompletně nahrazeny včetně přípojek. 

SO 121 ÚPRAVY NAPOJENÍ MK UH 
Součástí stavebních úprav je samostatný objekt SO 121 pro stavební úpravu napojení stávajících 
místních komunikací na silnici 1/55 na k.ú. Uherské Hradiště. Osazení obruby lemující komunikace je 
řešeno v rámci stavebního objektu SO 151 Chodníky a nástupiště UH. 
Rozsah úprav, které jsou součástí objektu SO 121: 

Km 71,552 Úprava napojení MK vlevo, obnova asfaltobetonového krytu (ul. Rybářská) 
Km 71,595 Úprava napojeni MK vlevo, dlážděný kryt (ul. Šaňákova) 
Km 71.635 Úprava napojení MK vlevo, obnova asfaltobetonového krytu (ul. Moravní nábře₹í) 
Směrové řešeni respektuje stávajíci vedení místních komunikaci. Z důvodu odstranění stavby RD č.p. 53 
a vzniku nového autobusového zálivu bude upraveno směrové řešení MK v km 71,595 vlevo. Místní 
komunikace (ul. Šaňákova) bude na silnici 1/55 připojena kolmo, mezi stávající osou a kolmým napojením 
je vložen směrový oblouk o poloměru R = 30 m. Výškové řešení respektuje stávající vedeni, vlivem 
stavební úpravy (obnova krytu) nedojde ke změně. Výškové řešeni směrové upravené MK v km 71,595 
vlevo respektuje výškové vedení silnice 1/55 a na konci úseku plynule navazuje na stávajicí stav. Šířkové 
uspořádáni místních komunikaci je zachováno. Je navržena úprava nároží napojení, minimální poloměr 
Činí 5 m. Minimální šířka místní komunikace činí 3 m. 
Z důvodu odstranění stavby RD č.p. 53 a vzniku nového autobusového zálivu bude upraveno směrové 
řešeni MK v km 71,595 vlevo. Mistni komunikace (ul. Šaňákova) bude na silnici 1/55 připojena kolmo, 
mezi stávající osou a kolmým napojením je vložen směrový oblouk o poloměru R = 30 m. 
Výškové řešení respektuje stávající vedeni, vlivem stavební úpravy (obnova krytu) nedojde ke změně. 
Výškové řešení směrové upravené MK v km 71,595 vlevo respektuje výškové vedeni silnice 1/55 a na 
konci úseku plynule navazuje na stávající stav. 
Šiřkové uspořádání mistnich komunikaci je zachováno. Je navržena úprava náro₹i napojeni, minimální 
poloměr činí 5 m. Minimální šířka místní komunikace činí 3 m. 
Konstrukce vozovky 
Rozšíření komunikace, úprava národ napojeni - nová konstrukce vozovky 
Asfaltový koberec mastixový (modif.) SMA 11S 40 mm 
Spojovací postřik z kationakt. asf. emulze zbytkové množství asfaltu 0,40 kg/m2 PS-C 
Asfaltový beton pro ložní vrstvu (modif.)ACL 16S 70 mm 
Spojovací postřik z modifikované emulze zbytkové množství asfaltu 0,40 kg/m2 PS-C 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 22S 90 mm 
Infiltrační postřik z katíoakt. asfaltové emulze zbytkové množství asfaltu 0,70 kg/m2 
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 200mm 
Štěrkodrt' frakce 0/63 ŠDA min. 250 mm 
Štěrkodrt frakce 0/63 ŠDA 400 mm 
Celkem min. 650 mm (1050 mm) 
Vozovka s dlážděným krytem ze žulových kostek - plná konstrukce vozovky 
Dlažba z drobných žulových kostek DL 100 mm 
Lože z drceného kameniva frakce 4/8 HDK 50 mm 
Štěrkodrt' frakce 0/32 ŠDa 150 mm 
Štěrkodrt' frakce 0/63 ŠDa min. 150 mm 
Štěrkodrt' frakce 0/63 ŠDa (400 mm) 
Silnice je v celé délce úseku vedena v obrubách, voda z vozovky bude svedena příčným a podélným 
sklonem do dešťových vpustí. 

SO 122 ÚPRAVY NAPOJENÍ MK Staré Město 
Součástí stavebnich úprav je samostatný objekt SO 122 pro stavební úpravu napojení stávající místní 
komunikace na silnici 1/55 na k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště. Osazení obruby lemující 
komunikace je řešeno v rámci stavebního objektu SO 152 Chodníky Staré Město. 
Rozsah úprav, které jsou součásti objektu SO 122: 
Km 71,627 Úprava napojení MK vpravo, obnova asfaltobetonového krytu (ul. Moravní nábřeží). 
Směrové řešeni respektuje stávajíci vedení místních komunikací. Výškové řešen) respektuje stávající 
vedeni, vlivem stavební úpravy (obnova krytu) nedojde ke změně. 
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Šířkové uspořádáni místních komunikací je zachováno. Je navržena úprava nároží napojení, navrženy 
poloměry 6 m a 7 m. 
Rozšíření komunikace, úprava nároží napojeni - nová konstrukce vozovky 
Asfaltový koberec mastixový (modif.) SMA 11S 40 mm 
Spojovací postřik z kationakt. asf. emulze zbytkové množství asfaltu 0,40 kg/m2PS-C 
Asfaltový beton pro lo₹n1 vrstvu (modif.)ACL 16S 70 mm 
Spojovací postřik z modifikované emulze zbytkové množství asfaltu 0,40 kg/m2 PS-C 
Asfaltový beton pro podkladni vrstvu ACP 22S 90 mm 
Infiltrační postřik z katioakt. asfaltové emulze zbytkové množství asfaltu 0,70 kg/m2 
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 200mm 
Štěrkodrt' frakce 0/63 ŠDA min. 250 mm 
Štěrkodrt' frakce 0/63 ŠDA 400 mm 
Celkem min. 650 mm (1050 mm) 
Vozovka s asfaltobetonovým krytem - obnova obrusné a ložné vrstvy 
Odfrézování 110 mm 
Asfaltový koberec mastixový (modif.) SMA lis 40 mm 
Spojovací postřik z kationakt. asf. emulze zbytkové množství asfaltu 0,40 kg/m2 
Asfaltový beton pro ložní vrstvu (modif.) ACL 16S 70 mm 
Spojovací postřik z modifikované emulze zbytkové množství asfaltu 0,40 kg/m2 
Celkem min. 110 mm 
Silnice je v celé délce úseku vedena v obrubách, voda z vozovky bude svedena příčným a podélným 
sklonem do dešt'ových vpustí. 

SO 151 CHODNÍKY A NÁSTUPIŠTĚ UH 
Součástí stavebnich úprav je samostatný objekt SO 151 pro úpravu stávajících sjezdů přes chodník, dále 
pak řeší úpravy navazujících ploch za vozovkou, tj. chodníky a nástupiště v k.ů. Uherské Hradiště. 
Osazeni obrub lemujících silnici je řešeno v rámci tohoto stavebního objektu. 
Na místní komunikaci ul. Moravní nábřeží je navržen přechod pro chodce Š. 4,0 m. Na mistnich 
komunikacích ul. Šaňákova a Rybářská je navrženo místo pro přecházeni. 
Rozsah stavebních úprav v rámci SO: 
Sjezd 
Stávající sjezd bude zachován. 
V mistě sjezdu je navržen chodník, přes který bude provedena úprava připojeni stávajiciho sjezdu. Podél 
vozovky bude osazen silniční nájezdový obrubník s výškou hrany 50 mm, podél obruby s výškou hrany 
méně jak 80 mm bude zřízen varovný pás Š. 0,4 m z reliéfní zámkové dlažby. Vnější plocha chodníku 
bude ukončena zapuštěnou chodnikovou obrubou, před kterou bude vytvořena umělá vodící linie 
Š. 0,4 m z profilované zámkové dlaby. Příčný sklon chodníku v místě sjezdů 2,0 % směrem do vozovky. 
U ukončeni dlažby bude osazen zapuštěný chodníkový obrubník do bet. patky. 
Připojeni sjezdů v rámci chodníku bude provedeno dle normy ČSN 73 6110 a podle vyhlášky 
Č. 398/2009 Sb.- obecné požadavky na bezbariérové užívání staveb. 
Nástupiště 
Autobusové zastávka je navržena v samostatném zastávkovém pruhu, kde bude zřízeno nástupiště Š. 
2,20 m. Nástupní hranu tvoří kasselský bezbariérový obrubník osazený do bet. lo₹e, výška nástupní hrany 
160 mm. Délka nástupní hrany je 13 m. Podél nástupiště autobusu bude vytvořen kontrastní pás z 
červené zámkové dlažby bez reliéfní úpravy do vzdálenosti 0,50 m od vozovky a v místě označníku 
signální pás Š. 0,80 m z reliéfní zámkové dlaby. Na vnější hraně nástupiště se osadí chodníková obruba 
1000/100/250 do bet. lože s výškou hrany 70 mm, která bude tvořit vodicí linii. 
Chodníky 
Je navržena obnova stávajících chodníků z bet. dlažby podél silnice 1/55 a místních komunikaci. Minimální 
šířka chodníku činí 1,5 m. V místě chodníku bude podél vozovky osazen silniční obrubník s výškou hrany 
150 mm. Příčný sklon chodníku 2,0 % směrem do vozovky. Na vnější hrané chodníku se osadi 
chodníková obruba 1000/100/250 do bet. lože s výškou hrany 70 mm, která bude tvořit vodící linii. 
V mistech, kde je navrženo místo pro přecházení nebo přechod pro chodce, bude podél vozovky osazen 
silniční nájezdový obrubník s výškou hrany 20 mm. Podél obruby s výškou hrany měné jak 80 mm bude 
zřízen varovný pás Š. 0,4 m z reliéfní zámkové dlaby. 
Součásti stavebních úprav je samostatný objekt SO 151 pro úpravu stávajících sjezdů přes chodník, dále 
pak řeší úpravy navazujících ploch za vozovkou, tj. chodníky a nástupiště v k.ú. Uherské Hradiště. 
Osazení obrub, lemujících silnici, je řešeno v rámci tohoto stavebního objektu. 
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Na místní komunikaci ul. Moravní nábřeží je navržen přechod pro chodce Š. 4,0 m. Na místních 
komunikacích ul. Šaňákova a Rybářská je navrženo místo pro přecházeni. 
Rozsah stavebních úprav v rámci SO: 
Niveleta vozovky respektuje stávající výškové řešení silnice 1/55 a místních komunikaci. 
Stavební úpravou navazujících ploch chodníků a nástupišť bude zajištěno navázání na stávající terén 
$ respektováním výškového vedeni silnice 1/55. Základní příčný sklon chodníků a nástupišť je navržen 
2,0 % směrem do vozovky. 
U nástupiště autobusu bude poděl autobusového zálivu osazen bezbariérový obrubník s výškou hrany 
200 mm nad vozovkou, navazující chodníky na nástupiště budou odděleny silniční obrubou výšky 
150 mm. U připojení chodníku na vozovku v místě přechodu pro chodce a místa pro přecházeni bude 
osazen nájezdový obrubník s výškou hrany 20 mm. Místo s obrubou nižší, jak 80 mm bude opatřeno 
varovným pásem Š. 0,40 m z reliéfní zámkové dlažby červené barvy. 
V místě připojení sjezdů bude osazen nájezdový obrubník s výškou hrany 50 mm, sjezdy přes chodník 
budou v místě přerušeni chodníku doplněny o varovný pás šířky 0,40 m. Na vnější straně nástupiště 
a chodníku bude vytvořena vodicí linie pomocí chodníkového obrubníku s výškou hrany 70 mm. V místě 
sjezdů bude vnější plocha chodníku ukončena zapuštěnou chodníkovou obrubou, před kterou bude 
vytvořena umělá vodicí linie Š. 0,4 m z profilované zámkové dia₹by. 
Podél nástupiště bude vytvořen kontrastni pás do šířky 0,5 m od vozovky a v místě označníku zastávky 
signální pás Š. 0,80 m. Hmatové prvky budou z reliéfní zámkové dlažby červené barvy. 
Základní příčný sklon chodníků a nástupišť je 2,0 % směrem do vozovky, podélný sklon respektuje 
výškové řešeni silnice a místních komunikací a nepřekročí limitní hodnotu 8,33 %. 

SO 152 CHODNÍKY STARÉ MĚSTO 
Součásti stavebních úprav je samostatný objekt SO 152 pro úpravu stávajících sjezdů, dále pak řeší 
úpravy navazujícich ploch za vozovkou, tj. chodníky v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště. Osazení 
obrub, lemujicich silnici, je řešeno v rámci tohoto stavebniho objektu. 
Na místní komunikaci ul. Moravní nábřeží je navržen přechod pro chodce Š. 4,0 m. Na místních 
komunikacích ul. Šaňákova a Rybářská je navrženo místo pro přecházení. Stávající sjezdy budou 
zachovány. V místě sjezdů je navržen chodník, přes který bude provedena úprava připojeni stávajících 
sjezdů. Podél vozovky bude osazen silniční nájezdový obrubník s výškou hrany 50 mm, podél obruby 
s výškou hrany méně jak 80 mm bude zřízen varovný pás š. 0,4 m z reliéfní zámkové dla₹by. Vnější 
plocha chodníku bude ukončena zapuštěnou chodníkovou obrubou, před kterou bude vytvořena umělá 
vodicí linie Š. 0,4 m z profilované zámkové dla₹by. Příčný sklon chodníku v místě sjezdů 2,0 % směrem 
do vozovky. U ukončeni dlažby bude osazen zapuštěný chodníkový obrubnik do bet. patky. 
Je navržena obnova stávajících chodníků z bet. dlažby podél silnice 1/55 a mistnich komunikací. Minimální 
šířka chodníku činí 1,5 m. V místě chodníku bude podél vozovky osazen silniční obrubník s výškou hrany 
150 mm. Příčný sklon chodníku 2,0 % směrem do vozovky. Na vnější hrané chodníku se osadí 
chodniková obruba 1000/100/250 do bet. lože s výškou hrany 70 mm, která bude tvořit vodicí linii. 
V místech, kde je navrženo místo pro přecházení nebo přechod pro chodce, bude podél vozovky osazen 
silniční nájezdový obrubník s výškou hrany 20 mm. Podél obruby s výškou hrany méně jak 80 mm bude 
zřízen varovný pás Š. 0.4 m z reliéfni zámkové dla₹by. 
Niveleta vozovky respektuje stávající výškové řešení silnice 1/55 a místnich komunikací. 
Stavebni úpravou navazujících ploch chodníků a nástupišť bude zajištěno navázáni na stávající terén 
s respektováním výškového vedení silnice 1/55. Základní příčný sklon chodníků je navržen 2,0% směrem 
do vozovky. 

SO 451. 1 VEŘEJ NÉ OSVĚTLENÍ UH 
SO 451. 2 VEŘEJ NÉ OSVĚTLENÍ STARÉ MĚSTO 
Bude provedena rekonstrukce veřejného osvětleni v ulici Zerzavice v rozmezí od mostu přes řeku Moravu 
PO stávající sloup veřejného osvětlení před RD č.p. 1942. 
Vedle přípojkové SS200/NK na pozemku parc.č. 651/10 bude postaven nový rozvaděč veřejného 
osvětlení s mocností uloženi elektroměru nového odběrného místa označeného RVO-2 RM P. Rozvaděč 
bude připojen do SS200/NK. 
Z rozvaděče RVO-2 budou vyvedeny dva kabelové vývody kabelem CYKY 4x10. 
V celé trase bude provedeno uloženi nového kabelu CYKY 4x10, který' bude sloužit k napájení 
jednotlivých míst. Volba tohoto kabelu byla provedena s ohledem na impedanční smyčku a dovolený 
úbytek napětí. Dále bude s napájecím kabelem VO veden kabel ovládací CYKY-0 3x1,5 a to pro případné 
řízení osvětlení, a to s ohledem na adaptivní osvětlení. Oba kabely budou samostatné uloženy v ochranně 
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trubce, a to v celé trase. Dále bude v kabelové trase uloženo uzemněni, a to pomoci kulatiny FeZn D10, 
která bude uložena v celé trase, a budou z ní provedeny odbočení pro uzemněni sloupů. 
Jednotlivé sloupy jsou značeny pro lepši identifikaci. 

SO 452 SSZ 
Stavebni objekt 452 SSZ řeší umístění nového světelného signalizačního zařízeni na křižovatce 
ulic Zerzavice a Moravní nábřeží. Nové SSZ zahrnuje nové sto₹áry, řadič, návěstidla, videodetektory, 
bezdotyková tlačítka pro chodce, kabely, stožárové svorkovnice, dálkovou aktivaci akustické signalizace 
a preferenci vozidel HZS. 
SSZ bude vybaveno LED návěstidly s 1W technologii a napájecím napětím 24 V. Návěstidla budou 
na stožáry SSZ osazena tak, aby nezasahovala do průjezdního profilu pozemní komunikace. 
Přechody pro chodce budou vybaveny akustickou signalizaci pro nevidomé a slabozraké, která bude 
aktivována na časově omezenou dobu po přijmu signálu z bezdrátového zařízeni nevidomých. Přijímač 
signálu bude umístěn na prodlouženém stožáru Č. 4. 
Na stožárech Č. 2, 3, 4, 5, 6, a 7 budou umístěna bezdotyková tlačítka pro výzvu od chodců. K detekci 
vozidel bude využity kamery videodetekce a termodetekce s definovanými detekčními plochami. Kamery 
budou osazeny na stožárech Č. 1, 2, 4, a 6. 
Vozidla na všech čtyřech ramenech křižovatky budou řízena plnými signály. Pro řízené vyklizení prostoru 
křižovatky při ukončeni volna v hlavním směru jsou na protějších sloupech pro hlavní směr umístěna 
návěstidla se signálem pro opuštěni kři₹ovatky. 
Přechody pro chodce jsou navrženy přes 3 ramena (východní, jižní a západní). Všechny přechody 
pro chodce jsou řízeny. U přechodů pro chodce jsou dále navržena návěstidla s přerušovaným žlutým 
světlem ve tvaru chodce pro upozorněni řidičů na možnost pohybu chodců přes přechod. 
Vzhledem k délce přechodu přes jižní rameno křižovatky bude SSZ v provozu non-stop. V denních 
hodinách bude SSZ fungovat v koordinaci s ostatními SSZ v koordinované skupině. V nočních hodinách 
bude SSZ v režimu celočervená s realizaci volna pouze na výzvu. 

SO 461 PŘELOŽKA OPTICKÉ A METALICKÉ TRASY 
Akce řeši překládku stávajících trasy metalického a optického vedení. Optické kabely jsou vedeny 
v trubkách HOPE 40mm a metalické kabely jsou typu TCEPKPFLE (dále jako PPFLE). 
Trasa překládky začíná novými spojkami v bodě 1 (u mostu), odkud nová trasa (IxPPFLE 200XN0,4.. 
PPFLE 3XN0,4 a PPFLE 50XN 0,8 a 4xHDPE40mm s optickými kabely) povede v chodníku do místa 
překopu ulice Moravní nábřeží, pod kterou bude vedení ochráněno pomoci chrániček 3xPE125mm. Trasa 
dále vede v budoucím chodníku a₹ do bodu, kde dojde k další instalaci nové spojky na kabel vedoucí 
přes silnici 1/55 (Zerzavice) a dále bude veden i kabel PPFLE 50XN0,4. Trasa následné pokračuje 
chodníkem do bodu 3 kde kabely PPFLE 3XN0,4 a PPFLE 50XN0,4 budou zaůstěny do rozvaděče 
na domě Šaňákova 54. 
Kabel PPFLE 10XN0,4 vedouci z rozvaděče na domě Šaňákova 54 do bodu 5 bude odkopán a stranově 
přesunut do nové trasy. Při překládke je možnost kabel v rozvaděči na objektu Šaňákova 54 odpojen 
a následné zapojen zpět. 
Od bodu 3 pokračuje trasa vedení vedoucí z bodu 1 a také vedení (PPFLE 15XN0,4. PPFLE50XN0,4, 
PPFLE3XN0,4, PPFLE 1XN0,4) rozvaděče na domě Šaňákova 54 budou vedeny novým překopem 
ulice Šaňákova v3xPE125, novým chodníkem a překopem vjezdu v 3XPE125 a₹ do bodu 6, kde bude 
vedeni napojeno pomocí spojek na stáv. vedení. 

SO 462 METROPOLITNI SÍŤ 
Bude provedena výstavba nové části metropolitní sítě za Moravním mostem přes řeku Moravu v městě 
Uherské Hradiště směrem k hranici katastrů se Starým Městem. 
Celá stavba bude probíhat současné s rekonstrukcí stávajícího komunikace a bude částečné přiložena 
do společného výkopu s kabely veřejného osvětlení a částečně do společného výkopu s kabely světelně 
signalizačního zařízeni (SSZ). Po dohodě $ provozovatelem sítě budou použity chráničky HDPE 40/33. 
Nová metropolitní sítě bude napojovat na metropolitní vedeni z projektu „MOST EV.Č. 55-042c PŘES 
ŘEKU MORAVU V UHERSKÉM HRADIŠTI" V rozsahu této stavby bude provedeno napojení stávajicich 
dvou metropolitních vedení pomoci nové HDPE spojky dvěma novými HDPE 40/33 v místě lomu tohoto 
projektu a projektu „MOST EV.Č. 55-042c PŘES ŘEKU MORAVU V UHERSKÉM HRADIŠTI". 
Po napojení povede nové vedení souběžně s novou silnici a u odbočky do ulice „Moravní nábřeží" 
směrem k veterinární ordinaci. V místě, kde bude stát sloup SSZ bude ve společné trase proveden protlak 
pod silnici 1/55 na druhou stranu ulice. Dále kabel povede opět ve společném výkopu s SSZ a₹ k hlavní 
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komunikace ul. Zerzavice. Přes tuto komunikace bude proveden řízený protlak v délce 18 m v hloubce 
min 120 cm a průměr protlaku min 110 mm. 
Na konci protlaku bude metropolitní sít ukončena v nové HDPE komoře na pozemku par.č. 651110 
a 651/4, která bude umístěna za rozvaděčem RVO, který bude s komorou propojen a připojen tak 
na metropolitní sít'. Nová komora bude mít rozměry Š800xD1095x H760 bude a víko pro zelenou plochu 
Z HDPE komory budou vyvedeny dva vývody. 
První vývod HDPE trubkou 40/33 bude společné s SSZ veden směrem k Moravnímu mostu, dále 
protlakem pod komunikací ul. Moravní nábřeží a bude končit v místě nového sloupu SSZ. Ukončeni bude 
zakončeno HDPE koncovkou. 
Druhý vývod HDPE trubkou 40!33 povede společné s kabelem veřejného osvětlení směrem ke katastru 
Starého Města u Uherského Hradiště, kde bude ukončena HDPE koncovkou na pozemku par.č. 651/9. 
Nová metropolitní sít' povede částečně v zeleném pásu, pod chodníkem a pod komunikaci. 

So 521 ÚPRAV A NA STÁ V AJÍCÍM PLY NÁ RENSK ÉM ZAŘÍZENI 
SO 521 řeší úpravu stávajícího potrubí NTL plynovodu DN 200 v místě kříženi s navrženým rozšířením 
silnice 1/50, zrušení NTL plynovodu DN 100 v místě nového zastávkového zálivu a přepojení stávající 
NTL plynovodní přípojky pro RD č.p. 54 na stávající NTL plynovod DN 100. 
Je navržené rozšířeni stávající komunikace 1/50 o nový zastávkový záliv včetně úpravy navazujících 
chodníků, zpevněných a travnatých ploch. Navržená stavba jev kolizi se stávajícím NTL plynovodem DN 
200, DN 100 a stávajíci NTL plynovodní přípojkou DN 50 pro RD č.p. 54. 
Je navržená úprava stávajícího potrubí DN 200 (nová izolace + ochrana FZM), zrušení stávajícího 
plynárenského zařízeni (NTL plynovod DN 100 + přípojka DN 50) a přepojeni přípojka pro RD č.p. 54 
na stávající NTL plynovod DN 100 - odstranění stávající izolace, diagnostika potrubí, zhotovení nové 
izolace a ochrany izolace FCM v celkové délce 14,00 m. 

Vše výše uvedené bude umístěno na pozemcích v katastrálním území Uherské Hradiště. 
Vymezení území dotčeného vlivem stavby — vlivem stavby budou dotčeny pouze pozemky určené pro 
umístěni stavebního záměru, sousední pozemky a stavby budou záměrem ovlivněny pouze nepřímo. 
Stanovení podmínek pro umístění a povolení stavebního záměru: 
1. Stavební záměr bude umístěn na pozemcích pozemková parcela - 4502/62,ostatní plocha, 
4506/10, ostatní plocha, 4502!61, ostatní plocha,4502/60, ostatní plocha, 4502!59, ostatní plocha. 
4502158, ostatní plocha, 4506/7, ostatní plocha, 4506/13, ostatní plocha, 4502/57, ostatní plocha. 
St. 761, zastavěná plocha a nádvoří, 4506/14, ostatní plocha, 4502/56, ostatní plocha, 4502/51, ostatní 
plocha,4502/2, ostatni plocha, 233/107, ostatní plocha - vše v katastrálním území Staré Město 
u Uherského Hradiště 
pozemková parcela 651111, ostatni plocha, 651/1, ostatní plocha, 651/9, ostatní plocha, 
651/12, ostatní plocha,651/5, ostatní plocha, 1649, ostatní plocha, 1714, ostatní plocha. 
651/13, ostatní plocha, 651/6, ostatní plocha, 651/14, ostatní plocha, 651/16, ostatní plocha, 
651/2. ostatní plocha, 651/8, ostatní plocha, 651!10, ostatní plocha, 651/15, ostatní plocha, 666/1, vodní 
plocha, 612/1, ostatní plocha, 651/4, ostatní plocha — vše v katastrálním území Uherské Hradiště, jak je 
zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je nedílnou součástí ověřené projektové 
dokumentace. 

2. Napojení na komunikaci — komunikace bude napojena na stávající komunikace. 
Napojeni na inženýrské sítě zůstává stávající. 
3. Závazné stanovisko obecného stavebniho úřadu MěÚ Uh. Hradiště, odboru stavebního úřadu 
a životního prostředí ze dne 20.10.2021 pod čj. MUUH-SŽP/62050!2021/DibT/ZAS Městský úřad 
Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, 
stavebního řádu a památkové péče. jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) 
zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebnim řádu v platném znění (dále jen „stavební 
zákon") a příslušný dotčený orgán (dále jen „dotčený orgán") dle ust. § 94j odst. 2 stavebního zákona, 
ve spojení s § 4 stavebního zákona, posoudil záměr stavby - ,Vybudováni veřejného osvětlení, 
metropolitní sítě a přeložky sdělovacích kabelů - Rybárny", jako stavby vedlejší s použitím ust. § 90 
stavebního zákona a vydává k záměru dle ust. § 94j odst. 2 stavebního zákona v návaznosti na ust. § 4 
odst. 4 stavebního zákona a ust. § 149 odst. 1 a odst. 2 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněni 
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pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") souhlasné závazné stanovisko. Podmínky závazného 
stanoviska: 
1.Toto závazné stanovisko musí být závaznou součástí společného povoleni souboru staveb, kterým se 
soubor staveb zahrnující stavbu veřejného osvětleni, metropolitní sítě a přeložky sdělovacích kabelů 
umísti a povolí podle stavebního zákona. Společné povolení musí obsahovat také podmínky správců 
inženýrských sítí. 
2.Stavba bude provedena odborně podle projektové dokumentace, ověřeně ve společném povoleni 
souboru staveb, případné změny nesmí být bez předchozího projednání s obecným stavebním úřadem 
provedeny. 

3.Zhotovitel stavby musí mit zabezpečeno odborné vedení prováděni stavby oprávněnou osobou. 
4.Stavbu veřejného osvětleni, metropolitní sítě i přeložky sdělovacích kabelů lze užívat na základě 
kolaudačniho souhlasu (ustanoveni § 122 stavebního zákona). 
5.K závěrečné kontrolní prohlídce stavby veřejného osvětlení, metropolitní sítě i přeložky sdělovacích 
kabelů bude doložena projektová dokumentace skutečného provedeni stavby s popisem a zdůvodněním 
provedených odchylek od stavebního povoleni, došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení; 
geodetické zaměření skutečného provedení stavby v tištěné podobě; prohlášeni o shodě materiálů; 
doklad o revizi a odsouhlaseni trasy vedeni před jejím zasypáním dotčenými správci inženýrských sítí dle 
jejich vyjádřeni k záměru. 
6.Pro danou stavbu bude dle ustanoveni § 92 odst. 1 stavebního zákona, vypracována dokumentace 
pro prováděni stavby, a to v rozsahu dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějšich předpisů. 
7.Toto závazné stanovisko pozbývá platnosti, jestliže do 3 let ode dne jeho vydání, nenabude právní moci 
společné povoleni, kterým se soubor staveb zahrnující stavbu veřejného osvětlení, metropolitní sitě 
a přeložky sdělovacích kabelů umist'uje a povoluje podle stavebního zákona. 

4. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované společností Dopravoprojekt 
Ostrava a.s., se sídlem v Ostravě, projektantem Ing. Zdeňkem Legerským, autorizovaný inženýr 
Č. 1102055, Č. zakázky 200229, z05/2021 04/2020, ověřené ve stavebnim řízeni, která je přílohou tohoto 
rozhodnuti. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu, jinak 
bude proti stavebníkovi postupováno ve smyslu příslušných předpisů. 
5. Stavebník je povinen písemně oznámit termín zahájení stavby a název a sldlo stavebního podnikatele, 
který bude stavbu provádět. Stavebním podnikatelem musí být osoba oprávněná k provádění stavebních 
prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů. Stavební dozor investora bude 
vykonávat osoba dle § 2 odst. 2, písm. d) stavebniho zákona. 
6. Stavebník zajistí vytyčeni prostorově polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 
Před započetím prací musí investor zajistit vytyčení všech inženýrských sítí. 
7.Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky: 
- prohlídka po zhutněni zemni pláně 
- kontrola po pokládce podkladních konstrukčních vrstev 
- závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby 
8.Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkajicl se bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dbát na ochranu zdraví všech osob 
na staveništi, dále zabezpečit ochranu veřejných zájmů, především z hlediska zdravi osob, životního 
prostředí, požární bezpečnosti a civilní ochrany. 
9.Provedení stavby musí vyhovovat ustanovenim vyhlášky Č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích 
na výstavbu", ve znění pozdějších změn a předpisů a vyhlášky Č. 398/2009 Sb., O obecných technických 
požadavcích zabezpečujlcich užívání staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace", 
ve zněni pozdějších změn a předpisů a závazná ustanoveni obsažená v příslušných technických 
normách, zejména ustanovení ČSN uvedených v příloze Č. 1 vyhl. Č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. 
10.Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek Stavba 
povolena", který" obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnuti nabyde právní moci. Štítek musí být chráněn 

8 

 



   

před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené, zůstaly čitelné a byl ponechán na místě 
do kolaudace stavby. 
11 Při prováděni stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelné zaznamenávají údaje, 
týkaj(ci se stavby. Stavebník zajisti, aby byly před započetím užíváni stavby provedeny a vyhodnoceny 
zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. Výrobky pro stavbu budou vyhovovat podmínkám 
pro technické požadavky na výrobky — zákon Č. 22/1997 Sb. v platném znění. 
12. Při prováděni stavby musí být dodrženy a splněny všechny oprávněné požadavky a podmínky 
uvedené ve vyjádřenich a stanoviscích dotčených orgánů státní správy, zejména: 

- Závazné stanovisko Ministerstva dopravy, Praha ze dne 17.9.2021 pod čj. MD-28018/2021-910/4, 
MD/28018/2021 /910: 
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona Č. 13/1997 Sb.. o pozemních 
komunikacích, ve zněni pozdějších předpisů, souhlasí z hlediska řešení dálnic a silnic I. třídy 
s předloženým řešením akce „Zlepšení dopravní obslužnosti Moravní nábřeží - Rybárny", podle 
projektové dokumentace doručené Ministerstvu dopravy dne 07.09.2021, a to za předpokladu splněni 
následující podmínky. 
1. Po dokončení stavby, min. 30 dnů před podáním žádosti o vydáni kolaudačního souhlasu, předá 
stavebník Samostatnému odděleni technické podpory provozu GŘ Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
dokumentaci skutečného provedeni stavby včetně geodetického zaměření. Geodetická dokumentace 
bude zpracována dle platných směrnic ŘSD ČR, a to zejména dle směrnice B2 a Cl. Předepsaným 
formátem je DGN verze 8. Příslušný interní předpis je na stránkách www.rsd.cz. Protokol o předání doloží 
příslušnému stavebnímu úřadu k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. 

-Závazné stanovisko Ministerstva obrany, Praha ze dne 17.9.2021 pod čj. 30111/2021-1150-149: 
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem. Ministerstvo 
obrany, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), ve smyslu 
zákona Č. 222/1999 Sb., o zajišt'ování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o zajišt'ování obrany ČR'), a v souladu s Rozkazem ministra obrany Č. 39/2011 - Zabezpečeni 
výkonu působnosti MO ve věcech územního plánováni a stavebního řádu, v platném zněni, vydává 
ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení souhlasné závazné 
stanovisko k záměru stavebních úprav stávající křižovatky silnice 1/55 a místních komunikací ul. Moravní 
nábřeží v k.ú. Staré město u Uherského Hradiště a Uherské Hradiště tak, jak byl doložen v písemné 
a grafické dokumentaci při dodrženi následujících podmínek: 
před zahájením stavby žádáme o zaslání přesného termínu realizace akce a schváleného dopravního 
opatřeni na adresu: Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc Dobrovského 6 771 11 Olomouc 
nebo faxem na tel. Č. 973 401 556 (kontaktní osoby Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, 
prap. Regmund - tel. 973 401 554, mob. 724 006 068, email: vd_olomouc@army.cz). 
Výše uvedené podmínky musí být uvedeny ve vydaném rozhodnutí, které bude Ministerstvu obrany 
doručeno v jednom výtisku. 

-Závazné stanovisko Krajského úřadu ZI. kraje, ODaSH, Zlín, ze dne 1.9.2021 pod čj. KUZL 60140(2021: 
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen „KÚZK ODSh") 
v působnosti silničního správního a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, 
ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy, podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona Č. 1311997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen ,zákon o PK'), a současně jako 
dotčený správní orgán ve smyslu ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánováni 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), na základě 
žádosti města Uherské Hradiště, IČO; 00291471, Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště ze dne 
2.8.2021 o stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení stavby „Zlepšení 
dopravní obslužnosti Moravní nábřeží - Rybárny" vydává podle § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve zněni pozdějších předpisů, pro účely navazujícího řízeni, které bude vedeno příslušným 
stavebním úřadem, k předloženě dokumentaci toto závazné stanovisko: 
>závazné stanovisko podle § 32 odst. 1 písm. a) zákona o PK KÚZK ODSH ve smyslu § 32 odst. 1 písm. 
a) zákona o PK souhlasí: 
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s umístěním a prováděním stavby: „Zlepšení dopravní obslužnosti Moravní nábřeží - Rybárny' v 
ochranném pásmu silnice: 1155 
v mistě:kři₹ovatka 1/55 s ulic( Moravní nábřeží v km cca 71,630 vlevo i vpravo ve směru provozního 
staničení silnice, na pozemcích parc. Č. 4502/54, 4502/2 a 233/107 v k.ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště a parc. Č. 666/1, 651/8, 651/16, 651/15, 651/13, 651/5. 651/12. 651/4 a 612/1 v k.ú. 
Uherské Hradiště na dobu: životnosti stavby 
popis stavby: v ochranném pásmu budou umístěny a provedeny stavební objekty (jejich části); 
SO 121 Úpravy napojeni MK UH SO 122 Úpravy napojení MK Staré Město SO 151 Chodníky a nástupiště 
UH SO 152 Chodníky Staré Město SO 452 SSZ 
SO 461 Přeložka optické a metalickě trasy SO 462 Metropolitní sít' 
SO 521 Úpravy na stávajícím plynárenském zařízení za podmínek: 
1. Stavba bude umístěna a provedena dle předložené dokumentace (DUSP) „Zlepšeni dopravní 
obslužnosti Moravní nábřeží - Rybárny" (Dopravoprojekt Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 
702 00 Ostrava, IČO: 427 67 377, zak.č. 200229, dat.: 05/2021, zodpovědný projektant - Ing. Filip Struhár, 
datum; 05!2021) (dále jen „stavba"). 
2. Stavba bude provedena tak, aby její součásti a příslušenství neoslňovaly nebo nijak nerušily 
provoz na silnici (např. světelnými zdroji, odrazy světla, sváděním vod na silniční pozemek apod.). 
3. Práce na realizaci stavby musí být prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění nebo poškození 
silnice, které by mohlo způsobit závady ve sjízdnosti anebo ohrozit bezpečnost silničního provozu. 
4. Na stavbě v silničním ochranném pásmu nebude bez dalšího povoleni KÚZK ODSH jakýmkoliv 
způsobem prováděna písemná, obrazová, světelná reklama nebo propagace, která by byla viditelná 
ze silnice. 
> stanovisko podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona o PK 
KÚZK ODSH ve smyslu § 40 odst. 3 písm. d) zákona o PK a ve spojení s § 44 odst. 1 zákona o PK vydává 
k předloženému záměru souhlasné závazné stanovisko za podmínek: 
1. O povoleni úpravy připojení místních komunikací k silnici 1/55 požádá investor ve smyslu 
ustanovení § 10 odst. 4 zákona o PK a toto povolení doloží jako podklad k navazujícímu řízení. 
2. Projektová dokumentace bude v souladu s § 16 odst. 2 písm. b) zákona o PK předložena 
k posouzení Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje, odboru služby dopravní policie, z hlediska 
bezpečnosti a plynulosti provozu. 
> závazné stanovisko podle ustanovení § 94] odst. 2 stavebního zákona 
KÚZK ODSH ve smyslu § 94j odst. 2 stavebního zákona posoudil záměr v rozsahu stavebního objektu 
SO 101 Silnice 1/55. 
Na základě tohoto posouzení vydává podle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona souhlasné 
závazné stanovisko pro potřeby vydání společného povolení stavby .Zlepšení dopravní obslužnosti 
Moravní nábřeží - Rybárny" na pozemcích p.č. 651/11, 651/1, 651/9, 651/12, 651/5,1649, 233!107, 
st. 250/2, 651/13, 651/6, 651/14, 651/16, 651/2, 651/8, 651/10, 651/15, 666/1, 612/1, 651/4 v k.ú. 
Uherské Hradiště a p.č. 4502!62, 4506/10, 4502/54, 4502/61, 4502/60, 4502/59, 4502/58, 4506/7, 
4506/13, 4502/57, st. 761, 4506/14, 4502/56, 4502/51, 4502/2, 233/107, st. 3294 v k.ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště za podmínek; 
1. Stavba bude umístěna a provedena dle předložené dokumentace (DUSP) Zlepšení dopravní 
obslužnosti Moravní nábřeží - Rybárny", kterou zpracoval Dopravoprojekt Ostrava a.s., 
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČO: 427 67 377, zak.č. 200229, dat.: 0512021, zodpovědný 
projektant - Ing. Filip Struhár, datum: 05/2021. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen 
předem projednat s KÚZK ODSH. 
Stavbou nesmí být poškozena silnice 1155 ani její součásti. 
Na stavbě nesmí být umistěny reklamní či jiné barevné plochy, které by mohly vést k záměně s dopravnimi 
značkami nebo světelným signalizačním zařízením nebo mohly jinak ohrozit provoz na silnici. 
Místní úprava provozu (trvalé dopravní značeni) na silnici 1/55 bude zrealizována nejpozději k termínu 
závěrečně kontrolní prohlídky stavby na základě stanovení vydaného KÚZK ODSH. 
5.Pro potřeby využiti profilu silnice 1/55 pro provádění stavebních prací musí zhotovitel požádat 
v dostatečném předstihu o povolení zvláštního užívání silnice dle ustanoveni § 25 zákona o PK 
a současně podat návrh na stanovení přechodné úpravy provozu (dopravní značení) v místě stavby. 

-Závazné stanovisko Krajského úřadu ZI. kraje, ODaSH, Zlín, ze dne 8.10.2021 pod čj. KUZL 68432!2021: 
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Krajský úřad Zlínského kraje odbor dopravy a silničního hospodářství, věcné a místné příslušný silniční 
správní úřad podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona Č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve zněni 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK'), 510 a § 11 odst. 1 písm. b) zák. Č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění (dále jen „správní řád"), a současné jako dotčený správní úřad ve smyslu § 4 
odst. 2 pism. a) zák. Č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebnim řádu (stavebni zákon), ve zněni 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), posoudil žádost ze dne 10. 9. 2021 města 
Uherské Hradiště, IČO: 00291471. Masarykovo nám. 19, 68601 Uherská Hradiště, a v souladu s § 149 
správního řádu a 510 odst. 5 zákona o PK vydává pro účely vydáni společného územního rozhodnuti a 
stavebního povolení toto závazné stanovisko podle 510 odst. 4 písm. a) zákona o PK a v souladu s zákon 
o pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška"), souhlasí s úpravou připojeni místních komunikaci: 
a) ul. Moravni nábře₹i, na poz. parc.č.4502/2, 233!107 v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště 
a p.č. 651/6 a 651/16 v k.ú. Uherské Hradiště, k silnici 1/55 na poz. parc. Č. 651/13, 651/16 v k.ú. 
Uherské Hradiště, v km cca 71,533 vpravo staničení silnice 1/55, 
b) ul Moravní nábřeží, poz. parc. Č. 651/15 v k.ú. Uherské Hradiště, k silnici 1/55 na poz. parc. 
Č. 651/12, 651/5 a 666/1 v k.ú. Uherské Hradiště, v km cca 71,539 vlevo staničení silnice 1/55, 
c) ul. Šaňákova, na poz. parc. č. 651/14v k.ú. Uherské Hradiště, k silnicí 1/55 na poz. parc. Č. 651/12 
v k.ú. Uherské Hradiště, v km cca 71,504 vlevo staničení silnice 1/55 a 
d) ul. Rybářská, na poz. pare. Č. 4506/13v k.ú Staré Město u Uherského Hradiště a parc. č. 651/11 
v k.ú. Uherské Hradiště, k silnici 1/55 na poz. parc. Č. 4506/14 v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště. 
v km cca 71,457 vlevo staničení silnice 1/55 
pro společné územní a stavební řízeni stavby „Zlepšeni dopravní obslužnosti Moravní nábřeží - Rybárny". 
žadatel: Město Uherské Hradiště, IČO: 00291471, Masarykovo nám. 19. 686 01 Uherské Hradiště 
z důvodu: provedeni stavby „Zlepšeni dopravní obslužnosti Moravní nábřeží - Rybárny". 
na dobu: trvalou 
za těchto podmínek: 
1 připojení bude provedeno dle dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP) „Zlepšeni 
dopravní obslužnosti Moravní nábřeží — Rybárny", vypracované Dopravoprojekt Ostrava a.s., 
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČO: 427 67 377, zak.č. 200229, v 05/2021, zodpovědný 
projektant - Ing. Filip Struhár, (datum; 05/2021), předložené silničnímu správnímu úřadu. 
2. připojeni pozemních komunikaci svým umístěním a provedením musí vyhovovat bezpečnosti 
silničního provozu, zajřšt'ovat potřebnou dopravní výkonnost, potřebný rozhled, podmínky pro plynulé 
vedení a průjezd dopravních proudů a řádné odvodnění. 
3. vlastni stavbou, stavebním provedením a u₹iváním připojení nesmí dojit k omezení silničního 
provozu, k znečištěni ev. poškození silnice 1/55. které by mohlo způsobit závady ve sjizdnosti anebo 
ohrozit bezpečnost silničního provozu. 

- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Uh. Hradiště, SŽP, ze dne 23.9.2021 pod čj. MUUH-
SŽP/62051/2021/Bu: 
1. Vodoprávní úřad 
jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodni zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává k výše uvedenému záměru podle § 104 odst. 
9 téhož zákona toto závazné stanovisko: 
Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem vodoprávní úřad s předloženým záměrem souhlasí. 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Marcela Pešáková, tel.: 572 525 855, e-mail: marcela.pesakova@mesto-
uh.cz. 
2. Orgán ochrany přírody a krajiny 
vydává jako věcné a místné příslušný orgán ochrany přírody dle § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon OPK") vydává 
vyjádření na základě ust. § 65 zákona OPK: 
Při realizaci stavby požadujeme postupovat v souladu se standardem péče o přírodu a krajinu 
SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti, který je ke stažení na stránkách AOPK ČR 
(https://standardv.nature.cz/seznam-standardu/) Způsob ochrany dřevin bude zapracován do PD. 
Se standardem požadujeme prokazatelné seznámit odpovědné osoby, které výše uvedené práce budou 
provádět. Jinak nemáme další připomínky. 
Oprávněná úřední osoba; Mgr. Helena Havránková, tel.: 572 525 842, e-mail: helena.havrankova@mesto-
uh.cz 
3. Odpadové hospodářství 
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jako příslušný dotčený orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství dle § 126 písm. k, zák. 
Č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném zněni, vydává k výše uvedené projektové dokumentaci stavby 
na základě ustanoveni § 146 odst. 3, pism. b, téhož zákona, souhlasné vyjádřeni. 
Oprávněná úřednl osoba: Ing. Roman Šimeček, tel.: 572 525 845, e-mail; roman.simecek@mesto-uh.cz 
4. Silniční správní úřad 
jako příslušný silniční správní úřad za použiti ustanovení § 4 odst. 2 pism. a) zákona Č. 183/2006 Sb. 
o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon") posoudil předloženou projektovou dokumentaci výše uvedené stavby podle zákona 
Č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném zněni (dále jen zákon o pozemních komunikacích) 
a vyhlášky Č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve zněni pozdějšich 
předpisů (dále jen ,vyhláška Č. 104/1997 Sb.") a podle ustanovení § 40 odst. 5 pism. b) zákona 
o pozemních komunikacich, ve spojeni s § 44 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, vydává 
pro účely navazujícího řízeni, které bude vedeno příslušným stavebním úřadem, souhlasné závazné 
stanovisko. 
Současné upozorňujeme: 
Pro potřeby prováděni prací v profitu místních komunikací v k.ú. Uherské Hradiště je nutné u našeho 
odboru v předstihu zažádat o příslušná povolení ke zvláštnimu užíváni komunikace, k uzavirce 
komunikací a o zábor veřejného prostranství. Rovněž je nutné zažádat o vydáni stanoveni dopravnlho 
značení, které bude osazeno na komunikacích (mimo silnici 1/55 - píslušný KU). K žádosti bude doložen 
návrh přechodného dopravního značení. 
Pro uvedenou stavbu je náš odbor věcně a místně píslušný speciální stavební úřad, který" bude stavbu 
ve společném územním a stavebním řízení povolovat. 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Josef Hanáček, tel. 572 525 570, e-mail; Josef.hanacek@mesto-uh.cz 
5. Úřad územního plánováni 
jako věcné a místné příslušný orgán územního plánování ve smyslu ustanoveni § 6 odst. 1 písm. e) 
zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánován( a stavebním řádu (stavební zákon), v platném zněni, dále 
jen („stavební zákon"), přezkoumal podle ustanovení § 96b odst. 3) stavebního zákona z hlediska souladu 
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňováni cílů a úkolů 
územního plánování výše uvedený záměr a dle ustanovení § 149 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád 
v platném zněni (dále jen .správní řád") vydává závazné stanovisko, kterým určuje, ₹e navrhovaný záměr 
"Zlepšeni dopravní obslužnosti Moravní nábřeží - Rybárny" je přípustný. 
Toto závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání (ust. § 96b odst. 5 stavebního zákona). 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Jaroslav Vávra, tel. 572 525 252, e-mail: JaroSIav.vavra(O)mesto-uh cz  

-Závazné stanovisko Měl) Staré Město, odboru stavebního úřadu a ÚP, Staré Město, ze dne 11.11.2021.. 
pod čj. SU/06020/2021/S: 
Městský úřad Staré Město, odbor stavebního úřadu a územního plánu, jako stavební úřad příslušný podle 
§ 13 odst. 1 písm. d) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve zněni pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), po posouzení žádosti stavebního úřadu 
příslušného k vydání společného povolení souboru staveb ve věci: 
Zlepšeni dopravní obslužnosti Moravní nábře₹t - Rybárny 
(dále jen "záměr"), podle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona a § 149 odst. 1 a § 136 zákona 
Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněni pozdějších předpisů shledal, ₹e záměr je přípustný. 

-Vyjádřeni Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Odbor služby dopravní policie, Zlín 
ze dne 13.8.2021 pod č.j.: KRPZ-77303-1/ČJ-2021-1500DP: 
Předložená projektová dokumentace řeší zlepšení dopravní obslužnosti dotčené lokality Rybárny 
a ul. Moravní nábřeží v intravilánu obce Uherské Hradiště. Navržené řešeni spočlvá ve stavební úpravě 
stávající křižovatky silnice 1/55 (ul. Zerzavice) a místních komunikací ul. Moravní nábře₹í. Nové bude tato 
křižovatka řízena světelně signalizačním zařízením a je také navrženo rozšířeni jízdních pruhů silnice 
1/55. Délka stavební úpravy je 136 m a stavební úpravou stávající silnice 1/55 nedojde ke změně 
směrových parametrů. Navržené řešení respektuje také stávající niveletu silnice, v místě křižovatky 
$ ul. Moravní nábřeží je niveleta upravena tak, aby navazovala na navrženě výškové řešeni silnice 
na mostě ev. č. 55-042c. V rámci stavebních úprav bude realizován také nový autobusový záliv ve směru 
na Staré Město u Uherského Hradiště, chodníky, odvodněni, úprava napojení místních komunikací 
a sjezdů včetně obnovy a doplněni svislého a vodorovného dopravního značeni. 
Po posouzení předloženě dokumentace Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, odbor služby dopravní 
policie, jako dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích, souhlasí ve smyslu ustanoveni § 16 odst. 2 písm. b) zákona Č. 13/1997 Sb. o pozemních 
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komunikacích, s vydáním územního rozhodnuti a stavebního povolení k výše uvedené stavbě. 
dle předložené projektové dokumentace stupně ,DUSP", zpracované firmou Dopravoprojekt Ostrava 
a. s., s datem 05/2021, pod zak. Č. 200229, neboť nebyly shledány důvody bránící vydání souhlasného 
stanoviska a projektová dokumentace odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost 
provozu na pozemních komunikacích. 
Návrhy přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro jednotlivé stavební etapy výstavby 
požadujeme projednávat s Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, územním odborem Uherské 
Hradiště, dopravním inspektorátem, a to vždy v aktuálním čase nejpozději 30 dni před jejich 
předpokládaným zahájením. 

-závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, Zlín ze dne 17.12.2021 pod čj. KHSZL 
31311/2021: 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako věcně a místné příslušný orgán 
ochrany veřejného zdraví k vydáni závazného stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování 
ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem 
ochrany veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona 
Č. 258!2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila dokumentaci stavby 
„Zlepšeni dopravní obslužnosti Moravní nábřeží - Rybárny", umístěné na pozemcich v k.ú. 
Uherské Hradiště a Staré Město u Uherského Hradiště pro společné povolení a po zhodnocení souladu 
předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, tj. s požadavky; § 30 
odst. 1 zákona č, 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojeni s příslušnými ustanovenimi 
nařízení vlády ČR Č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraci, ve zněni 
pozdějších předpisů. vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto závazné 
stanovisko: 
S dokumentaci stavby „Zlepšení dopravní obslužnosti Moravní nábřeží - Rybárny", umistěné 
na pozemcích v k.ú. Uherské Hradiště a Staré Město u Uherského Hradiště pro společné povolení 
se souhlasí. 
V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona Č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splněni těchto 
podminek: 
1) V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činností budou prováděny 
a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračováni 
hygienických limitů ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni činnosti stanovených 
v § 12 odst. 9 a v příloze Č. 3, část B nařízeni vlády ČR Č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibraci, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukové významných 
stavebních činností bude organizaci prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytné 
nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém 
stavu. 
2) Během zkušebního provozu stavby bude provedeno v denní a noční době měření hluku z dopravy 
v měřících místech okolního chráněného venkovního prostoru určených po dohodě s Krajskou 
hygienickou stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, k doložení úrovně hlukové dopravní zátěže po 
realizaci stavby a k doloženi nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených pro hluk z dopravy 
v nařízení vlády ČR Č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
pozdějších předpisů. 
3) Měřeni hluku budou provedena v souladu s § 32a) zákona Č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, držitelem osvědčeni 
o akreditaci nebo držitelem autorizace podle § 83c) shora citovaného zákona. Výsledky měřeni budou 
vyhodnoceny pro celou denní a celou noční dobu v souladu s § 12 odst. 1 nařízení vlády ČR 
Č. 272!2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů 
a předloženy Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k posouzení. 
4) V případě, že měřením hluku bude doloženo překročení hygienických limitů hluku stanovených 
pro hluk z dopravy v nařízení vlády ČR Č. 272!2011 Sb., o ochraně zdravi před nepříznivými účinky hluku 
a vibraci, ve znění pozdějších předpisů, budou provedena dodatečná protihluková opatření pro uvedení 
zjištěného stavu do souladu s platnou legislativou předem opatření projednaná s Krajskou hygienickou 
stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. 
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-Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Z1. kraje, Uh. Hradiště ze dne 17.8.2021 
pod čj. HSZL- 3752-2/UH-2020: 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen „HZS ZLK") jako věcné a místné příslušný dotčený 
orgán na úseku požární ochrany dle ustanoveni § 26 odst. 2 písm. b) zákona Č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně") a ustanoveni § 7 odst. 4 
pism. a) zákona Č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých 
zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve zněni zákona Č. 183/2017 Sb., v souladu 
s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil výše uvedenou projektovou 
dokumentaci předloženou dne17.8.2020, v rozsahu: 
• část výše uvedené projektové dokumentace - STZ 2 8 Zásady požárně bezpečnostního řešeni (dále jen 
"vybraná část PD"), a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále 
dle ustanoveni § 149 odst. 1 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
SOUHLASNÉ ZAVAZNE STANOVISKO. 

11.Škody, vzniklé v průběhu stavby, musí být odstraněny na náklady investora. 
Trasy přepravovaného materiálu nutno předem projednat s vlastníky komunikací a pozemků. 
Po ukončeni přepravy nutno tyto komunikace a pozemky uvést do původního stavu. Majitelé sousedních 
nemovitostí nesmí být z důvodu prováděni stavby na svých právech poškozeni ani kráceni. 
12.Odpady, které vzniknou při výstavbě, musí být likvidovány v souladu s příslušnými právními předpisy, 
platnými na úseku odpadového hospodářství. Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo 
nabízeny k využiti, nevyužitelné zneškodněny na odpovídajícím zařízení, nebezpečné odpady předány 
k zneškodnění oprávněné organizaci, a to v souladu se zákonem o odpadech Č. 185!2001 Sb., ve zněni 
pozdějších změn a předpisů. Likvidaci nutno předem projednat s příslušným orgánem státní správy 
ve věcech odpadů. 
13.Stavba bude dokončena do 1012024. 
14.Po dokončení stavby a před zahájením užíváni stavby požádá stavebník speciální stavební úřad 
o vydání kolaudačního souhlasu dle ust. § 122 stavebního zákona. K žádosti o vydáni kolaudačniho 
souhlasu stavebník mj. doloží stanovení místní úpravy dopravního značeni a vyjádření projektanta, 
popřípadě hlavního projektanta o souladu prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 
15.Odboru stavebního úřadu a ₹ivotního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště jako speciálnímu 
stavebnímu úřadu zůstává vyhrazeno předepsat případné další podmínky. 

další požadavky: 
Stavebník oznámí termín zahájení výkopových prací v dostatečném předstihu organizaci, mající 
oprávnění k prováděni archeologických výzkumů (Archeologický ústav AV ČR Brno, Praha). 

Stavebník umožni případný záchranný archeologický výzkum ve smyslu příslušných zákonných 
ustanoveni. 

Označení účastníků řazení podle § 27 odst 1 písm. a) zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád v platném 
znění (dále jen "správní řád"): 

Město Uherské Hradiště, zastoupené starostou Ing. Stanislavem Blahou, IČ 00291471, 
Masarykovo náměstí č.p.19, 68601 Uherské Hradiště 1 

Odůvodnění: 
Dne 6.1.2022 podalo Město Uherské Hradiště, zastoupené starostou Ing. Stanislavem Blahou, 
IČ 00291471, Masarykovo náměstí č.p.19, 686 01 Uherské Hradiště 1 zastoupené dle OŘ MěÚ 
Uh. Hradiště, Odborem investic, Masarykovo náměstí č.p.19 ‚68601  Uherské Hradiště 1 žádost o vydáni 
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „Zlepšeni dopravni obslužnosti 
Moravní nábřeží - Rybárny na pozemcích: 
pozemková parcela - 4502/62,ostatni plocha, 4506/10, ostatní plocha, 4502/61, ostatní plocha, 
4502/60, ostatní plocha, 4502/59, ostatní plocha, 4502/58, ostatni plocha, 4506/7, ostatní plocha, 
4506/13, ostatní plocha, 4502157, ostatní plocha, st. 761, zastavěná plocha a nádvoří, 
4506/14, ostatní plocha, 4502/56, ostatní plocha. 4502!51, ostatní plocha,4502/2, ostatní plocha, 
2331107, ostatní plocha - vše v katastrálním území Staré Město u Uherského Hradiště 
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pozemková parcela 651/11, ostatní plocha, 651/1, ostatní plocha, 651/9, ostatní plocha. 651/12, ostatní 
plocha,651/5, ostatní plocha. 1649, ostatní plocha. 1714, ostatní plocha, 651113, ostatní plocha, 
651!6, ostatní plocha, 651/14, ostatní plocha, 651/16, ostatní plocha, 651/2, ostatní plocha, 651/8, ostatní 
plocha. 651/10, ostatní plocha, 651!15, ostatní plocha. 666/1, vodní plocha, 612/1, ostatní plocha, 651/4, 
ostatní plocha — vše v katastrálním území Uherské Hradiště. 
Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení ve výše uvedené věci. 
Stavební úřad opatřením ze dne 20.1.2022, č.j.: MUUH-SŽP/6270/2022/ZaplD, Spis/ 1016/2022 oznámil 
zahájení společného územniho a stavebního řízeni všem známým účastníkům řízeni a dotčeným 
orgánům. Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o společné povoleni poskytovala 
dostatečné podklady pro posouzení stavby, stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro 
účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádřeni do 15 dnů od doručení tohoto oznámeni. 

V rámci posuzování záměru žadatele zkoumal stavební úřad, zda navrhovaný záměr je dle § 940 
v souladu: 

a) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcich právních předpisů: Stavební úřad konstatuje. 
₹e umístěni a provedení stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu 
stanoveným vyhláškou číslo 268/2009 Sb.. o technických požadavcích na stavby v platném zněni, 
vyhlášce č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využíváni území v platném zněni a dalším 
předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky atd. 

b} s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo 
k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem: Tento požadavek je splněn, nebot' 
stavba nevyžaduje nové nároky na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu. 

c} s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů: Navrhovaný záměr není v rozporu se závaznými 
stanovisky dotčených orgánů, jejichž požadavky byly zapracovány do tohoto rozhodnutí. 

Stavební úřad dále ověřil v souladu s § 94o odst. 2, zda: 

a) předložená projektová dokumentace je úplná přehledná, a že jsou v ní v odpovídající míře řešeny 
obecné požadavky na výstavbu: Stavba bude provedena podle projektové dokumentace 
vypracované společností Dopravoprojekt Ostrava a.s., se sídlem v Ostravě, projektantem 
Ing. Zdeňkem Legerským, autorizovaný inženýr č. 1102055, Č. zakázky 200229, z05/2021 04/2020 

b) Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudováni technického případně jiného vybaveni potřebného 
k řádnému užívání stavby: Jedná se o stavbu, která je napojena na dopravní infrastrukturu na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 

Stavební úřad v provedeném společném řízeni posoudil předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízeni a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedeni a zvláštními předpisy. 

Okruh účastníků řízení podle § 94k odst. I stavebního zákona: 

a) stavebník: Město Uherské Hradiště, zastoupené starostou Ing. Stanislavem Blahou, IČ 00291471, 
Masarykovo náměstí č.p.19, 68601 Uherské Hradiště 1 

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn: Město Uherské Hradiště, 
IČ 00291471, Masarykovo náměstí č.p.19, 68601 Uherské Hradiště 1, Město Staré Město, náměstí 
Hrdinů Č. p. 100, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště 

c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, 
nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci Č. p. 546/56, Nusle, 14000 Praha 4 
Město Staré Město, náměstí Hrdinů Č. p. 100, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště 
CETIN a.s., Českomoravská Č. p. 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9 
Dial Telecom, a.s., Křižíkova Č. p. 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 86 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská Č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova Č. p. 2144/1, Chodov, 14800 Praha 414 
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových Č. p. 2808/2, Stodůlky, 15500 Praha 515 
ČD-Telematika a.s., Nerudova Č. p. 1, 77258 Olomouc 
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Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou č. p. 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 1 
EG.D, a.s., Lidická Č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2 

d)vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám 
stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k pozemku: 
Ing. Lubomír Hučik, Trávník Č. p. 2106, 68603 Staré Město u Uherského Hradiště 
Mgr. Libor Daňhel, Šaňákova Č. p. 51, Rybárny, 68601 Uherské Hradiště 1 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci Č. p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 
Město Staré Město, náměstí Hrdinů Č. p. 100, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště 

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno: 
Povodi Moravy, s.p., Dřevařská Č. p. 932/11, Veveřl, 602 00 Brno 2 

- osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které 
mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich a tato práva mohou být stavebním 
povolením přímo dotčena, zejména k parc. Č. 
St. 902, 633/2, st. 901, st. 252/2, st. 252!1, 1649, st. 250!1, st. 282, vše k.ú. Uherské Hradiště 
6289, 4502130, 4502/26, st. 992/2, st. 992/3, st. 992/1, st. 888, st. 762/2, st. 76211, st. 761, 4502/56,st. 
750, vše k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště 

Vlastníky vzdálenějších pozemků a staveb stavební úřad do řízeni nepřizval, neboť vzhledem k tomu, ₹e 
se jedná o stavbu, která není zdrojem hluku, zápachu, zplodin nebo jiných škodlivých imisí a emisi, 
vzhledem k jejímu umístěni ke způsobu jejího dokončeni, způsobu jejího užíváni v souvislosti se 
vzdálenosti těchto nemovitostí od stavby, dospěl stavební úřad k závěru, ₹e práva a povinnosti těchto 
osob nemohou být předmětnou stavbou dotčena. 

K žádosti byly dále doloženy vyjádření a stanoviska: 
-EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 60200 Brno, ze dne 12.1.2022, čj. L4570-270477197, ze dne 12.1.2022, 
čj. L4570-2704197 
-Slovácké vodárny a kanalizace a.s., Uh. Hradiště ze dne 8.10.2021 pod čj. SVK/Ma/2020/1538 
-CETIN a.s., Českomoravská Č. p. 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9 ze dne 12.11.2020, čj. 819957/20, 
ze dne 3.8.2021, čj. 739961/21 
-Gasnet Služby s.r.o., Brno 2 ze dne 18.11.2020 pod čj. 50022592332202636, ze dne 21.1.2022, čj. 
5002535887, ze dne 24.9.2021, čj. 5002468955, ze dne 24.9.2021, čj. 5002457214 
-Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových Praha 515 ze dne 13.11.2020 pod čj. 
MW9910161772229629 
-MěÚ Uh. Hradiště, odbor správy majetku města ze dne 24.11.2020 pod čj. MUUH-

 

SMM/86844/2020/MaňZ 
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4 ze dne 12.11.2020, čj. E48339/20, ze 
dne 12.11.2020, čj. E48340/20 
- ČD-Telematika a.s., pod Táborem 369/9a, 19000 Praha 9, ze dne 19.11.2020, čj. 1202020679 
- Povodi Moravy, s.p., Dřevařská 11, 60200 Brno, ze dne 24.9.2021, Čj. PM-

 

35273/221 /5203/MZ8.10.2021 
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín, Fúgnerovo nábřeží 5476, 76001 Zlín, ze dne 24.8.2021, čj. 
SZ/0102/53200/2021 /R u 
- rozhodnuti KÚ ZI. kraje, odboru dopravy a SH, tř. T. Bati 21, 76190 Zlín ze dne 19.10.2021, čj. KUZL 
7307!2021 
- rozhodnuti MěÚ Uh. Hradiště, odboru SŽP, Masarykovo nám. 1, 68601 Uh. Hradiště, ze dne 11.10.2021, 
čj. MUUH-ŠZP/73219/2021/Chyl 

Posouzení a vyhodnocení námitek, připomínek a podmínek účastníků společného řízení: 

V průběhu řízení obdržel speciální stavební úřad námitky, připomínky a podmínky účastníků řízeni: 
Ing. Martin Dominec, Zerzavice 1938, 686 01 Staré Město: 

1. Zajištění trvalé pěši přístupnosti k domu a dopravní obslužností v průběhu rekonstrukce silnice 
a chodníků i pro osoby se sníženou mocností pohybu 
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2. Vyloučeni rizika poškození nemovitosti z důvodu stavebních či bouracích prací způsobujících 
nadměrné vibrace či otřesy v jejich blízkosti 

3. Dodržení opatřeni proti nadměrné hlučnosti a prašností stavební činnosti (zajištění přiměřeněho 
úklidu) a úprava pracovní doby s přihlédnutím ke skutečnosti, ₹e okolni nemovitosti slouží 
především k bydleni, zajištěni úklidu 

4. Včasné poskytování informací vlastníkům o plánu prováděných prací, které povedou k omezení 
přístupu a obslužnosti nemovitosti, budou vyžadovat přítomnost vlastníka připadně jinou jeho 
součinnost apod. 

Ing. Jarmila Buriánová, Zerzavice 1937, 686 01 Staré Město: 
1. Zajištění trvalé pěši přístupnosti k domu a dopravní obslužnosti v průběhu rekonstrukce silnice 

a chodníků 
2. Použiti takových materiálů nové vozovky, které sni₹í hlučnost v ulici 
3. Dodrženi opatřeni proti nadměrně hlučnosti a prašnosti stavební činnosti (zajištění přiměřeného 

úklidu) a úprava pracovní doby s přihlédnutím ke skutečnosti, že okolní nemovitostí slouží 
především k bydleni, zajištění úklidu 

4. Včasné poskytováni informaci vlastníkům o plánu prováděných prací, které povedou k omezení 
přístupu a obslužnosti nemovitosti, budou vyžadovat přítomnost vlastníka připadně jinou jeho 
součinnost apod. 

MUDr. Arnošt Sobol, MUDr. Jaromíra Sobolové, Zerzavice 1939, 686 01 Staré Město 
Jsme spoluvlastníky domu a souvisejicich pozemků v ulici Zerzavice č.p. 1939, parcelní Čís. 992/2 
a 992/3 v kat. území St. Města u Uherského Hradiště, které jsou navrhovanou stavbou dotčeny. 
Dne 3.2.2022 vznesl Ing. Martin Dominec námitky a připomínky v rámci tohoto územniho 
a stavebniho řízeni a zaslal je datovou schránkou MÚ Uh. Hradiště, odboru stavebního úřadu 
a životního prostředi. S těmito námitkami a připomínkami se plné ztotožňujeme a připojujeme naše 
souhlasné stanovisko se zněními všech 4 bodů, jejich odůvodněními a návrhy řešeni. 

Speciální stavebni úřad se v průběhu řízení zabýval uvedenými námitkami a konstatuje následující: 
Zajištěni trvalé pěší přístupnosti k domu a dopravní obslužnosti v průběhu rekonstrukce silnice a chodníků 

- Zajištění přístupnosti k nemovitostem stavbou zasažených bude zajištěno v souladu se zákonem 
Č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích po celou dobu provádění díla. 

Vyloučení rizika poškozeni nemovitosti z důvodu stavebních či bouracich prací způsobujicích nadměrné 
vibrace či otřesy v jejich blízkosti 

- Bod 11 tohoto povoleni ve výrokové části uvádí - Škody, vzniklé v průběhu stavby, musi být 
odstraněny na náklady investora. Majitelé sousedních nemovitostí nesmí být z důvodu provádění 
stavby na svých právech poškozeni ani kráceni. 

Použiti takových materiálů nové vozovky, které sníží hlučnost v ulici 
- Problematika hlučnosti v ulici je řešena a doložena v akustické studii, která je součásti projektové 

dokumentace. Místné příslušný orgán ochrany veřejného zdraví — Krajská hygienická stanice 
Zlínského kraje vydal na základě předložených dokumentů kladné závazné stanovisko, ve kterém 
m.j. zhodnotil soulad předložené dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracemi 

Dodržení opatření proti nadměrné hlučnosti a prašnosti stavební činnosti (zajištění přiměřeného úklidu) 
a úprava pracovní doby s přihlédnutím ke skutečnosti, ₹e okolní nemovitosti slouží především k bydleni. 
zajištění úklidu 

- Tyto požadavky jsou mj. požadovány v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice 
Zlínského kraje, kde speciální stavební úřad zavázal stavebníka k plnění — viz bod 12 výrokově 
Části. Dle sdělení stavebníka budou závazně uloženy zhotoviteli stavby. 

Včasné poskytování informací vlastníkům o plánu prováděných prací, které povedou k omezení přístupu 
a obslužnosti nemovitosti, budou vyžadovat přítomnost vlastníka případné jinou jeho součinnost apod. 

- O způsobu dopravního omezeni a zajištění potřebného povoleni zvláštního užíváni komunikace 
požádá stavebník (příp. zhotovitel) před realizací stavby. Zhotovitel nemůže stavbu zahájit 
bez vydáni příslušných povoleni. Povinnost zajistit zvláštni užívání komunikace a uzavírky 
vč. zajištěni informovanosti dle sděleni stavebníka bude zhotoviteli uložena i smluvně. 
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Otisk úředního razítka 

Ing. Rostislav Novosad 

    

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků síti technického vybaveni 
a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnuti. 

Do podmínek společného rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá 
přímo z platných právních předpisů a ty, které se tykají soukromoprávních vztahů účastníků. 
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použiti ustanoven) právních předpisů 
ve výroku uvedených. 

Poučeni: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního 
hospodářství a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané 
a přípustné odvoláni má odkladný účinek. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnuti, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnuti je nepřípustné. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, 
proti kterému rozhodnuti směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízeni, jež mu předcházelo. Neni-li v odvolání uvedeno, 
v jakém rozsahu odvolatel rozhodnuti napadá, platí, ₹e se domáhá zrušení celého rozhodnuti. Odvolání 
se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý 
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán 
na náklady účastníka. 

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvoláni nebo v průběhu 
odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl 
uplatnit dřive. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí 
být tento úkon učiněn spolu $ odvoláním. 

Stavební úřad po dni nabyti právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení 
společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřeně dokumentace stavebníkovi, 
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému 
k umístěni nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li 
o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním 
záměru. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu 
na staveniště a ponechat jej tam a₹ do dokončeni stavby. 

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. 

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. 

Společné povoleni pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. 

Společně povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, 
že od provedení svého stavebnin. _ __ ' ..uští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. 

vedoucí odboru stavebního úřadu a živo ího prostředí 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zněni pozdějších předpisů. 
nebyl stanoven. 
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Příloha pro stavebníka: 

Ověřená projektová dokumentace 

Toto rozhodnuti musí být vyvěšeno podobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Uherské Hradiště 
a Městského úřadu Staré Město. Písemnost se zveřejní těž způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Vyvěšeno dne Sejmuto dne  

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšeni a sejmuti písemnosti. 

Tato písemnost je řádné doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1, 2 v návaznosti 
na § 144 odst. 1 správního řádu a pro lhůty k vyjádření příp. odvolání je rozhodující den vyvěšeni 
dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšeni je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, 
který písemnost doručuje tj. Městský úřad Uh. Hradiště. 

Doručí se: 
Účastnici řízeni, kterým se v souladu s ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona doručuje jednotlivě: 
Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí Č. p. 19, 686 01 Uherské Hradiště 1 
Ing. Lubomír Hučik, Trávník Č. p. 2106, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště 
Datová schránka: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Na Pankráci Č. p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: 16, zjg4rhz 
Město Staré Město, náměstí Hrdinů Č. p. 100, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště, DS: OVM, 
8tvb3cp 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská Č. p. 932111, Veveři, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw 
Mgr. Libor Daňhel, Šaňákova Č. p. 51, Rybárny, 68601 Uherské Hradiště 1, DS: FO, tf8stax 
CETIN a.s.. Českomoravská Č. p. 2510!19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, ga7425t 
Dial Telecom, a.s., Křižíkova Č. p. 237/36a. Karlín, 186 00 Praha 86, DS: PO, p4vdgdt 
GasNet Slu₹by, s.r.o., Plynárenská Č. p. 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6 
7-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova Č. p. 2144/1, Chodov, 14800 Praha 414, DS: PO, ygwch5i 
Vodafone Czech Republic a.s., náměsti Junkových Č. p. 2808/2, Stodůlky, 15500 Praha 515, DS: PO. 
29acihr 
ČD-Telematika a.s., Nerudova Č. p. 1, 772 58 Olomouc, DS: PO, dgzdjrp 
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou Č. p. 290. Sady, 68601 Uherské Hradiště 1, DS: PO, 
uh2gb5e 
EG.D, a.s.. Lidická Č. p. 1873!36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, nf5dxbu 

Účastnicí řízeni, kterým se v souladu s ust. § § 94m odst. 2 stavebního zákona oznámeni doručuje 
veřejnou vyhláškou ve smyslu ust. § 27 odst. 3 správního řádu: 

- osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají 
vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich a tato práva mohou být stavebním povolením 
přímo dotčena, zejména k parc. Č. 
St. 902, 633/2, st. 901, st. 252!2, st. 252/1. 1649, st. 250/1, st. 282, vše k.ú. Uherské Hradiště 
6289, 4502/30, 4502!26, st. 992!2, st. 992/3, st. 992!1, st. 888, st. 762/2, st. 762/1, st. 761, 4502/56, 
st. 750, vše k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště 

- dalši osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává v souladu $ ust. § 27 odst. 3 správního řádu 

Dotčené orgány: 
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, OSUPP, 
Masarykovo náměstí Č. p. 19, 68601 Uherské Hradiště 1 

19 



Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, OVÚŽP, 
Masarykovo náměstí Č. p. 19, 68601 Uherské Hradiště 1 
Datová schránka: 
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, nábřeží Ludvika Svobody Č. p. 1222/12, 
Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: OVM, n75aau3 
Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, Tychonova Č. p. 22111, Hradčany, 160 00 Praha 6, 
DS: OVM, hjyaavk 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, třída Tomáše Bati Č. p. 21, 
76001 Zlín 1, DS: OVM, scsbwku 
Městský úřad Staré Město, stavební úřad, náměstí Hrdinů Č. p. 100, 686 03 Staré Město 
u Uherského Hradiště, DS: OVM, 8tvb3cp 
Městský úřad Staré Město, odbor správy majetku, ŽP a investic, náměstí Hrdinů Č. p. 100, 
686 03 Staré Město u Uherského Hradiště, DS: OVM, 8tvb3cp 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží Č. p. 600, 760 01 Zlín 
1, DS: OVM, xwsai7r 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká Č. p. 213, Příluky, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, z3paa5u 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, odbor služby dopravní policie, J. A. Bati Č. p. 5637, 
760 01 Zlín 1, DS: OVM, w6thp3w 

Na vědomí: 
MěÚ Uherské Hradiště, odbor správy majetku města, OZKOM, Masarykovo nám. Č. p. 19, 68670 
Uherské Hradiště 

Ostatní 
Městský úřad Uherské Hradiště, právní odbor - se žádosti o bezodkladné vyvěšení oznámení na úřední 
desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětně zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu. 
Městský úřad Staré Město - se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámeni na úřední desce na dobu 
nejméně 15 dnů a o zpětné zasláni potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu. 
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