

## Smlouva o dílo č. 13/2017/LF

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

### I. Smluvní strany

#### Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: **Jiřím Dyrtem**, starostou města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Lenkou Fránkovou, vedoucí REUP,

(dále jen „objednatel“)

a

#### Radim Kotleba

Gorkého 2223, 530 02 Pardubice

IČ: 728 24 603

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

a

#### Filip Konvalinka

Na Spravedlnosti 2619, 530 02 Pardubice

IČ: 729 64 804

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovitel“)

společně („**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

### **smlouvu o dílo,**

kterou se zhotovitelé zavazují provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „**Obnova nátěru na komínu U Žirafy - ŽAMBERK**“ specifikované v článku II. této smlouvy.

### II. Předmět díla

2.1 Předmětem této smlouvy je realizace zakázky „**Obnova nátěru na komínu U Žirafy - ŽAMBERK**“. Jedná se o obnovu obrazu žirafy, jejíž součástí bude:

- úprava povrchu (očistění povrchu tlakovou vodou s ohledem na zachování obrazu „žirafy“. Šablona na vynesení nového obrazu se nedochovala)
- tmelení spár (předpoklad 20% z celkového povrchu)
- penetrace podkladu
- 2x silikonový fasádní nátěr s mikrovlákem

Práce budou probíhat za pomoci slaňovací techniky, součástí díla je tedy zabezpečení horolezeckého jištění. Součástí díla není obnova leteckého značení komínu. Přesná specifikace a ceny jsou uvedeny v cenové nabídce předložené zhotoviteli ze dne 27.4.2017 – VARIANTA 1, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

6.1 Ok.

2.2 K zakázce nebyla zpracována projektová dokumentace. K dispozici je pouze výkres komínu, který je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo.

2.3 Součástí dodávky díla je dále provedení následujících činností:

- odborná likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla,
- zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při provádění díla a zajištění nutné péče o nepředané objekty, včetně zabezpečení jejich ochrany a pojištění.

### III.

#### Termíny a místo plnění

3.1 Termín **zahájení díla: dne 10.7.2017**. Zahájením díla se rozumí i vyzvání objednatele k předání staveniště.

3.2 Zhotovitelé jsou povinni zahájit provádění díla den následující po dni předání staveniště.

3.3 Termín **dokončení a předání díla: nejpozději dne 15.8.2017**.

3.4 Zhotovitelé jsou povinni bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

3.5 Místem stavby jsou pozemky parc. číslo 4878 a 471 v k.ú. Žamberku.

### IV.

#### Cena díla

4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací a činí: **259.100,-Kč. Zhotovitelé nejsou plátcí DPH.**

4.2 Tato cena je stanovena oceněním jednotlivých položek uvedených v cenové nabídce zhotovitelů, která tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy, a je pevná po celou dobu provádění díla.

4.3 Cena zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, výkony, přepravy a ostatní nutné náklady, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a řádnému předání a převzetí díla, zejména:

- zhotovení díla v rozsahu této smlouvy,
- odborná likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla,
- zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při provádění díla.

4.4 Změna dohodnuté ceny je možná pouze na základě dodatku k této smlouvě v případě, že objednatel bude požadovat jinou kvalitu či změnu rozsahu dodávek.

4.5 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny (vícepráce, méněpráce) jsou zhotovitelé povinni tuto skutečnost písemně oznámit objednateli, provést výpočet nové ceny a cenovou nabídku předložit objednateli k odsouhlasení. Odsouhlasená cenová nabídka bude tvořit přílohu k písemnému dodatku smlouvy o dílo.

### V.

#### Platební podmínky a fakturace

5.1 Smluvní strany se dohodly, že platba za vykonanou práci bude rozdělena rovnoměrně na oba zhotovitele. Každý zhotovitel vystaví fakturu na 50 % ceny díla. Úhrada proběhne bezhotovostně na základě faktur odsouhlasených objednatelem. Faktury budou označeny názvem akce a budou obsahovat soupis provedených prací potvrzený pověřeným zástupcem objednatele.

Faktury budou zhotovitelům uhrazeny po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla (po dodání všech dokladů nezbytných pro předání a převzetí díla mezi zhotoviteli a objednatelem). Pokud se při předání díla vyskytnou vady a nedodělky, úhrada faktur proběhne až po jejich úplném odstranění.

5.2 Splatnost faktury činí **20 kalendářních dní** ode dne jejího doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla částka odepsána z účtu objednatele.

5.3 Pokud se v díle vyskytnou vícepráce, budou fakturovány samostatně na základě schváleného dodatku ke smlouvě o dílo

## **VI. Staveniště**

- 6.1 Objednatel je povinen předat zhotovitelům staveniště nejpozději do 7 dnů po vyzvání zhotovitelů díla k zahájení prací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Nesplnění termínu předání staveniště je podstatným porušením smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 6.2 Zhotovitelé jsou odpovědní za bezpečnost a ostrahu staveniště, jsou povinni udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracovní nebo jinou činností.
- 6.3 Provozní, sociální a případně výrobní zařízení zabezpečují zhotovitelé v souladu se svými potřebami.
- 6.4 Objednatel nebo jím pověřený zástupce jsou oprávněni kontrolovat provádění díla, vykonávat na stavbě dozor, zejména sledovat, smluvních podmínek, platných českých technických norem, obecně závazných právních předpisů; za tímto účelem jsou zhotovitelé povinni kdykoliv umožnit objednateli nebo jím pověřeným osobám přístup na staveniště.
- 6.5 Nejpozději do 1 dne od protokolárního převzetí díla objednatel jsou zhotovitelé povinni staveniště vyklidit.

## **VII. Provádění díla**

- 8.1 Zhotovitelé se zavazují provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami a nabídkou zhotovitelů, která je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy, s platnými právními předpisy a dle příslušných ČSN. Zhotovitelé provedou předmět stavebního díla na svůj náklad a na své nebezpečí, v době sjednané ve smlouvě, v souladu s touto smlouvou o dílo, a při respektování všech obecně závazných právních předpisů ČR, v platném znění. Zhotovitelé nejsou oprávněni provádět žádné materiálové ani jiné změny oproti cenové nabídce pro provedení díla bez předchozího písemného souhlasu objednatel nebo jím pověřeného zástupce.
- 8.2 Řádným splněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení díla bez vad a nedodělků, vyklizení a úklid staveniště, podepsání protokolu o předání a převzetí díla, předání požadovaných dokladů.
- 8.3 Zhotovitelé se zavazují, že při realizaci díla nepoužijí materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

## **VIII. Bezpečnost práce**

- 9.1 Zhotovitelé jsou povinni zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem platnými předpisy upravujícími BOZP a PO.
- 9.2 Zhotovitelé jsou povinni provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitelé jsou povinni zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů. O provedeném školení vyhotoví záznam.
- 9.3 Zhotovitelé při provádění díla zajistí veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a jsou povinni dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 9.4 Zhotovitelé jsou povinni vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Po dokončení díla jsou povinni předat objednateli doklady o uložení stavebního odpadu.

## **IX. Předání díla**

- 10.1 Zhotovitelé vyzvou objednatel k převzetí díla či jeho části nejméně 2 pracovní dny předem prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor. Zhotovitelé jsou oprávněni vyzvat Objednatel k přijímacímu řízení pouze v případě, že dílo je dokončeno, je způsobilé k řádnému užívání a veškerá dokumentace díla je kompletní. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, předmět díla či jeho předávanou část převzít včetně drobných vad a nedodělků, které nebrání provozu a užívání, zhotovitelé jsou však povinni tyto vady a nedodělky odstranit v dohodnuté lhůtě.
- 10.2 Zhotovitelé při převzetí díla předloží všechny potřebné doklady vztahující se ke každé předávané části. Jedná se zejména o následující doklady:  
⇒ atesty a certifikáty použitých materiálů a hmot,

- ⇒ prohlášení o shodě,
- ⇒ protokoly o likvidaci odpadů vzniklých stavební činností,
- ⇒ ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla.

10.3 O předání a převzetí díla i jeho části sepiší strany protokol, který všechny smluvní strany podepíší. Protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a po jednom každý ze zhotovitelů. V protokolu strany uvedou případné vady či nedodělky zjištěné při převjímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění. Pro stanovení lhůty smluvní strany stanoví tento postup: odstraňování vad (či nedodělků) zhotovitelé zahájí nejpozději do 3 dnů ode dne podpisu protokolu. Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů s výjimkou případů, kdy charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, v tomto případě smluvní strany sjednají lhůtu delší. Ve dnech pracovního klidu či volna nastoupí k odstranění vad první následující pracovní den, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud objednatel odmítne dílo či jeho část převzít, je povinen písemně sdělit zhotovitelům důvod odmítnutí, a to bez zbytečného odkladu po jeho zjištění.

## X.

### Vlastnictví a nebezpečí škod na stavebním díle

- 11.1 Zhotovitelé jsou vlastníky všech věcí nezbytných k realizaci díla trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a jsou nositeli nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
- 11.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nesou zhotovitelé, a to až do doby řádného dokončení celého díla a jeho převzetí objednatelem.

## XI.

### Smluvní pokuty

- 12.1 Zhotovitelé se zavazují postupovat při plnění díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitelé jsou v prodlení, jestliže neplní své smluvní závazky řádně a včas, a to až do doby řádného splnění. Zhotovitelé však nejsou v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele v plnění jeho smluvních závazků.
- 12.2 Zhotovitelé v případě porušení smluvních povinností zaplatí objednateli společně a nerozdílně smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo.
- 12.3 Objednatel zaplatí zhotovitelům smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou odsouhlasené faktury po lhůtě splatnosti. Splněním peněžitého závazku je odepsání fakturované částky z účtu objednatele nejpozději v den splatnosti, který je uvedený na faktuře.
- 12.4 Jestliže byly stranami sjednány v dodatku k této smlouvě nové lhůty, jsou pro posuzování prodlení závazné tyto sjednané nové lhůty, pokud není v dodatku ke smlouvě uvedeno jinak.
- 12.5 Uplatněním nároků ze smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody.

## XII.

### Záruka za jakost, vady díla

- 13.1 Zhotovitelé odpovídají za vady, jež má dílo v době předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídají zhotovitelé po dobu a v rozsahu této záruky. Právo z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při převjímacím řízení stavebního díla, musí objednatel uplatnit v zápise o předání a převzetí. Zhotovitelé jsou povinni tyto vady odstranit ve lhůtách dohodnutých v zápise o převzetí díla.
- 13.2 Zhotovitelé poskytují objednateli záruku za jakost díla v délce **48 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla. Zhotovitelé odpovídají objednateli za to, že předmět stavebního díla bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a platnými technickými normami.
- 13.3 Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou.
- 13.4 V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotovitelům písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení o vadě podle tohoto odstavce (dále „reklamáce“) musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje a případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

Protokolu z jednání zhotovitelů. V rámci jednání pro řešení vad v průběhu lhůty

- 13.5 Práva z vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Objednatel je oprávněn uplatnit práva z vad u kteréhokoli zhotovitele.
- 13.6 Zhotovitelé jsou povinni nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznávají či neuznávají. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznávají. Bezplatné odstraňování uznané reklamace zhotovitelé zahájí nejpozději do 3 dnů od oznámení. Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů s výjimkou případů, kdy charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, v tomto případě smluvní strany sjednají lhůtu delší. Ve dnech pracovního klidu či volna nastoupí k odstranění vad první následující pracovní den, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- V případě, že má porucha charakter havárie, jsou zhotovitelé povinni zahájit odstraňování vady do 24 hodin od okamžiku nahlášení.
- 13.7 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

### XIII.

#### Odstoupení od smlouvy

- 14.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
- 14.2 Oprávnění odstoupit od smlouvy vzniká v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních závazků:
- ⇒ prodlení zhotovitelů, z důvodů ležících na jeho straně, se zahájením provádění díla, s odstraněním vad vytknutých v průběhu provádění díla nebo dokončením díla delším než 10 dnů,
  - ⇒ neoprávněné zastavení či přerušování prací ze strany zhotovitelů po dobu více než 5 dnů,
  - ⇒ pokud zhotovitelé neprovádí práce v odpovídající kvalitě; jejich postup při provádění díla je v rozporu s projektovou dokumentací, jsou použity materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě,
  - ⇒ nedostatečným nasazením pracovníků nebo techniky; nedostatečným nasazením pracovníků nebo techniky se rozumí takové personální nebo technické podhodnocení díla, které neumožňuje provádění prací dle časového a objemového harmonogramu a je vytknuto ve stavebním deníku
  - ⇒ prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli delší než 15 dnů,
  - ⇒ prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem oprávněně vystavených faktur delším než dva měsíce.
- 14.3 Úmysl odstoupit od smlouvy musí strana oprávněná oznámit písemně straně, která je v prodlení, bez zbytečného odkladu poté, kdy se strana povinná ocitla v prodlení. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím marném uplynutí. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
- 14.4 Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně.
- 14.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak zhotovitelé provedou soupis a finanční vyčíslení všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a vystaví dílčí konečnou fakturu. Zhotovitelé vyzvou objednatele k dílčímu předání díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit přijímací řízení. V případě, že se smluvní strany neshodnou na hodnotě provedených prací, určí hodnotu dosud provedeného díla soudní znalec, kterého jmenuje objednatel.
- 14.6 Strana, která podstatným způsobem porušila své povinnosti dle odst. 14.3 této smlouvy, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů tohoto porušení povinností od smlouvy.
- 14.7 V případě porušení povinností, které zakládají právo odstoupit od smlouvy, je smluvní strana, která toto svým jednáním zapříčinila, povinna uhradit druhé smluvní straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny díla. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

### XIV.

#### Ostatní podmínky

- 15.1 Zhotovitelé se zavazují mít v průběhu celé doby plnění veřejné zakázky sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.

toto  
vyšší

**XV.**  
**Změna, zánik smlouvy**

- 16.1 Veškeré změny, doplňky této smlouvy o dílo je možno provádět pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Písemná forma platí rovněž pro odstoupení od smlouvy.
- 16.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po dni prokazatelného doručení návrhu dodatku.

**XVI.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 17.1 Případné spory ze smlouvy budou smluvními stranami řešeny smírnou cestou. Pokud se nebudou moci strany dohodnout, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.
- 17.2 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu včetně příloh, všech jejích změn a dodatků na [www.zamberk.cz](http://www.zamberk.cz).
- 17.3 Zhotovitelé si jsou vědomi, že jsou ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinni spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 17.4 Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv, které zajistí objednatel.
- 17.5 Zhotovitelé si jsou vědomi, že je objednatel povinným subjektem dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.6 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 17.7 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny, a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.
- 17.8 Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RM č. 78/2017-RADA ze dne 28.6.2017.

Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitelů (nedílná příloha smlouvy)

Příloha č. 2 – výkres komínu

V PARDUBICÍCH, dne: 10.7.2017

V Žamberku, dne: 30.06.2017

Radim KOTLEBA  
MALÍŘSKÉ A KATÉRAČSKÉ PRÁCE  
Gorkého 2223, Pardubice  
IČ: 72824603

Radim Kotleba

**KONVALINKA FILIP**  
práce malířské a kateračské

Filip Konvalinka

Jiří Dytrt, starosta  
Město Žamberk



Radim Kotleba  
Gorkého 2223  
530 02 PARDUBICE

Ičo:728 24 603

Filip Konvalinka  
Na Spravedlnosti 2619  
53002 Pardubice

Ičo:729 64 804

8

**Nabídka nátěru fasady na akci : „Obnova nátěru na komínu U Žirafy - ŽAMBERK“**

**Akce:** MÚ Žamberk, Masarykovo nám.166,564 01.

**Postup prací:** 1./ Očištění povrchu tlakovou vodou

2./ Tmelení spár

3./ Penetrace

4./ 2 x nátěr

**Materiál:** 1./Jub - penetrace

2./ Jub silikonový fasádní nátěr s mikrovlákem,  
vyztužena speciálními vlákny, vysoce vodoodpudivá a  
vysoce paropropustná, odolná proti povětrnostním podmínkám.

<b><u>Kalkulace cen:</u></b> 1./ očištění WAP	/1.m2. - 30,-Kč./	- Celková cena 19 800,-Kč
2./ tmelení spár	/1.m2. - 90,-Kč./	- Celková cena 10 800,-Kč
3./ penetrace	/1.m2. - 40,-Kč./	- Celková cena 26 400,-Kč
4./ 2x nátěr	/1.m2. -280,-Kč./	- Celková cena 184 800,-Kč
5./doprava		Celková cena 7.800,-Kč
6./Lešení hliníková kostka		Celková cena 9.500,-Kč

**Veškeré výškové práce budou provedeny za pomoci sťahovací techniky.**

*Q.*

Celková cena za provedené práce včetně materiálu činní 259 100 -Kč

CELKOVÁ ČÁSTKA :259 100 ,-Kč

Nejsem plátce DPH.

V Pardubicích dne 27.4.2017

**Varianta 2: Celý komín vč. obnovy leteckého značení**

1./pracovní postup dle varianty č.1

Celková cena za provedené práce včetně materialu činní 322 020,-Kč

CELKOVÁ ČÁSTKA :322 020,-Kč

Nejsem plátce DPH.


V Pardubicích dne 27.4.2017

Termín zahájení zakázky 6.9.2017.

Délka realizace se odvíjí od průběhu počasí, lze předpokládat 14 až 21 dní.



POHLED ZÁPADNÍ M 1:200



MIMEX OLOMOUC spol. s r. o. ZEYEROVA 12 772 00 OLOMOUC tel./fax : 066/29717	AKCE ZÁKLADOVÁ STANICE RTS EuroTel ŽAMBERK Město ŽAMBERK Okres OSTŘ. n. Orlicí			
	INVESTOR EuroTel PRAHA s.r.o. Název D.Č. STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÁ ČÁST POHLED ZÁPADNÍ			
Stupeň dokumentace:	PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ		M 1:200	Formát 2 A4
Projektant	Zodp.projektant	Veř.projektant	Zak.číslo	
	Ing. Machačik	Ing. Machačik	Čís.výkr.	PARÉ
	13/96	10/96	06.	