



15.5.2024 v Jihlavě
Č. jednací 28/24)

vyřizuje: [redacted]

[redacted]
MěÚ Světlá nad Sázavou, odbor majetku, investic a regionálního rozvoje
náměstí Trčků z Lipy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
tel. [redacted]
e-mail: [redacted]

Provedení záchranného archeologického výzkumu (ZAV) při stavbě Rekonstrukce ulice Čapkova, I. etapa

Doporučení k realizaci záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV)¹

Předmětná stavba se nachází v historickém extravilánu Světlé nad Sázavou, v prostoru který je definován jako Území s archeologickými nálezy I (ÚAN I) dle Státního archeologického seznamu ČR (SAS ČR; ID 21625). Severní část stavby se nachází na ÚAN III. Z tohoto důvodu je dle zákona 20/1987 o státní památkové péči provedení archeologického výzkumu v místech narušených stavební činností nutné. Z hlediska urbanistického vývoje města a jeho bezprostředního zázemí může být předmětná lokalita archeologicky významná přítomností zaniklého středověkého/novověkého hospodářského zázemí města (Obr. 1). Nejpozději od 19. století stál v prostoru dnešní křižovatky ulic Čapkova – Nádražní dům č. 228, který byl později při rozšiřování křižovatky odstraněn. Lze předpokládat, že se pod úroveň terénu stále mohou nacházet jeho pozůstatky. Nelze vyloučit ani přítomnost pozůstatků lidských aktivit v údolí Sázavy v období pravěku (viz pozdněpaleolitická lovecká stanice Bradlo). Tyto komponenty patří mezi významné archeologické památky.

¹ **Záchranný archeologický výzkum** je odbornou archeologickou činností vyvolanou ohrožením či narušením území s archeologickými nálezy. Výsledkem ZAV je soupis artefaktů (movitých nálezů) a nálezová zpráva (zpráva o výsledcích výzkumu dle díky §21, odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění), která detailně dokumentuje a interpretuje archeologickou situaci nenávratně zničené stavební, ležební či jiné činnosti. Z tohoto důvodu se ZAV rozumí veškeré etapy archeologické práce na území s archeologickými nálezy až do stadia nálezové zprávy, tedy vlastní terénní práce (odkryv), provedení úplné dokumentace odkrytých situací, geodetické zaměření plochy ZAV, evidence a ošetření movitých archeologických nálezů, další zpracování terénní dokumentace podle obvyklého standardu (např. překreslení plánů, digitalizace), dokumentace movitých nálezů včetně jejich případné konzervace, uložení movitých nálezů do vhodného depozitáře, analýza odebraných vzorků (kromě artefaktů také např. zvířecích a lidských kostí, zbytků rostlin, mineralogických materiálů atd.) a kompletní vyhodnocení výsledků ZAV. Nežlínou součástí ZAV je i jeho přípravná fáze, tj. terénní průzkum území s archeologickými nálezy podle potřeby (např. povrchový sběr, geofyzikální měření, letecké snímkování), shromáždění informací o starších nálezech z odborných archívů a jejich vyhodnocení.



Obrázek 1: Výřez z mapy 2. vojenského mapování z 19. století. Prostor dnešní Čapkovy ulice (červeně) se v této době nacházel v hospodářském extravilánu Světlé nad Sázavou (www.mapy.cz).



Obrázek 2: Výřez letecké mapy z r. 1946. Vpravo od křižovatky Nádražní-Čapková se nejpozději od 19. století nacházel dům č. 228, odstraněný ve 20. století. Jeho pozůstatky se mohou nacházet pod křižovatkou a pod parkovištěm u sokolovny (<https://ags.cuzk.cz/>).



1. Postup ZAV

Terénní část

Vlastní záchranný archeologický výzkum bude prováděn ve dvou etapách:

I. etapa představuje dohled, který bude probíhat po celou dobu realizace zemních prací. Součástí dohledu je dokumentace drobných archeologických situací (v řádu zhruba 1-2 dnů).

II. etapa nastane v případě zjištění závažných archeologických situací. Rozsah a s tím související časová a finanční náročnost budou neprodleně konzultovány se stavbou i stavebníkem. ZAV nebude svým rozsahem zasahovat mimo trasu stavby.

Zpracování

Nálezová zpráva bude dokončena do 6 měsíců od ukončení ZAV (nebo po domluvě, podle potřeby investora/objednatelů ke kolaudaci).

2. Náklady na ZAV

Náklady na ZAV formou dohledu (I. etapa) dosahují částky **24.000,- Kč bez DPH**, včetně nálezové zprávy (viz příloha). Pracovníci ARCHAIA Brno z.ú. Povedou elektronický dohledový list jako podklad k fakturaci. V rámci I. etapy předpokládáme 6-8 výjezdů dvoučlenného archeologického týmu.

Pokud by došlo k plošnému ZAV (II. etapa), ten by pak byl realizován na přímé náklady, kdy terénní část výzkumu bude fakturována na základě skutečně odvedené práce zaznamenané denně ve stavebním deníku uloženém na místě stavby a stvrzované pověřenou osobou investora (TDI a pod). Náklady na II. etapu budou dosahovat maximální a nepřekročitelné částky **60.000,- Kč bez DPH**, včetně nálezové zprávy.

Fakturované částky za hodinu odvedené práce jsou stanoveny takto:

Pracovníci terénní části a náplň jejich práce:

archeolog (560 Kč/hod) – vedení výzkumu jednotlivých dílčích celků, metodické vedení ZAV, dokumentace

asistenti archeologického výzkumu (440 Kč/hod) – vedení dílčích zkoumaných situací, vedení dokumentace

specialisté archeologického výzkumu (340 Kč/hod) – preparace archeologických situací, dílčí dokumentace

pracovníci archeologického výzkumu (270 Kč/hod) – pomocné archeologické práce (preparace jednodušších archeologických terénů, manipulace s vytěženou zeminou v rámci ZAV)

Mechanizovaná skryvka (2000,-Kč/hod)

Specializovaný odběr vzorků (500,-Kč/hod)

Geodetické zaměření (1000,- Kč/hod)

Pracovníci fáze zpracování a náplň jejich práce:

archeolog (560 Kč/hod) – zpracování terénní dokumentace, interpretace, kompletace nálezové zprávy

asistent archeologického výzkumu (440 Kč/hod) – zpracování kresebné dokumentace, vyhodnocení dílčích situací

specialisté archeologického výzkumu (340 Kč/hod) – digitalizace, přepisování terénních zápisů a evidencí

laborant (250 Kč/hod) – základní ošetření nálezového celku, evidence nálezů

vedoucí laborant (440,-Kč/hod)



ARCHAIA Brno z.ú.
Bezručova 78/15, 602 00 Brno
IČ: 26268469, DIČ: CZ26268469
bankovní spojení: 290 148 2974/2010 FIO BANKA

Příloha: Rozpočet ZAV formou dohledu (I. etapa)

Počet pracovníků	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog	560,00 Kč	18	8 980,00 Kč
1	asistent arch. výzkumu	440,00 Kč	18	7 940,00 Kč
0	specialista arch. výzkumu	340,00 Kč	0	0,00 Kč
0	pracovník arch. výzkumu	270,00 Kč	0	0,00 Kč
0	specializovaný odběr vzorků	500,00 Kč	0	0,00 Kč
0	mechanizace (odčítávání plochy)	2000	0	0,00 Kč
0	zaměření	1 000,00 Kč	0	0,00 Kč
	rezerva			0,00 Kč
celkem maximální náklady terénní část Kč bez DPH 21%				16 920,00 Kč

ZAV část zpracování

Počet pracovníků	Zařazení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog	560,00 Kč	8	4 480,00 Kč
1	asistent arch. výzkumu	440,00 Kč	8	3 520,00 Kč
0	specialista arch. výzkumu	340,00 Kč	0	0,00 Kč
0	laborant	250,00 Kč	0	0,00 Kč
0	Vedoucí laborant	440,00 Kč	0	0,00 Kč
	rezerva			0,00 Kč
celkem maximální náklady zpracování Kč bez DPH 21%				8 000,00 Kč

ZAV maximální náklady celkem bez DPH 21% 24 920,00 Kč

Zhotovitel si vyhrazuje právu přesunu jednotlivých položek v rozpočtu při zachování maximální nepřekročitelné ceny.

v Jihlavě 15.5.2024

Archaia Brno z.ú.
pracoviště Jihlava
Židovská 26, Jihlava, 586 01
tel:
email: