

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo – restaurování kříže u Bašty v Novém Jičíně

Uchazeč: SOCHAŘI, v.o.s
Hodolanská 30
772 00 Olomouc
Dič: CZ25391321

4. FINANČNÍ ROZVAHA

4.1. restaurátorský průzkum (materiál, práce, laboratorní průzkum)	12 500 Kč
4.2. etapa neutralizace (materiál, práce, ochranné pracovní pomůcky)	11 000 Kč
4.3. etapa čištění (materiál, práce, ochranné pracovní pomůcky)	32 000 Kč
4.4. etapa konsolidace kamenného materiálu (materiál, práce, ochranné pracovní pomůcky)	9 500 Kč
4.5. etapa doplnění chybějících částí (materiál, práce, ochranné pracovní pomůcky)	36 000 Kč
4.6. etapa barevného sjednocení (materiál, práce)	4 200 Kč
4.7. závěrečná povrchová úprava (materiál, práce, ochranné pracovní pomůcky)	6 500 Kč
4.8. restaurátorská zpráva a fotodokumentace (materiál, práce, režie)	6 000 Kč

Celková cena za restaurování kříže bez DPH	117 700 Kč
DPH 15 %	17 655 Kč
Celková cena s DPH	135 355 Kč

Veškeré údaje obsažené v restaurátorském záměru, návrhu k restaurování i finanční nabídce podléhají zákonu č. 121/2000 Sb. O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změnách zákonů, tzv. autorskému zákonu

Vzhledem k tomu, že položkový rozpočet neumožňuje zahrnout demontáž horní části kříže, doporučuji ponechat rozpočtovou rezervu ve výši cca 28 000 Kč na tyto práce. Domnívám se, že během průzkumu se tato demontáž ukáže jako vhodná.

V Olomouci 10. 6. 2017, Mgr. A. Jiří Finger, jednatel