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PRIKAZNi SMLOUVA

poradové Cislo pfikazce: 347/2024
nazev akce: Stavebni upravy hygienického zazemi v 2.NP objektu CIREX CZ s.r.o.

na adrese Pramyslovy park ¢.p. 301 v Kopfivnici - VI€ovice

uzaviena podle §2430 a nasl. Ob&anského zakoniku €. 89/2012 Sb.

CI. I. Smluvni strany

Prikazce: Mésto Kopfivnice

Adresa: Stefanikova 1163/12, 742 21 Kopfivnice

Zastoupeno: Ing. Adamem OndraSikem, vedoucim odboru majetku mésta
IC: 00298077

DIC: CZ00298077

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Ing. Magda Sebestova, vedouci oddéleni OTS
Marcela PodeSvova, referentka oddéleni OTS

(dale jen pfikazce)

Prikaznik: Radek Filak
Adresa: ValasSska Polanka 407, 756 11 Valasska Polanka
IC: 68348703

(dale jen pfikaznik)

Uzaviraji tuto smlouvu v rozsahu a za podminek §2430-2444 ob¢anského zakoniku €. 89/2012 Sb.

Cl. Il. Pfedmét smlouvy
1. Prikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem a v jeho prospéch vykonavat technicky

dozor stavebnika pfi realizaci dila ,Stavebni upravy hygienického zazemi v 2.NP objektu
CIREX CZ s.r.o. na adrese Priimyslovy park ¢.p. 301 v Kopfrivnici - VIGovice havarijni
stav“ (dale jen dilo) v rozsahu dle:

- v projektové dokumentaci: Stavebni upravy hygienického zazemi v objektu CIREX cz s.r.o.
na adrese Prumyslovy park ¢.p. 301 v Kopfivnici - VICovice vyhotovené v prosinci 2022 Ing.
Janem Markem, Namésti 33, Stramberk

- smlouvy na realizaci dila uzaviené mezi pfikazcem jako objednatelem a zhotoviteli ve znéni
pfipadnych dodatku, zhotovitel — PELA CZ a.s. (smlouva o dilo),

2. Rozsah Cinnosti pfikaznika:

Pfikaznik se zavazuje vykonat pro pfikazce technicky dozor v rozsahu vykonu:

- seznameni s podklady, podle kterych bude stavebni dilo provadéno, zejména s obsahem
projektové dokumentace, smlouvy o dilo.

- pfedani stavenisté zhotovitellim stavby a zabezpeceni zapisu o predani
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pravidelna kontrola staveni$té a stavby vrozsahu 2 prohlidky tydné, v&. pravidelné
stanovenych kontrolnich dnt

provadéni zaznamu ve stavebnim deniku o své pfitomnosti na stavenisti

kontrola fadného vedeni stavebniho deniku zhotovitelem

organizace a vedeni pravidelnych kontrolnich dnl a pofizovani zapist z kontrolnich dni
stavby konanych 1-krat tydné

zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti stavebniho, nebo
jiného spravniho ufadu

kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitell a jeho subdodavatel(

kontrola shody provadéného dila s dokumentaci, podle které je dilo provadéno

kontrola kvality provadénych praci (dodrzovani stanovenych technologickych postupt)
projednani dodatkd a zmén

priubézny kontakt se stavebnikem (investorem) formou prabéznych informaci o postupu
realizace stavebnich praci

kontrola Cerpanych nakladu prostfednictvim kontroly zhotoviteli prfedlozenych soupis(
provedenych praci

spoluprace s projektantem zajistujicim autorsky dozor pfi zajistovani souladu provadénych
praci a dodavek s projektovou dokumentaci

kontrola postupu prace podle platného ¢asového harmonogramu stavby

pofizovani prubézné fotodokumentace stavby (dokumentace bude vedena ode dne pfedani
stavenisté zhotoviteldm do prevzeti hotového dila bez vad a nedodélk()

kontrola pfedanych dokladd od zhotovitele

prevzeti dila stavby od zhotovitele

kontrola odstranéni vad z pfejimaciho fizeni stavby

3. Rozsah &innosti pfikazce:

oznamit pfikaznikovi uzavieni smluv se zhotoviteli stavby

oznamit pfikaznikovi termin pfedani stavenisté zhotovitelim

pfedat pfikaznikovi nejvys$si stupen vypracované projektové dokumentace v tisténé a
elektronické podobé, vydané stavebni povoleni v€etné veSkerych zavaznych vyjadfeni
k realizaci dila

predat pfikaznikovi kopii podepsané smlouvy o dilo na stavebni ¢ast a kupni smlouvy
na ¢ast vybaveni kuchyné véetné pfiloh, jako je ocenény vykaz vymér, harmonogram, atd.
a to v&etné elektronické podoby

CL. 1ll. Doba pInéni

Vykonavat pfikaznikem pro pfikazce uvedené cCinnosti, ode dne pisemné vyzvy pfikazce,

po predpokladanou dobu realizace dila.

Pfedpokladané zahgjeni je 3. 6. 2024, dokoncCeni 18. 7. 2024
Zahajeni pfedani dila: kde ni pfedani stavenisté

2. Prikaznik zahaji ¢innost dle této smlouvy dnem pfedani stavenisté zhotoviteli stavby stavebni
Casti. Tato smlouva se uzavira na dobu do ukonCeni a pfedani pfedmétné stavby. Bude-li
zhotovitel stavby dilo provadét i po shora uvedeném terminu, zejm. z divodu nepfedpokladanych
situaci na stavbé branicich v€asné dokon&eni dila, mohou smluvni strany dodatkem k této
smlouvé prodlouZit platnost této smlouvy.

Cl. IV. Odména prikaznika

1. Odména za &innost pfikaznika v rozsahu dle Cl. 11, Odst. 2, této smlouvy po dobu uvedenou v Cl.
I, je stanovena dohodou stran.
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Celkova cen za vykon technického dozoru stavebnika 34 200 K¢.

Pfikaznik neni platce DPH

V pfipadé prodlouzeni terminu vykonavani innosti bude za kazdy zapoc&aty tyden uctovano
8.000 K& bez DPH.

Pfikazce se zavazuje za provedené prace zaplatit pfikazci cenu uvedenou v této smlouvé.

. Odména pfikaznika obsahuje veskeré naklady pfikaznika spojené s jeho Cinnosti, a je platna do
doby dokonc&eni a pfedani dila.

. Smluvni strany se dohodly, Ze zaloha za odménu se nesjednava.

Cl. V. Platebni podminky

. Podkladem pro uUhradu uplaty budou faktury, které budou mit nalezitosti dafnového dokladu
dle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu a nalezitosti
stanovené § 13a obchodniho zakoniku (dale jen ,faktura®).

. Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro darovy doklad je pfikaznik
povinen ve faktufe uvést i tyto udaje:

- identifikaCni udaje pfikazce a pfikaznika,

identifikace smlouvy,

oznaceni banky a &islo uctu,

datum vystaveni faktury, datum finan¢niho pInéni, IhGtu splatnosti faktury,

oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

. Lhuta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnu po jejich doruceni pfikazci.
Stejny termin splatnosti bude platit pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb (napf. urokl z
prodleni, smluvnich pokut, nahrady Skody aj.).

4. Povinnost zaplatit Uplatu (jeji Cast) je spInéna dnem pfipsani pfislusné ¢astky na ucet pfikazce.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, je pfikazce

opravnén fakturu pred uplynutim lhaty splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy. Ve
vraceneé fakture pfikazce vyznaci divod vraceni. Pfikaznik provede opravu vystavenim opravené
faktury. Odeslanim vadné faktury zpét pfikaznikovi prestava bézet pavodni Ihuta splatnosti. Cela
IhGta splatnosti bézi opét ode dne doru€eni nové vyhotovené faktury pFikazci.

. Doruceni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby, doporu¢ené prostfednictvim
provozovatele postovnich sluzeb.

. Pfikaznik m0ze vystavit fakturu v pomérné vysSi, minimalné po mésici vykonané cinnosti
pro pfikazce s nejblizsi dalsi periodou vystaveni faktury po mésici.

. Pfikaznik nebude narokovat Zzadné zalohové platby ani uhradu vynalozenych naklada. Veskeré
vydaje, které pfikaznik pfi své ¢innosti dle této smlouvy nutné nebo ucelné vynalozi, jsou zahrnuty
v odméné uvedené v €l. IV. odst. 1 této smlouvy.

. Platba bude provadéna v bezhotovostnim styku.

Cl. VI. Smluvni pokuty

. 'V pfipadé nedodrzeni terminu splatnosti odmény pfikaznika za provedenou praci, se zavazuje
pfikazce uhradit pfikaznikovi urok z prodleni ve vysi 0,5% z dluzné Castky za kazdy kalendarni
den prodleni od dne splatnosti faktury.

. 'V pfipadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy zpUsobi prodlouzeni
Ihaty diléiho i celkového terminu pfedmétné investiéni akce, zaplati pfikazci smluvni pokutu ve
vysi 0,5 % z odmény dle &l. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni.
Timto neni dotena povinnost nahrady Skody.
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. 'V pfipadé prodleni pfikaznika s plnénim nékteré z jeho povinnosti nebo uUplného nespinéni
nékteré z jeho povinnosti dle této smlouvy, zaplati pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z odmény dle €l. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

V pfipadé, ze se pfikaznik nedostavi osobné ve sjednaném terminu na kontrolni den, zaplati
pfikazci smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢.

Smluvni pokuty se nezapog€itavaji na nahradu pfipadné vzniklé 8kody, pficemz pfikaznik se timto
vyslovné vzdava pfipadného naroku na nahradu Skody vzniklé v pfimé souvislosti s plnénim
pfikazu.

Cl. VII. Odpovédnost za vady

. Pfikaznik odpovida pfikazci za vady dila, které vznikly prokazatelné nespravnym vykonem
¢innosti, ke kterym se zavazal touto smlouvou. To neplati, pokud vada dila vznikla v dusledku
nespravného pokynu pfikazce pfikaznikovi a tento byl na nevhodnost pokynu pfikaznikem
pisemné upozornén.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy vyplyvajici bude
mit na vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnost za zplsobenou Skodu s limitem
pInéni minimalné 3 000 000,- K¢&. V pfipadé, Ze piikaznik nebude mit sjednano pojisténi
odpovédnosti, je pfikazce opravnén uctovat pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za
kazdy den, kdy nebude pfikaznik pojistén.

Pfikaznik odpovida za fadné, v€asné a kvalitni plnéni pfedmétu této smlouvy. Pfikaznik pfipadné
uhradi S§kodu vzniklou v dusledku vadného pInéni Pfikaznika, a to v plném rozsahu.

Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera pfikazci vznikla tim, Zze musel vynalozit naklady v disledku
poruseni povinnosti pfikaznika.

Pfikazce je opravnén reklamovat nedostatky Cinnosti pfikaznika do dvou let od doby, kdy plnéni
této smlouvy bylo ukonéeno.

Pfikazce ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranéni zjisténych nedostatkd v pInéni této
smlouvy. Zjisténé nedostatky musi pfikazce uplatnit pisemné a pfikaznik zajisti zahajeni praci na
odstranovani vady do 3 pracovnich dnl a odstrani je do 7 pracovnich dnu, nedohodnou-li se
smluvni strany v ramci reklamacniho jednani jinak.

CL. VIII. Ostatni ujednani
. Pfikaznik je povinen Fidit se pokyny pfikazce a vzdy postupovat v jeho zajmu. Od obecnych
pfikazcovych pokynu se pfikaznik muze odchylit, pokud je to nezbytné v zajmu pfikazce a pokud
nemuze v&as dodrzet jeho souhlas.

Pfikaznik je povinen bezodkladné oznamit pfikazci vSechny zavazné okolnosti, které zjistil
v pribéhu své Cinnosti a které maji vztah k pfedmétnému dilu.

Pfikazce je povinen pfedat pfikaznikovi vSechny véci a informace nutné k fadnému vykonu
technického dozoru.

Pfikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim pfedmétu
smlouvy, nebo jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

Pfikaznik je opravnén sdélit pfikazci jméno doasného zastupce (pro pfipad dovolené, nemoci,
¢i jinych zavaznych duvodu absence vykonu) na dobu maximalné 21 po sobé jdoucich dni.

Pfikazce podpisem této smlouvy udéluje v souladu s ustanovenim §441 a nasl. ObCanského
zakoniku pfikaznikovi plnou moc k provadéni €innosti dle ustanoveni CI. Il této smlouvy.

. Smluvni strany se dohodly na poskytovani maximalni vzdjemné soucinnosti pro vykon dle ¢lanku
. této smlouvy
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Cl. IX. Zavéreéna ustanoveni

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originalu. Podepsaném elektronickymi podpisy
opravnénych zastupcl smluvnich stran.

2. Tato smlouva mlze byt ménéna pouze pisemnymi dodatky oznacenymi vzestupnou &iselnou
fadou, odsouhlasenymi ob&éma smluvnimi stranami.

3. Smlouva nabyva platnosti podpisem obéma smluvnimi stranami.

4. Vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi Ob&anského zakoniku €.
89/2012 Sb., v platném znéni a obecné platnymi pfedpisy s plnénim této smlouvy souvisejicimi.

5. Smluvni strany prohlaSuji, Ze se podminkami této smlouvy na zakladé vzajemné dohody fidily jiz
ode dne dojednani/podpisu této smlouvy a veskera sva vzajemna plnéni poskytnuta ode dne
dojednani/podpisu této smlouvy do dne nabyti GCinnosti této smlouvy povazuji za plnéni
poskytnuta podle této smlouvy.

Za pfikazce dne: Za pfikaznika dne:

Digitalng d | Ad Ondrasik Digitalné podepsal

Igitalne podaepsa am onarasi | £ Radek Filak

Datum: 3105 5024 11.16:38 +02:00 Radek Filak piam 20340531
12:13:13 +02'00'

Ing. Adam Ondrasik Radek Filak
vedouci odboru majetku technicky dozor stavebnika
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