Příkazní smlouva č. 55/2024
Čl. I. Smluvní strany:

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 

se sídlem Všehrdova 267, 686 53 Uherské Hradiště  

IČ:  60371749 

Zastoupena Mgr. Ivem Savarou – ředitelem školy

Číslo účtu:  5558420277/0100, Komerční banka

dále jen jako příkazce na straně jedné 

a

INVESTA UH, s.r.o. 

se sídlem: Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště

IČ: 26250942

DIČ: CZ26250942

Bankovní spojení: 2265067349/0800, Česká spořitelna, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40187

zast. Radkem Malinou  – jednatelem společnosti 

dále jen příkazník na straně druhé

uzavírají ve smyslu § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto smlouvu 

Preambule

Příkazce je investorem stavby „SUPŠ Uherské Hradiště – Rekonstrukce kotelny“
Příkazník je podnikatelem, jehož předmětem činnosti je inženýrská činnost v investiční výstavbě a zprostředkování služeb. Na základě svého předmětu činnosti je příkazník schopen s náležitou péčí a odborností provést a zabezpečit pro příkazce výkon investorské inženýrské činnosti na shora uvedené stavbě.
Čl. II. Identifikační údaje stavby

Název stavby:         
„SUPŠ Uherské Hradiště – Rekonstrukce kotelny“
Místo stavby:

Uherské Hradiště
Článek III. Předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje obstarat pro příkazce formou přímého zastoupení tj. jménem a na účet příkazce inženýrskou investiční činnost spojenou s přípravou, realizací a dokončením stavby:
„SUPŠ Uherské Hradiště – Rekonstrukce kotelny“

v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě.
3.1. Práce spojené s předání a převzetí stavby a staveniště

· Spolupráce s investorem a zhotovitelem na protokolárním předání staveniště
3.2. Práce spojené s prováděním stavby

· Výkon technického dozoru stavebníka bude prováděn v rozsahu dle přílohy č. 1: Práce spojené s realizací stavby, která je přílohou této smlouvy. TDS bude prováděn min. 1 x za 14 dní dle potřeb stavby.
· Aktualizaci smluvních vztahů v průběhu provádění, koordinaci prací a dodávek mezi přímými zhotoviteli
3.3. Práce po dokončení stavby

· Zabezpečení kolaudačního rozhodnutí, případně povolení na předčasné užívání stavby nebo její části

· Spolupráce se zadavatelem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení

Příkazce uděluje příkazníkovi ve smyslu § 2439 občanského zákoníku plnou moc ke všem výše specifikovaným právním úkonům.
Článek IV. Cena prací

4.1 Cena prací za práce uvedené v článku III., odstavec 3.1,  3.2. a 3.3

Cena je stanovena dohodou mezi příkazcem a příkazníkem.
Celková nabídnutá cena bez DPH:                   



80 000,00 Kč     

DPH 21 %:                                                             
   


16 800,00 Kč

Celková nabídnutá cena včetně DPH:                                    
 
96 800,00 Kč

Naše firma je plátcem DPH.  

4.2 Platební podmínky

· Úhrada ceny za provedené práce bude provedena jednou fakturou po dokončení a předání stavby. 
· Splatnost faktur je 14 dnů po jejich doručení. 
· Příkazce neposkytuje zálohy. 

Nabídková cena je stanovena jako cena maximální. Nabídková cena je platná při dodržení celkových finančních nákladů stavby, termínů realizace stavby a sjednaného rozsahu prací.
Článek V. Termíny provádění prací

Předpokládaný termín zahájení:



dle SOD se zhotovitelem stavby
Předpokládaný termín ukončení prací: 


dle SOD se zhotovitelem stavby
Článek VI.  Záruční podmínky a smluvní pokuty

6.1 Příkazce je oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi právo z odpovědnosti za zjištěné vady, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to kdykoliv po dobu platnosti příkazní smlouvy, a dále nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy obstarání záležitostí příkazníkem bylo ukončeno.
6.2 Příkazce své právo z odpovědnosti za vady uplatní u příkazníka písemně, s konkrétním uvedením zjištěné vady a s konkrétním požadavkem na způsob jejího odstranění.

6.3 Příkazce má právo na bezodkladné a bezplatné odstranění zjištěné vady, pokud však vadu není možné nebo účelné odstranit, příkazce má nárok na přiměřenou slevu z ceny prací.

6.4 V případě nedodržení podmínek, k nimž se příkazník v této smlouvě zavázal, má příkazce právo krátit dohodnutou cenu do výše 10 %. V případě prodlení zaviněného příkazníkem s obstaráním kolaudačního rozhodnutí je příkazník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

Článek VII. Spolupůsobení příkazce

Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi následující spolupůsobení:

7.1 Předat projektovou dokumentaci stavby, pravomocné stavební povolení včetně vyjádření všech orgánů a organizací správní správy případně další doklady nutné pro práci příkazníka.

7.2
Předat smlouvu o dílo s příslušným dodavatelem stavby včetně nabídkového rozpočtu.

7.3 
Účastnit se pravidelných kontrolních dnů a poskytovat příkazníkovi vysvětlení a konzultace.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

8.1 
V případě, že příkazce odstoupí od smlouvy z jakýchkoliv důvodů znemožňujících realizaci stavby, je příkazník oprávněn vyfakturovat již provedené práce.

8.2 
Smlouvu je možné měnit a doplňovat jen písemnými, vzájemně odsouhlasenými dodatky.

8.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a zaniká splněním činnosti příkazníka a zaplacením dohodnuté odměny příkazcem nebo vzájemnou dohodou smluvních stran.
8.4 
Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tato ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů.
8.5 
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejně platných vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příkazce a jedno příkazník.

Přílohy:

· Příloha č. 1 – Podrobný popis prováděných prací příkazníka při realizaci stavby 

V Uherském Hradišti dne ……………....
    Uherském Hradišti dne ………………
……………………………………….……
      …………….………………..…………

                 příkazce 



                               příkazník

P ř í l o h a   č.  1   

Podrobný rozpis prováděných prací příkazníka při realizaci stavby: 

Provedením inženýrské činnosti se rozumí úplné a odborné zajištění všech činností příkazce, jejichž provedením zajišťuje realizaci stavby v souladu s projektovou dokumentací, se stavebním povolením a odsouhlaseným rozpočtem stavby. 

Rozsah prací při realizaci stavby: 

· Seznámení se všemi podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení. 

· Vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. 

· Odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku.

· Protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli. 

· Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací. 

· Dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby. 

· Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby. Koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele.

· Projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. 

· O všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora. 

· Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách (porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem) s potvrzením správnosti svým podpisem a jejich předkládání k úhradě investorovi. Sledování souladu podkladů fakturování s rozpočtem stavby. 

· V průběhu provádění díla kontrola čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby (objektů), vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím, v rozsahu pověření vypracování návrhů na zpracování doplňků rozpočtu zhotovitelem, jejich předkládání se svým vyjádřením příkazci. 

· Kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou v souladu nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 

· V souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti. 

· Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem. 

· Spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu. 

· Sledovat, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledku a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)

· Sledovat vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách.

· Uplatnění námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby. 

· Hlášení archeologických nálezů. 

· Spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi. 

· Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovením smluv a upozornění zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí. V případě ohrožení dodržení termínů okamžitě vyrozumět příkazce. 

· Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí. 

· V průběhu výstavby příprava a zpracování podkladů pro závěrečné hodnocení stavby. 

· Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí. 

· Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby. 

· Zajištění a účast na veškerých jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány. 

· Kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního povolení po celou dobu realizace stavby. 

· Zajištění provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provozování díla (stávající provoz) podle pokynů provozovatele a minimalizace omezení stávajícího provozu. 

· Ve spolupráci se zhotovitelem díla zajišťovat svolání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu. 

· Projednání změn a dodatků díla. 

· Kontrola staveniště 1x týdně.
· Odsouhlasení (v rozsahu svého pověření) návrhů zhotovitele na změny materiálů nebo předkládání návrhů na rozhodnutí příkazci. 

· Pravidelná kontrola vedení stavebních a montážních deníků, pravidelné zápisy s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací, a v případě nedodržení podmínek výstavby stanovení požadavků na nápravu (formou zápisu ve stavebním deníku). 

· Kontrola dodržování technologických postupů stanovených projektem, technologickými normami a předpisy. 

· Kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých termínech. 

· Příprava a zabezpečení podkladů pro kolaudační řízení.
· Zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl. č. 200/1994 Sb.)

Rozsah prací po dokončení stavby:

· Účast na kolaudačním řízení.
· Spolupráce při uplatňování požadavků z kolaudačního řízení.

· Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 

· Kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a zajištění odstranění případných nedostatků. 

· Zajištění reklamace v záruční lhůtě. 

· Účast na kontrolních prohlídkách v záručním období, v počtu 2x. Termín prohlídky stanoví investor.

· Zhotovení zápisu z prohlídky. 

· Zajištění odstranění případných závad vzniklých při prohlídce stavby. 

· Zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce. 


